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CONTRATO N.° 008/2025

CONCORRENCIA N° 003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 081/2024

01- DAS PARTES

1.1- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT, inscrito no CNPJ sob o n.°
04.217.362/0001-90, com sede na Rua Primavera, n® 423A, Jardim Santa Inés, situado na
cidade de Santo Anténio do Leste/MT, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. MIGUEL
JOSE BRUNETTA, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da
Cédula de Identidade — Registro Geral N° 1.427.577 SSP/PR e inscrito no Cadastro de Pessoa
Fisica do Ministério da Fazenda sob o N° 326.034.369.53, residente nesta cidade de Santo
Antonio do Leste — MT, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE;

1.2- CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA ME, CNPJ — 40.528.355/0001-72, com sede na Rua
Sao Vicente (lot jd o verde), N° 21, quadra 41, canelas, Varzea Grande — MT, CEP: 78.148-
095, Zuleide Maria da Conceicdo Mendes, CPF n° 921.848.391-91 e RG n° 0328481-6
SSP/MT, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

02- DO SUPORTE LEGAL

2.1- Este Contrato se fundamenta nas disposigbes consubstanciadas pela Lei Federal n.°
14.133/21, e ainda Lei Complementar n.° 123/2006 e Licitagio CONCORRENCIA N.° 003/2024
do tipo MENOR PRECO, sob a forma de execucéo indireta, em regime de EMPREITA POR
PRECO GLOBAL, Processo Administrativo n.° 081/2024 e convengles estabelecidas neste
Instrumento, bem como nas normas inerentes a matéria e ainda na homologacédo do Prefeito
no dito certame, datada de 26/02/2025.

03- DO OBJETO
3.1- Contratacdo de empresa para execucdo de obra de reforma e ampliacdo da Escola

Municipal de Ensino Fundamental Domingos Azzolini — Santo Anténio do Leste/MT,
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conforme termo de convénio n° 0801-2024 com a Secretaria de Estado de Educacéao de
Mato Grosso — SEDUC.

04- DO REGIME DE EXECUCAO

4.1- Os servicos serdo executados de conformidade com os termos da Licitagdo,
CONCORRENCIA N.° 003/2024, do tipo MENOR PRECO, sob a forma de execucao indireta,
em regime de EXECUCAO INDIRETA, nos termos do Artigo 6°, Inciso XXXVIII, alinea "a" da
Lei Federal n.° 14.133/21.

05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL

5.1- O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorréncia do Despacho Homologatério
e Adjudicatério pelo Prefeito Municipal de Santo Anténio do Leste -MT, em 26/02/2025,
concernente a Licitagdo instaurada na modalidade CONCORRENCIA N°. 003/2024, Processo
Administrativo n.° 081/2024 e de conformidade com os ditames da Lei Federal n.° 14.133/21 e

alteracdes posteriores.

06- DO VALOR
6.1- O menor prego para a execugao dos servigos objeto deste Contrato corresponde ao valor
de R$ 2.829.073,30 (dois milhBes oitocentos e vinte e nove mil e setenta e trés reais e

trinta centavos).

ITEM | QTD | UND DESCRICAO RESUMIDA DO OBJETO VALOR R$

R$ 2.829.073,30
. -’ (dois milhdes
CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE| _
OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLAQItocentos e vinte e
01 01 |OBRAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS|hove mil e setenta e
AZZOLINI — SANTO ANTONIO DO LESTE/MT,| . . .
CONFORME PROJETOS, MEMORIAL, DESCRITIVO,[l®S reais e tinta
EDITAL E SEUS ANEXO centavos).
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07- DOTACAO ORCAMENTARIA
7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrdo a conta da seguinte Dotacao

Orcamentaria:
Unidade 06 Secretaria de Educacédo e Cultura
Funcional programética | 12.361.5007.1205
Ficha 980
Despesal/fonte 4.490.51 Obras e Instalacdes

REPASSE CONCEDENTE: 3.764.553,53 (trés milhfes setecentos e sessenta e quatro mil
quinhentos e cinquenta e trés reais e cinquenta e trés centavos).

REPASSE CONTRAPARTIDA: 7.544,20 (sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte
centavos).

7.2- Se for o0 caso, nos exercicios subsequentes, as despesas, em referéncia, poderao correr a
mesma conta ou aquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela
CONTRATANTE.

08- VIGENCIA E PRORROGACAO

8.1- O prazo de vigéncia do Contrato sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, e a execugao
do servico sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, podendo ser prorrogado em conformidade
com o CAPITULO V da Lei Federal 14.133/21

8.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento;

8.2- O prazo para inicio dos servigos serd de no maximo até 10 (dez) dias uteis apés a data da
emissao da respectiva Ordem de Servico;

8.3- Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo mantida as demais Clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorram alguns dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto executivo dos servi¢cos ou especificacdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes que

altere fundamentalmente as condicdes de execuc¢do do contrato;
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c) Interrupcdo de execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo do trabalho por ordem e no
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;
e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao

do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

09- DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

9.1. pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, condicionados a Ordem de Servigos, aos
repasses financeiros, medi¢cdes devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia
desta Prefeitura conforme descrito no Cronograma Financeiro, anexo a este edital,

9.2. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado
da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratacdo a que aquela se referir;
9.3. A Nota Fiscal/Fatura ser4 emitida pela Contratada de acordo com 0s seguintes
procedimentos:

9.3.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico
Financeiro, a Contratada apresentara a medicéo prévia das atividades executadas no periodo,
através de planilha e memorial de calculo detalhado;

9.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;
9.3.3. Juntamente com a primeira medi¢éo, a Contratada devera apresentar comprovacao de
matricula da obra junto a Previdéncia Social;

9.3.4. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢éo
contratual, quando for o caso;

9.4. A Contratante tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentacdo da medigcdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia

relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas,
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inclusive quanto a obrigacao de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada
procedéncia legal;

9.5. A aprovacgdo da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva das atividades executadas;

9.6. ApOGs a aprovagdo, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigéo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoria de calculo
detalhada;

9.7. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos

neste instrumento contratual.

9.8. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem
como as seguintes comprovacoes, que deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

9.9. Do pagamento das contribuicbes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e
Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal
ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execucado contratual;

9.10. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sitios eletronicos oficiais;

9.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4& ap6s a comprovacdo da regularizagdo da

situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

9.12. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, sera
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

9.12.1. N&o produziu os resultados acordados;

9.12.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

9.12.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do

servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
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9.12.4. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.13. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta aos sitios eletrénicos
oficiais para verificar a manutencao das condi¢6es de habilitagdo exigidas no edital.

9.14. Constatando-se, junto aos sitios eletrénicos oficiais, a situagdo de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias, regularize sua situagcao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

9.15. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus creditos.

BN

Q

9.16. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias

Q);

rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
contratada a ampla defesa.

9.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situacao
junto ao Cadastro de Fornecedores.

9.18. Somente por motivo de economicidade, seguran¢a nacional ou outro interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méaxima autoridade da
contratante, ndo sera rescindido o contrato em execug¢ao com a contratada inadimplente.

9.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.

9.20. Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencéo tributaria
quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o0 pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006.

9.21. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o
disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
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financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicacao da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = 0,00016438
I = (TX) | = (6/100) / 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

10- DO REAJUSTE

10.1. O valor do contrato sera fixo, porém podera ser corrigido a cada 12 meses mediante
requerimento da contratada, apés o interregno minimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentacdo do orgamento, pela variagdo do indice INCC (indice Nacional de
Custos da Construgéo)- Coluna 35 da FGV ( indice Nacional da Construgdo Civil- Coluna 35-
FGV) ou outro que vier a substitui-lo, e afetard exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.

10.2. Para reajustamento das etapas da obra sera adotada a seguinte férmula:

I-lo

R= E o valor do reajuste procurado para a respectiva etapa da obra.

= E o valor da etapa a ser reajustada.

E o indice da “Coluna 35 - Custo Nacional da Construcéo Civil e Obras Publicas -

Edificagdes” da Fundacao Getulio Vargas, referente ao més em que se completar
um ano da data da apresentacdo do orcamento ou do Ultimo reajustamento.

lo = indice da coluna citada, referente ao més da apresentacao do orcamento.
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10.3. Para fins de reajustamento sera utilizada como base a data da apresentacdo do

orcamento.

11- DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contrata¢cdo/Comisséo durante o certame;
11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
11.1.3. nédo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

11.1.4. apresentar declaragcdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo

11.1.5. fraudar a licitagéo

11.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada,;
11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancfes, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

11.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagéo das sanc¢fes serdo considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

11.3.5. a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

11.4. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.
11.4.1. Para as infragBes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa
seré de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sancbBes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

11.6. Na aplicagéo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

11.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragbes administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3,
guando ndo se justificar a imposicado de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da prética das infracdes dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6,
17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e

17.1.3 que justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de
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licitar e contratar, cuja duragdo observar4d o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.°
14.133/2021.
11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 17.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagéo,
nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.10. A apuracédo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e

contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacédo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior,
gue deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a

obrigacado de reparacéo integral dos danos causados.

12- DA RESCISAO
12.1. As hipéteses de rescisdo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, séo
aguelas previstas no instrumento de Contrato;

12.2. Constituem motivo para rescisao do contrato:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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12.2.1. o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacfes, projetos ou prazos;

12.2.2. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagcfes, projetos e prazos;
12.2.3. a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade
da concluséo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

12.2.4. o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

12.2.5. a paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagdo a Administracao;

12.2.6. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacgao,
ndo admitidas no edital e no contrato;

12.2.7. o desatendimento das determinagfes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucado, assim como as de seus superiores;

12.2.8. a decretagéo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;

12.2.9. a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

12.2.10. a alteracdo social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execug¢ao do contrato;

12.2.11. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

12.2.12. a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacées e mobilizacbes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, 0 direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

12.2.13. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento e suas

obrigacdes até que seja normalizada a situagao;
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12.2.14. a ndo liberagdo, por parte da Administragcéo, de area, local ou objeto para execucao de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;

12.2.15. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugédo do contrato.

12.2.16. O termo de rescisdo devera indicar, conforme o caso:

12.2.16.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.16.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.2.16.3. Indenizac¢des e multas.

13- DA ALTERACAO DO CONTRATO
13.1. O Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do CAPITULO
VII da Lei Federal n.° 14.133/21 e alteracdes, de comum acordo entre as partes e somente

mediante aditivo contratual e, em especial nos casos abaixo:
| - unilateralmente pela Administragéo:

a) quando houver modificagcdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo

técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou

diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necesséria a modificagcdo do regime de execuc¢do da obra ou do servigo, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos

contratuais originarios;

¢) quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de

fornecimento de bens ou execucéo de obra ou servico;
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d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,

respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

13.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S
acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servicos, em até 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato;

13.3. Havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiro inicial,

nos termos preceituados pelo Artigo 130 da Lei Federal n.° 14.133/21;

13.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples

apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, como nas seguintes situacoes:

BN

| - variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de precos

previstos no proprio contrato;

Il - atualizagdes, compensacdes ou penalizagbes financeiras decorrentes das condigbes de

pagamento previstas no contrato;
[l - alteragbes na razdo ou na denominagao social do contratado;

IV - empenho de dota¢cBes orcamentarias.

14- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Sem prejuizo das demais responsabilidades previstas no Edital de licitagdo ou neste
instrumento, a CONTRATADA responsabilizar-se-4, ainda:

14.2. Executar em até 360 (trezentos e sessenta) dias o empreendimento, com a alocacao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e

utilizando os equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis
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com as especificacdes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatorio a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;

14.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

14.4. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

14.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada ou dos pagamentos devidos
a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

14.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

14.7. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-
los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI,

14.8. Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciérias,
tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade a Contratante;

14.9. Atender as solicitac6es da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacfes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
instrumento contratual;

14.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

14.11. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execucgéo
do empreendimento;

14.12. Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagfes
assumidas, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificac&o exigidas na licitacéo;

14.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;
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14.15. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagcdo de servico
para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decis6es compativeis
com 0s compromissos assumidos;

14.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

14.17. Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

14.18. Comunicar ao Fiscal do contrato e Fiscal da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

14.19. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugédo do empreendimento;

14.20. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros;

14.21. Adotar as providéncias e precaugfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

14.22. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

14.23. Providenciar junto ao CREA e/lou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

14.24. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

14.25. Promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram ou
fundamentam o Projeto Basico e este Contrato, no prazo determinado;

14.26. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servigcos e nas melhores condi¢bes de seguranga, higiene e disciplina;
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14.27. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo;

14.28. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir agueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio;

14.29. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos nao poderd ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislacao correlata;

14.30. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de for¢a maior, por qualquer causa de destrui¢cdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢cées dos
servi¢os ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra;

14.31. Responsabilizar-se em confeccionar e instalar as placas indicativas, sinalizadores, as
barreiras, os sinais vermelhos, os sinais de perigo, 0s sinais de desvio dentre outros, sendo
que estes materiais deverao ser

14.32. CONTRATADA tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as praticas de
boa execucdo, interpretando as formas e dimensdes dos desenhos com fidelidade e
empregando somente material de 12 qualidade, de acordo com as caracteristicas especificadas
do Memorial Descritivo.;

14.33. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necesséria alguma alteracdo nas
especificagcbes, substituicdo de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteracéo
na execucdo daquilo que esta projetado, deverd ser apresentada solicitacdo escrita a
fiscalizacdo da obra, minuciosamente justificada, além dos catalogos e ensaios técnicos
emitidos por laboratérios qualificados. Entende-se por equivalentes os materiais ou
equipamentos que possuam mesma funcdo, mesmas caracteristicas fisicas e mesmo
desempenho técnico. As solicitacdes de equivaléncia deverdo ser feitas em tempo habil para
gue ndo prejudiguem o andamento dos servigos e ndo dardo causa a possiveis prorrogacoes

de prazos;
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14.34. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizag&o e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos;

14.35. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT
deverd entregar ao setor responséavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:
14.35.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

14.35.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

14.35.3. certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal
do domicilio ou sede do contratado, conforme exigido no instrumento convocatorio;

14.35.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

14.35.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

14.36. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no

dimensionamento da proposta.

14.37. Dar livre acesso aos Orgaos fiscalizadores do Estado de emitir relatérios caso

necessario sobre a execuc¢ao e a aplicacao dos recursos conveniados.

14.37. Facilitar o livre acesso da equipe de Controle Interno do CONCEDENTE, a qualquer
tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente

Termo quando em missao de fiscalizacdo ou auditoria.

15- DA SUBCONTRATACAO
15.1. Nao sera admitida subcontratagao.

16- DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

16.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

16.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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16.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servi¢cos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

16.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma
fisico financeiro;

16.5. Efetuar as retengBes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o art. 36, 88° da IN SLTI/MPOG n. 02/2008;

16.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato;

16.7. Realizar avaliagOes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

16.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio para ado¢do das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

16.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas

apoés o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

17- CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

17.1. O Municipio designara Fiscais de Contrato, a serem intitulados por meio de Portaria,
sendo responsaveis por acompanhar, fiscalizar e conferir o recebimento do material ou a
execuc¢do do servigo, procedendo ao registro das ocorréncias, falhas e/ou defeitos detectados e
adotando as providéncias necessarias ao seu fiel cumprimento, € comunicar por escrito a
autoridade superior todas as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da Contratada.

17.2. Cabera ao Fiscal, além das que perfazem na legislacdo vigente, Lei N° 14.133/21 e a IN
SCL n° 006/2014, conferir e atestar a Nota Fiscal emitida pela empresa contratada caso seja
considerada em ordem para ser providenciado a liquidacéo.

17.3. O acompanhamento e a fiscalizac&do da execuc¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servi¢os, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 117 da Lei n°
14.133, de 2021;
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17.4. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servigcos e do contrato.

17.5. A verificacdo da adequacgédo da prestacdo contratada devera ser realizada com base nos
critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatorio a que se vincula este contrato;

17.6. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 117 da Lei n® 14.133, de 2021;

17.7. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servicos
deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos
técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso;

17.8. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021;

17.9. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sangbes administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislagéo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da
Lei n® 14.133, de 2021;

17.10. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragoes:

17.10.1. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

17.10.2. dar causa a inexecuc¢dao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

17.10.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

17.10.4. deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;

17.10.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;
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17.10.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.10.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

17.10.8. apresentar declaragcdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;

17.10.9. fraudar a licitacéo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

17.10.10. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.10.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

17.10.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.11. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sancoes:

17.11.1. adverténcia;

17.11.2. multa;

17.11.3. impedimento de licitar e contratar;

17.11.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

17.11. Na aplicagéo das sang¢des serdo considerados:

17.11.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

17.11.2. as peculiaridades do caso concreto;

17.11.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.11.4. os danos que dela provierem para a Administracéao Publica;

17.11.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

17.12. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus

agentes e prepostos.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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18- DO DOMICILIO E FORO

18.1- As partes elegem como domicilio legal, o Foro da Comarca de Primavera do Leste - MT,
para dirimir quaisquer litigios decorrentes deste Contrato de Prestagdo de Servico, excluindo-
se qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que ndo possam ser resolvidas

amigavelmente.

19- DA ASSINATURA

19.1- E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposicoes
estabelecidas nas Clausulas deste Instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei
Federal n.° 14.133/21, bem como as demais normas complementares, assinando este Contrato

em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santo Antbnio do Leste - MT, 27 de fevereiro de 2025.

MIGUEL JOSE BRUNETTA
PREFEITO MUNICIPAL

CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA ME
CNPJ — 40.528.355/0001-72
CONTRATADO



