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CONTRATO N° 031/2026
CONCORRENCIA N° 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2026

01- DAS PARTES

1.1- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT, inscrito no CNPJ sob o n.°
04.217.362/0001-90, com sede na Rua Primavera, n° 423A, Jardim Santa Inés, situado na cidade de
Santo Antonio do Leste/MT, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Miguel José Brunetta,

doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE;

1.2-CONSTRUTORA E METALURGICA D' ACO LTDA, inscrito no CNPJ n°
48.135.860/0001-69, com sede no Endereco: Rua Sao Vicente (Lot Jardim O Verde, 21, Bairro:
Canelas, Municipio: Véarzea Grande - Estado: Mato Grosso - CEP: 78.148-095 Telefone: (65) 99327-
2859 /(65) 99637-9555 E-mail: construtoradacovg@outlook.com sendo neste ato Representado pelo
Sr. Douglas Matos Mendes, inscrito no CPF n° 063.xxx-xxx-18, doravante denominada

CONTRATADA.

02- DO SUPORTE LEGAL

2.1- Este Contrato se fundamenta nas disposi¢des consubstanciadas pela Lei Federal n.° 14.133/21, e
ainda Lei Complementar n.° 123/2006 e Licitacio CONCORRENCIA N.° 002/2026 do tipo MENOR
PRECO, sob a forma de execu¢do indireta, em regime de EMPREITA POR PRECO GLOBAL,
Processo Administrativo n.° 012/2026 e convengdes estabelecidas neste Instrumento, bem como nas

normas inerentes a matéria e ainda na homologacao do Prefeito no dito certame, datada de 18/05/2026

03- DO OBJETO

3.1- Contratagdo de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a construgao de
uma base de concreto armado moldada in loco e fornecimento ¢ instalagcdo de um reservatorio elevado
tipo tubular de capacidade de 100 mil litros, no Municipio de Santo Antonio do Leste - MT, com
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e insumos necessarios, conforme condig¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia, adotando o regime de execucdo de empreitada por preco

global, e seguindo os dispositivos da Lei Federal n°14.133/2021.
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ITEM ESPECIFICACAO UND. [QTD VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

01 |Contratagdo de empresa especializada| Servigo | 01 |R$ 194.900,00 | RS 194.900,00
em obras e servicos de engenharia para
constru¢do de uma base de concreto
armado moldada in loco e fornecimento
e instalacdo de um reservatorio elevado
tipo tubular alto com capacidade de 100
mil litros no Municipio de Santo
Antonio do Leste - MT, com
fornecimento de materiais, méo de obra,
equipamentos € INSUmMoOs necessarios,
conforme condi¢des estabelecidas no
Termo de Referéncia

04- DO REGIME DE EXECUCAO

4.1- Os servicos serdo executados de conformidade com os termos da Licitagio, CONCORRENCIA
N° 002/2026, do tipo MENOR PRECO, sob a forma de execugdo indireta, em regime de
EXECUCAO INDIRETA, nos termos do Artigo 6°, Inciso XXXVIII, alinea "a" da Lei Federal n.°
14.133/21.

05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL

5.1- O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorréncia do Despacho Homologatério e
Adjudicatorio pelo Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste -MT, em 18/05/2026, concernente
a Licitacdo instaurada na modalidade CONCORRENCIA N°. 002/2026, Processo Administrativo n.°

012/2026 e de conformidade com os ditames da Lei Federal n.° 14.133/21 e alterag¢des posteriores.

06- DO VALOR
6.1- O menor prego para a execucdo dos servicos objeto deste Contrato corresponde ao valor de R$

194.900,00 (Cento e Noventa e Quatro Mil e Novecentos Reais).

07- DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrdo a conta da seguinte Dotacdo Orgamentéria:

Unidade 09 Secretaria Municipal Viagdo Obras e Servicos
Publicos

Funcional Programatica | 17.512.5011.1059.0000

Ficha 705

Despesa 4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes

Fonte 500
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7.2- Se for o caso, nos exercicios subsequentes, as despesas, em referéncia, poderdo correr a mesma
conta ou aquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela

CONTRATANTE.

08- VIGENCIA E PRORROGACAO

8.1- O prazo de vigéncia do Contrato sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, ¢ a execucao do servigo
sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, podendo ser prorrogado em conformidade com o CAPITULO
V da Lei Federal 14.133/21

8.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento;

8.2- O prazo para inicio dos servigos sera de no maximo até 10 (dez) dias uteis apos a data da emissao
da respectiva Ordem de Servigo;

8.3- Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao
mantida as demais Clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorram alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto executivo dos servicos ou especificagdes, pela Administragao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes que altere
fundamentalmente as condigdes de execugao do contrato;

¢) Interrupcdo de execucao do contrato ou diminui¢ao do ritmo do trabalho por ordem e no interesse
da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;

e) Impedimento de execugao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragao
em documento contemporaneo a sua ocorréncia;
f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da administracdo, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do contrato, sem

prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

09- DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
9.1. Pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentagdo
da Nota Fiscal/Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente

indicados pelo contratado, condicionados a Ordem de Servigos, aos repasses financeiros, medigdes
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devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura conforme descrito no
Cronograma Financeiro, anexo a este edital;

9.2. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da data
final do periodo de adimplemento da parcela da contratagdo a que aquela se referir;

9.3. A Nota Fiscal/Fatura ser4 emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
9.3.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico
Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia das atividades executadas no periodo, através
de planilha e memorial de céalculo detalhado;

9.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

9.3.3. Juntamente com a primeira medi¢do, a Contratada deverd apresentar comprovacao de
matricula da obra junto a Previdéncia Social;

9.3.4. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso;

9.4. A Contratante tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da apresentagcdo da
medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao prévia relatada pela Contratada,
bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto a obrigagao de
utilizag¢do de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal,

9.5. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva das atividades executadas;

9.6. Apos a aprovacdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢do definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medi¢do de servigos e de memoria de calculo detalhada;

9.7. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
instrumento contratual.

9.8. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como as
seguintes comprovagoes, que deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

9.9. Do pagamento das contribui¢des sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Previdéncia
Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida,
quanto aos empregados diretamente vinculados a execu¢ao contratual;

9.10. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sitios eletronicos oficiais;
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9.11. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, como por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento
ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 apos a comprovacao da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante;

9.12. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrug¢do Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, sera
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

9.12.1. Nao produziu os resultados acordados;

9.12.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima
exigida;

9.12.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.12.4. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

9.13. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta aos sitios eletronicos oficiais
para verificar a manutencao das condigdes de habilitacao exigidas no edital.

9.14. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

9.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.16. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

9.17. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situac¢ao junto ao Cadastro

de Fornecedores.
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9.18. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, ndo
sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente.

9.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel, em
especial a prevista no artigo 31 da Lein. 8.212, de 1993.

9.20. Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retengao tributaria quanto
aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006.

9.21. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto
na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

9.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a

aplica¢do da seguinte formula:

EM=1xNx VP,

sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensag¢ao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I1=(6/100) /365 1=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

10- DO REAJUSTE

10.1. O valor do contrato serd fixo, porém poderd ser corrigido a cada 12 meses mediante
requerimento da contratada, apos o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para
a apresentagdo do orgamento, pela variagio do indice INCC (indice Nacional de Custos da
Construgio)- Coluna 35 da FGV ( Indice Nacional da Construgdo Civil- Coluna 35-FGV) ou outro
que vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso

nao decorra de culpa da contratada.
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10.2. Para reajustamento das etapas da obra serd adotada a seguinte formula:

I-Io
R= Io xV

Onde:

R = |E o valor do reajuste procurado para a respectiva etapa da obra.

= |E o valor da etapa a ser reajustada.

= | ¢ o indice da “Coluna 35 - Custo Nacional da Construc¢do Civil e Obras Publicas -

Edificagdes” da Fundacao Gettlio Vargas, referente ao més em que se completar um

ano da data da apresenta¢do do orcamento ou do ultimo reajustamento.

Io = | indice da coluna citada, referente ao més da apresentagdo do orgamento.

10.3. Para fins de reajustamento sera utilizada como base a data da apresentacdo do or¢amento.

11- DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;
11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

11.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,;

11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

11.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contrata¢do, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.4. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo

falsa durante a licitagao
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11.1.5. Fraudar a licitagdo

11.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

11.2.1. Adverténcia;

11.2.2. Multa;

11.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

11.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:

11.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

11.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

11.3.5. A implanta¢do ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 0rgdos de controle.

11.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacgao oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicacdo da sanc¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias uteis, contado da data de sua intimacao.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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11.7. A san¢ao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6érgao ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 ¢
17.1.8, Bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3 que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a san¢ao de impedimento de licitar e contratar,

cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.® 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 17.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigagcdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do

art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intima¢do, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da san¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de

reparagao integral dos danos causados.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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12- DA RESCISAO

12.1. As hipoteses de rescisdo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sdo aquelas
previstas no instrumento de Contrato;

12.2. Constituem motivo para rescisao do contrato:

12.2.1. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

12.2.2. Oo cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

12.2.3. A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da
conclusao da obra, do servi¢o ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

12.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

12.2.5. A paralisacdo da obra, do servi¢o ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao
a Administragao;

12.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no
edital e no contrato;

12.2.7. O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execu¢do, assim como as de seus superiores;

12.2.8. A decretacao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;

12.2.9. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

12.2.10. A alteragao social ou a modificac¢do da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execucao do contrato;

12.2.11. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o contratante
e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

12.2.12. A suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdao da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatorio de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobiliza¢des e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a
situacao;

12.2.13. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administra¢do
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo

em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
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contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento e suas obrigagdes até que seja
normalizada a situagao;

12.2.14. A ndo liberagao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execugao de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

12.2.15. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato.

12.2.16. O termo de rescisao devera indicar, conforme o caso:

12.2.16.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.16.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.2.16.3. Indenizagdes ¢ multas.

13- DA ALTERACAO DO CONTRATO
13.1. O Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do CAPITULO VII
da Lei Federal n.° 14.133/21 e alteragdes, de comum acordo entre as partes € somente mediante aditivo

contratual e, em especial nos casos abaixo:

I - Unilateralmente pela Administragao:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequacao técnica a
seus objetivos;

b) Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou

diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

IT - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substitui¢do da garantia de execug¢ao;

b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execu¢do da obra ou do servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢cdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relagdo
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

d) Para restabelecer o equilibrio econdomico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,

caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
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consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

13.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem nos servicos, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;

13.3. Havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiro inicial, nos
termos preceituados pelo Artigo 130 da Lei Federal n.° 14.133/21;

13.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes situagoes:

I - Variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacio de pregos previstos no
proprio contrato;

II - Atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento
previstas no contrato;

III - Alteracdes na razao ou na denominacgao social do contratado;

IV - Empenho de dotagdes orgamentarias.

14- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Sem prejuizo das demais responsabilidades previstas no Edital de licitagdo ou neste instrumento,
a CONTRATADA responsabilizar-se-4, ainda:

14.2. Executar em até 360 (trezentos e sessenta) dias o empreendimento, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando
os equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as
especificagdes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatério a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;

14.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

14.4. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

14.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada ou dos pagamentos devidos a Contratada, o

valor correspondente aos danos sofridos;
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14.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

14.7. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los
com os Equipamentos de Prote¢ao Individual - EPI;

14.8. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Contratante;

14.9. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagoes relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual;

14.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fung¢ao;

14.11. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execu¢do do
empreendimento;

14.12. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licita¢do;

14.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
14.15. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
compromissos assumidos;

14.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

14.17. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

14.18. Comunicar ao Fiscal do contrato e Fiscal da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;
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14.19. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento;

14.20. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens de terceiros;
14.21. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao;

14.22. Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

14.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

14.24. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias ¢ demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

14.25. Promover a organizagao técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram ou fundamentam o
Projeto Bésico e este Contrato, no prazo determinado;

14.26. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condig¢des de seguranca, higiene e disciplina;

14.27. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo;

14.28. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio;

14.29. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugado CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo

correlata;
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14.30. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de for¢a maior,
por qualquer causa de destrui¢ao, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;
14.31. Responsabilizar-se em confeccionar e instalar as placas indicativas, sinalizadores, as barreiras,
os sinais vermelhos, os sinais de perigo, os sinais de desvio dentre outros, sendo que estes materiais
deverdo ser

14.32. CONTRATADA tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as praticas de boa
execugdo, interpretando as formas e dimensodes dos desenhos com fidelidade e empregando somente
material de 1* qualidade, de acordo com as caracteristicas especificadas do Memorial Descritivo.;
14.33. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteracdo nas especificagdes,
substitui¢do de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteragdo na execuc¢do daquilo
que esta projetado, devera ser apresentada solicitagdo escrita a fiscalizacdo da obra, minuciosamente
justificada, além dos catalogos e ensaios técnicos emitidos por laboratorios qualificados. Entende-se
por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma fungdo, mesmas caracteristicas
fisicas e mesmo desempenho técnico. As solicitagdes de equivaléncia deverdo ser feitas em tempo
habil para que nao prejudiquem o andamento dos servigos € ndo dardo causa a possiveis prorrogacoes
de prazos;

14.34. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos € equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Bésico e demais documentos anexos;

14.35. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

14.35.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

14.35.2. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

14.35.3. Certiddoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do contratado, conforme exigido no instrumento convocatorio;

14.35.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

14.35.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

14.36. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no

dimensionamento da proposta.
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14.37. Dar livre acesso aos orgaos fiscalizadores do Estado de emitir relatorios caso necessario sobre
a execucao e a aplicacdo dos recursos conveniados.

14.38. Facilitar o livre acesso da equipe de Controle Interno do CONCEDENTE, a qualquer tempo e
lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente Termo quando em

missdo de fiscaliza¢do ou auditoria.

15- DA SUBCONTRATACAO

15.1. Nao sera admitida subcontratacao.

16- DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

16.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

16.2. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

16.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

16.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma fisico
financeiro;

16.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o art. 36, §8° da IN SLTI/MPOG n. 02/2008;

16.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

16.7. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

16.8. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial do Municipio para ado¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

16.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacdes técnicas,
or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecgdes técnicas apos o

recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

17- CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
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17.1. O Municipio designara Fiscais de Contrato, a serem intitulados por meio de Portaria, sendo
responsaveis por acompanhar, fiscalizar e conferir o recebimento do material ou a execugdo do
servico, procedendo ao registro das ocorréncias, falhas e/ou defeitos detectados e adotando as
providéncias necessarias ao seu fiel cumprimento, € comunicar por escrito a autoridade superior todas
as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da

Contratada.

FISCAL DE CONTRATO: PAULO VINICIUS FROIO

17.2. Caberd ao Fiscal, além das que perfazem na legislagdo vigente, Lei N° 14.133/21 e a IN SCL
n°® 006/2014, conferir e atestar a Nota Fiscal emitida pela empresa contratada caso seja considerada
em ordem para ser providenciado a liquidacao.

17.3. O acompanhamento ¢ a fiscaliza¢do da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 117 da Lei n® 14.133, de
2021;

17.4. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execuc¢ao dos servicos ¢ do contrato.

17.5. A verificagdo da adequacdo da prestagdo contratada deverd ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se
vincula este contrato;

17.6. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-
se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 117 da Lei n°® 14.133, de
2021;

17.7. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatorio a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e

especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;
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17.8. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021;

17.9. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de
sangdes administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislacao vigente, podendo culminar
em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 155 ¢ 156 da Lei n® 14.133, de 2021;

17.10. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragoes:

17.10.1. Dar causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

17.10.2. Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

17.10.3. Dar causa a inexecugao total do contrato;

17.10.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

17.10.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
17.10.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagio, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.10.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

17.10.8. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execu¢ao do contrato;

17.10.9. Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

17.10.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.10.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

17.10.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.11. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragcdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes
sancoes:

17.11.1. Adverténcia;

17.11.2. Multa;

17.11.3. Impedimento de licitar e contratar;
17.11.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
17.11. Na aplicacao das sang¢des serdao considerados:

17.11.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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17.11.2. As peculiaridades do caso concreto;

17.11.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.11.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

17.11.5. A implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

17.12. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes

e prepostos.

18- DO DOMICILIO E FORO
18.1- As partes elegem como domicilio legal, o Foro da Comarca de Primavera do Leste - MT, para
dirimir quaisquer litigios decorrentes deste Contrato de Prestacdo de Servigo, excluindo-se qualquer

outro por mais privilegiado que seja, desde que ndo possam ser resolvidas amigavelmente.

19- DA ASSINATURA

19.1- E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposicoes
estabelecidas nas Clausulas deste Instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei Federal n.°
14.133/21, bem como as demais normas complementares, assinando este Contrato em 02 (duas) vias

de igual teor e forma.

Santo Antonio do Leste/MT, 19 de Maio de 2026.

Assin forma digital
MIGUEL JOSE  Assinado de formadiit
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Matos Mendes
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