



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RUA: A, Nº 367 - JARDIM SANTA INÊS

CNPJ: 04217362000190

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB

## CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL

A requerimento da pessoa interessada SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA, CERTIFICAMOS para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada esta devidamente cadastrada em nosso Departamento Tributário Municipal.

Cadastro:	000022398	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA	CPF/CNPJ:	08617758000185
Endereço:	Av. AVENIDA BRASIL, 147	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	78800000
Cidade:	POXOREU-MT		

**ATENÇÃO:** Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 12/05/2023 15:00:15      Validade: 11/06/2023      Usuário: CESAR  
Número/Controle da Certidão: 5FC807B29B9FEFBA

CESAR BALBINO DE  
SOUSA:48782254168

Assinado de forma digital por  
CESAR BALBINO DE  
SOUSA:48782254168  
Dados: 2023.05.12 15:11:03 -04'00'

Setor de Tributos



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

NOME SANDRO OLIVEIRA DA MATA



FILIAÇÃO  
 VALDIR GONÇALVES DA MATA  
 MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA

DATA NASCIMENTO 10/06/1976  
 NATURALIDADE POXOREU-MT  
 TIPO FATOR RH: [REDACTED] ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MT  
 OBSERVAÇÃO [REDACTED]

*Sandro Oliveira da Mata*  
 ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 848.983.721-04 RG [REDACTED]

REGISTRO GERAL 1200339-5 - 4ª Via DATA DE EXPEDIÇÃO 28/09/2022

REGISTRO CIVIL SANDRO OLIVEIRA DA MATA  
 C.NASC.195 LIV.39 FLS.276 POXOREO-MT

T. ELETOR	CTPS	SERIE	UF
016530501805	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

NSI PIS PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR: 675981-0

CNH [REDACTED] CNS 708001392607825

*Amaguel*  
 Angola Ovelhi Regural  
 Diretora do Instituto de Identificação  
 ASSINATURA DO DIRETOR

Polegar direito

P. 015

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

P.M.S.A.  
 FLS Nº 482  
 RUB *[Signature]*

*[Handwritten marks and signatures]*

## ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

**SANDRO OLIVEIRA DA MATA - ME**  
**CNPJ: 08.617.758/0001-85**

**SANDRO OLIVEIRA DA MATA**, brasileiro, Solteiro(a), Empresário, nascido em 10/06/1976, portador(a) do documento de Identidade nº 1200339-5, inscrito no CPF sob o número 848.983.721-04, residente e domiciliado, na rua paraiba,502,centro Poxoréu- MT, 78.800-000; na condição de titular do Empresário Individual de nome empresarial SANDRO OLIVEIRA DA MATA - ME, NIRE 51101561514, CNPJ nº 08.617.758/0001-85 e endereço da sede à avenida Matogrosso,246, centro, Poxoréu-MT, CEP:78.800-000; resolve transformar a natureza jurídica da empresa para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA na forma deliberada pelas cláusulas seguintes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica transformada essa empresa Individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA passando assim a Razão Social a ser SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O Capital Social que é de 10.000,00 (dez mil reais), fica alterado para 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo o aumento de 190.000,00(cento e noventa mil reais), subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país.

**CLAUSULA TERCEIRA:** O acervo do Empresário Individual subscrito e integralizado no valor de 200.000,00 (duzentos mil reais) passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sendo o aumento de 190.000,00(cento e noventa mil reais), subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país.



**CLÁUSULA QUARTA:** Alteração de atividades econômicas (principal e secundarias) alteração de capital social, alteração de endereço dentro do mesmo município alteração de nome empresarial, alteração do título do estabelecimento (nome de fantasia).

**CLÁUSULA QUINTA:** O objeto social será construção de obras de arte especiais, construção de edifícios, fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado , em serie e sob encomenda atividades paisagísticas, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas,



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600283714 em 18/05/2020 da Empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, Nire 51600283714 e protocolo 200531875 - 07/05/2020. Autenticação: 34B82B98C6A212B973A3244321545CAE36C1F99. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/053.187-5 e o código de segurança bwyJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, obras de alvenaria, incorporação de empreendimentos imobiliários, loteamento de imóveis próprios, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, preparação de canteiros e terreno, obras de terraplanagem, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, instalação e manutenção elétrica, instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, administração de obras, transporte escolar.

Parágrafo único: classifica-se o objeto social com os seguintes códigos, conforme a CNAE.

CNAE	TIPO	DESCRIÇÃO
4399103	Principal	OBRAS DE ALVENARIA
4110700	Secundária	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
4120400	Secundária	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211101	Secundária	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	Secundária	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	Secundária	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS
4311802	Secundária	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	Secundária	PERFURACOES E SONDAGENS
4313400	Secundária	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	Secundária	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322301	Secundária	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4322303	Secundária	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
4330499	Secundária	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4399101	Secundária	ADMINISTRACAO DE OBRAS
4924800	Secundária	TRANSPORTE ESCOLAR
6810203	Secundária	LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS
7732201	Secundária	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8130300	Secundária	ATIVIDADES PAISAGISTICAS
8230001	Secundária	ERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

**CLÁUSULA SEXTA:** A empresa terá sua sede à Avenida Brasil, 147, centro Poxoréu – MT cep:78.800-000.

**CLÁUSULA SETIMA:** REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600283714 em 18/05/2020 da Empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, Nire 51600283714 e protocolo 200531875 - 07/05/2020. Autenticação: 34B82B98C6A212B973A3244321545CAE36C1F99. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/053.187-5 e o código de segurança bwyJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Em ato sequencial, aprova-se o Ato Constitutivo da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA que passa a ser transcrito.

**ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**SANDRO OLIVEIRA DA MATA**, Brasileiro, Solteiro(a), Empresário, nascido em 10/06/1976, portador(a) do documento de Identidade nº 1200339-5SSP/MT, inscrito no CPF sob o número 848.983.721-04, residente e domiciliado, na rua paraíba, 502 centro, Poxoréo – MT CEP: 78.800-000;

Na condição de titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA de nome empresarial SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, CNPJ nº 08.617.758/0001-85, e sede à avenida Brasil, 147; ajusta(m) as seguintes cláusulas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A empresa exercerá suas atividades sob o nome empresarial SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O objeto social da empresa é construção de obras de arte especiais, construção de edifícios, fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado , em serie e sob encomenda atividades paisagísticas, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, obras de alvenaria, incorporação de empreendimentos imobiliários, loteamento de imóveis próprios, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, preparação de canteiros e terreno, obras de terraplanagem , aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, instalação e manutenção elétrica, instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, instalações de sistema de prevenção contra incêndio , administração de obras, transporte escolar.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciou suas atividades em 25 de janeiro de 2007 e tem seu prazo de duração indeterminado.



EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

SANDRO OLIVEIRA DA MATA (Razão Social) - CNPJ nº 08.617.388/0001-88

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

**CLÁUSULA QUARTA:** O Capital Social é de 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizado, em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA QUINTA:** A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA encerrará seu exercício social em 31 de dezembro, o titular procedera a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao mesmo os lucros ou prejuízos apurados.

**CLÁUSULA SEXTA:** A administração da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA será exercida pelo seu titular que atuara ISOLADAMENTE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Parágrafo único: O Administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


**CLÁUSULA SÉTIMA:** O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada

**CLÁUSULA OITAVA:** Fica eleito o foro da comarca de Poxoréu/MT para dirimir quaisquer demandas decorrentes deste contrato.

Estando tudo devidamente acordado, assina-se o presente ato.

Poxoréu, quinta-feira, 7 de maio de 2020.

**SANDRO OLIVEIRA DA MATA - ME**  
848.983.721-04.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600283714 em 18/05/2020 da Empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, Nire 51600283714 e protocolo 200531875 - 07/05/2020. Autenticação: 34B82B98C6A212B973A3244321545CAE36C1F99. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/053.187-5 e o código de segurança bwyJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL.

pág. 6/11

W.S.A.L  
FLS Nº  
RUB

487  
*[Handwritten Signature]*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>08.617.758/0001-85</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>30/01/2007</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>DA MATA CONSTRUTORA</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV BRASIL</b>	NÚMERO <b>147</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>78.800-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>POXOREU</b>	UF <b>MT</b>
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONSTRUTORAOLIVEIRADAMATA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(66) 9628-2122</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>30/01/2007</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---


(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/05/2023** às **11:17:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**Ministério da Fazenda**  
**Receita Federal**  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número  
**848.983.721-04**

Nome  
**SANDRO OLIVEIRA DA MATA**

Nascimento  
**10/06/1976**

P.M.S.A.L. 488  
FLS Nº             
RUB           

CÓDIGO DE CONTROLE  
6C0B.40B3.A689.6F51



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às **09:59:08** do dia **10/01/2023** (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: **00**

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

*[Handwritten signatures and marks]*





ALVARÁ Nº 10	<b>ALVARÁ</b> DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2023
INÍCIO DE ATIVIDADE 30/01/2023	TERMINO 31/12/2023
RÁDIO OLIVEIRA DA LATA EIBELI	
RUA DA MATA CONSTRUTORA	
C/ALVARÁ Nº 10.123.000-01	
ENDERÇO: RUA - AV BRASIL, 141 CEP: 78.800-000	
CARRIZ CENTRO COMPLEMENTO 14	
<p>1 - O presente alvará é emitido para o funcionamento de uma rádio comunitária, conforme legislação municipal e estadual.</p> <p>2 - O titular deste alvará é obrigado a cumprir todas as normas técnicas estabelecidas pelo órgão regulador.</p> <p>3 - O funcionamento desta rádio deve ser realizado em conformidade com o plano de programação aprovado.</p> <p>4 - O titular deste alvará é responsável por manter a rádio em conformidade com as normas técnicas e de segurança.</p> <p>5 - O funcionamento desta rádio deve ser realizado em conformidade com o plano de programação aprovado.</p> <p>6 - O titular deste alvará é responsável por manter a rádio em conformidade com as normas técnicas e de segurança.</p> <p>7 - O funcionamento desta rádio deve ser realizado em conformidade com o plano de programação aprovado.</p> <p>8 - O titular deste alvará é responsável por manter a rádio em conformidade com as normas técnicas e de segurança.</p> <p>9 - O funcionamento desta rádio deve ser realizado em conformidade com o plano de programação aprovado.</p> <p>10 - O titular deste alvará é responsável por manter a rádio em conformidade com as normas técnicas e de segurança.</p>	
OBSERVAÇÃO: NÃO SE APlica	
<b>FIXAR EM LOCAL VISÍVEL</b>	
FOMENTO DE RÁDIO COMUNITÁRIA EM RIBEIRÃO - MATO GROSSO	
RUBRICA DO COMISSÁRIO: [Assinatura]	
RUBRICA DO PREFEITO: [Assinatura]	
RUBRICA DO SECRETÁRIO: [Assinatura]	
RUBRICA DO PROCURADOR: [Assinatura]	



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

P.M.S.A.L. 490  
FLS Nº  
RUB

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA  
CNPJ: 08.617.758/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:30:15 do dia 11/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2023.

Código de controle da certidão: **4D51.596D.6712.A1EE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Handwritten signatures and initials]*



ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

P.M.S.A. 11  
FLS N° 497  
RUB

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
CND N° 0044110465

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: 11/05/2023 Hora da emissão: 07:02:11

Nome/denominação do sujeito passivo: SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA ✓  
CNPJ: 08.617.758/0001-85

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: 09/07/2023. ✓

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: 2TB2LBT2UMTBT229



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU  
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

P.M.S.A.M.  
FLS Nº 492  
RUB

**Certidão Negativa de Débitos Nº 1096 / 2023**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS**, relativas a tributos com esta Prefeitura Municipal, referente ao contribuinte SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, inscrito no CPF/CNPJ nº 08617758000185.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.  
Ressaltamos que este documento não tem força probatória de propriedade, apenas identificação atual responsável pelos tributos.

Finalidade: **LICITAÇÃO**

Código de autenticação: **A7FAF31904533A2484E97CFEC01426D6**

Válida até: **10/06/2023**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Poxoréu - MT, 11 de maio de 2023

Certidão emitida gratuitamente pela internet.

P.M.S.A.L. 493  
FLS Nº  
RUB

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 08.617.758/0001-85  
**Razão Social:** SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI  
**Endereço:** RUA MATO GROSSO / CENTRO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/04/2023 a 22/05/2023

**Certificação Número:** 2023042300494892176777

Informação obtida em 03/05/2023 11:48:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

P.M.S.A.L. 494  
FLS Nº  
RUB

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓  
CNPJ: 08.617.758/0001-85  
Certidão n°: 19334148/2023  
Expedição: 08/05/2023, às 08:15:26  
Validade: 04/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ✓

Certifica-se que **SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.617.758/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO

P.M.S.A.L 495  
FLS Nº  
RUB

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU  
Nº: 8112030

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há 1 ANO, nos processos EM ANDAMENTO, como AUTOR, referentes à AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, NADA CONSTA, até a data de 25/04/2023, a MOVIDAS POR:

**SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA**  
CNPJ 08.617.758/0001-85

**Observações:**

- As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.
- A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.
- A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;
- Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

P.M.S.A.L  
FLS Nº 496  
RUB

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped  
Versão: 10.1.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

**IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO**

NIRE	CNPJ	
	08.617.758/0001-85	
NOME EMPRESARIAL SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI		

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 34.5A.A9.B2.BC.C6.1B.6F.46.06.92.EB.84.9F.DD.D2.9F.3D.C4.FD	

**ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:**

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08617758000185	SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI:08617758000185	874098982622123363 8	15/08/2022 a 15/08/2023	Sim
contador	00075958163	VALDINO DUARTE ALECRIM #:00075958163	167356124087199779 4	03/12/2020 a 04/12/2023	Não

**NÚMERO DO RECIBO:**  
34.5A.A9.B2.BC.C6.1B.6F.46.06.92.EB.  
84.9F.DD.D2.9F.3D.C4.FD-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 17/05/2023 às 21:24:19  
AF.5F.4B.40.FB.0F.1B.49  
00.B2.8A.49.71.18.D0.1E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.617.758/0001-85  
 Número de Ordem do Livro: 4  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 198.000,00	R\$ 323.880,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 198.000,00	R\$ 323.880,05
DISPONÍVEL		R\$ 198.000,00	R\$ 323.880,05
CAIXA		R\$ 198.000,00	R\$ 323.880,05
CAIXA GERAL		R\$ 198.000,00	R\$ 323.880,05
PASSIVO		R\$ 198.000,00	R\$ 323.880,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 198.000,00	R\$ 323.880,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
SANDRO OLIVEIRA DA MATA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (2.000,00)	R\$ 123.880,05
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.500,00)	R\$ 122.380,05
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 125.880,05
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.500,00)	R\$ (3.500,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.5A.A9.B2.BC.C6.1B.6F.46.06.92.EB.84.9F.DD.D2.9F.3D.C4.FD-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1

P.M.S.A.L.  
 FLS N°  
 RUB  
 1997

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 08.617.758/0001-85  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 125.880,05
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 125.880,05
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 125.880,05
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 125.880,05
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 125.880,05
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 125.880,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 125.880,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.5A.A9.B2.BC.C6.1B.6F.46.06.92.EB.84.9F.DD.D2.9F.3D.C4.FD-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

M.S.A.L.  
 FLS Nº  
 RUB

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.617.758/0001-85  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI
NIRE	
CNPJ	08.617.758/0001-85
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	POXOREO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/05/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	288

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	288
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.5A.A9.B2.BC.C6.1B.6F.46.06.92.EB.84.9F.DD.D2.9F.3D.C4.FD-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

**SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA**  
**CNPJ: 08.617.758/0001-85**  
**ANO REFERÊNCIA: 2022**

P.M.S.A.L.  
FLS N° 200  
RUB

**DEMONSTRATIVO CAPACIDADE ECONOMICA – FINANCEIRA**

$$\text{ILC} = \frac{323.880,05}{323.880,05} = 1,00$$

$$\text{ILG} = \frac{323.880,05 + 0,00}{323.880,05 + 0,00} = 1,00$$

$$\text{ISG} = \frac{323.880,05}{323.880,05 + 0,00} = 1,00$$

**ONDE:**

ILC = Índice Liquidez Corrente  
ILG = Índice Liquidez Geral  
ISG = Índice de Solvência Geral

VALDINO  
DUARTE  
ALECRIM  
II:00075958163

Assinado de forma  
digital por VALDINO  
DUARTE ALECRIM  
II:00075958163  
Dados: 2023.05.18  
14:24:15 -04'00'

SANDRO  
OLIVEIRA DA  
MATA  
LTDA:08617758  
000185

Assinado de forma  
digital por SANDRO  
OLIVEIRA DA MATA  
LTDA:08617758000185  
Dados: 2023.05.18  
14:24:45 -04'00'

VALDINO DUARTE ALECRIM  
CONTADOR  
CRC: MT0178950-6  
CPF: 000.759.581-63

SANDRO OLIVEIRA DA MATA  
CPF: 848.983.721-04  
RG: 1200339-5 SSP/MT



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

Nº 0000000046986  
 Emissão: 28/04/2023  
 Validade: 31/05/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

P.M.S.A.L.  
 FLS Nº  
 RUB

**CERTIFICAMOS** que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

### Dados da Empresa

<b>Registro CREA:</b>	49103	<b>Data Registro:</b>	04/06/2020
<b>CNPJ:</b>	08.617.758/0001-85		
<b>Razão Social:</b>	SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI		
<b>Nome Fantasia:</b>	DA MATA CONSTRUTORA		
<b>Endereço:</b>	Avenida Brasil 147, Centro Poxoréo / MT,		
<b>CEP:</b>	78.800-000		
<b>Capital Social:</b>	R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)		
<b>Natureza Jurídica:</b>	Contribuinte Individual		
<b>Objeto Social:</b>	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE ALVENARIA, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS-PRAÇAS E CALÇADAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E TERRENO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, TRANSPORTE ESCOLAR.		

**Restrições ao Objeto Social:** Construção de ferrovias; Instalação de alta tensão e manutenção elétrica; Instalação de gás.

### Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4399-1/03 - Obras de alvenaria	Primária
41.10-7 - Incorporação de empreendimentos imobiliários	Secundária
41.20-4 - Construção de edifícios	Secundária
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais	Secundária
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Secundária
4312-6/00 - Perfurações e sondagens	Secundária
4313-4/00 - Obras de terraplenagem	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	Secundária
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção	Secundária
4399-1/01 - Administração de obras	Secundária
4924-8/00 - Transporte escolar	Secundária
6810-2/03 - Loteamento de imóveis próprios	Secundária



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT  
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

Nº 0000000046986  
 Emissão: 28/04/2023  
 Validade: 31/05/2023

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Secundária

Secundária

Secundária

P.M.S.A.L  
 FLS Nº  
 RUB

*[Handwritten signature]*

#### Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
848.***.***-04	SANDRO OLIVEIRA DA MATA	Produtor Rural

#### Responsabilidade Técnica

<b>Responsável:</b> ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAUJO	<b>Nº Registro:</b> MT28395	<b>Dt Registro:</b> 23/04/2015
Engenheiro Civil - Definitivo	ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.	

#### Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcelas (3/6)

#### Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

#### Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)  
**Código de controle da certidão:** 11E96897-D1B5-4AC4-898F-30FDFB8EF684  
**Data de Impressão:** 28/04/2023 06:25:05



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**  
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT  
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



*[Handwritten signatures and marks]*



**TOMADA DE PREÇOS Nº001/2023**

PM.S.A.L.  
FLS Nº 503  
RUB 

**DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO DE EQUIPE TÉCNICA**

Em atendimento ao disposto no Edital de Tomada de Preço nº 001/2023, DECLARO que:

(I) Autorizo a minha inclusão na equipe técnica que irá participar na execução dos trabalhos.


Nome: ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAUJO  
CREA nº MT028395-D  
Especialidade: Engenheiro Civil  
Data de Registro Assinatura RT: 28395 Desde 23/04/15

Santo Antônio do Leste – MT, 19 de maio de 2023



ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAUJO  
CPF: 036.761.931-80  
CREA: MT028395-D

DA MATA CONSTRUTORA EIRELI – EPP  
CNPJ: 08.617.758/0001-85  
AVENIDA BRASIL Nº 147 CENTRO – POXORÉU – MT  
EMAIL: [damataconstrutoraeireli@gmail.com](mailto:damataconstrutoraeireli@gmail.com)




**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

Nº 0000000080634  
 Emissão: 28/04/2023  
 Validade: 31/05/2023

P.M.S.A.L.  
 FLS Nº  
 RUB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

**CERTIFICAMOS** que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

**Dados do(a) Profissional**

Nome: ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAUJO

CPF: 036.761.931-80

RNP: 1212314158

Registro: 28395 / MT

Data do Registro: 23/04/2015

**Título(s) Profissionais**

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação / Formação: 25/07/2013

Instituição / Campus: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA / ANHANGUERA

tribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

**Especialização**

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

**Responsabilidade Técnica**

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
09.666.823/0001-25	MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME
08.617.758/0001-85	SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI

**Última Anuidade Paga**

Exercício: 2023 - Parcelas (3/4)

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Autenticidade**A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)

Código de controle da certidão: 6B62F2F5-C96A-4574-9086-A96745D27A67

Data de Impressão: 28/04/2023 06:26:43



9





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, firma estabelecida na Avenida Brasil, Nº 147, Centro, Poxoréu – MT CEP 78.800-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.617.758/0001-85, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu proprietário Sandro Oliveira da Mata, brasileiro, união estável, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1200339-5 SSP-MT, CPF nº 848.983.721-04, residente e domiciliado na Rua Paraíba nº 502, Centro, nesta cidade de Poxoréu, Estado MT.

**CONTRATADO:** ANTÔNIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAUJO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº MT 028395, inscrito no CPF sob o nº 036.761.931-80 e Carteira de Identidade nº 2144570 SSP/MT, residente e domiciliado na Avenida Cuiabá, nº 2101, apartamento 03, Primavera 2, Primavera do Leste - MT.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O contratado receberá a remuneração de R\$ 3.135,00 ( TRÊS MIL CENTO E TRINTA E CINCO ) reais, 03 ( TRÊS ) salários mínimos, para uma jornada semanal de 20 ( VINTE ) horas semanais, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Do prazo: O prazo de validade deste contrato é pelo tempo INDETERMINADO, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 ( TRINTA ) dias.

**CLÁUSULA QUARTA:** Fica eleito o Foro da Comarca de Poxoréu - MT para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Poxoréu - MT, 18 de maio de 2020.



CONTRATANTE

CONTRATADO


TESTEMUNHAS:

CPF:

\_\_\_\_\_

CPF:

\_\_\_\_\_



DA MATA CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ 08.617.758/0001-85  
AVENIDA BRASIL Nº 147 CENTRO – POXORÉU – MT  
EMAIL: [damataconstrutoraeireli@gmail.com](mailto:damataconstrutoraeireli@gmail.com)

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atas de Nota e Registro

Reconheço por verdadeira as firmas de: SANDRO OLIVEIRA DA MAT

A (11218).

Consulta: www.tj.mt.gov.br/seles Seio: BID-88285 Cod.: 22R\$ 06,80

Poxoréu-MT, 19 de maio de 2020 09:13:10

Dou Fé. Em testemunho da Verdade

Mariana Almeida da Silva Escrevente Autorizada



Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário  
Código Servertime 0661

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
O Sr. SANDRO OLIVEIRA DA MATA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Poxoréu - MT, inscrita no CNPJ nº 08.803.758/0001-25, inscrita no CPF nº 028.003.758/0001-25, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. SANDRO OLIVEIRA DA MATA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Poxoréu - MT, inscrita no CNPJ nº 08.803.758/0001-25, inscrita no CPF nº 028.003.758/0001-25, residente e domiciliado na Rua ... nº ... Poxoréu - MT, celebra o presente contrato com a ...

CONTRATADO: ANTONIO ALBERTO DE FREITAS SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Poxoréu - MT, inscrita no CNPJ nº ... inscrita no CPF nº ...  
O Sr. SANDRO OLIVEIRA DA MATA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Poxoréu - MT, inscrita no CNPJ nº 08.803.758/0001-25, inscrita no CPF nº 028.003.758/0001-25, residente e domiciliado na Rua ... nº ... Poxoréu - MT, celebra o presente contrato com a ...

CLÁUSULA PRIMEIRA - O prazo de validade do presente contrato será de ... meses, contados a partir da data de assinatura do presente contrato, sendo que a renovação do mesmo dependerá da vontade das partes contratadas.

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato será celebrado em ... (TRÊS MIL E TRINTA E CINCO) reais (R\$ 3.500,00), sendo que o valor total do contrato é de ... reais (R\$ ...), sendo que o valor de ... reais (R\$ ...) será pago em ... parcelas mensais, contanto cada uma delas com o valor de ... reais (R\$ ...).

CLÁUSULA TERCEIRA - O Sr. SANDRO OLIVEIRA DA MATA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Poxoréu - MT, inscrita no CNPJ nº 08.803.758/0001-25, inscrita no CPF nº 028.003.758/0001-25, residente e domiciliado na Rua ... nº ... Poxoréu - MT, celebra o presente contrato com a ...

CLÁUSULA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de Poxoréu - MT para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato, e, por estarem partes contratadas, firmam o presente contrato em ... (TRÊS) vias de igual teor, em observância aos dispositivos legais.


Poxoréu - MT, 19 de maio de 2020.

CONTRATADO

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Assinatura do Contratado  
Assinatura do Contratante  
Assinatura das Testemunhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**P.M.S.A.L.  
FLS Nº  
RUB 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 08.617.758/0001-85, estabelecida na Avenida Brasil, nº 147, bairro Centro, na cidade de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, prestou serviços a TLA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA, CNPJ nº 09.615.581/0001-40, estabelecida na Rua RUA PALMAS, N 23, bairro NOVO HORIZONTE, na cidade de Primavera do Leste-MT, Estado de Mato Grosso, detém qualificação técnica para executar os serviços exigidos nessa Licitação.

Registramos que a empresa prestou os seguintes serviços de execução: Serviços Preliminares, Movimento de terra para fundação, Fundações, Superestrutura, Sistema de vedação Vertical interno e externo, Esquadrias, Sistema de Cobertura, Impermeabilização, revestimentos internos e externos, Sistemas de Pisos internos e externos, Pintura, Instalação hidráulica, Instalação Sanitária, Louça e Metais, Instalações Elétricas e de Telefone, Paisagismo e Urbanismo, Serviços Complementares e Serviços Finais.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Objeto: Obra Residencial

Endereço da Obra: RUA ARGENTINA N 256 JARDIM DAS AMERICAS

Período de Execução da Obra: 05/10 2021 à 06/12/2022

Relação dos Serviços prestados: Execução do Serviço de colocação de Placa na obra; execução de depósito em canteiro de obra, locação da obra, ligação provisória de água e energia, escavação manual e reaterro, regularização de valas e compactação de solo, Execução de sapatas e estacas para fundação, com armação de ferragens, montagem de formas e concretagem, execução de vigas baldrame, com armação de ferragens, montagem de forma e concretagem, execução de vigas intermediárias e de Respaldo e pilares com armação de ferragens, montagem de formas e concretagem; Execução de alvenaria em tijolos cerâmicos, vergas e contravergas em concreto armado; Colocação de esquadrias de madeira, ferro, vidro temperado e incolor, com ferragens; Colocação de telhas cerâmicas, metálicas e termoacústicas e forro de gesso; Execução de impermeabilização de estruturas das fundações; Execução de chapisco, emboço, massa única e revestimentos cerâmicos rejuntados em paredes; Execução de piso em concreto armado, piso em blocos intertravados retangular, piso com revestimento tipo porcelanato, piso tátil/direcional, soleiras em granito, piso cimentado desempenado e meio fio pré moldado; Execução de amasseamento, lixamento e pintura de paredes, ferros e madeira; Execução de instalação hidráulica com registros, tubulações com conexões, caixa d'água; Execução de instalação sanitária com tubulações com conexões, ventilação, caixa de passagem e gordura, sumidouro e fossa séptica; Colocação de louças e metais; Execução de instalações elétricas com quadro de distribuição, fiação e disjuntores, eletrodutos com conexões, caixa de passagem, tomadas, interruptores e tampas cegas, luminárias e tomadas para telefone; Colocação de bancada de granito; Peitoril em janelas; Plantio de grama; Colocação de portão com ferragens e limpeza final da obra.

THIAGO RODRIGUES  
DE  
ARRUDA:02558678167

Assinado de forma digital por  
THIAGO RODRIGUES DE  
ARRUDA:02558678167  
Dados: 2022.12.20 16:50:53  
-04'00'


Primavera do Leste-MT 20 de Dezembro 2022

TLA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA

CNPJ: 09.615.581/0001-40

THIAGO RODRIGUES DE ARRUDA

CPF: 025.586.781-67



Hash Elétrica e Construção  
hasheletricaconstrutora@gmail.com  
Contatos/ (66) 3498-4593 / (34) 9 9242-8771.

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI**, estabelecida na Av. Brasil, 147, centro, Poxoréu – MT, CNPJ 08.617.758/0001-85, prestou serviços de execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural para deficientes visuais, assentamento de guia (meio fio) em trecho reto e curva, dimensões 100X15X13X20 CM (comprimento x base inferior x base superior x altura), meio fio e sarjeta em extrusora para urbanização de obra residencial. No período de 12/04/2021 a 02/06/2021. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir qualquer compromisso ora assumido, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente.

Primavera do Leste – MT, 17 de agosto de 2021.

Analvo Nogueira Cruz CPF : 050.573.446-09

Hash Eletrica E Construção CNPJ 30.398.228/0001-42


Hash Eletrica e Construção,  
CNPJ 30.398.228/0001-42,  
Rua da Ema n20, Residencial Tuiuiu, Primavera do Leste MT  
Telefone (66) 3498-4593

Reconhecimento(s) de Firma(s) presente(s) se refere(m) tão somente ao(s) Titular(es) da(s) assinatura(s) aposta(s) no documento, não tendo havido a análise da Representação por este Notário ou Escrevente, devendo ser comprovada tal situação ao interessado ou destinatário do presente instrumento".



**2º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT**  
Av. São João, 1335, Jardim Riva - CEP: 78850-000 - Tel. (66) 3498-1005  
Recomendo por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de: ANALVO NOGUEIRA  
CRUZ Termo: 603076

Selo Digital BPN 81434 RS 07.10 Cod.: 22  
Primavera do Leste - MT - 17 de agosto de 2021  
At: VICTORIA  
Dou fé. Em testemunho  
EDUSANGELA RITA GOMES DE SOUZA Escrevente



Hash Elétrica e Construção  
hasheletricaconstrutora@gmail.com  
Contatos/ (66) 3498-4593 / (34) 9 9242-8771



**2º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT**

Tabeliã: Velenice Dias de Almeida  
Av. São João, 1335, Jardim Riva - CEP: 78850-000 - Tel. (66) 3498-1005

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de: ANALVO NOGUEIRA  
CRUZ Termo: 603076



Selo Digital BPN 81435 R\$ 07,10 Cod.: 22


Primavera do Leste - MT, 17 de agosto de 2021

At. VICTORIA

Horário: 14:14

Dou fé. Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

EDUSANGELA RITA GOMES DE SOUZA Escrevente



*[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including names like SANDRO and OLIVEIRA DA MATA]*



*[Handwritten notes and signatures in the left margin]*

*[Faint mirrored text from the reverse side]*

*[Faint mirrored text from the reverse side]*

*[Faint mirrored text from the reverse side]*



P.M.S.A.L.  
FLS Nº 508  
RUB

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU  
GABINETE DO PREFEITO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU – MT**, CNPJ: 03.408.911/0001-40, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço em Av. Brasília , 809, Jardim das Américas na cidade de Poxoréu – MT, CEP 78.800-000, Atesta para os devidos fins e efeitos que a empresa **MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA ME**, inscrita no CREA/MT sob o n. 34035/PJ, CNPJ 09.666.823/0001-25, Inscrição Estadual n. 13357607-8, sediada à Rua Piauí, s/n, Centro, Poxoréu – MT, executou obra e serviços de engenharia referente à execução da Construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS 02), localizada na Rua Rio Grande do Sul, s/n, Centro, Município de Poxoréu – MT, compreendendo a execução dos serviços conforme projetos e especificações técnicas anexos ao instrumento convocatório inerente ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços n. 04/2017, tipo Menor Preço.

Informamos ainda, que os serviços contratados foram prestados de forma satisfatória desde 19/10/2017 a 19/06/2018, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

**NÚMERO DO CONTRATO:** 24/2017  
**NÚMERO DA ART:** 3157453  
**ÁREA:** 296,68 M<sup>2</sup>  
**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 296.653,88 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ANTÔNIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAÚJO  
**PERÍODO:** 19/10/2017 À 19/06/2018

Poxoréu – MT, 02 de maio de 2019

NELSON ANTÔNIO PAIM  
Prefeito Municipal



JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA/CONFEA - 120109626-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU**  
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas  
Departamento Técnico

Obra: **Construção de uma ( Unidade Básica de Saúde)  
UBS 02**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA  
REPROGRAMAÇÃO**

Local: **Rua Paraiba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro  
Centro - Poxoréu - MT**




Item	Especificação dos Serviços	Unid.	Quantidade Prevista	Acumulado Anterior	Esta Medição	Acumulado	A Executar	% Executado	Valor Unitário com	Total a Executar
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	Placa de obra em chapa galvanizado	m2	12,50	12,50		12,50	0,00	100%	501,30	0,00
1.2	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m2	290,05	290,05		290,05	0,00	100%	4,26	0,00
1.3	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m2	290,05	290,05		290,05	0,00	100%	5,30	0,00
<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>									
2.1	Escavação manual de vala em material de 1A categoria 1,5m excluindo esgotamento/escoramento	m3	55,80	55,80		55,80	0,00	100%	67,46	0,00
2.2	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m3	29,79	29,79		29,79	0,00	100%	24,05	0,00
2.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m2	68,37	68,37		68,37	0,00	100%	2,87	0,00
2.4	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m3	58,01	58,01		58,01	0,00	100%	59,69	0,00
<b>3.0</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>									
3.1	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 betoneira e=5cm	m2	36,95	36,95		36,95	0,00	100%	24,13	0,00
3.2	Concreto usinado bombeado FCK=25 MPA inclusive lanamento e adensamento	m3	24,16	24,16		24,16	0,00	100%	406,03	0,00
3.3	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5X	m2	207,25	207,25		207,25	0,00	100%	32,96	0,00
3.4	Armação Aço CA-50, Diam 6,3mm(1/4") a 12,5mm (1/2")- fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/colocação	kg	1.098,30	1.098,30		1.098,30	0,00	100%	9,23	0,00
3.5	Armação Aço CA-50, Diam 6,3mm(1/4") a 12,5mm (1/2")- fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/colocação	kg	153,00	153,00		153,00	0,00	100%	13,39	0,00
3.6	Fundação Caixa d'água									0,00
3.6	Concreto usinado bombeado FCK=25 MPA inclusive lanamento e adensamento	m3	2,50	2,50		2,50	0,00	100%	406,03	0,00
3.7	Armação Aço CA-50, Diam 6,3mm(1/4") a 12,5mm (1/2")- fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/colocação	kg	250,00	250,00		250,00	0,00	100%	9,23	0,00
<b>4.0</b>	<b>ESTRUTURA</b>									
4.1	Concreto usinado bombeado FCK=25 MPA inclusive lanamento e adensamento	m3	65,42	39,13		39,13	26,29	60%	406,03	26,29
4.2	Forma para estrutura de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada de 1,10x2,20, espessura=12mm, 08 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem - incl escoramento)	m2	738,27	442,96		442,96	295,31	60%	21,52	295,31
4.3	Armação Aço CA-50, Diam 6,3mm(1/4") a 12,5mm (1/2")- fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/colocação	kg	2.968,70	1.781,22		1.781,22	1.187,48	60%	9,23	1.187,48
4.4	Armação Aço CA-50, Diam 6,3mm(1/4") a 12,5mm (1/2")- fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/colocação	kg	558,80	335,28		335,28	223,52	60%	13,39	223,52
<b>5.0</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>									

*(Handwritten signatures and initials)*

**José Ribeiro de Souza**  
Engenheiro Civil  
CRFA/CONFEA - 120109625-0

*(Handwritten notes)*  
RUB  
P.M.S.A.L.  
FLS Nº  
209

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU</b> Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas Departamento Técnico		<b>Obra:</b> Construção de uma ( Unidade Básica de Saúde) UBS 02  Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro Centro - Poxoréu - MT					<b>PLANILHA ORÇAMENTARIA</b> <b>REPROGRAMAÇÃO</b>				
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%	Valor Total	%	Valor Total	%		
6.0	<b>ALVENARIA</b>										
6.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) E=1CM	m2	781,18	781,18	100%	0,00	0,00	62,04	0,00		
6.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x9x19cm, 1/2 vez (espessura 9cm). Assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media não penetrada) preparo manual, junto 1 cm (depósito de gás)	m2	4,80	-	0%	4,80	4,80	62,04	4,80		
6.3	Veriga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20 MPA (preparo com betoneira M) Apo CA 60, Bitola fina, inclusiva formas tabua 3 A	m	111,50	111,50	100%	0,00	0,00	13,27	0,00		
7.0	<b>REVESTIMENTO</b>										
7.1	chapisco traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m2	1.562,36	1.562,36	100%	0,00	0,00	3,20	0,00		
7.2	Emboço paulista (massa única) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media, espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa	m2	1.562,36	1.330,00	85%	232,36	232,36	31,42	232,36		
7.3	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20 cm, 1A linha, padrão médio, assentada em argamassa pré-fabricada de cimento colante e	m2	276,10	-	0%	276,10	276,10	41,45	276,10		
7.4	<b>LAJE</b>										
7.5	chaplisco traco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m2	290,05	0,00	0%	290,05	290,05	3,20	290,05		
7.6	Emboço paulista (massa única) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media, espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa	m2	290,05	0,00	0%	290,05	290,05	31,42	290,05		
8.0	<b>COBERTURA</b>										
8.1	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento	m2	261,00	0,00	0%	261,00	261,00	35,90	261,00		
8.2	Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plastica, apoiada em laje ou parede	m2	261,00	-	0%	261,00	261,00	30,20	261,00		
8.3	Manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm). Incluso aplicação de emulsão asfáltica	m2	33,10	-	0%	33,10	33,10	104,00	33,10		
9.0	<b>ESQUADRIAS</b>										
9.1	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia	m2	12,85	0,00	0%	12,85	12,85	992,62	12,85		
9.2	Janela Basealuminio de alumínio	m2	0,40	0,00	0%	0,40	0,40	708,59	0,40		
9.3	Portas de abrir 2 folhas, já quantificado as portas P2 e P6 do quadro de esquadrias	Ud	1,00	0,00	0%	1,00	1,00	8.703,36	1,00		
9.4	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 80x210x3,5cm, incluso aduela 1 A, alizar 1A e dobradiças com anel	Ud	1,00	0,00	0%	1,00	1,00	443,71	1,00		



P.M.S.A.L  
 ELSNº  
 RUB  
 José Ribeiro de Souza  
 Engenheiro Civil  
 CREMTO/MT 10109626-0

*[Handwritten signatures and initials]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU

Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas  
Departamento Técnico

Obra:

Construção de uma ( Unidade Básica de Saúde)  
UBS 02

Local:

Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro  
Centro - Poxoréu - MT

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROGRAMAÇÃO



9.5	porta de madeira compensada para casa de varrer; 50x70x3,5cm; incluso solista	Ud	20,00	-	0,00	20,00	0%	464,68	20,00	9.293,80
9.6	porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5 cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	424,90	1,00	424,90
9.7	porta de alumínio, quatro folhas, com bandeira, para vao de 2 x 2, 10m, com ferragem	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	1.063,28	1,00	1.063,28
9.8	peitoril em mármore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1-4 (cimento e areia média) preparo manual	m	26,50	-	0,00	26,50	0%	58,05	26,50	1.538,33
10.0	VIDROS									
10.1	Vidro lantasia tipo canelado, espessura 4mm	m2	5,60	-	0,00	5,60	0%	151,53	5,60	848,57
10.2	Teia tipo mosqueteiro	m2	13,25	-	0,00	13,25	0%	63,05	13,25	835,41
11.0	PISO									
11.1	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 s/ betoneira e=5cm	m2	290,05	231,00	231,00	59,05	80%	24,13	59,05	1.424,86
11.2	Piso cerâmico pedrão popular PEI 4 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco	m2	290,05	-	0,00	290,05	0%	35,79	290,05	10.380,89
12.0	PINTURA									
12.1	Pintura latex acrílica, duas demãos	m2	1.286,24	-	0,00	1.286,24	0%	11,72	1.286,24	15.074,73
12.2	Emassamento com massa acrílica, uma demão	m2	1.286,24	-	0,00	1.286,24	0%	12,17	1.286,24	15.653,54
12.3	fundo selador acrílico, uma demão	m2	1.286,40	-	0,00	1.286,40	0%	2,10	1.286,40	2.701,44
12.4	Pintura latex acrílica, duas demãos	m2	290,05	-	0,00	290,05	0%	13,26	290,05	3.846,06
12.5	Emassamento com massa acrílica, uma demão	m2	290,05	-	0,00	290,05	0%	14,12	290,05	4.095,51
12.6	fundo selador acrílico, uma demão	m2	290,05	-	0,00	290,05	0%	2,44	290,05	707,72
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
13.1	Tubo de PVC soldável, sem conexões 25mm -fornecimento e instalação	m	168,00	30,00	30,00	138,00	18%	18,46	138,00	2.547,48
13.2	Tubo de PVC soldável, sem conexões 32mm -fornecimento e instalação	m	6,00	-	0,00	6,00	0%	25,63	6,00	153,78
13.3	Tubo de PVC soldável, sem conexões 50mm -fornecimento e instalação	m	30,00	-	0,00	30,00	0%	15,89	30,00	476,70
13.4	Tubo de PVC soldável, sem conexões O 75mm	m	42,00	35,00	35,00	7,00	83%	52,84	7,00	369,88
13.5	curva de 90° soldável de PVC marrom O 25MM	Ud	12,00	-	0,00	12,00	0%	6,55	12,00	78,60
13.6	curva de 90° soldável de PVC marrom O 50MM	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	18,11	1,00	18,11

M.S.A.L  
RUB Nº

Josef Ribeiro de Souza  
Engenheiro Civil  
CREFIC/MT 009625-0

Handwritten notes in the top left corner, including the name "M. J. ...".

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1954	Jan	1	8:00 AM	...	...	...
1954	Jan	2	...	...	...	...
1954	Jan	3	...	...	...	...
1954	Jan	4	...	...	...	...
1954	Jan	5	...	...	...	...
1954	Jan	6	...	...	...	...
1954	Jan	7	...	...	...	...
1954	Jan	8	...	...	...	...
1954	Jan	9	...	...	...	...
1954	Jan	10	...	...	...	...
1954	Jan	11	...	...	...	...
1954	Jan	12	...	...	...	...
1954	Jan	13	...	...	...	...
1954	Jan	14	...	...	...	...
1954	Jan	15	...	...	...	...
1954	Jan	16	...	...	...	...
1954	Jan	17	...	...	...	...
1954	Jan	18	...	...	...	...
1954	Jan	19	...	...	...	...
1954	Jan	20	...	...	...	...
1954	Jan	21	...	...	...	...
1954	Jan	22	...	...	...	...
1954	Jan	23	...	...	...	...
1954	Jan	24	...	...	...	...
1954	Jan	25	...	...	...	...
1954	Jan	26	...	...	...	...
1954	Jan	27	...	...	...	...
1954	Jan	28	...	...	...	...
1954	Jan	29	...	...	...	...
1954	Jan	30	...	...	...	...
1954	Jan	31	...	...	...	...
1954	Feb	1	...	...	...	...
1954	Feb	2	...	...	...	...
1954	Feb	3	...	...	...	...
1954	Feb	4	...	...	...	...
1954	Feb	5	...	...	...	...
1954	Feb	6	...	...	...	...
1954	Feb	7	...	...	...	...
1954	Feb	8	...	...	...	...
1954	Feb	9	...	...	...	...
1954	Feb	10	...	...	...	...
1954	Feb	11	...	...	...	...
1954	Feb	12	...	...	...	...
1954	Feb	13	...	...	...	...
1954	Feb	14	...	...	...	...
1954	Feb	15	...	...	...	...
1954	Feb	16	...	...	...	...
1954	Feb	17	...	...	...	...
1954	Feb	18	...	...	...	...
1954	Feb	19	...	...	...	...
1954	Feb	20	...	...	...	...
1954	Feb	21	...	...	...	...
1954	Feb	22	...	...	...	...
1954	Feb	23	...	...	...	...
1954	Feb	24	...	...	...	...
1954	Feb	25	...	...	...	...
1954	Feb	26	...	...	...	...
1954	Feb	27	...	...	...	...
1954	Feb	28	...	...	...	...
1954	Feb	29	...	...	...	...
1954	Feb	30	...	...	...	...
1954	Mar	1	...	...	...	...
1954	Mar	2	...	...	...	...
1954	Mar	3	...	...	...	...
1954	Mar	4	...	...	...	...
1954	Mar	5	...	...	...	...
1954	Mar	6	...	...	...	...
1954	Mar	7	...	...	...	...
1954	Mar	8	...	...	...	...
1954	Mar	9	...	...	...	...
1954	Mar	10	...	...	...	...
1954	Mar	11	...	...	...	...
1954	Mar	12	...	...	...	...
1954	Mar	13	...	...	...	...
1954	Mar	14	...	...	...	...
1954	Mar	15	...	...	...	...
1954	Mar	16	...	...	...	...
1954	Mar	17	...	...	...	...
1954	Mar	18	...	...	...	...
1954	Mar	19	...	...	...	...
1954	Mar	20	...	...	...	...
1954	Mar	21	...	...	...	...
1954	Mar	22	...	...	...	...
1954	Mar	23	...	...	...	...
1954	Mar	24	...	...	...	...
1954	Mar	25	...	...	...	...
1954	Mar	26	...	...	...	...
1954	Mar	27	...	...	...	...
1954	Mar	28	...	...	...	...
1954	Mar	29	...	...	...	...
1954	Mar	30	...	...	...	...
1954	Mar	31	...	...	...	...
1954	Apr	1	...	...	...	...
1954	Apr	2	...	...	...	...
1954	Apr	3	...	...	...	...
1954	Apr	4	...	...	...	...
1954	Apr	5	...	...	...	...
1954	Apr	6	...	...	...	...
1954	Apr	7	...	...	...	...
1954	Apr	8	...	...	...	...
1954	Apr	9	...	...	...	...
1954	Apr	10	...	...	...	...
1954	Apr	11	...	...	...	...
1954	Apr	12	...	...	...	...
1954	Apr	13	...	...	...	...
1954	Apr	14	...	...	...	...
1954	Apr	15	...	...	...	...
1954	Apr	16	...	...	...	...
1954	Apr	17	...	...	...	...
1954	Apr	18	...	...	...	...
1954	Apr	19	...	...	...	...
1954	Apr	20	...	...	...	...
1954	Apr	21	...	...	...	...
1954	Apr	22	...	...	...	...
1954	Apr	23	...	...	...	...
1954	Apr	24	...	...	...	...
1954	Apr	25	...	...	...	...
1954	Apr	26	...	...	...	...
1954	Apr	27	...	...	...	...
1954	Apr	28	...	...	...	...
1954	Apr	29	...	...	...	...
1954	Apr	30	...	...	...	...
1954	Apr	30	...	...	...	...



Vertical text on the right side of the page, possibly a page number or reference code.

Vertical text on the right side of the page, possibly a page number or reference code.





Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT  
A 0021.134

PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU  
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas  
Departamento Técnico

Obra: Construção de uma ( Unidade Básica de Saúde)  
UBS 02

PLANILHA ORÇAMENTARIA  
REPROGRAMAÇÃO

Local: Rua Paraiiba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro  
Centro - Poxoréu - MT

13.6	curva de 90° soldável de PVC marrom O 50MM	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	18,11	1,00	18,11
13.7	curva de 90° soldável de PVC marrom O 75MM	Ud	2,00	2,00		2,00	0,00	100%	45,17	0,00	0,00
13.8	Joelho PVC soldável 90° agua fria 25mm -fornecimento e instalação	Ud	30,00	-		0,00	30,00	0%	7,43	30,00	222,90
13.9	Joelho PVC soldável 90° agua fria 32mm -fornecimento e instalação	Ud	5,00	-		0,00	5,00	0%	9,97	5,00	49,85
13.10	Joelho PVC soldável 90° agua fria 50mm -fornecimento e instalação	Ud	6,00	-		0,00	6,00	0%	11,31	6,00	67,86
13.11	Joelho PVC soldável 90° agua fria 75mm -fornecimento e instalação	Ud	3,00	-		0,00	3,00	0%	82,94	3,00	248,82
13.12	Joelho PVC soldável com rosca metálica 90° agua fria 25mmx1/2" - fornecimento e instalação	Ud	19,00	-		0,00	19,00	0%	12,15	19,00	230,85
13.13	Joelho PVC soldável com rosca metálica 90° agua fria 25mmx3/4" - fornecimento e instalação	Ud	15,00	-		0,00	15,00	0%	11,77	15,00	176,55
13.14	TE de PVC soldável agua fria 25mm -fornecimento e instalação	Ud	14,00	-		0,00	14,00	0%	10,33	14,00	144,62
13.15	TE de PVC soldável agua fria 32mm -fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	14,02	1,00	14,02
13.16	TE de PVC soldável agua fria 50mm -fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	17,33	1,00	17,33
13.17	TE de PVC soldável agua fria 75mm -fornecimento e instalação	Ud	3,00	-		0,00	3,00	0%	82,60	3,00	187,80
13.18	TE redução PVC soldável agua fria 75x50mm -fornecimento e instalação	Ud	17,00	-		0,00	17,00	0%	53,94	17,00	916,98
13.19	TE redução PVC soldável agua fria 50x25mm -fornecimento e instalação	Ud	2,00	-		0,00	2,00	0%	17,04	2,00	34,08
13.20	Redução de PVC soldável água fria 50x25mm -fornecimento e instalação	Ud	16,00	-		0,00	16,00	0%	9,26	16,00	148,16
13.21	Redução de PVC soldável água fria 75x50mm -fornecimento e instalação	Ud	4,00	-		0,00	4,00	0%	25,26	4,00	101,04
13.22	Luva PVC soldável com rosca metálica agua fria 25mmx3/4" - fornecimento e instalação	Ud	2,00	-		0,00	2,00	0%	11,77	2,00	23,54
13.23	Torneira de boia vazao total 3/4 com balao plástico - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	87,15	1,00	87,15
13.24	Registro gaveta 1" (25mm) com canopla acamento cromado simples - fornecimento e instalação	Ud	22,00	-		0,00	22,00	0%	110,77	22,00	2.436,94
13.25	Registro gaveta 1.1/4" (32mm) bruto latao -fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	88,99	1,00	88,99
13.26	Registro gaveta 3" bruto latao - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	424,19	1,00	424,19
13.27	Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalação	Ud	2,00	-		0,00	2,00	0%	72,58	2,00	145,16
13.28	Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	24,69	1,00	24,69
13.29	Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água 32MMX1" - fornecimento e instalação	Ud	2,00	-		0,00	2,00	0%	29,56	2,00	59,12
13.30	Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água 75mm x 2.1/2" - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	205,69	1,00	205,69
13.31	Lavatório em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, valvula e enqate pastico	Ud	13,00	-		0,00	13,00	0%	185,55	13,00	2.412,15
13.32	vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha -fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	258,88	1,00	258,88

P.M.S.A.L.  
FLS N°  
RUB

José Ribeiro de Souza  
Engenheiro Civil  
CRFA/CONFRA 120109626-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU**  
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas  
Departamento Técnico

Obra:

Construção de uma ( Unidade Básica de Saúde)  
UBS 02

**PLANILHA ORÇAMENTARIA  
REPROGRAMAÇÃO**

Local:

Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro  
Centro - Poxoréu - MT

13.33	Valvula descarga 1 1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	189,71	1,00	189,71
13.34	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada -louça branca	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	435,60	1,00	435,60
13.35	Barra de apoio para deficiente físico	Ud	6,00	-	0,00	6,00	0%	193,09	6,00	1.158,54
13.36	Vaso sanitário para deficientes físicos com tampa e acabamento para valvula apropriado	Ud	4,00	-	0,00	4,00	0%	1.121,18	4,00	4.484,72
13.37	Lavatório elevado para deficientes físicos com meia coluna	Ud	4,00	-	0,00	4,00	0%	311,44	4,00	1.245,76
13.38	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque padrao alto - fornecimento e instalação	Ud	3,00	-	0,00	3,00	0%	78,52	3,00	235,56
13.39	Kit cavaleite PVC com registro 3/4" -fornecimento e instalação	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	68,46	1,00	68,46
13.40	Hidrometro 5,00m3/H, d=3/4" - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	158,70	1,00	158,70
13.41	Abrigo para cavaleite/hidrometro pré-moldado de concreto - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	90,42	1,00	90,42
13.42	Porta de abrir para abrigo de medidores e botijoes, em ferro quadrado, com guarnições	m2	0,60	-	0,00	0,60	0%	324,00	0,60	194,40
13.43	Papelaria de louça branca - fornecimento e instalação	Ud	16,00	-	0,00	16,00	0%	46,70	16,00	747,20
13.44	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm -fornecimento e instalação	Ud	16,00	-	0,00	16,00	0%	38,53	16,00	616,48
13.45	Bancada (tempo) mármore branco nacional E=3CM, largura 60cm, polido com furo para cuba	Ud	14,00	-	0,00	14,00	0%	227,41	14,00	3.183,74
13.46	Cuba apo inoxidável 56,0 x 33,0x11,5cm, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3. 1/2"x1.1/2" para pia- fornecimento e instalação	Ud	8,00	-	0,00	8,00	0%	388,19	8,00	3.105,52
13.47	Rodapé em mármore branco assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) altura 7cm	m	38,80	-	0,00	38,80	0%	25,71	38,80	987,55
13.48	torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrão popular - fornecimento e instalação	Ud	8,00	-	0,00	8,00	0%	43,12	8,00	344,96
13.49	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	Ud	2,00	-	0,00	2,00	0%	71,25	2,00	142,50
13.50	tanque de mármore sintético 22 litros com valvula em plástico branco 1.1/4" x 1.1/2", sifão plástico tipo copo 1.1/4" e torneira de metal amarelo curta 1/2" ou 3/4" para tanque - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	195,20	1,00	195,20
13.51	Adaptador soldável com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 25mm x 3/4. md	Ud	46,00	-	0,00	46,00	0%	4,58	46,00	210,68
13.52	adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32mm x 1	Ud	2,00	-	0,00	2,00	0%	5,49	2,00	10,98
13.53	adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 50mm x 1/2	Ud	5,00	-	0,00	5,00	0%	8,28	5,00	41,40
13.54	Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 75mm x 2 1/2"	Ud	2,00	-	0,00	2,00	0%	27,03	2,00	54,06
13.55	Reservatório de água elevado tipo taça com capacidade de 5.000L ESGOTO	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	7.168,93	1,00	7.168,93
13.56	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø40MM	m	18,00	9,00	9,00	9,00	50%	16,01	9,00	144,09
13.57	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø60MM	m	132,00	58,00	58,00	74,00	44%	23,52	74,00	1.740,48



P.M.S.A.L.  
FLS Nº  
RUB

**Jose Ricardo de Souza**  
Engenheiro Civil  
CREM/CONFE - 1720109626-0

*[Handwritten signatures and initials]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas Departamento Técnico		Obra: Construção de uma ( Unidade Básica de Saúde) UBS 02		Local: Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro Centro - Poxoréu - MT		PLANILHA ORÇAMENTARIA REPROGRAMAÇÃO					
13.56	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola , 100MM	m	84,00	32,00	52,00	38%	45,09	52,00	2.344,68		
13.59	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta volva e virola, 150mm	m	12,00	4,00	8,00	33%	42,66	8,00	341,28		
13.60	Tubo de ferro fundido, sem conexões, junta elastica 50mm (2")	m	6,00	-	6,00	0%	93,13	6,00	558,78		
13.61	Joelho 90° de ferro fundido, junta elastica 50mm (2")	Ud	2,00	-	2,00	0%	79,64	2,00	159,28		
13.62	Joelho 45° de ferro fundido, junta elastica 50mm (2")	Ud	1,00	-	1,00	0%	54,35	1,00	54,35		
13.63	Joelho PVC 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	Ud	26,00	9,00	17,00	35%	6,63	17,00	112,71		
13.64	Joelho PVC 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	Ud	8,00	4,00	4,00	50%	7,56	4,00	30,24		
13.65	Joelho PVC 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	Ud	40,00	12,00	28,00	30%	9,07	28,00	253,96		
13.66	Joelho PVC 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	Ud	13,00	6,00	7,00	48%	9,72	7,00	68,04		
13.67	Curva PVC curta 90° esgoto 100mm -fornecimento e instalação	Ud	6,00	2,00	4,00	33%	32,77	4,00	131,08		
13.68	curva PVC Longa 45° esgoto 100mm -fornecimento e instalação	Ud	3,00	2,00	1,00	67%	58,19	1,00	58,19		
13.69	TE Sanitário 50x50mm, Junta soldada -fornecimento e instalação	Ud	38,00	-	38,00	0%	16,42	38,00	623,96		
13.70	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm , com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e confinação	Ud	17,00	-	17,00	0%	157,27	17,00	2.673,59		
13.71	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40MM com tampa - fornecimento e instalação	Ud	2,00	-	2,00	0%	176,44	2,00	352,88		
13.72	Bucha redução PVC-q sold longa p/ esgoto predial 50mm x 40mm	Ud	7,00	0,00	7,00	0%	5,65	7,00	39,55		
13.73	Redução excêntrica PBV DE PVC branco 100 x 50mm	Ud	8,00	0,00	8,00	0%	16,57	8,00	132,56		
13.74	Junção PVC esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	Ud	10,00	0,00	10,00	0%	38,91	10,00	389,10		
13.75	Junção PVC esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	Ud	10,00	0,00	10,00	0%	17,43	10,00	174,30		
13.76	Grelha metálica cromada escamoteavel (abre e fecha), 150 x 150 x 150mm	Ud	15,00	0,00	15,00	0%	36,24	15,00	543,60		
13.77	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões internas 2,20 x 1,10x2,00m revestida internamente com barra lisa e tampa em concreto armado, e=10cm	Ud	1,00	0,00	1,00	0%	2.930,12	1,00	2.930,12		
13.78	Filtro biológico, preenchido com brita n° 4, de tijolo maciço, diâmetro interno de 2,00m e altura de 1,80m com tampa em concreto armado, e=10cm	Ud	1,00	0,00	1,00	0%	3.829,59	1,00	3.829,59		
13.79	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 2,00m e altura 2,50m, com tampa em concreto armado, e=10cm	Ud	2,00	0,00	2,00	0%	3.534,52	2,00	7.069,04		
13.80	Eexecução de caixa de desinfecção de 0,90mx0,40mx0,50m, com tampa em concreto armado e=10cm	Ud	1,00	0,00	1,00	0%	1.512,06	1,00	1.512,06		
13.81	AGUAS PLUVIAS - HIDRO (TELHADO)										
13.81	Tubo de PVC para esgoto predial DN 100mm -fornecimento e instalação	m	48,00	-	48,00	0%	26,43	48,00	1.268,64		
13.82	Tubo de PVC pbranco, sem conexões, ponta bolsa e virola, O 150MM	m	60,00	-	60,00	0%	52,25	60,00	3.135,00		
13.83	Luva PVC águas pluviais 100mm - fornecimento e instalação	Ud	5,00	-	5,00	0%	15,99	5,00	79,95		
13.84	Luva de correr de PVC branco, bolsa, bolsa e virola, O 150MM	Ud	8,00	-	8,00	0%	75,32	8,00	602,56		
13.85	Joelho 90° de PVC verde ponta bolsa virola, com flange , O 100MM	Ud	21,00	-	21,00	0%	29,86	21,00	627,06		



R.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB

*[Handwritten Signature]*

**Jose Ricardo de Souza**  
Engenheiro Civil  
CREA/CONFEZ - 120109626-0

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU

Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Departamento Técnico

Obra:

Construção de uma ( Unidade Básica de Saúde)  
UBS 02

Local:

Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro  
Centro - Poxoréu - MT

PLANILHA ORÇAMENTARIA  
REPROGRAMAÇÃO



Atestado registrado mediante  
vinculação a respectiva CAT

CREA - MT  
A 0021.417

13.86	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria -execução	Ud	9,00	-		0,00	9,00	0%	178,40	9,00	1.605,60
13.87	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24. desenvolvimento de 33 cm	m	68,00	-		0,00	68,00	0%	43,43	68,00	2.953,24
13.88	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 16cm	m	68,00	-		0,00	68,00	0%	29,66	68,00	2.016,88
13.89	Ralo de ferro fundido seco, com saída vertical, com oreilha cromada, Ø 100MM	Ud	7,00	-		0,00	7,00	0%	42,84	7,00	299,88
14.0	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>										
14.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	1.580,00	-		0,00	1.580,00	0%	3,19	1.580,00	5.040,20
14.2	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	720,00	-		0,00	720,00	0%	4,41	720,00	3.175,20
14.3	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1 KV 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	200,00	-		0,00	200,00	0%	11,10	200,00	2.220,00
14.4	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1 KV 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	75,00	-		0,00	75,00	0%	19,48	75,00	1.461,00
14.5	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1 KV 35MM2 Anti-chama - fornecimento e instalação	m	22,00	-		0,00	22,00	0%	22,87	22,00	503,14
14.6	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/KV 70MM2 Anti-chama - fornecimento e instalação	m	88,00	-		0,00	88,00	0%	43,67	88,00	3.842,96
14.7	Interruptor simples de embutir 10A - 250V 2 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	Ud	3,00	-		0,00	3,00	0%	26,90	3,00	80,70
14.8	Interruptor simples de embutir 10A - 250V 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	Ud	5,00	-		0,00	5,00	0%	14,62	5,00	73,10
14.9	Espelho plástico 4x2" - fornecimento e instalação	Ud	8,00	-		0,00	8,00	0%	2,52	8,00	20,16
14.10	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalação	Ud	18,00	-		0,00	18,00	0%	47,49	18,00	854,82
14.11	Tomada de embutir 2P+T 10A - 250V C / placa fornecimento e instalação	Ud	36,00	-		0,00	36,00	0%	20,12	36,00	724,32
14.12	Tomada de embutir 2P+T 20A - 250V C / placa fornecimento e instalação	Ud	17,00	-		0,00	17,00	0%	22,90	17,00	389,30
14.13	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 A 30A 240V - Fornecimento e instalação	Ud	17,00	-		0,00	17,00	0%	12,41	17,00	210,97
14.14	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 A 50A 240V - Fornecimento e instalação	Ud	20,00	-		0,00	20,00	0%	55,38	20,00	1.107,60
14.15	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V - fornecimento e instalação	Ud	6,00	-		0,00	6,00	0%	80,61	6,00	483,66
14.16	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60A a 100A 240V - fornecimento e instalação	Ud	2,00	-		0,00	2,00	0%	107,18	2,00	214,36

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB

José Ribeiro de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA/CONFEA - 130109626-0

Către: Com. de Cercetare  
Științifică  
și de Cercetare  
Științifică

№	Titlu	Tip	Statut	Valoare	Observații
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

Comitetul de Cercetare Științifică  
 al Institutului de Cercetări Științifice

Comitetul de Cercetare Științifică  
 al Institutului de Cercetări Științifice

Comitetul de Cercetare Științifică  
 al Institutului de Cercetări Științifice



PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU  
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Departamento Técnico

Obra:

Construção de uma ( Unidade Básica de Saúde)  
UBS 02

PLANILHA ORÇAMENTARIA  
REPROGRAMAÇÃO

Local:

Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro  
Centro - Poxoréu - MT

14.17	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125 A 150A 240V - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	302,02	1,00	302,02
14.18	Fornecimento e instalação de disjuntor DR Bipolar (fase/neutro e fase/fase) - 10A 30mA	Ud	9,00	-		0,00	9,00	0%	68,64	9,00	617,76
14.19	Fornecimento e instalação de disjuntor DR Bipolar (fase/neutro e fase/fase) - 20A 30mA	Ud	4,00	-		0,00	4,00	0%	78,00	4,00	312,00
14.20	Fornecimento e instalação de protetor de surto (DPS) 275V-45KA em quadro de distribuição	Ud	20,00	-		0,00	20,00	0%	85,15	20,00	1.703,00
14.21	Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado	Ud	78,00	-		0,00	78,00	0%	7,73	78,00	602,94
14.22	Caixa de passagem PVC 3X3" octagonal	Ud	66,00	-		0,00	66,00	0%	8,80	66,00	580,80
14.23	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4") - fornecimento e instalação	m	380,00	-		0,00	380,00	0%	6,31	380,00	2.397,80
14.24	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (1") - fornecimento e instalação	m	90,00	-		0,00	90,00	0%	8,77	90,00	789,30
14.25	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN32 MM (1 1/4") - fornecimento e instalação	m	55,00	-		0,00	55,00	0%	14,11	55,00	776,05
14.26	Duto espiral flexível singelo PEAD D=50MM (2") revestido com PVC com fio guia de aço galvanizado, lançado direto no solo, inclusive conexões	Ud	25,00	-		0,00	25,00	0%	29,86	25,00	746,50
14.27	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	Ud	45,00	-		0,00	45,00	0%	112,99	45,00	5.084,55
14.28	Luminária tipo SPOT para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	Ud	6,00	-		0,00	6,00	0%	32,64	6,00	195,84
14.29	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	Ud	6,00	-		0,00	6,00	0%	6,27	6,00	37,62
14.30	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	Ud	4,00	-		0,00	4,00	0%	575,03	4,00	2.300,12
14.31	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	496,26	1,00	496,26
14.32	Placa de advertência para quadro de distribuição de energia 'cuidado eletricidade' em alumínio - fornecimento e instalação	Ud	5,00	-		0,00	5,00	0%	29,37	5,00	146,85
14.33	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	Ud	3,00	-		0,00	3,00	0%	165,88	3,00	497,64
14.34	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	Ud	7,00	-		0,00	7,00	0%	179,14	7,00	1.253,98
14.35	Haste cloacal 5/8 x 3,0m com concreto	Ud	8,00	-		0,00	8,00	0%	53,07	8,00	424,56
14.36	Poste metálico decorativo externo p/ jardim H=2,50m D=75MM C/2 luminárias para lâmpada incandescente - fornecimento e instalação	Ud	3,00	-		0,00	3,00	0%	296,74	3,00	890,22
14.37	Lâmpada incandescente 150w - fornecimento e instalação	Ud	6,00	-		0,00	6,00	0%	3,05	6,00	18,30
14.38	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação	Ud	6,00	-		0,00	6,00	0%	44,83	6,00	268,98
14.39	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	100,00	-		0,00	100,00	0%	5,29	100,00	529,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT  
A 0021.118

José Ribes de Souza  
Engenheiro Civil  
CRFA/CONFEA-120109626-0

P.M.S.A.T.  
FLS Nº  
RUB

576



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU**  
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas  
Departamento Técnico

Obra:

Construção de uma ( Unidade Básica de Saúde)  
UBS 02

**PLANILHA ORÇAMENTARIA  
REPROGRAMAÇÃO**

Local:

Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro  
Centro - Poxoréu - MT

14.40	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50m	m3	11,00	-	0,00	11,00	17,45	11,00	191,95
14.41	Reaterro manual de valas	m3	11,00	-	0,00	11,00	26,19	11,00	288,09
14.42	Fornecimento e instalação de padrão de energia categoria T5 em poste de concreto DT-7/300	Ud	1,00	-	0,00	1,00	2.551,68	1,00	2.551,68
<b>15.0</b>	<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>								
<b>EXTINTORES E SINALIZAÇÃO</b>									
15.1	Extintor incêndio TP PO químico 4KG fornecimento e instalação	Ud	2,00	-	0,00	2,00	182,93	2,00	365,86
15.2	Extintor de CO2 6 kg - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-	0,00	1,00	592,95	1,00	592,95
15.3	Extintor incêndio água-pressurizada 10L. incluindo suporte parede carga	Ud	1,00	-	0,00	1,00	188,51	1,00	188,51
15.4	Fornecimento e instalação de placa de saída de emergência 10x25	Ud	5,00	-	0,00	5,00	25,77	5,00	128,85
<b>ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>									
15.5	Luminária fluorescente de emergência para 2 lâmpadas (potência: 15,00W / Tensão: 120/220V / comprimento: 492,00 MM / (sintra -IP0460)	Ud	14,00	-	0,00	14,00	189,85	14,00	2.573,90
15.6	Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado	Ud	14,00	-	0,00	14,00	7,73	14,00	108,22
15.7	Tomada de embutir 2P+ 10A/250V C; PLACA -fornecimento e instalação	Ud	14,00	-	0,00	14,00	20,12	14,00	281,68
15.8	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 2.5MM2 fornecimento e instalação	m	100,00	-	0,00	100,00	3,19	100,00	319,00
15.9	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 A, 30 A 24	Ud	3,00	-	0,00	3,00	12,41	3,00	37,23
15.10	Eletroduto de PVC rígido roscável 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	24,00	-	0,00	24,00	6,31	24,00	151,44
15.11	Fornecimento e instalação de luva PVC roscável p/ eletroduto 3/4"	Ud	20,00	-	0,00	20,00	5,10	20,00	102,00
15.12	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com p	Ud	1,00	-	0,00	1,00	64,79	1,00	64,79
<b>SPDA</b>									
15.13	Cordoalho de cobre NU, inclusive isoladores -35,00 mm2 - fornecimento e instalação	m	160,00	-	0,00	160,00	49,46	160,00	7.913,60
15.14	Haste Copperveld 5/8 x 3,0 M com conector	Ud	30,00	-	0,00	30,00	53,07	30,00	1.592,10
15.15	Cabo de cobre NU 50MM2	m	100,00	-	0,00	100,00	38,22	100,00	3.822,00
15.16	Escavação manual de vala em material de 1 A categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	25,00	-	0,00	25,00	67,46	25,00	1.686,50
15.17	Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m3	25,00	-	0,00	25,00	22,64	25,00	566,00
15.18	Caixa inspeção concreto pré moldado circular com tampa D = 40CM	Ud	8,00	-	0,00	8,00	24,33	8,00	194,64
15.19	Abraçadeira tipo D 1" C/ parafuso" (sinapi -000000414) 09/2011	Ud	24,00	-	0,00	24,00	4,20	24,00	100,80
15.20	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 50mm (2"), incluindo conexões, fornecimento e instalação	m	24,00	-	0,00	24,00	10,90	24,00	261,60



P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB

577

José Ribaldo de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA/MT Nº 120109626-0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Check the distribution of  
 values for each  
 variable in the dataset

Variable	Frequency	Percentage	Relative Frequency	Relative Cumulative Frequency
Age	10	10%	0.10	0.10
Age	20	20%	0.20	0.30
Age	30	30%	0.30	0.60
Age	40	20%	0.20	0.80
Age	50	10%	0.10	0.90
Age	60	5%	0.05	0.95
Age	70	5%	0.05	1.00
Gender	Male	55%	0.55	0.55
Gender	Female	45%	0.45	1.00
Income	Low	30%	0.30	0.30
Income	Medium	40%	0.40	0.70
Income	High	30%	0.30	1.00
Education	High School	20%	0.20	0.20
Education	Bachelor's	35%	0.35	0.55
Education	Master's	25%	0.25	0.80
Education	PhD	20%	0.20	1.00
Marital Status	Single	15%	0.15	0.15
Marital Status	Married	45%	0.45	0.60
Marital Status	Divorced	20%	0.20	0.80
Marital Status	Widowed	20%	0.20	1.00
Occupation	Professional	30%	0.30	0.30
Occupation	Managerial	25%	0.25	0.55
Occupation	Service	20%	0.20	0.75
Occupation	Unemployed	25%	0.25	1.00

Source: Author's data

STATISTICS

STATISTICS





PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU  
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Departamento Técnico

Obra: Construção de uma ( Unidade Básica de Saúde)  
UBS 02

Local: Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro  
Centro - Poxoréu - MT

**PLANILHA ORÇAMENTARIA  
REPROGRAMAÇÃO**

15.21	Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h= 30cm	Ud	38,00	-	0,00	38,00	0%	27,39	38,00	1.040,82
15.22	Suporte isolador reforçado rosca sobebrba em FG cl isolador	Ud	45,00	-	0,00	45,00	0%	21,74	45,00	978,30
15.23	Solda exotermica 115 para cabo 50mm2 (composição eletro fios)	Ud	8,00	-	0,00	8,00	0%	13,25	8,00	106,00
15.24	Solda exotermica 90 para cabo 35mm2 (composição eletro fios)	Ud	8,00	-	0,00	8,00	0%	14,48	8,00	115,84
15.25	Suporte reforçado com rosca soberba para tubo de proteção de cabo de para-raios (diâmetro da seção: 3/8" / tipo de acabamento: Galvanizado a fogo) (Sinfra IM 0979) Julho 2010	Ud	24,00	-	0,00	24,00	0%	10,33	24,00	247,92
16.0	<b>ABRIGO DE RESIDUO</b>									
16.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
16.1.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m2	6,63	-	0,00	6,63	0%	4,26	6,63	28,24
16.1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m2	6,63	-	0,00	6,63	0%	5,30	6,63	35,14
16.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								0,00	0,00
16.2.1	Escavação manual de vala em material de 1A categoria 1,5m excluindo esgotamento/escoramento	m3	5,64	-	0,00	5,64	0%	67,46	5,64	380,47
16.2.2	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m3	3,12	-	0,00	3,12	0%	24,05	3,12	75,04
16.2.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m2	6,55	-	0,00	6,55	0%	2,87	6,55	18,80
16.3	<b>FUNDAÇÃO</b>								0,00	0,00
16.3.1	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 betoneira e=5cm	m2	4,29	-	0,00	4,29	0%	24,13	4,29	103,52
16.3.2	Concreto usinado bombeado FCK=25 MPA inclusive lanamento e adensamento	m3	2,30	-	0,00	2,30	0%	406,03	2,30	933,87
16.3.3	Forma para estruturas de concreto ( pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada de 1,10 x 2,20, espessura = 12mm, 08 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento	m2	16,32	-	0,00	16,32	0%	32,96	16,32	537,91
16.3.4	Armação AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte / (perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	100,70	-	0,00	100,70	0%	9,23	100,70	929,46
16.3.5	Armação de AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM -fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	10,60	-	0,00	10,60	0%	13,39	10,60	141,93
16.4	<b>ESTRUTURA</b>								0,00	0,00
16.4.1	Concreto usinado bombeado FCK=25 MPA inclusive lanamento e adensamento	M3	2,16	-	0,00	2,16	0%	24,05	2,16	51,95
	Forma para estrutura de concreto ( pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada de 1,10x2,20, espessura=12mm, 08 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem - incl escoramento	M2	34,12	-	0,00	34,12	0%	21,52	34,12	734,26
	Armação Aço CA-50, Diam 6,3mm(1/4") a 12,5mm (1/2")- fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/colocação	Kg	106,40	-	0,00	106,40	0%	9,23	106,40	982,07
	Armação Aço CA-50, Diam 6,3mm(1/4") a 12,5mm (1/2")- fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/colocação	Kg	41,40	-	0,00	41,40	0%	24,13	41,40	998,96
16.4	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>								0,00	0,00



Handwritten signatures and initials in blue ink.

José Ribeiro de Souza  
Engenheiro Civil  
CRFA/CONEC - 120109626-0

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB  
Handwritten signature and initials in blue ink.





PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU  
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Departamento Técnico

Obra:

Construção de uma ( Unidade Básica de Saúde)  
UBS 02

**PLANILHA ORÇAMENTARIA  
REPROGRAMAÇÃO**

Local:

Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro  
Centro - Poxoréu - MT

**Total do valor a reprogramar**

**296.653,88**

Poxoréu, 14 de agosto de 2017

Engenheiro Fiscal de Obras

José Raimundo de Souza  
Engenheiro Civil  
CREAT/CONFEA 120109626-0

P.M.S.A.L.  
FLS Nº 520  
RUB           

*(Handwritten signatures and initials)*



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB  
Página

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

243849

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAUJO**  
Registro: **MT028395** RNP: 1212314158  
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 1 -----

Número de ART: **3157453** Tipo de ART: **Execução de Obra Civil Registrada em: 26/04/2019** Baixada em: **19/06/2018**  
Forma de Registro: Participação técnica: **INDIVIDUAL/PRINCIPAL**

Empresa Contratada: **MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE POXOREO**

CPF/CNPJ: **03.408.911/1000-40**

Endereço da obra/Serviço: **RUA RIO GRANDE DO SUL, UBS 02**

Nº: **0**

Complemento:

Bairro:

Cidade: **POXOREU**

UF: **MT**

CEP: **7880000**

Data de Início: **19/10/2017** Conclusão efetiva: **19/06/2018**

Proprietário: **MUNICIPIO DE POXOREO**

CPF/CNPJ: **03.408.911/1000-40**

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant: **Und:**

1 - EXECUÇÃO

EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS

296,68

M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

**REGULARIZAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO 2018048910**

### Observações

"DECLARAMOS QUE A ART REFERENTE AO ATESTADO ANEXO FOI REGISTRADO APÓS A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO, DOCUMENTAÇÃO ANALISADA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 2018048910."

"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS 15.13 AO 15.25, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

### Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: **2019033254**, está registrado com as CAT's número(s):

**243849**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0211110a 0211211 estado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **243849 / 2019**

17 de Maio de 2019 Hora: 16:09:14

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

**O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.**



Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA - MT**

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

P.M.S.A. 522  
FLS Nº  
RUB Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**243849**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725  
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



**CREA-MT**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de Mato Grosso

Impresso em: 05/08/19 18:59



P.M.S.A.L  
FLS Nº 203  
RUB

## ANEXO II

### DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

**À**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº.: 001/2023**

A empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.617.758/0001-85, estabelecida a Av. Brasil, 147, Centro, Poxoréu – MT, CEP 78.800-000, através de seu representante abaixo assinado, com cumprimento e atenção á solicitação no edital de licitação, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com redação determinada pela lei 9.854/1999

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Santo Antônio do Leste – MT, 19 de maio de 2023

DA MATA CONSTRUTORA EIRELI  
CNPJ: 08.617.758/0001-85  
SANDRO OLIVEIRA DA MATA  
CPF: 848.983.721-04  
RG: 1200339-5 SSP/MT

DA MATA CONSTRUTORA EIRELI – EPP  
CNPJ: 08.617.758/0001-85  
AVENIDA BRASIL Nº 147 CENTRO – POXORÉU – MT  
EMAIL: [damataconstrutoraeireli@gmail.com](mailto:damataconstrutoraeireli@gmail.com)





ANEXO VII

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DE DIRIGENTES DA ENTIDADE, DE SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO**

SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI CNPJ nº 08.617.758/0001-85, sediada em Poxoréu – MT, Av. Brasil, 147, centro, CEP 78.800-000, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar que não possui em seu quadro de dirigentes: membro dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau.

Santo Antônio do Leste – MT, 19 de maio de 2023

---

SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI – EPP  
CNPJ: 08.617.758/0001-85  
SANDRO OLIVEIRA DA MATA  
CPF: 848.983.721-04  
RG: 1200339-5 SSP/MT

DA MATA CONSTRUTORA EIRELI – EPP  
CNPJ: 08.617.758/0001-85  
AVENIDA BRASIL Nº 147 CENTRO – POXORÉU – MT  
EMAIL: [damataconstrutoraeireli@gmail.com](mailto:damataconstrutoraeireli@gmail.com)



P.M.S.A.L.  
FLS Nº 526  
RUB - [Handwritten signature]

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

Objeto: **Contratação de empresa para execução de reforma no Posto de Saúde da Aldeia Indígena Água Limpa, e reforma das escolas das Aldeias Indígenas Água Limpa e Sucupira**

A empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 08.617.758/0001-85, através de seu responsável técnico SR Antônio Alexandre de Freitas Araújo, portador da carteira do CREA/CAU nº .028395-D, Região MT, declaro conhecer o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da mesma, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica ao local da referida obra.

Santo Antônio do Leste-MT, 19 de maio de 2023.

SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI – EPP  
CNPJ: 08.617.758/0001-85  
SANDRO OLIVEIRA DA MATA  
CPF: 848.983.721-04  
RG: 1200339-5 SSP/MT

ANTÔNIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAÚJO  
CREA: MT028395-D  
CPF: 036.761.931-80

DA MATA CONSTRUTORA EIRELI – EPP  
CNPJ: 08.617.758/0001-85  
AVENIDA BRASIL Nº 147 CENTRO – POXORÉU – MT  
EMAIL: [damataconstrutoraeireli@gmail.com](mailto:damataconstrutoraeireli@gmail.com)



P.M.S.A.L  
PLS N° 527  
RUB

**ANEXO X**

**CARTA DE PREPOSTO E DE DIÁRIO DE OBRAS**

**CARTA DE PREPOSTO**

EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2023

Por meio da presente, nomeio na qualidade de preposto, o mandatário SANDRO OLIVEIRA DA MATA, brasileiro, solteiro, empresário, domiciliado na cidade de Poxoréu – MT, sito na Rua Raquel de Queiroz – Cohab Dom José Selva, portador da Carteira de Identidade, RG nº 1200339-5 SSP/MT e do CPF nº 848.983.721-04, tel (66 9 9628-2122) para fins de representar a empresa DA MATA CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.617.758/0001-85, estabelecida na cidade de Poxoréu/MT, sito na Av. Brasil 147, centro, junto a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT.

Santo Antônio do Leste-MT, 19 de maio de 2023.

SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI – EPP  
CNPJ: 08.617.758/0001-85  
SANDRO OLIVEIRA DA MATA  
CPF: 848.983.721-04  
RG: 1200339-5 SSP/MT

DA MATA CONSTRUTORA EIRELI – EPP  
CNPJ: 08.617.758/0001-85  
AVENIDA BRASIL Nº 147 CENTRO – POXORÉU – MT  
EMAIL: [damataconstrutoraeireli@gmail.com](mailto:damataconstrutoraeireli@gmail.com)