

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

NOME SANDRO OLIVEIRA DA MATA



FILIAÇÃO
 VALDIR GONÇALVES DA MATA
 MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA

DATA NASCIMENTO 10/06/1976
 NATURALIDADE POXOREÚ-MT
 TIPO FATOR RH [REDACTED] ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MT
 OBSERVAÇÃO [REDACTED]

Sandro
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

Nº 848 983 721-04

REGISTRO GERAL 1200338-5 - 4ª Via DATA DE EXPEDIÇÃO 28/09/2022

REGISTRO Nº SANDRO OLIVEIRA DA MATA
 C.NASC 195 LIV.39 FLS.276 POXOREO-MT

T. ELEITOR 016530501805 CTPS [REDACTED] SERIE [REDACTED] UF [REDACTED]

NS/PS/PA/SP [REDACTED] IDENTIDADE PROFISSIONAL [REDACTED]

CERT. MILITAR 675981-0

CNH [REDACTED] CNB 708001392607825

Sandro
 Assinatura do Diretor

Assinatura do Instituto de Identificação

ASSINATURA DO DIRETOR

P. 015

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CONFERE COM ORIGINAL
 EM 13/09/22
 Responsável

[Handwritten signatures and initials]

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

SANDRO OLIVEIRA DA MATA - ME
CNPJ: 08.617.758/0001-85

SANDRO OLIVEIRA DA MATA, brasileiro, Solteiro(a), Empresário, nascido em 10/06/1976, portador(a) do documento de Identidade nº 1200339-5, inscrito no CPF sob o número 848.983.721-04, residente e domiciliado, na rua paraíba,502,centro Poxoréu- MT, 78.800-000; na condição de titular do Empresário Individual de nome empresarial SANDRO OLIVEIRA DA MATA - ME, NIRE 51101561514, CNPJ nº 08.617.758/0001-85 e endereço da sede à avenida Matogrosso,246, centro, Poxoréu-MT, CEP:78.800-000; resolve transformar a natureza jurídica da empresa para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA na forma deliberada pelas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada essa empresa individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA passando assim a Razão Social a ser SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social que é de 10.000,00 (dez mil reais), fica alterado para 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo o aumento de 190.000,00(cento e noventa mil reais), subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país.

CLAUSULA TERCEIRA: O acervo do Empresário Individual subscrito e integralizado no valor de 200.000,00 (duzentos mil reais) passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sendo o aumento de 190.000,00(cento e noventa mil reais), subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA: Alteração de atividades econômicas (principal e secundarias) alteração de capital social, alteração de endereço dentro do mesmo município alteração de nome empresarial, alteração do título do estabelecimento (nome de fantasia).

CLÁUSULA QUINTA: O objeto social será construção de obras de arte especiais, construção de edifícios, fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado , em serie e sob encomenda atividades paisagísticas, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas,



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600283714 em 18/05/2020 da Empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, Nire 51600283714 e protocolo 200531875 - 07/05/2020. Autenticação: 34B82B98C6A212B973A3244321545CAE36C1F99. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/053.187-5 e o código de segurança bwyJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/11

montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, obras de alvenaria, incorporação de empreendimentos imobiliários, loteamento de imóveis próprios, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, preparação de canteiros e terreno, obras de terraplanagem, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, instalação e manutenção elétrica, instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, administração de obras, transporte escolar.

Parágrafo único: classifica-se o objeto social com os seguintes códigos, conforme a CNAE.

CNAE	TIPO	DESCRIÇÃO
4399103	Principal	OBRAS DE ALVENARIA
4110700	Secundária	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
4120400	Secundária	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211101	Secundária	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	Secundária	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	Secundária	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS
4311802	Secundária	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	Secundária	PERFURACOES E SONDAGENS
4313400	Secundária	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	Secundária	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322301	Secundária	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4322303	Secundária	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
4330499	Secundária	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4399101	Secundária	ADMINISTRACAO DE OBRAS
4924800	Secundária	TRANSPORTE ESCOLAR
6810203	Secundária	LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS
7732201	Secundária	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8130300	Secundária	ATIVIDADES PAISAGISTICAS
8230001	Secundária	ERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS


CLÁUSULA SEXTA: A empresa terá sua sede à Avenida Brasil, 147, centro Poxoréu – MT cep:78.800-000.

CLÁUSULA SETIMA: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600283714 em 18/05/2020 da Empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, Nire 51600283714 e protocolo 200531875 - 07/05/2020. Autenticação: 34B82B98C6A212B973A3244321545CAE36C1F99. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/053.187-5 e o código de segurança bwyJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Em ato sequencial, aprova-se o Ato Constitutivo da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA que passa a ser transcrito.

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

SANDRO OLIVEIRA DA MATA, Brasileiro, Solteiro(a), Empresário, nascido em 10/06/1976, portador(a) do documento de Identidade nº 1200339-5SSP/MT, inscrito no CPF sob o número 848.983.721-04, residente e domiciliado, na rua paraíba, 502 centro, Poxoréo – MT CEP: 78.800-000;

Na condição de titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA de nome empresarial SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, CNPJ nº 08.617.758/0001-85, e sede à avenida Brasil, 147; ajusta(m) as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa exercerá suas atividades sob o nome empresarial SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa é construção de obras de arte especiais, construção de edifícios, fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda atividades paisagísticas, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, obras de alvenaria, incorporação de empreendimentos imobiliários, loteamento de imóveis próprios, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, preparação de canteiros e terreno, obras de terraplanagem, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, instalação e manutenção elétrica, instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, administração de obras, transporte escolar.

CLÁUSULA TERCEIRA: A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciou suas atividades em 25 de janeiro de 2007 e tem seu prazo de duração indeterminado.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600283714 em 18/05/2020 da Empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, Nire 51600283714 e protocolo 200531875 - 07/05/2020. Autenticação: 34B82B98C6A212B973A3244321545CAE36C1F99. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/053.187-5 e o código de segurança bwyJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizado, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA: A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA encerrará seu exercício social em 31 de dezembro, o titular procedera a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao mesmo os lucros ou prejuízos apurados.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA será exercida pelo seu titular que atuara ISOLADAMENTE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Parágrafo único: O Administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o foro da comarca de Poxoréu/MT para dirimir quaisquer demandas decorrentes deste contrato.

Estando tudo devidamente acordado, assina-se o presente ato.





Poxoréu, quinta-feira, 7 de maio de 2020.

SANDRO OLIVEIRA DA MATA - ME
848.983.721-04.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600283714 em 18/05/2020 da Empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, Nire 51600283714 e protocolo 200531875 - 07/05/2020. Autenticação: 34B82B98C6A212B973A3244321545CAE36C1F99. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/053.187-5 e o código de segurança bwyJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.






JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/11



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023

Eu, SANDRO OLIVEIRA DA MATA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 1200339-5 SSP/MT e inscrito no CPF/MF nº 848.983.721-04, representante da empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA - EPP, CNPJ/MF nº. 08.617.758/0001-85, solicitamos na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2023 seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 49 e seguintes da Lei Complementar nº 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 que impeçam a participação neste certame.

Declaramos também que cumprimos os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Declaramos também que:

- () somos optante do simples nacional.
(X) NÃO somos optante do simples nacional.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

Santo Antônio do Leste – MT, 12 de setembro de 2023

DA MATA CONSTRUTORA
CNPJ: 08.617.758/0001-85
SANDRO OLIVEIRA DA MATA
CPF: 848.983.721-04
RG: 1200339-5 SSP/MT

VALDINO DUARTE ALECRIM II
CRC: 017895-0/6
CPF: 000.759.581-63

DA MATA CONSTRUTORA EIRELI – EPP
CNPJ: 08.617.758/0001-85
AVENIDA BRASIL Nº 147 CENTRO – POXORÉU – MT
EMAIL: damataconstrutoraeireli@gmail.com



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5160028371-4	08.617.758/0001-85	30/01/2007	25/01/2007

Endereço Completo:

AVENIDA BRASIL 147 - BAIRRO CENTRO CEP 78800-000 - POXOREU/MT

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA ATIVIDADES PAISAGISTICAS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE ALVENARIA, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PREPARACAO DE CANTEIROS E TERRENO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, TRANSPORTE ESCOLAR.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº 122/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)	Tér. Mandato	Participação	Função
CPF/NIRE Nome 848.983.721-04 SANDRO OLIVEIRA DA MATA	xxxxxx	R\$ 200.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 27/08/2021 Número: 2635254

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
1881 - TRANSFORMACAO AUTOMATICA DE EIRELI EM LTDA (ART. 41 DA LEI 14.195/2021)

Empresa(s) Antecessora(s)	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
Nome Anterior SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI	xxxxxxx	2635254	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
SANDRO OLIVEIRA DA MATA ME	5110156151-4	51600283714	xx	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000729056 e visualize a certidão)



23/133.270-0



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.


Nome Empresarial: SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 14 de Agosto de 2023 09:59


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso


Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000729056 e visualize a certidão)



23/133.270-0

Página 2 de 2





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RUA: A, Nº 367 - JARDIM SANTA INÊS

CNPJ: 04217362000190

CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL

A requerimento da pessoa interessada SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA, CERTIFICAMOS para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada esta devidamente cadastrada em nosso Departamento Tributário Municipal.

Cadastro:	000022398	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA	CPF/CNPJ:	08617758000185
Endereço:	Av. AVENIDA BRASIL, 147	Compiem.	
Bairro:	CENTRO	CEP:	78800000
Cidade:	POXOREU-MT		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **05/09/2023 09:14:10** Validade: **05/10/2023** Usuário: **CESAR**
Número/Controle da Certidão: **F92980A769811087**

CESAR BALBINO DE
SOUSA:48782254168

Assinado de forma digital por
CESAR BALBINO DE
SOUSA:48782254168
Dados: 2023.09.05 09:30:17 -04'00'

Setor de Tributos



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000049914
 Emissão: 10/08/2023
 Validade: 06/02/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	49103	Data Registro: 04/06/2020
CNPJ:	08.617.758/0001 85	
Razão Social:	SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI	
Nome Fantasia:	DA MATA CONSTRUTORA	
Endereço:	Avenida Brasil 147, Centro Poxoréo / MT,	
CEP:	78.800-000	
Capital Social:	R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	
Natureza Jurídica:	Contribuinte Individual	
Objeto Social:	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE ALVENARIA, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS-PRAÇAS E CALÇADAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E TERRENO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, TRANSPORTE ESCOLAR.	

Restrições ao Objeto Social: Construção de ferrovias; Instalação de alta tensão e manutenção elétrica; Instalação de gás.

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4399-1/03 - Obras de alvenaria	Primária
41.10-7 - Incorporação de empreendimentos imobiliários	Secundária
41.20-4 - Construção de edifícios	Secundária
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais	Secundária
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Secundária
4312-6/00 - Perfurações e sondagens	Secundária
4313-4/00 - Obras de terraplenagem	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	Secundária
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção	Secundária
4399-1/01 - Administração de obras	Secundária
4924-8/00 - Transporte escolar	Secundária
6810-2/03 - Loteamento de imóveis próprios	Secundária



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000049914
 Emissão: 10/08/2023
 Validade: 06/02/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária
8130-3/00 - Atividades paisagísticas	Secundária
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
848.***.***-04	SANDRO OLIVEIRA DA MATA	Produtor Rural

Responsabilidade Técnica

Responsável: ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAUJO	Nº Registro: MT28395	Dt Registro: 23/04/2015
Engenheiro Civil - Definitivo	ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.	

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcelas (6/6)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 174BC0A0-9E5B-4D6F-BE60-BA07AAA4133F
Data de Impressão: 10/08/2023 07:10:49



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 000000082706
 Emissão: 01/06/2023
 Validade: 28/11/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAUJO

CPF: 036.761.931-80

RNP: 1212314158

Registro: 28395 / MT

Data do Registro: 23/04/2015

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação / Formação: 25/07/2013

Instituição / Campus: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA / ANHANGUERA

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
09.666.823/0001-25	MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME
08.617.758/0001-85	SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcelas (4/4)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: A6EEF1BD-6AFE-4039-BBC6-1010534FA417

Data de Impressão: 01/06/2023 07:36:51



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



TOMADA DE PREÇOS Nº003/2023

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Em atendimento ao disposto no Edital de Tomada de Preço nº 003/2023, DECLARO que:

(I) Autorizo a minha inclusão na equipe técnica que irá participar na execução dos trabalhos.

Nome: ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAUJO
CREA nº MT028395-D
Especialidade: Engenheiro Civil
Data de Registro Assinatura RT: 28395 Desde 23/04/15

Santo Antônio do Leste – MT, 12 de setembro de 2023

Antonio A. Freitas

ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAUJO
CPF: 036.761.931-80
CREA: MT028395-D

DA MATA CONSTRUTORA EIRELI – EPP
CNPJ: 08.617.758/0001-85
AVENIDA BRASIL Nº 147 CENTRO – POXOREU – MT
EMAIL: damataconstrutoraeireli@gmail.com

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, firma estabelecida na Avenida Brasil, Nº 147, Centro, Poxoréu – MT CEP 78.800-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.617.758/0001-85, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu proprietário Sandro Oliveira da Mata, brasileiro, união estável, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1200339-5 SSP-MT, CPF nº 848.983.721-04, residente e domiciliado na Rua Paraíba nº 502, Centro, nesta cidade de Poxoréu, Estado MT.

CONTRATADO: ANTÔNIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAUJO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº MT 028395, inscrito no CPF sob o nº 036.761.931-80 e Carteira de Identidade nº 2144570 SSP/MT, residente e domiciliado na Avenida Cuiabá, nº 2101, apartamento 03, Primavera 2, Primavera do Leste - MT.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado receberá a remuneração de R\$ 3.135,00 (TRÊS MIL CENTO E TRINTA E CINCO) reais, 03 (TRÊS) salários mínimos, para uma jornada semanal de 20 (VINTE) horas semanais, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo: O prazo de validade deste contrato é pelo tempo INDETERMINADO, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (TRINTA) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o Foro da Comarca de Poxoréu - MT para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Poxoréu - MT, 18 de maio de 2020.



CONTRATANTE



CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



DA MATA CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ 08.617.758/0001-85
AVENIDA BRASIL Nº 147 CENTRO – POXORÉU – MT
EMAIL: damataconstrutoraireli@gmail.com



**CORESS/MT – Consórcio Regional de Saúde
Sul de Mato Grosso**

CNPJ: 05.238.413/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.617.758/0001-85, estabelecida na Avenida Brasil, nº 147, bairro Centro, na cidade de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, prestou serviços ao CONSÓRCIO REGIONAL SUL DE MATO GROSSO – CORESS/MT, CNPJ nº 05.238.413/0001-22, estabelecida na Rua João Pessoa, N 1357, bairro Centro, na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.

Registramos que a empresa prestou serviços conforme projetos e especificações técnicas inerente ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços n. 001/2022, cujo objeto foi a Contratação de Empresa Especializada Em Prestação de Serviços de Engenharia para a Execução da Reforma do Prédio do CORESS/MT, localizado na Rua João Pessoa, n ° 1357, Centro, na cidade de Rondonópolis/MT, tipo Menor Preço.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Objeto: Obra Pública

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, N 1357, bairro Centro, na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso

Período de Execução da Obra: 11/04/2023 à 14/05/2023

Valor do Contrato: R\$ 122.158,90

Área: 3.500,00 M²

Responsável Técnico: Antônio Alexandre de Freitas Araújo CREA MT028395-D

Rondonópolis, 15 de junho de 2023

JONATHAN MARQUES0397781911
9

Autorizado de forma digital por
JONATHAN MARQUES0397781911
Data: 2023.06.15 17:28:24 -04'00'

Jonathan Marques
Engenheiro Civil
CREA MT: 041030

Av. João Pessoa, 1357 – Centro- Rondonópolis- Mato Grosso

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 08.617.758/0001-85, estabelecida na Avenida Brasil, nº 147, bairro Centro, na cidade de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, prestou serviços a TLA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA, CNPJ nº 09.615.581/0001-40, estabelecida na Rua RUA PALMAS, N 23, bairro NOVO HORIZONTE, na cidade de Primavera do Leste-MT, Estado de Mato Grosso, detém qualificação técnica para executar os serviços exigidos nessa Licitação.

Registramos que a empresa prestou os seguintes serviços de execução: Serviços Preliminares, Movimento de terra para fundação, Fundações, Superestrutura, Sistema de vedação Vertical interno e externo, Esquadrias, Sistema de Cobertura, Impermeabilização, revestimentos internos e externos, Sistemas de Pisos internos e externos, Pintura, Instalação hidráulica, Instalação Sanitária, Louça e Metais, Instalações Elétricas e de Telefone, Paisagismo e Urbanismo, Serviços Complementares e Serviços Finais.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Objeto: Obra Residencial

Endereço da Obra: RUA ARGENTINA N 256 JARDIM DAS AMERICAS

Período de Execução da Obra: 05/10 2021 à 06/12/2022

Relação dos Serviços prestados: Execução do Serviço de colocação de Placa na obra; execução de depósito em canteiro de obra, locação da obra, ligação provisória de água e energia, escavação manual e reaterro, regularização de valas e compactação de solo, Execução de sapatas e estacas para fundação, com armação de ferragens, montagem de formas e concretagem, execução de vigas baldrame, com armação de ferragens, montagem de forma e concretagem, execução de vigas intermediárias e de Respaldo e pilares com armação de ferragens, montagem de formas e concretagem; Execução de alvenaria em tijolos cerâmicos, vergas e contravergas em concreto armado; Colocação de esquadrias de madeira, ferro, vidro temperado e incolor, com ferragens; Colocação de telhas cerâmicas, metálicas e termoacústicas e forro de gesso; Execução de impermeabilização de estruturas das fundações; Execução de chapisco, emboço, massa única e revestimentos cerâmicos rejuntados em paredes; Execução de piso em concreto armado, piso em blocos intertravados retangular, piso com revestimento tipo porcelanato, piso tátil/direcional, soleiras em granito, piso cimentado desempenado e meio fio pré moldado; Execução de amasseamento, lixamento e pintura de paredes, ferros e madeira; Execução de instalação hidráulica com registros, tubulações com conexões, caixa d'água; Execução de instalação sanitária com tubulações com conexões, ventilação, caixa de passagem e gordura, sumidouro e fossa séptica; Colocação de louças e metais; Execução de instalações elétricas com quadro de distribuição, fiação e disjuntores, eletrodutos com conexões, caixa de passagem, tomadas, interruptores e tampas cegas, luminárias e tomadas para telefone; Colocação de bancada de granito; Peitoril em janelas; Plantio de grama; Colocação de portão com ferragens e limpeza final da obra.

THIAGO RODRIGUES DE ARRUDA:02558678167
Assinado de forma digital por THIAGO RODRIGUES DE ARRUDA:02558678167
Dados: 2022.12.20 16:50:53 -04'00'


Primavera do Leste-MT 20 de Dezembro 2022

TLA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA

CNPJ: 09.615.581/0001-40

THIAGO RODRIGUES DE ARRUDA

CPF: 025.586.781-67





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
GABINETE DO PREFEITO


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO


A **PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU – MT**, CNPJ: 03.408.911/0001-40, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço em Av. Brasília, 809, Jardim das Américas na cidade de Poxoréu – MT, CEP 78.800-000, Atesta para os devidos fins e efeitos que a empresa **MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA ME**, inscrita no CREA/MT sob o n. 34035/PJ, CNPJ 09.666.823/0001-25, Inscrição Estadual n. 13357607-8, sediada à Rua Piauí, s/n, Centro, Poxoréu – MT, executou obra e serviços de engenharia referente à execução da Construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS 02), localizada na Rua Rio Grande do Sul, s/n, Centro, Município de Poxoréu – MT, compreendendo a execução dos serviços conforme projetos e especificações técnicas anexos ao instrumento convocatório inerente ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços n. 04/2017, tipo Menor Preço.

Informamos ainda, que os serviços contratados foram prestados de forma satisfatória desde 19/10/2017 a 19/06/2018, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.


NÚMERO DO CONTRATO: 24/2017
NÚMERO DA ART: 3157453
ÁREA: 296,68 M²
VALOR DO CONTRATO: R\$ 296.653,88 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTÔNIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAÚJO
PERÍODO: 19/10/2017 À 19/06/2018

Poxoréu – MT, 02 de maio de 2019


NELSON ANTÔNIO PAIM
Prefeito Municipal


JOSE RIBEIRO DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA - 120109626-0







PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas
Departamento Técnico

Obra: Construção de uma (Unidade Básica de Saúde)
UBS 02

**PLANILHA ORÇAMENTARIA
REPROGRAMAÇÃO**

Local: Rua Paraiba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro
Centro - Poxoréu - MT



A 0021.144

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT



Item	Especificação dos Serviços	Unid.	Quantidade Prevista	Acumulado Anterior	Esta Medição	Acumulado	A Executar	% Executado	Valor Unitário com	Total a Executar
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	Placa de obra em chapa galvanizado	m2	12,50	12,50		12,50	0,00	100%	501,30	0,00
1.2	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m2	290,05	290,05		290,05	0,00	100%	4,26	0,00
1.3	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m2	290,05	290,05		290,05	0,00	100%	5,30	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	Escavação manual de vaia em material de 1A categoria 1,5m excluindo esgotamento/escoramento	m3	55,80	55,80		55,80	0,00	100%	67,46	0,00
2.2	Reaterro de vaia com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m3	29,79	29,79		29,79	0,00	100%	24,05	0,00
2.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m2	68,37	68,37		68,37	0,00	100%	2,87	0,00
2.4	Aterro interno(edificações) compactado manualmente	m3	58,01	58,01		58,01	0,00	100%	59,69	0,00
3.0	FUNDAÇÃO									
3.1	Contrapiso/lastró concreto 1:3:6 betoneira e=5cm	m2	36,95	36,95		36,95	0,00	100%	24,13	0,00
3.2	Concreto usinado bombeado FCK=25 MPA inclusive lanamento e adensamento	m3	24,16	24,16		24,16	0,00	100%	406,03	0,00
3.3	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5X	m2	207,25	207,25		207,25	0,00	100%	32,96	0,00
3.4	Armação Aço CA-50, Diam 6,3mm(1/4") a 12,5mm (1/2")- fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/colocação	kg	1.096,30	1.096,30		1.096,30	0,00	100%	9,23	0,00
3.5	Armação Aço CA-50, Diam 6,3mm(1/4") a 12,5mm (1/2")- fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/colocação	kg	153,00	153,00		153,00	0,00	100%	13,39	0,00
	Fundação Caixa d'água									0,00
3.6	Concreto usinado bombeado FCK=25 MPA inclusive lanamento e adensamento	m3	2,50	2,50		2,50	0,00	100%	406,03	0,00
3.7	Armação Aço CA-50, Diam 6,3mm(1/4") a 12,5mm (1/2")- fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/colocação	kg	250,00	250,00		250,00	0,00	100%	9,23	0,00
4.0	ESTRUTURA									
4.1	Concreto usinado bombeado FCK=25 MPA inclusive lanamento e adensamento	m3	65,42	39,13		39,13	26,29	60%	406,03	26,29
4.2	Forma para estrutura de concreto(pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada de 1,10x2,20, espessura=12mm, 08 utilizações(fabricação, montagem e desmontagem - incl escoramento)	m2	738,27	442,96		442,96	295,31	60%	21,52	295,31
4.3	Armação Aço CA-50, Diam 6,3mm(1/4") a 12,5mm (1/2")- fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/colocação	kg	2.968,70	1.781,22		1.781,22	1.187,48	60%	9,23	1.187,48
4.4	Armação Aço CA-50, Diam 6,3mm(1/4") a 12,5mm (1/2")- fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/colocação	kg	558,80	335,28		335,28	223,52	60%	13,39	223,52
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO									

José Ribeiro de Souza
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA - 120109626-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Departamento Técnico

Obra:		Construção de uma (Unidade Básica de Saúde) UBS 02						PLANILHA ORÇAMENTARIA REPROGRAMAÇÃO						
Local:		Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro Centro - Poxoréu - MT												
6.0	ALVENARIA													
6.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) E=1CM	m2	781,18	781,18	781,18	781,18	0,00	0,00	62,04	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x9x19cm, 1/2 vez (espessura 6cm). Assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia média não peneirada) preparo manual, junto 1 cm (depósito de gás)	m2	4,80	-	-	0,00	0,00	4,80	62,04	0%	4,80	297,79	4,80	297,79
6.3	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20 MPA (preparo com betoneira M) Aço CA 60. Bitola fina, inclusiva formas tabua 3 A	m	111,50	111,50	111,50	111,50	0,00	0,00	13,27	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0	REVESTIMENTO													
7.1	chapeco traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m2	1.562,36	1.562,36	1.562,36	1.562,36	0,00	0,00	3,20	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Emboço pauista (massa única) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média, espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa	m2	1.562,36	1.330,00	1.330,00	1.330,00	232,36	232,36	31,42	85%	232,36	7.300,75	232,36	7.300,75
7.3	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20 cm, 1A linha, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e	m2	276,10	-	-	0,00	276,10	276,10	41,45	0%	276,10	11.444,35	276,10	11.444,35
7.4	LAJE													
7.5	chapeco traco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m2	290,05	290,05	290,05	290,05	0,00	290,05	3,20	0%	290,05	928,16	290,05	928,16
7.6	Emboço pauista (massa única) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média, espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa	m2	290,05	290,05	290,05	290,05	0,00	290,05	31,42	0%	290,05	9.113,37	290,05	9.113,37
8.0	COBERTURA													
8.1	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento	m2	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	35,90	0%	261,00	9.369,90	261,00	9.369,90
8.2	Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plastica, apoiada em laje ou parede	m2	261,00	-	-	0,00	261,00	261,00	30,20	0%	261,00	7.882,20	261,00	7.882,20
8.3	Manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm). Inclusa aplicação de emulsão asfáltica	m2	33,10	-	-	0,00	33,10	33,10	104,00	0%	33,10	3.442,40	33,10	3.442,40
9.0	ESQUADRIAS													
9.1	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia	m2	12,85	-	-	0,00	12,85	12,85	992,62	0%	12,85	12.756,17	12,85	12.756,17
9.2	Janela Basculante de alumínio	m2	0,40	-	-	0,00	0,40	0,40	708,59	0%	0,40	283,44	0,40	283,44
9.3	Portas de abrir 2 folhas, já quantificado as portas P2 e P6 do quadro de esquadrias	Ud	1,00	-	-	0,00	1,00	1,00	8.703,36	0%	1,00	8.703,36	1,00	8.703,36
9.4	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 80x210x3,5cm, incluso aduola 1 A, alizar 1A e cobradilhas com anel	Ud	1,00	-	-	0,00	1,00	1,00	443,71	0%	1,00	443,71	1,00	443,71



Jose Ribeiro de Souza
Engenheiro Civil
CREA/MT 109626-0

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU

Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas
Departamento Técnico

Obra:

Construção de uma (Unidade Básica de Saúde)
UBS 02

Local:

Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro
Centro - Poxoréu - MT

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROGRAMAÇÃO



9.5	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 90x210x3,5cm, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiças com anel	Ud	20,00	-	0,00	20,00	0%	464,68	20,00	9.293,60
9.6	porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5 cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	424,90	1,00	424,90
9.7	porta de alumínio, quatro folhas, com bandeira, para vao de 2 x 2,10m, com ferragem	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	1.063,28	1,00	1.063,28
9.8	peitoril em mármore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media) preparo manual	m	26,50	-	0,00	26,50	0%	58,05	26,50	1.538,33
10.0	VIDROS									
10.1	Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm	m2	5,60	-	0,00	5,60	0%	151,53	5,60	848,57
10.2	Tela tipo mosqueteiro	m2	13,25	-	0,00	13,25	0%	63,05	13,25	835,41
11.0	PISO									
11.1	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 s/ betoneira e=5cm	m2	290,05	231,00	231,00	59,05	80%	24,13	59,05	1.424,88
11.2	Piso cerâmico padrão popular PEI 4 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco	m2	290,05	-	0,00	290,05	0%	35,79	290,05	10.380,89
12.0	PINTURA									
12.1	Pintura latex acrílica, duas demãos	m2	1.286,24	-	0,00	1.286,24	0%	11,72	1.286,24	15.074,73
12.2	Emasseamento com massa acrílica, uma demão	m2	1.286,24	-	0,00	1.286,24	0%	12,17	1.286,24	15.653,54
12.3	fundo selador acrílico, uma demão	m2	1.286,40	-	0,00	1.286,40	0%	2,10	1.286,40	2.701,44
	LAJE									
12.4	Pintura latex acrílica, duas demãos	m2	290,05	-	0,00	290,05	0%	13,26	290,05	3.846,08
12.5	Emasseamento com massa acrílica, uma demão	m2	290,05	-	0,00	290,05	0%	14,12	290,05	4.095,51
12.6	fundo selador acrílico, uma demão	m2	290,05	-	0,00	290,05	0%	2,44	290,05	707,72
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
13.1	Tubo de PVC soldável, sem conexões 25mm -fornecimento e instalação	m	168,00	30,00	30,00	138,00	18%	18,46	138,00	2.547,48
13.2	Tubo de PVC soldável, sem conexões 32mm -fornecimento e instalação	m	6,00	-	0,00	6,00	0%	25,63	6,00	153,78
13.3	Tubo de PVC soldável, sem conexões 50mm -fornecimento e instalação	m	30,00	-	0,00	30,00	0%	15,89	30,00	476,70
13.4	Tubo de PVC soldável, sem conexões O 75mm	m	42,00	35,00	35,00	7,00	83%	52,84	7,00	369,88
13.5	curva de 90° soldável de PVC marrom O 25MM	Ud	12,00	-	0,00	12,00	0%	6,55	12,00	78,60
13.6	curva de 90° soldável de PVC marrom O 50MM	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	18,11	1,00	18,11

José Ribeiro de Souza
Engenheiro Civil
CREA/CONFRA - 120109626-0



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 0021.114



PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas
Departamento Técnico

Obra: Construção de uma (Unidade Básica de Saúde)
UBS 02

PLANILHA ORÇAMENTARIA
REPROGRAMAÇÃO

Local: Rua Paraiba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro
Centro - Poxoréu - MT

13.6	curva de 90° soldável de PVC marrom O 50MM	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	18,11	1,00	18,11
13.7	curva de 90° soldável de PVC marrom O 75MM	Ud	2,00	2,00		2,00	0,00	100%	45,17	0,00	0,00
13.8	Joelho PVC soldável 90° agua fria 25mm -fornecimento e instalação	Ud	30,00	-		0,00	30,00	0%	7,43	30,00	222,90
13.9	Joelho PVC soldável 90° agua fria 32mm -fornecimento e instalação	Ud	5,00	-		0,00	5,00	0%	9,97	5,00	49,85
13.10	Joelho PVC soldável 90° agua fria 50mm -fornecimento e instalação	Ud	6,00	-		0,00	6,00	0%	11,31	6,00	67,86
13.11	Joelho PVC soldável 90° agua fria 75mm -fornecimento e instalação	Ud	3,00	-		0,00	3,00	0%	82,94	3,00	248,82
13.12	Joelho PVC soldável com rosca metálica 90° agua fria 25mmx1/2" - fornecimento e instalação	Ud	19,00	-		0,00	19,00	0%	12,15	19,00	230,85
13.13	Joelho PVC soldável com rosca metálica 90° agua fria 25mmx3/4" - fornecimento e instalação	Ud	15,00	-		0,00	15,00	0%	11,77	15,00	176,55
13.14	TE de PVC soldável agua fria 25mm -fornecimento e instalação	Ud	14,00	-		0,00	14,00	0%	10,33	14,00	144,62
13.15	TE de PVC soldável agua fria 32mm -fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	14,02	1,00	14,02
13.16	TE de PVC soldável agua fria 50mm -fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	17,33	1,00	17,33
13.17	TE de PVC soldável agua fria 75mm -fornecimento e instalação	Ud	3,00	-		0,00	3,00	0%	82,60	3,00	187,80
13.18	TE redução PVC soldável agua fria 75x50mm -fornecimento e instalação	Ud	17,00	-		0,00	17,00	0%	53,94	17,00	916,98
13.19	TE redução PVC soldável agua fria 50x25mm -fornecimento e instalação	Ud	2,00	-		0,00	2,00	0%	17,04	2,00	34,08
13.20	Redução de PVC soldável água fria 50x25mm -fornecimento e instalação	Ud	16,00	-		0,00	16,00	0%	9,26	16,00	148,16
13.21	Redução de PVC soldável água fria 75x50mm -fornecimento e instalação	Ud	4,00	-		0,00	4,00	0%	25,26	4,00	101,04
13.22	Luva PVC soldável com rosca metálica agua fria 25mmx3/4" - fornecimento e instalação	Ud	2,00	-		0,00	2,00	0%	11,77	2,00	23,54
13.23	Torneira de boia vazao total 3/4 com balao plástico - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	87,15	1,00	87,15
13.24	Registro gaveta 1" (25mm) com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	Ud	22,00	-		0,00	22,00	0%	110,77	22,00	2.436,94
13.25	Registro gaveta 1.1/4" (32mm) bruto laticao -fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	88,99	1,00	88,99
13.26	Registro gaveta 3" bruto laticao - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	424,19	1,00	424,19
13.27	Registro pressão 3/4" com canopia acabamento cromado - fornecimento e instalação	Ud	2,00	-		0,00	2,00	0%	72,58	2,00	145,16
13.28	Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	24,69	1,00	24,69
13.29	Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água 32MMX1" - fornecimento e instalação	Ud	2,00	-		0,00	2,00	0%	29,56	2,00	59,12
13.30	Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água 75mm x 2.1/2" - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	205,69	1,00	205,69
13.31	Lavatório em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e enqate pastico	Ud	13,00	-		0,00	13,00	0%	185,55	13,00	2.412,15
13.32	vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha -fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	258,88	1,00	258,88

José Ribeiro de Souza
Engenheiro Civil
CRFA/CONFEA 120109626-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Departamento Técnico

Obra:
Construção de uma (Unidade Básica de Saúde)
UBS 02

Local:
Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro
Centro - Poxoréu - MT

**PLANILHA ORÇAMENTARIA
REPROGRAMAÇÃO**

13.33	Valvula descarga 1 1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	189,71	1,00	189,71
13.34	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada -louça branca	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	435,60	1,00	435,60
13.35	Barra de apoio para deficiente físico	Ud	6,00	-	0,00	6,00	0%	193,09	6,00	1.158,54
13.36	Vaso sanitário para deficientes físicos com tampa e acabamento para válvula apropriado	Ud	4,00	-	0,00	4,00	0%	1.121,18	4,00	4.484,72
13.37	Lavatório elevado para deficientes físicos com meia coluna	Ud	4,00	-	0,00	4,00	0%	311,44	4,00	1.245,76
13.38	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque padrao alto - fornecimento e instalação	Ud	3,00	-	0,00	3,00	0%	78,52	3,00	235,56
13.39	Kit cavalete PVC com registro 3/4" -fornecimento e instalação	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	68,46	1,00	68,46
13.40	Hidrometro 5,00m3/H, d=3/4" - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	158,70	1,00	158,70
13.41	Abriço para cavalete/hidrómetro pré-moldado de concreto - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	90,42	1,00	90,42
13.42	Porta de abrir para abrigo de medidores e botijões, em ferro quadrículado, com guarnições	m2	0,60	-	0,00	0,60	0%	324,00	0,60	194,40
13.43	Papelaria de louça branca - fornecimento e instalação	Ud	16,00	-	0,00	16,00	0%	46,70	16,00	747,20
13.44	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm -fornecimento e instalação	Ud	16,00	-	0,00	16,00	0%	38,53	16,00	616,48
13.45	Bancada (tampo) mármore branco nacional E=3CM, largura 60cm, polido com furo para cuba	Ud	14,00	-	0,00	14,00	0%	227,41	14,00	3.183,74
13.46	Cuba aço inoxidável 56,0 x 33,0x11,5cm, com sifão em metal cromado 1 1/2x1 1/2" valvula em metal cromado tipo americana 3. 1/2"x1. 1/2" para pia- fornecimento e instalação	Ud	8,00	-	0,00	8,00	0%	388,19	8,00	3.105,52
13.47	Rodapé em mármore branco assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) altura 7cm	m	38,80	-	0,00	38,80	0%	25,71	38,80	997,55
13.48	torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrão popular - fornecimento e instalação	Ud	8,00	-	0,00	8,00	0%	43,12	8,00	344,96
13.49	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	Ud	2,00	-	0,00	2,00	0%	71,25	2,00	142,50
13.50	tanque de mármore sintético 22 litros com valvula em plástico branco 1 1/4" x 1 1/2", sifão plástico tipo copo 1 1/4" e torneira de metal amarelo curta 1/2" ou 3/4" para tanque - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	195,20	1,00	195,20
13.51	Adaptador soldável com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 25mm x 3/4 nri	Ud	46,00	-	0,00	46,00	0%	4,58	46,00	210,68
13.52	adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32mm x 1	Ud	2,00	-	0,00	2,00	0%	5,49	2,00	10,98
13.53	adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 50mm x 1/2	Ud	5,00	-	0,00	5,00	0%	8,28	5,00	41,40
13.54	Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 75mm x 2 1/2"	Ud	2,00	-	0,00	2,00	0%	27,03	2,00	54,06
13.55	Reservatório de água elevado tipo taça com capacidade de 5.000L	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	7.168,93	1,00	7.168,93
ESGOTO									0,00	0,00
13.56	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø40MM	m	18,00	9,00	9,00	9,00	50%	16,01	9,00	144,09
13.57	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø50MM	m	132,00	58,00	58,00	74,00	44%	23,52	74,00	1.740,48



José Ribeiro de Souza
Engenheiro Civil
CREA/CONFIS - 120109626-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas
Departamento Técnico

Obra: Construção de uma (Unidade Básica de Saúde) UBS 02

PLANILHA ORÇAMENTARIA REPROGRAMAÇÃO

Local: Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro Centro - Poxoréu - MT

13.58	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø100MM	m	84,00	32,00	32,00	52,00	38%	45,09	52,00	2.344,68
13.59	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta virola e virola, 150mm	m	12,00	4,00	4,00	8,00	33%	42,66	8,00	341,28
13.60	Tubo de ferro fundido, sem conexões, junta elástica 50mm (2")	m	6,00	-	-	6,00	0%	93,13	6,00	558,78
13.61	Joelho 90° de ferro fundido, junta elástica 50mm (2")	Ud	2,00	-	-	2,00	0%	79,64	2,00	159,28
13.62	Joelho 45° de ferro fundido, junta elástica 50mm (2")	Ud	1,00	-	-	1,00	0%	54,35	1,00	54,35
13.63	Joelho PVC 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	Ud	26,00	9,00	9,00	17,00	35%	6,63	17,00	112,71
13.64	Joelho PVC 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	Ud	8,00	4,00	4,00	4,00	50%	7,56	4,00	30,24
13.65	Joelho PVC 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	Ud	40,00	12,00	12,00	28,00	30%	9,07	28,00	253,96
13.66	Joelho PVC 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	Ud	13,00	6,00	6,00	7,00	46%	9,72	7,00	68,04
13.67	Curva PVC curta 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	Ud	6,00	2,00	2,00	4,00	33%	32,77	4,00	131,08
13.68	Curva PVC Longa 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	Ud	3,00	2,00	2,00	1,00	67%	58,19	1,00	58,19
13.69	TE Sanitário 50x50mm, junta soldada - fornecimento e instalação	Ud	38,00	-	-	38,00	0%	16,42	38,00	623,96
13.70	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4), e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção	Ud	17,00	-	-	17,00	0%	157,27	17,00	2.673,59
13.71	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40MM com tampa - fornecimento e instalação	Ud	2,00	-	-	2,00	0%	176,44	2,00	352,88
13.72	Bucha redução PVCq sold longa p/ esgoto predial 50mm x 40mm	Ud	7,00	-	-	7,00	0%	5,65	7,00	39,55
13.73	Redução excêntrica PBV DE PVC branco 100 x 50mm	Ud	8,00	-	-	8,00	0%	16,57	8,00	132,56
13.74	Junção PVC esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	Ud	10,00	-	-	10,00	0%	38,91	10,00	389,10
13.75	Junção PVC esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	Ud	10,00	-	-	10,00	0%	17,43	10,00	174,30
13.76	Grelha metálica cromada escamoteável (abre e fecha), 150 x 150 x 150mm	Ud	15,00	-	-	15,00	0%	36,24	15,00	543,60
13.77	Fúscia septicia em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões internas 2,20 x 1,10x2,00m revestida internamente com barra lisa e tampa em concreto armado, e=10cm	Ud	1,00	-	-	1,00	0%	2.930,12	1,00	2.930,12
13.78	Filtro biológico, preenchido com brita n° 4, de tijolo maciço, diâmetro interno de 2,00m e altura de 1,80m com tampa em concreto armado, e=10cm	Ud	1,00	-	-	1,00	0%	3.829,59	1,00	3.829,59
13.79	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 2,00m e altura 2,50m, com tampa em concreto armado, e=10cm	Ud	2,00	-	-	2,00	0%	3.534,52	2,00	7.069,04
13.80	Execução de caixa de desinfecção de 0,90mx0,40mx0,50m, com tampa em concreto armado e=10cm	Ud	1,00	-	-	1,00	0%	1.512,06	1,00	1.512,06
13.81	AGUAS PLUVIAS - HIDRO (TELHADO) Tubo de PVC para esgoto predial DN 100mm -fornecimento e instalação	m	48,00	-	-	48,00	0%	26,43	48,00	1.268,64
13.82	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150MM	m	60,00	-	-	60,00	0%	52,25	60,00	3.135,00
13.83	Luva PVC águas pluviais 100mm - fornecimento e instalação	Ud	5,00	-	-	5,00	0%	15,99	5,00	79,95
13.84	Luva de correr de PVC branco, bolsa, bolsa e virola, Ø 150MM	Ud	8,00	-	-	8,00	0%	75,32	8,00	602,56
13.85	Joelho 90° de PVC verde ponta bolsa virola, com flange, Ø 100MM	Ud	21,00	-	-	21,00	0%	29,66	21,00	627,06



José Roberto de Souza
Engenheiro Civil
CREA/MT 120109626-0

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU

Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Departamento Técnico

Obra:

Construção de uma (Unidade Básica de Saúde)
UBS 02

Local:

Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro
Centro - Poxoréu - MT

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REPROGRAMAÇÃO



13.86	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria -execução	Ud	9,00	-	0,00	9,00	0%	178,40	9,00	1 605,60
13.87	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24 desenvolvimento de 33 cm	m	68,00	-	0,00	68,00	0%	43,43	68,00	2 953,24
13.88	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 16cm	m	68,00	-	0,00	68,00	0%	29,66	68,00	2 016,88
13.89	Ralo de ferro fundido seco, com saída vertical, com orelha cromada, Ø 100MM	Ud	7,00	-	0,00	7,00	0%	42,84	7,00	299,88
14.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS									
14.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	1 580,00	-	0,00	1 580,00	0%	3,19	1 580,00	5 040,20
14.2	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	720,00	-	0,00	720,00	0%	4,41	720,00	3 175,20
14.3	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1 KV 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	200,00	-	0,00	200,00	0%	11,10	200,00	2 220,00
14.4	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1 KV 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	75,00	-	0,00	75,00	0%	19,48	75,00	1 461,00
14.5	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1 KV 35MM2 Anti-chama - fornecimento e instalação	m	22,00	-	0,00	22,00	0%	22,87	22,00	503,14
14.6	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6KV 70MM2 Anti-chama - fornecimento e instalação	m	88,00	-	0,00	88,00	0%	43,67	88,00	3 842,96
14.7	Interruptor simples de embutir 10A - 250V 2 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	Ud	3,00	-	0,00	3,00	0%	26,90	3,00	80,70
14.8	Interruptor simples de embutir 10A - 250V 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	Ud	5,00	-	0,00	5,00	0%	14,62	5,00	73,10
14.9	Espelho plástico 4x2" - fornecimento e instalação	Ud	8,00	-	0,00	8,00	0%	2,52	8,00	20,16
14.10	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalação	Ud	18,00	-	0,00	18,00	0%	47,49	18,00	854,82
14.11	Tomada de embutir 2P+T 10A - 250V C / placa fornecimento e instalação	Ud	36,00	-	0,00	36,00	0%	20,12	36,00	724,32
14.12	Tomada de embutir 2P+T 20A - 250V C / placa fornecimento e instalação	Ud	17,00	-	0,00	17,00	0%	22,90	17,00	389,30
14.13	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 A 30A 240V - Fornecimento e instalação	Ud	17,00	-	0,00	17,00	0%	12,41	17,00	210,97
14.14	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 A 50A 240V - Fornecimento e instalação	Ud	20,00	-	0,00	20,00	0%	55,38	20,00	1 107,60
14.15	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V - fornecimento e instalação	Ud	6,00	-	0,00	6,00	0%	80,61	6,00	483,66
14.16	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60A a 100A 240V - fornecimento e instalação	Ud	2,00	-	0,00	2,00	0%	107,18	2,00	214,36

6

José Ribeiro de Souza
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA - 130109626-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Departamento Técnico

Obra:
Construção de uma (Unidade Básica de Saúde)
UBS 02

PLANILHA ORÇAMENTARIA
REPROGRAMAÇÃO

Local:
Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro
Centro - Poxoréu - MT

14.17	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125 A 150A 240V - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	302,02	1,00	302,02
14.18	Fornecimento e instalação de disjuntor DR Bipolar (fase/neutro e fase/fase) - 10A 30mA	Ud	9,00	-		0,00	9,00	0%	68,64	9,00	617,76
14.19	Fornecimento e instalação de disjuntor DR Bipolar (fase/neutro e fase/fase) - 20A 30mA	Ud	4,00	-		0,00	4,00	0%	78,00	4,00	312,00
14.20	Fornecimento e instalação de protetor de surto (DPS) 275V-45KA em quadro de distribuição	Ud	20,00	-		0,00	20,00	0%	85,15	20,00	1 703,00
14.21	Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado	Ud	78,00	-		0,00	78,00	0%	7,73	78,00	602,94
14.22	Caixa de passagem PVC 3X3" octagonal	Ud	66,00	-		0,00	66,00	0%	8,80	66,00	580,80
14.23	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4") - fornecimento e instalação	m	380,00	-		0,00	380,00	0%	6,31	380,00	2 397,80
14.24	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (1") - fornecimento e instalação	m	90,00	-		0,00	90,00	0%	8,77	90,00	789,30
14.25	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN32 MM (1 1/4") - fornecimento e instalação	m	55,00	-		0,00	55,00	0%	14,11	55,00	776,05
14.26	Duto espiral flexível singular PEAD D=50MM (2") revestido com PVC com fio guia de aço galvanizado, lançado direto no solo, inclusive conexões	Ud	25,00	-		0,00	25,00	0%	29,86	25,00	746,50
14.27	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	Ud	45,00	-		0,00	45,00	0%	112,99	45,00	5 084,55
14.28	Luminária tipo SPOT para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	Ud	6,00	-		0,00	6,00	0%	32,64	6,00	195,84
14.29	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	Ud	6,00	-		0,00	6,00	0%	6,27	6,00	37,62
14.30	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	Ud	4,00	-		0,00	4,00	0%	575,03	4,00	2 300,12
14.31	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	Ud	1,00	-		0,00	1,00	0%	496,26	1,00	496,26
14.32	Placa de advertência para quadro de distribuição de energia 'cuidado eletricidade' em alumínio - fornecimento e instalação	Ud	5,00	-		0,00	5,00	0%	29,37	5,00	146,85
14.33	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	Ud	3,00	-		0,00	3,00	0%	165,88	3,00	497,64
14.34	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	Ud	7,00	-		0,00	7,00	0%	179,14	7,00	1 253,98
14.35	Haste c/roerwekd 5/8 x 3,0m com concretor	Ud	8,00	-		0,00	8,00	0%	53,07	8,00	424,56
14.36	Poste metálico decorativo externo p/ jardim H=2,50m D=75MM C/2 luminárias para lâmpada incandescente - fornecimento e instalação	Ud	3,00	-		0,00	3,00	0%	296,74	3,00	890,22
14.37	Lâmpada incandescente 150w - fornecimento e instalação	Ud	6,00	-		0,00	6,00	0%	3,05	6,00	18,30
14.38	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação	Ud	6,00	-		0,00	6,00	0%	44,83	6,00	268,98
14.39	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	100,00	-		0,00	100,00	0%	5,29	100,00	529,00



José Ribes de Souza
Engenheiro Civil
CRFA/CONFEA-120109626-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Departamento Técnico

Obra:

Construção de uma (Unidade Básica de Saúde)
UBS 02

Local:

Rua Paraiba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro
Centro - Poxoréu - MT

**PLANILHA ORÇAMENTARIA
REPROGRAMAÇÃO**

14.40	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50m	m3	11,00	-	0,00	11,00	0%	17,45	11,00	191,95
14.41	Reaterro manual de valas	m3	11,00	-	0,00	11,00	0%	26,19	11,00	288,09
14.42	Fornecimento e instalação de padrão de energia categoria T5 em poste de concreto DT-7/300	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	2.551,68	1,00	2.551,68
15.0	COMBATE A INCENDIO EXTINTORES E SINALIZAÇÃO									
15.1	Extintor incêndio TP PO químico 4KG fornecimento e instalação	Ud	2,00	-	0,00	2,00	0%	182,93	2,00	365,86
15.2	Extintor de CO2 6 kg - fornecimento e instalação	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	592,95	1,00	592,95
15.3	Extintor incêndio agua-pressurizada 10L incluindo suporte parede carga	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	188,51	1,00	188,51
15.4	Fornecimento e instalação de placa de saída de emergencia 10x25	Ud	5,00	-	0,00	5,00	0%	25,77	5,00	128,85
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA									
15.5	Luminária fluorescente de emergencia para 2 lampadas (potência: 15,00W / Tensão: 120/220V / comprimento: 492,00 MM / (sinfra -IP0480)	Ud	14,00	-	0,00	14,00	0%	183,85	14,00	2.573,90
15.6	Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado	Ud	14,00	-	0,00	14,00	0%	7,73	14,00	108,22
15.7	tomada de embutir 2P+ 10A/250V C: PLACA -fornecimento e instalação	Ud	14,00	-	0,00	14,00	0%	20,12	14,00	281,68
15.8	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 2.5MM2 fornecimento e instalação	m	100,00	-	0,00	100,00	0%	3,19	100,00	319,00
15.9	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 A 30 A 24	Ud	3,00	-	0,00	3,00	0%	12,41	3,00	37,23
15.10	Eletroduto de PVC rígido roscável 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	24,00	-	0,00	24,00	0%	6,31	24,00	151,44
15.11	Fornecimento e instalação de luva PVC roscável p/ eletroduto 3/4"	Ud	20,00	-	0,00	20,00	0%	5,10	20,00	102,00
15.12	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com p	Ud	1,00	-	0,00	1,00	0%	64,79	1,00	64,79
	SPDA									
15.13	Cordoalha de cobre NU, inclusive isoladores -35,00 mm2 - fornecimento e instalação	m	160,00	-	0,00	160,00	0%	49,46	160,00	7.913,60
15.14	Haste Copperweld 5/8 x 3,0 M com conector	Ud	30,00	-	0,00	30,00	0%	53,07	30,00	1.592,10
15.15	Cabo de cobre NU 50MM2	m	100,00	-	0,00	100,00	0%	38,22	100,00	3.822,00
15.16	Escavação manual de vala em material de 1 A categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	25,00	-	0,00	25,00	0%	67,46	25,00	1.686,50
15.17	Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m3	25,00	-	0,00	25,00	0%	22,64	25,00	566,00
15.18	Caixa inspeção concreto pré moldado circular com tampa D = 40CM	Ud	8,00	-	0,00	8,00	0%	24,33	8,00	194,64
15.19	Abraçadeira tipo D 1" C/ parafuso" (sinapi -000000414) 09/2011	Ud	24,00	-	0,00	24,00	0%	4,20	24,00	100,80
15.20	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 50mm (2"), incluindo conexões, fornecimento e instalação	m	24,00	-	0,00	24,00	0%	10,90	24,00	261,60



(Handwritten signatures in blue ink)

José Ribeiro de Souza
Engenheiro Civil
CREA/MT 120109626-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Departamento Técnico

Obra:
Construção de uma (Unidade Básica de Saúde)
UBS 02

**PLANILHA ORÇAMENTARIA
REPROGRAMAÇÃO**

Local:
Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro
Centro - Poxoréu - MT

15.21	Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h= 30cm	Ud	38,00	-	0,00	38,00	0%	27,39	38,00	1.040,82
15.22	Suporte isolador reforçado rosca sobebrba em FG cl isolador	Ud	45,00	-	0,00	45,00	0%	21,74	45,00	978,30
15.23	Solda exotermica 115 para cabo 50mm2 (composição eletro fios)	Ud	8,00	-	0,00	8,00	0%	13,25	8,00	106,00
15.24	Solda exotermica 90 para cabo 35mm2 (composição eletro fios)	Ud	8,00	-	0,00	8,00	0%	14,48	8,00	115,84
15.25	Suporte reforçado com rosca soberba para tubo de proteção de cabo de para-raios (diâmetro da seção: 3/8" / tipo de acabamento: Galvanizado a fogo) (Sinfra IM 0979) Julho 2010	Ud	24,00	-	0,00	24,00	0%	10,33	24,00	247,92
16.0	ABRIGO DE RESIDUO									
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
16.1.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m2	6,83	-	0,00	6,83	0%	4,26	6,83	28,24
16.1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m2	6,83	-	0,00	6,83	0%	5,30	6,83	35,14
16.2	MOVIMENTO DE TERRA								0,00	0,00
16.2.1	Escavação manual de vala em material de 1A categoria 1,5m excluindo esgotamento/escoramento	m3	5,64	-	0,00	5,64	0%	67,46	5,64	380,47
16.2.2	Reaterro de vala com matverial granular reaproveitado adensado e vibrado	m3	3,12	-	0,00	3,12	0%	24,05	3,12	75,04
16.2.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m2	6,55	-	0,00	6,55	0%	2,87	6,55	13,80
16.3	FUNDAÇÃO								0,00	0,00
16.3.1	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 betoneira e=5cm	m2	4,29	-	0,00	4,29	0%	24,13	4,29	103,52
16.3.2	Concreto usinado bombeado FCK=25 MPA Inclusive lanamento e adensamento	m3	2,30	-	0,00	2,30	0%	406,03	2,30	933,87
16.3.3	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada de 1,10 x 2,20, espessura = 12mm, 08 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento	m2	16,32	-	0,00	16,32	0%	32,96	16,32	537,91
16.3.4	Armação AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte / (perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	100,70	-	0,00	100,70	0%	9,23	100,70	929,46
16.3.5	Armação de AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM -fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	10,60	-	0,00	10,60	0%	13,39	10,60	141,93
16.4	ESTRUTURA								0,00	0,00
16.4.1	Concreto usinado bombeado FCK=25 MPA Inclusive lanamento e adensamento	M3	2,16	-	0,00	2,16	0%	24,05	2,16	51,95
	Forma para estrutura de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada de 1,10x2,20, espessura=12mm, 08 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem - incli escoramento	M2	34,12	-	0,00	34,12	0%	21,52	34,12	734,26
	Armação Aço CA-50, Diam 6,3mm(1/4") a 12,5mm (1/2")- fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/colocação	Kg	106,40	-	0,00	106,40	0%	9,23	106,40	982,07
	Armação Aço CA-50, Diam 6,3mm(1/4") a 12,5mm (1/2")- fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/colocação	Kg	41,40	-	0,00	41,40	0%	24,13	41,40	998,98
16.4	IMPERMEABILIZAÇÃO								0,00	0,00



Handwritten signatures in blue ink.

José Ribeiro de Souza
Engenheiro Civil
CRFA/CREFE - 120109626-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas
Departamento Técnico

Obra:
Construção de uma (Unidade Básica de Saúde)
UBS 02

Local:
Rua Paraíba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro
Centro - Poxoréu - MT

**PLANILHA ORÇAMENTARIA
REPROGRAMAÇÃO**

16.4.1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m2	11,32	-	0,00	11,32	0%	10,41	11,32	117,84
16.5	ALVENARIA								0,00	0,00
16.5.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) E=1CM	m2	42,60	-	0,00	42,60	0%	62,04	42,60	2 642,90
16.5.2	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20 MPA (preparo com betoneira M) Aço CA 60. Bitola fina, inclusive formas tabua 3 A	m	3,90	-	0,00	3,90	0%	13,27	3,90	51,75
16.6	REVESTIMENTO								0,00	0,00
16.6.1	chapisco traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m2	85,20	-	0,00	85,20	0%	3,20	85,20	272,64
16.6.2	Emboço paulista (massa única) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média, espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa	m2	85,20	-	0,00	85,20	0%	31,42	85,20	2 676,88
16.6.3	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm, 1A linha, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m2	45,00	-	0,00	45,00	0%	41,45	45,00	1 865,25
16.7	ESQUADRIAS								0,00	0,00
16.7.1	Porta de abrir em alumínio, chapa corrugada com guarnição	m2	6,30	-	0,00	6,30	0%	1 086,76	6,30	6 720,59
16.8	PISO								0,00	0,00
16.8.1	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 s/ betoneira e=5cm	m2	6,63	-	0,00	6,63	0%	24,13	6,63	159,98
16.8.2	Piso cerâmico pauro popular PEI 4 assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m2	6,63	-	0,00	6,63	0%	35,79	6,63	237,29
16.8	PINTURA								0,00	0,00
16.8.1	Pintura latex acrílica, duas demãos	m2	40,20	-	0,00	40,20	0%	11,72	40,20	471,14
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
17.1	Tampa para abrigo GLP	m2	2,00	-	0,00	2,00	0%	63,15	2,00	126,30
17.2	Carga manual e remoção e entulho com transporte até 1km em caminhão basculante 8 m3	m3	10,00	-	0,00	10,00	0%	21,45	10,00	214,50
17.3	Limpeza final da obra	m2	290,00	-	0,00	290,00	0%	2,50	290,00	725,00
	IMPLANTAÇÃO									
17.4	Plantio de grama batatais em placas	m2	332,62	-	0,00	332,62	0%	11,00	332,62	3 658,82
17.5	Piso (calçada) em concreto 12MPA TRACO 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m2	83,14	83,14	83,14	0,00	100%	31,44	0,00	0,00
17.6	Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia	m2	211,87	-	0,00	211,87	0%	43,00	211,87	9 110,41



Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

José Ribeiro de Souza
Engenheiro Civil
CREA/MT N.º 120109626-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas
Departamento Técnico

Obra:
Construção de uma (Unidade Básica de Saúde)
UBS 02

**PLANILHA ORÇAMENTARIA
REPROGRAMAÇÃO**

Local:
Rua Paraiba, esquina com a Rua Rio Grande do Sul - Bairro
Centro - Poxoréu - MT

Total do valor a reprogramar

296.653,88

Poxoréu, 14 de agosto de 2017

Engenheiro Fiscal de Obras

José Ribeiro de Souza
Engenheiro Civil
CREAT/CONFEA 120109626-0

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 1

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

243849

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAUJO**
Registro: **MT028395** RNP: 1212314158
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 1 -----

Número de ART: **3157453** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 26/04/2019 Baixada em: 19/06/2018
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE POXOREU

CPF/CNPJ: 03.408.911/1000-40

Endereço da obra/Serviço: RUA RIO GRANDE DO SUL, UBS 02

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: POXOREU

UF: MT

CEP: 7880000

Data de Início: 19/10/2017 Conclusão efetiva: 19/06/2018

Proprietário: MUNICIPIO DE POXOREU

CPF/CNPJ: 03.408.911/1000-40

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS

296,68

M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

REGULARIZAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO 2018048910

Observações

"DECLARAMOS QUE A ART REFERENTE AO ATESTADO ANEXO FOI REGISTRADO APÓS A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO, DOCUMENTAÇÃO ANALISADA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 2018048910."

"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS 15.13 AO 15.25, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2019033254, está registrado com as CAT's número(s):

243849

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 02111(a) 021121 o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 243849 / 2019

17 de Maio de 2019 Hora: 16:09:14

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br), em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA - MT**

Página 2

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

243849

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

Impresso em: 05/08/19 18:59



**CORESS/MT – Consórcio Regional de Saúde
Sul de Mato Grosso**

CNPJ: 05.238.413/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.617.758/0001-85, estabelecida na Avenida Brasil, nº 147, bairro Centro, na cidade de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, prestou serviços ao CONSÓRCIO REGIONAL SUL DE MATO GROSSO – CORESS/MT, CNPJ nº 05.238.413/0001-22, estabelecida na Rua João Pessoa, N 1357, bairro Centro, na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.

Registramos que a empresa prestou serviços conforme projetos e especificações técnicas inerente ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços n. 001/2022, cujo objeto foi a **Contratação de Empresa Especializada Em Prestação de Serviços de Engenharia para a Execução da Reforma do Prédio do CORESS/MT**, localizado na Rua João Pessoa, n.º 1357, Centro, na cidade de Rondonópolis/MT, tipo Menor Preço.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Objeto: Obra Pública

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, N 1357, bairro Centro, na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso

Período de Execução da Obra: 11/04/2023 à 14/05/2023

Valor do Contrato: R\$ 143.944,12

Área: 3.500,00 M²

Responsável Técnico: Antônio Alexandre de Freitas Araújo CREA MT028395-D

Rondonópolis, 15 de junho de 2023

JONATHAN
MARQUES:0357781911
9

Autenticado em: [https://www.crea.org.br/autenticar](#)
JONATHAN
MARQUES:0357781911
Data: 2023/06/15 14:28:01 -0100

Jonathan Marques
Engenheiro Civil
CREA MT: 041030

Av. João Pessoa, 1357 – Centro- Rondonópolis- Mato Grosso



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

A empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, CNPJ nº 08.617.758/0001-85, Inscrição Municipal nº 15349, sediada à Av. Brasil, nº 147, bairro centro, CEP: 78.800-000, Município de Poxoréu – MT, neste ato, através do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

À elevada consideração de V. S.as.

Santo Antônio do Leste-MT, 12 de setembro de 2023.

SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI – EPP
CNPJ: 08.617.758/0001-85
SANDRO OLIVEIRA DA MATA
CPF: 848.983.721-04
RG: 1200339-5 SSP/MT

DA MATA CONSTRUTORA EIRELI – EPP
CNPJ: 08.617.758/0001-85
AVENIDA BRASIL Nº 147 CENTRO – POXORÉU – MT
EMAIL: damataconstrutoraeireli@gmail.com



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO

A empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI, CNPJ nº 08.617.758/0001-85, Inscrição Municipal nº 15349, sediada à Av. Brasil, nº 147, bairro centro, CEP: 78.800-000, Município de Poxoréu – MT, neste ato, através do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Santo Antônio do Leste-MT, 12 de setembro de 2023.

SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI – EPP
CNPJ: 08.617.758/0001-85
SANDRO OLIVEIRA DA MATA
CPF: 848.983.721-04
RG: 1200339-5 SSP/MT

DA MATA CONSTRUTORA EIRELI – EPP
CNPJ: 08.617.758/0001-85
AVENIDA BRASIL Nº 147 CENTRO – POXORÉU – MT
EMAIL: damataconstrutoraeireli@gmail.com



DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA A VISITA TÉCNICA

SANDRO OLIVEIRA DA MATA, responsável legal da empresa **SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA**, inscrita no CNPJ: Nº 08.617.758/0001-85, endereço: Avenida Brasil, nº 147, Centro, Poxoréu – MT, CEP 78.800-000, fone: (66) 99628-2122, email: damataconstrutoraeireli@gmail.com.

Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a Prestação dos Serviços constantes do edital da Tomada de Preços nº. 003/2023, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços para o cumprimento das obrigações objeto TP Nº. 003/2023, de acordo com artigo 30 III da Lei Federal Nº. 8.666/93, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta de preços comercial, responsabilizando – se por esse fato e informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

Santo Antônio do Leste-MT, 12 de setembro de 2023.

SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI – EPP
CNPJ: 08.617.758/0001-85
SANDRO OLIVEIRA DA MATA
CPF: 848.983.721-04
RG: 1200339-5 SSP/MT

DA MATA CONSTRUTORA EIRELI – EPP
CNPJ: 08.617.758/0001-85
AVENIDA BRASIL Nº 147 CENTRO – POXORÉU – MT
EMAIL: damataconstrutoraeireli@gmail.com



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DE DIRIGENTES DA ENTIDADE, DE SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO

A empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA, CNPJ nº 08.617.758/0001-85, Inscrição Municipal nº 15349, sediada à Av. Brasil, nº 147, bairro centro, CEP: 78.800-000, Município de Poxoréu – MT, neste ato, através do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar que não possui em seu quadro de dirigentes: membro dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau.

Santo Antônio do Leste-MT, 12 de setembro de 2023.

SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI – EPP

CNPJ: 08.617.758/0001-85

SANDRO OLIVEIRA DA MATA

CPF: 848.983.721-04

RG: 1200339-5 SSP/MT

DA MATA CONSTRUTORA EIRELI – EPP
CNPJ: 08.617.758/0001-85
AVENIDA BRASIL Nº 147 CENTRO – POXORÉU – MT
EMAIL: damataconstrutoraeireli@gmail.com



ANEXO X

CARTA DE PREPOSTO E DE DIÁRIO DE OBRAS

CARTA DE PREPOSTO

EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023

Por meio da presente, nomeio na qualidade de preposto, o mandatário SANDRO OLIVEIRA DA MATA, brasileiro, solteiro, empresário, domiciliado na cidade de Poxoréu – MT, sito na Rua Raquel de Queiroz – Cohab Dom José Selva, portador da Carteira de Identidade, RG nº 1200339-5 SSP/MT e do CPF nº 848.983.721-04, tel (66 9 9628-2122) para fins de representar a empresa DA MATA CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.617.758/0001-85, estabelecida na cidade de Poxoréu/MT, sito na Av. Brasil 147, centro, junto a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT.

Santo Antônio do Leste-MT, 12 de setembro de 2023.

SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI – EPP
CNPJ: 08.617.758/0001-85
SANDRO OLIVEIRA DA MATA
CPF: 848.983.721-04
RG: 1200339-5 SSP/MT

DA MATA CONSTRUTORA EIRELI – EPP
CNPJ: 08.617.758/0001-85
AVENIDA BRASIL Nº 147 CENTRO – POXORÉU – MT
EMAIL: damataconstrutoraireli@gmail.com



ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

A empresa SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA, CNPJ nº 08.617.758/0001-85, Inscrição Municipal nº 15349, sediada à Av. Brasil, nº 147, bairro centro, CEP: 78.800-000, Município de Poxoréu – MT, através de seu responsável técnico SR ANTÔNIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAÚJO, portador da carteira do CREA MT028395-D, declaro conhecer o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da mesma, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica ao local da referida obra.

Santo Antônio do Leste - MT, 12 de setembro de 2023.

Antônio A. J.

ANTÔNIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAÚJO

CREA: MT028395-D

CPF: 036.761.931-80

DA MATA CONSTRUTORA EIRELI – EPP
CNPJ: 08.617.758/0001-85
AVENIDA BRASIL Nº 147 CENTRO – POXORÉU – MT
EMAIL: damataconstrutoraeireli@gmail.com