

RESUMO DA OBRA			
Posto de Atendimento de Saúde da Aldeia Sucupira			
DATA: 07/10/2024		B.D.I.	20,60%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	36,57%	49.640,61
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	1,18%	1.600,95
3.0	TRANSPORTE	4,26%	5.778,91
4.0	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,81%	1.103,13
5.0	ESTRUTURAL	15,16%	20.583,00
6.0	ALVENARIA, COBERTURA E PISOS	34,00%	46.158,99
7.0	ESQUADRIAS	4,82%	6.536,96
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,80%	2.450,22
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,30%	1.760,07
10.0	FINALIZAÇÃO	0,10%	137,28
TOTAIS ACUMULADOS		100,00%	135.750,12

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VINÍCIUS FRÓIO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA MT 54815