



AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2024

O Município de Santo Antônio do Leste, através do seu Agente de Contratação, designado pela portaria nº 279/2024 de 19 de abril de 2024, torna público que a licitação, sob a modalidade **Concorrência Eletrônica nº 001/2024**, por **MENOR PREÇO GLOBAL**, com o objeto de Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Domingos Azzolini – Santo Antônio do Leste/MT, que ocorreu no dia 29/10/2024, foi declarada fracassada, tendo em vista a inabilitação de todos participantes, conforme ata de julgamento da sessão.

Santo Antônio do Leste/MT, 12 de novembro de 2024.


ERIKS MATOS DA SILVA
PREGOEIRO

Data: 11 de novembro de 2024

Súmula: "Dispõe sobre a aprovação do Projeto de Substituição de Pontes de Madeira por Aduelas de Concreto Armado no município de Santo Antônio de Leverger – MT".

Francieli Magalhães de Arruda Vieira Pires, Prefeita Municipal de Santo Antônio de Leverger, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais;

Resolve:

Art. 1º - por meio desta portaria, através do Setor de Engenharia do Município de Santo Antônio de Leverger – MT, tornar pública a aprovação do Projeto de Substituição de Pontes de Madeira por Aduelas de Concreto Armado no município de Santo Antônio de Leverger – MT, conforme a discriminação abaixo:

EXPEDIENTE	OBJETO	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
APROVAÇÃO DO PROJETO	SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	Kaio Cesar Dias Bueno Engenheiro Sanitarista e Ambiental CREA: 1215010729

Tabela 01 – Dispositivos Dimensionados – Quantitativos.

Ponto	Coordenadas Geográficas	Dispositivo (Bueiro)	Dimensão (m)	Comprimento (m)	Total (m)
01	16°29'52,86"S - 55°19'19,14"O	BDCC	2,50 x 2,50	9,00	18,00
02	16°30'2,60"S - 55°19'16,28"O	BDCC	2,50 x 2,50	9,00	18,00
03	16°31'5,70"S - 55°20'27,51"O	BSCC	2,50 x 2,50	9,00	9,00
04	16°37'34,97"S - 55°16'19,12"O	BDCC	2,50 x 2,50	9,00	18,00

Fonte: Formulação Própria, 2024

Profissional responsável pela aprovação:

Maycon Henrique Moraes Rodrigues

Engenheiro Civil

RNP 1220228168

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Santo Antônio de Leverger – MT, 11 de Novembro de 2024.

Francieli Magalhães de Arruda Vieira Pires

Prefeita Municipal

Maycon Henrique Moraes Rodrigues

Engenheiro Civil – RNP 1220228168

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Publicado e afixado no mural desta Prefeitura Municipal no período de 14/11/2024 a 25/11/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

**LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA Nº. 001/2024**

**AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2024**

O Município de Santo Antônio do Leste, através de seu Agente de Contratação, designado pela portaria nº 279/2024 de 19 de abril de 2024, torna público que a licitação, sob a modalidade **Concorrência Eletrônica nº 001/2024**, por **MENOR PREÇO GLOBAL**, com o objeto de Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Domingos Azzolini – Santo Antônio do Leste/MT, que ocorreu no dia 29/10/2024, foi declarada fracassada, tendo em vista a inabilitação de todos participantes, conforme ata de julgamento da sessão.

Santo Antônio do Leste/MT, 12 de novembro de 2024.

ERIKS MATOS DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

**PREF MUN DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - LICITAÇÃO -
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS - TAYNÁ BEZERRA
CAVALCANTE
EXTRATO DE CONTRATO N.º 122/2024 ADESÃO Nº 006/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2024**

EXTRATO DE CONTRATO N.º 122/2024

ADESÃO Nº 006/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2024

OBJETO:

ADESÃO (CARONA) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA MT, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 171/2023, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS E INSUMOS PARA O PLANTIO, COMO TAMBEM ARTIFICIAIS, AMBOS DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA.



**ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 001/2024**

Às 08:00 horas do dia 29 de outubro de 2024, na sala de Licitações, na sede da Prefeitura, em sala designada para realização da licitação, reuniram-se a Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, constituída dos seguintes servidores: Eriks Matos da Silva – agente de contratação; Vilmar de Souza, Ricardo Baltazar de Jesus e Vilmar de Souza, membros nomeados pela Portaria nº 279/2024. Participou também o engenheiro civil Paulo Vinicius Fróio. Nomeado através da portaria 555/2024, para acompanhamento e análise técnica de licitações de obras, especialmente incumbidos de proceder ao recebimento e análise dos documentos contendo a habilitação apresentada ao Edital da Modalidade Concorrência nº 001/2024, com o objetivo de **Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Domingos Azzolini – Santo Antônio do Leste/MT.** Abertos os trabalhos, a comissão constatou que havia 09 (nove) empresas com documentos cadastrados dentro da plataforma BLL.

Segue abaixo o relatório de análise de cada empresa participante.

Empresa: SERVIÇOS DE ENGENHARIA J M LTDA, CNPJ: 39.826.240/0001-85

	ATENDE	NÃO ATENDE	OBSERVAÇÃO
8.3. HABILITAÇÃO JURIDICA	X		
8.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA		X	- A empresa apresentou a certidão municipal vencida em 24/10/2024. A comissão acessou o portal transparência do município de Campinópolis para verificar se conseguiria gerar uma nova certidão com validade legal, porém não foi possível gerar, devido a empresa possuir débitos, conforme documento anexo a esta ata.
8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA		X	- Não apresentou balanço e demonstrações contábeis dos exercícios 2022 e 2023, conforme exigência do edital.
8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		X	- Não apresentou certidão de registro da empresa no conselho competente em plena validade. Não atendeu ao quantitativo mínimo técnico operacional exigido.
8.7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR		X	- Não apresentou nenhuma das declarações exigidas.
SITUAÇÃO FINAL: INABILITADA			

Fróio



GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!
Gestão 2021/2024

Empresa: AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA, CNPJ: 41.473.011/0001-76

	ATENDE	NÃO ATENDE	OBSERVAÇÃO
8.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA	X		
8.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	X		
8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA	X		
8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		X	<ul style="list-style-type: none">- O engenheiro responsável técnico presente no atestado apresentado da Prefeitura de Santo Antônio do Leste é CLEITON DA SILVA SIQUEIRA, e o registro no CREA do profissional apresentado é DIEGO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS.- Não foi apresentado a CAT do responsável técnico CLEITON e nem sua regularidade no CREA.- Não apresentou as comprovações exigidas na cláusula e.2.- Não atendeu ao quantitativo mínimo técnico operacional exigido.
8.7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR		X	<ul style="list-style-type: none">- Não apresentou declaração de profissional autorizando sua inclusão na equipe técnica.- Não apresentou Declaração firmada por seu representante legal, assegurando que tem pleno conhecimento do Cronograma Financeiro de desembolso conforme medição e do prazo de execução da obra.- Não apresentou Declaração de disponibilidade de pessoal e de condições de execução do objeto.
SITUAÇÃO FINAL: INABILITADA			

Empresa: A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 22.618.893/0001-76

	ATENDE	NÃO ATENDE	OBSERVAÇÃO
8.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA	X		
8.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	X		
8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA	X		
8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		X	<ul style="list-style-type: none">- Não apresentou certidão de registro da empresa e do profissional no conselho competente em plena validade.- Não apresentou as comprovações exigidas na cláusula e.2.- Não atendeu ao quantitativo mínimo técnico operacional exigido.
8.7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR		X	<ul style="list-style-type: none">- Não apresentou declaração de profissional autorizando sua inclusão na equipe técnica.- Não apresentou Declaração firmada por seu representante legal, assegurando que tem pleno conhecimento do Cronograma Financeiro de desembolso conforme medição e do prazo de execução da obra.- Não apresentou Declaração de disponibilidade de pessoal e de condições de execução do objeto.
SITUAÇÃO FINAL: INABILITADA			

[Handwritten signatures and initials]



GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!
Gestão 2021/2024

**Empresa: DRRB ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
51.193.863/0001-63.**

	ATENDE	NÃO ATENDE	OBSERVAÇÃO
8.3. HABILITAÇÃO JURIDICA	X		
8.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	X		
8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA	X		
8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		X	- Não atendeu ao quantitativo mínimo técnico operacional exigido. Os atestados e CAT's apresentados de elaboração de projetos/fiscalização não foram considerados no cálculo, sendo aceito somente atestados de execução de obra.
8.7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR	X		
SITUAÇÃO FINAL: INABILITADA			

Empresa: VM ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 32.469.914/0001-92.

	ATENDE	NÃO ATENDE	OBSERVAÇÃO
8.3. HABILITAÇÃO JURIDICA	X		
8.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	X		
8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA	X		
8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		X	- Não atendeu ao quantitativo mínimo técnico operacional exigido.
8.7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR	X		
SITUAÇÃO FINAL: INABILITADA			

**Empresa: G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
47.433.557/0001-80.**

	ATENDE	NÃO ATENDE	OBSERVAÇÃO
8.3. HABILITAÇÃO JURIDICA	X		
8.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	X		
8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA	X		
8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		X	- Não apresentou certidão de registro da empresa no conselho competente em plena validade - Não atendeu ao quantitativo mínimo técnico operacional exigido.
8.7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR		X	- Não apresentou atestado de visita técnica ou declaração de conhecimento da objeto. - Não apresentou as comprovações exigidas na cláusula e.2. - Não apresentou declaração de profissional autorizando sua inclusão na equipe técnica. - Não apresentou Declaração firmada por seu representante legal, assegurando que tem pleno conhecimento do Cronograma Financeiro de desembolso conforme medição e do prazo de execução da obra. - Não apresentou Declaração de disponibilidade de pessoal e de condições de execução do objeto.
SITUAÇÃO FINAL: INABILITADA			

[Handwritten signatures and marks]



GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!
Gestão 2021/2024

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ: 40.528.355/0001-72

	ATENDE	NÃO ATENDE	OBSERVAÇÃO
8.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA	X		
8.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	X		
8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA	X		
8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		X	- Não atendeu ao quantitativo mínimo técnico operacional exigido.
8.7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR	X		
SITUAÇÃO FINAL: INABILITADA			

Empresa: L. DANIELLY GOMES, CNPJ: 14.543.150/0001-56

	ATENDE	NÃO ATENDE	OBSERVAÇÃO
8.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA	X		
8.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	X		
8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA		X	- Não apresentou balanço e demonstrações contábeis dos exercícios 2022 e 2023 conforme exigido em edital.
8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		X	- Não apresentou as comprovações exigidas na cláusula e.2. - Não apresentou registro da empresa no conselho com validade legal. - Registro do profissional no conselho vencido em 31/05/2024. - Não apresentou CAT do profissional. - Atestado técnico apresentando não é compatível com o objeto da licitação. Documento sem assinatura do emitente.
8.7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR		X	- Não apresentou atestado de visita técnica ou declaração de conhecimento da obra. - Não apresentou declaração de profissional autorizando sua inclusão na equipe técnica. - Não apresentou Declaração firmada por seu representante legal, assegurando que tem pleno conhecimento do Cronograma Financeiro de desembolso conforme medição e do prazo de execução da obra. - Não apresentou Declaração de disponibilidade de pessoal e de condições de execução do objeto.
SITUAÇÃO FINAL: INABILITADA			

Empresa: S. O. S. WORKS SOLUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ: 37.381.168/0001-

82

	ATENDE	NÃO ATENDE	OBSERVAÇÃO
8.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA	X		
8.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	X		
8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA		X	- Não apresentou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício 2022.
8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		X	- A certidão no conselho do engenheiro responsável técnico apresentado esta em nome de RINALDO MACARINI PIMENTA, e o contrato de prestação de serviço apresentado esta em nome de LEONARDO ROSSINI DOS SANTOS. - Não atendeu ao quantitativo mínimo técnico operacional exigido.
8.7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR		X	- Não apresentou nenhuma das declarações exigidas.
SITUAÇÃO FINAL: INABILITADA			


Ferdio



GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!
Gestão 2021/2024

Analisando os documentos de habilitação das empresas, foi verificado pela Comissão de Contratação que nenhuma das empresas participantes cumpriu todos os requisitos de habilitação exigidas em edital, conforme relatório de análise acima, bem como relatório anexo referente a qualificação técnica das mesmas, realizada pelo setor de Engenharia do Município.

A Comissão de Contratação por unanimidade de seus membros resolve DECLARAR FRACASSADA esta Licitação, pelo não cumprimento de requisitos de habilitação constantes no edital. Nada mais havendo a ser tratado, o Agente de Contratação suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando todos de acordo, será assinada pelos presentes.


ERIKS MATOS DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO


VILMAR DE SOUZA
MEMBRO DA CPL


RICARDO BALTAZAR DE JESUS
MEMBRO DA CPL


PAULO VINICIUS FRÓIO
ENGENHEIRO CIVIL

ANEXO I - ANÁLISE TÉCNICA DE ATESTADOS

Legenda: 

Proposta 1 - JM Limitada

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA ENTIDADE DE MÁQUINA REGISTRADA (ART. 17, II, FUNDAMENTO 17, 18 E 19 DA LEI Nº 8.666/93)					Atestado 1	Atestado 2	Atestado 3	Atestado 4	Total
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE A SER FORNECIDA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	qtde	qtde	qtde	qtde	
6.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE FERROS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDOS ANTICORROSIVO (ZINCO)	m²	25.002,96	549.317,20	462,99	-	-	-	
9.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 ANM, COM ATÉ 2 ÁGUA, INCLUSIVE ICANESTU AF_07/2019	m²	29.46,83	198.026,41	129,85	390	-	1109,72	
9.5	FÓRDO EM REJÓIAS DE PVC, FUNDADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BUDIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF_08/2023_PS	m²	2198,99	169.893,96	-	-	-	883,12	
10.2	PIPO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BEIIONTEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 REFORTEIOS COM POLIURETANICO, SELADOR, E CERA AF_06/2022	m²	19,9	335.602,77	-	-	-	1279,68	
11.0	REGRESSANTARROS	SERVICO	1	120.493,20	OK	OK	-	OK	
12.00	INSTALACOES ELETRICAS	SERVICO	1	273.183,97	OK	OK	OK	OK	
13.0	SPDA	SERVICO	1	198.814,01	OK	-	-	-	
15.0	PREVENTIVOS DE INCENDIO	SERVICO	1	48.437,88	OK	-	-	-	
16.0	PINTURAS	SERVICO	1	158.950,22	-	OK	-	OK	
18.0	PLAYGROUND	SERVICO	1	27.324,33	-	-	-	-	

Proposta 2 - AVAL

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA ENTIDADE DE MÁQUINA REGISTRADA (ART. 17, II, FUNDAMENTO 17, 18 E 19 DA LEI Nº 8.666/93)					Atestado 1	Total
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE A SER FORNECIDA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	qtde	
6.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE FERROS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDOS ANTICORROSIVO (ZINCO)	m²	25.002,96	549.317,20	-	
9.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 ANM, COM ATÉ 2 ÁGUA, INCLUSIVE ICANESTU AF_07/2019	m²	29.46,83	198.026,41	244,95	
9.5	FÓRDO EM REJÓIAS DE PVC, FUNDADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BUDIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF_08/2023_PS	m²	2198,99	169.893,96	195,22	
10.2	PIPO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BEIIONTEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 REFORTEIOS COM POLIURETANICO, SELADOR, E CERA AF_06/2022	m²	19,9	335.602,77	-	
11.0	REGRESSANTARROS	SERVICO	1	120.493,20	-	
12.00	INSTALACOES ELETRICAS	SERVICO	1	273.183,97	OK	
13.0	SPDA	SERVICO	1	198.814,01	-	
15.0	PREVENTIVOS DE INCENDIO	SERVICO	1	48.437,88	-	
16.0	PINTURAS	SERVICO	1	158.950,22	OK	
18.0	PLAYGROUND	SERVICO	1	27.324,33	-	

Proposta 3 - A.S. CONSTRUTORA

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA ENTIDADE DE MÁQUINA REGISTRADA (ART. 17, II, FUNDAMENTO 17, 18 E 19 DA LEI Nº 8.666/93)					Atestado 1	Atestado 2	Atestado 3	Atestado 4	Atestado 5	Total
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE A SER FORNECIDA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	qtde	qtde	qtde	qtde	qtde	
6.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE FERROS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDOS ANTICORROSIVO (ZINCO)	m²	25.002,96	519.317,24	-	-	414,35*	-	-	
9.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 ANM, COM ATÉ 2 ÁGUA, INCLUSIVE ICANESTU AF_07/2019	m²	29.46,83	198.026,41	-	-	478,00	-	-	
9.5	FÓRDO EM REJÓIAS DE PVC, FUNDADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BUDIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF_08/2023_PS	m²	2198,99	169.893,96	144,00	88,22	90,45	-	88,22	
10.2	PIPO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BEIIONTEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 REFORTEIOS COM POLIURETANICO, SELADOR, E CERA AF_06/2022	m²	19,9	335.602,77	-	-	-	-	-	
11.0	REGRESSANTARROS	SERVICO	1	120.493,20	-	OK	OK	OK	OK	
12.00	INSTALACOES ELETRICAS	SERVICO	1	273.183,97	OK	OK	OK	OK	OK	
13.0	SPDA	SERVICO	1	198.814,01	OK	-	OK	OK	OK	
15.0	PREVENTIVOS DE INCENDIO	SERVICO	1	48.437,88	-	-	OK	-	OK	
16.0	PINTURAS	SERVICO	1	158.950,22	OK	OK	OK	OK	OK	
18.0	PLAYGROUND	SERVICO	1	27.324,33	-	OK	-	-	-	

Proposta 8 - Luara Danielly Gomes

CORPO DE BOMBEIROS DE BRASÍLIA - COMANDO DE BOMBEIROS DE BRASÍLIA - CONTRATO Nº 001/2023 (RFB/2023)					Aterado	Total
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE A SER CONTRATADA	ORÇÃO	qtde	
6.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFILES EM AÇO ASTM A36, COM PUNDO ANTICORROSIVO (ZANCO)	M	23.021,08	549.117,26		
9.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 AGULAS, INCLUI DO CARREGAMENTO AF_072049	M2	26.16,83	398.076,34		
9.5	FORRO EM NÉGLIAS DE PVC, FIXADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF_03.2023_P2	M2	2198,99	169.874,56		
10.2	PISO EM GRANITO, MARBOTE DO GRANITO EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUI DO MISTURA EM BETONEIRA, COLEÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO.4	M2	1949	233.302,77		
11.0	HIODROSANTARIME	SERVIÇO	1	146.465,20		
12.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	SERVIÇO	1	273.183,97		
13.0	SPDA	SERVIÇO	1	198.814,01		
13.0	PREVENTIVOS DE INCENDIOS	SERVIÇO	1	48.437,86		
16.0	PINTURAS	SERVIÇO	1	148.450,32		
18.0	PLAYGROUND	SERVIÇO	1	27.324,31		

Atestado apresentado o não compatível com o objeto da licitação.

Proposta 9 - SOS WORKS

CORPO DE BOMBEIROS DE BRASÍLIA - COMANDO DE BOMBEIROS DE BRASÍLIA - CONTRATO Nº 001/2023 (RFB/2023)					Aterado 1	Aterado 2	Total
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE A SER CONTRATADA	ORÇÃO	qtde	qtde	
6.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFILES EM AÇO ASTM A36, COM PUNDO ANTICORROSIVO (ZANCO)	M	23.021,08	549.117,26	-	-	
9.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 AGULAS, INCLUI DO CARREGAMENTO AF_072049	M2	26.16,82	398.076,34	-	-	
9.5	FORRO EM NÉGLIAS DE PVC, FIXADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF_03.2023_P2	M2	2198,99	169.874,56	730,00	80,00	
10.2	PISO EM GRANITO, MARBOTE DO GRANITO EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUI DO MISTURA EM BETONEIRA, COLEÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO.4	M2	1949	233.302,77	1635,00	-	
11.0	HIODROSANTARIME	SERVIÇO	1	146.465,20	OK	-	
12.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	SERVIÇO	1	273.183,97	OK	-	
13.0	SPDA	SERVIÇO	1	198.814,01	-	-	
13.0	PREVENTIVOS DE INCENDIOS	SERVIÇO	1	48.437,86	-	-	
16.0	PINTURAS	SERVIÇO	1	148.450,32	OK	OK	
18.0	PLAYGROUND	SERVIÇO	1	27.324,30	-	-	

Paulo Vinícius Fróio

Assinado de forma digital por Paulo Vinícius Fróio
 Dados: 2024.11.04 09:19:50 -04'00'

Paulo Vinícius Fróio
 Engenheiro Civil