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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2026

DISPENSA DE LICITACAO N° 004/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE
CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PONTES DE MADEIRA EM ESTRADAS VICINAIS DO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, COM FORNECIMENTO EXCLUSIVO DE
MAO DE OBRA PELA CONTRATADA E UTILIZACAO DE MADEIRA DISPONIBILIZADA
PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENCAO DA TRAFEGABILIDADE
DAS VIAS RURAIS E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PUBLICAS MUNICIPAIS.
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DISPENSA DE LICITACAO EM RAZAO DO VALOR N° 004/2026
EDITAL DE DISPENSA

COM BASE NO ART. N° 75, INCISO Il da Lei 14.133/2021 E DECRETO N° 034/2022
DE 02 DE JUNHO DE 2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, situada na Rua A, 367,
Jardim Santa Inés, inscrita no CNPJ: 04.317.362/0001-90, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr.
MIGUEL JOSE BRUNETTA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade — Registro Geral N°
1.427.577 SSP/PR e inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica sob o N° 326.034.369.53, nesta cidade de
Santo Antbnio do Leste — MT, torna publico que, realizard Dispensa de Licitacdo, com critério de
julgamento MENOR PRECO nos termos artigo 75, inciso Il da Lei Federal n® 14.133/2021, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos,
objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horarios discriminados a seguir:

DATA LIMITE PARA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTACOES:

DIA 18/03/2026 até as 23h59min.

REFERENCIAS DE HORARIO: HORARIO DE MATO GROSSO

ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTACAO:

Podera ser realizado de forma presencial, a ser entregue na sala de sede administrativa na sede a Rua
Primavera, n°® 423A, Jardim Santa Inés, no municipio de Santo Antdnio do Leste-MT, ou podera ser
apresentada por e-mail através: licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br

LINK DO EDITAL: http://192.168.9.252:8079/transparencia/

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta Dispensa de Licitacdo Contratacdo de empresa especializada para execucdo de
servicos de construcdo e/ou reforma de pontes de madeira em estradas vicinais do Municipio de Santo
Antbnio do Leste/MT, com fornecimento exclusivo de mao de obra pela contratada e utilizacdo de
madeira disponibilizada pela Administracdo Municipal, visando a manutencédo da trafegabilidade das vias

rurais e ao atendimento das necessidades publicas municipais.
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Orcamento/Janeiro/2026

Obra:|Construcio de Ponte de Madeira Tipo [
: Loﬂcal: Estrada Vicinal 1]9 Municipio de Santo Antonio do Leste - MT Tabela SINFRA
Dimensoes:|14,00m de comprimento por 4,00m de largura
Coordenadas:|14° 46'37", 53° 42".38" - Rio Mimoso - Ponto de Referéncia: Fazenda Pesadelo
ITEM/CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
250000010 |InstalacBes Canteiro e Acampamento vb 1,00
250000020 |Mobilizacdo e Desmobilizacio de Pessoal vb 1,00
TOTAL DO ITEM
2 SUBST]TU](;AO DE ELEMENTOS
6504810 07 |Substituicio de "Pranchdo” de Rodeiro em Ponte de Madeira m? 25,20
6504 810 06 |Suibstituicio de "Pranchdo” de Assoalho em Ponte de Madeira m? 56,00
6504810 05 |Substituicio de Viga em Ponte de Madeira m 39,60
650481002 |Substituicio de Transversinas (peias ou Travesseiros) em Ponte de Madeira m 16,00
650381004 |Cavalete ¢/ 4 (quatro Esteios - alt. 4,50m a 5,50m) und 2,00
6504810 04 |Substituicio de Sub Viga em Ponte de Madeira m 16,00
SINAPI 104484 |FUNDACAO EM BLOCO DE CONCRETO m® 8,00
650481003 |Substituicdo de Viga de Contraventamento em Ponte de Madeira m 16,00
650383001 |Alase Testas de Caixdo de Aterro para Ponte de Madeira m? 36,00
TOTAL DO ITEM
TOTAL GERAL
Orcamento/Janeiro/2026
Obra:|Construcio de Ponte de Madeira Tipo |
: Lo::al: Estrada Vicinal HO. Municipio de Santo Antonio do Leste - MT Tabela SINFRA
Dimensdes:|16,00m de comprimento por 4,80m de largura
Coordenadas:|14° 40'5", 53° 22" 18" - Rio Paraiso - Ponto de Referéncia: Fazenda Helena Argentin
ITEM/ CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
250000010 |Instalacdes Canteiro e Acampamento vb 1,00
250000020 |Mobilizacdo e Desmobilizacio de Pessoal vb 1,00
TOTAL DO ITEM
2 SUBSTITUICAO DE ELEMENTOS
650481007 |Substituicdo de "Pranchao” de Rodeiro em Ponte de Madeira m* 28,80
650481006 |Suibstituicdo de "Pranchao” de Assoalho em Ponte de Madeira m? 76,80
SINAPI 104484 |FUNDACAO EM BLOCO DE CONCRETO m? 8,00
650381004 |Cavalete c/ 4 (quatro Esteios - alt. 4,50m a 5,50m) und 1,00
TOTAL DO ITEM
TOTAL GERAL
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Item Cadigo SINAPI Descrigdo Unidade|Quantidade|valor Unitdrio (R$)|valor Total (R$) OBSERVACAO
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 88316 Servente de obras h 960 23,20 22272,00|Considerando 4 serventes e 30 dias trabalhados
1.2 93358 Escavagio manual de solo m* 8 91,77 734,16
1.3 93382 Reaterro manual m* 2] 26,68 53,36
| 2 INFRA E SUPERESTRUTURA
2.1 94964 Concreto simples moldado in loco m* 9 621,90 5597,10|Considerando 10% de perda do concreto in loco
2.2 94962 Concreto magro para lastro m* 0,5 511,24 255,62
2.3 88309 Carpinteiro de formas h 240 29,13 6991,20|Considerando 2 carpinteiro profissionais e 30 dias trabalhados
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
3.1 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementarg h 44 133,92 5892,48|Considerando 1 engenheiro
TOTAL COMUM RS 41.795,92|
TOTAL COM BDI R$ 49.528,17|
Reforma de Ponte em Madeira Sobre o Rio Paraiso
Item Codigo SINAPI Descrigdo Unidade|Quantidade|Vvalor Unitdrio (R$)|Valor Total (R$) OBSERVACAO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 38316 Servente de obras h 352 23,20 8166,40|Considerando 4 serventes e 11 dias trabalhados
1.2 93358 Escavagdo manual de solo m? 8 91,77 734,16
1.3 93382 Reaterro manual m* 2 26,68 53,36
| 2 INFRA E SUPERESTRUTURA
2.1 94964 Concreto simples moldado in loco m? 9 621,90/ 5597,10|Considerando 10% de perda do concreto in loco
2.2 94962 Concreto magro para lastro m* 0,5 511,24 255,62
2.3 88309 Carpinteiro de formas h 38| 29,13 2563,44|Considerando 2 carpinteiro profissionais e 11 dias trabalhados
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
3.1 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementarg h 33 133,92 4419,36|Considerando 1 engenheiro
TOTAL COMUM R$ 21.789,44
TOTAL COM BDI R$ 25.820,49|

Componente
dz . Percentual (%) Justificativa Técnica
Administra¢cao 5.00% Encarregado, controle de equipe, apontamentos didrios,
Local Sl organizagdo do canteiro
Administra¢cao 3.00% Custos administrativos da empresa (contabilidade, RH,
Central sl engenharia)
Seguros e
Ga?antias 0,80% Seguro de responsabilidade civil e riscos da atividade
Riscos da . L. - .
Execugiio 2,50% Trabalho manual, intempéries, variagdes de produtividade
Despesas
Fina’:meiras 1,20% Antecipagdo de folha, fluxo de caixa, prazo de pagamento
Lucro da
Contratada 6,00% Margem compativel com obra publica de pequeno porte
TOTAL | 1850% |

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ R$ 66.101,48 (sessenta e seis mil, cento e um reais e quarenta e

oito centavos)

1.2. CompGem este Edital, além das condi¢des especificas, 0s seguintes documentos:
1.2.1. ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA:
1.2.2. ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA,
1.2.3. ANEXO Il - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO;

1.2.4. ANEXO IV — DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM
DEFICIENCIA,;
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1.25. ANEXO V — DECLARACAO DA PROPOSTA DE PRECOS INTEGRALIDADE DOS
CUSTOS;

1.2.6. ANEXO VI — DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES;

1.2.7. ANEXO VIl - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS;

1.2.8. ANEXO VIII — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO PUBLICA,

1.2.9. ANEXO IX-MINUTA DO CONTRATO.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes desta Contratacdo de empresa especializada para execucdo de servicos de
construcao e/ou reforma de pontes de madeira em estradas vicinais do Municipio de Santo Anténio do
Leste/MT, com fornecimento exclusivo de mdo de obra pela contratada e utilizacdo de madeira
disponibilizada pela Administragdo Municipal, visando a manutencéo da trafegabilidade das vias rurais e
ao atendimento das necessidades publicas municipais, com fundamento no art. 75, Il da Lei 14.133/2021.

Para exercicio de 2026, na classificacdo abaixo:

Projeto/Atividade: 1055 e 10565 - Construcéo e reforma de ponte de madeira

Fonte de Recursos: recursos na vinculados de impostos (cod. 500)
3. DA PARTICIPACAO NA DISPENSA
3.1. Os licitantes deverdo atender aos procedimentos previstos no Edital de Dispensa, disponivel no Site

do municipio, http://192.168.9.252:8079/transparencia/

3.1.1. A CONTRATADA é responsavel por qualqguer transacdo ou comunicacdo efetuada diretamente,

ndo cabendo ao Municipio de Santo Ant6nio do Leste — MT, como 6rgdo executor do procedimento,
qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da apresentacéo de proposta
ou da execucdo de informagdes, ainda que realizadas por terceiros ndo autorizados.

3.2. Néo poderao participar desta dispensa as empresas que ndo atendam aos requisitos técnicos, legais e
de qualificacdo exigidos para a execucao dos servicos contratados:

3.2.1. Que ndo atendam as condigdes deste Edital de Contratacao e seu (S) anexo (S);

3.2.2. Estrangeiros que ndo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.3. Que se enquadrem nas seguintes vedacdes:
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a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a contratacdo a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a veto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a contratagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

c) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacdo, impossibilitada de contratar em
decorréncia de sancdo que Ihe foi imposta;

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do aviso, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submisséo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

3.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico;
3.2.3.2. Aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

3.3. Sera permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuacdo em
regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre 0s cooperados e atendam ao art. 16 da Lei
n° 14.133/21.

3.3.1. Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os beneficios previstos
para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007.1

4. PERIODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO E PROPOSTA DE
PRECO:
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4.1. A presente Dispensa de Licitacio ficara ABERTA POR UM PERIODO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS,
a partir da data da divulgacéo no site, e os respectivos documentos poderdo ser entregues de forma fisica
na sala de Licitagcdes Municipio de Santo Antonio do Leste- MT localizada sede a Rua Primavera, n°
423A, Jardim Santa Inés, no municipio de Santo Anténio do Leste-MT, ou via e-mail através
licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br preferencialmente fazendo referéncia a DISPENSA DE
LICITACAO N° 004/2026.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAC}AO

5.1. Habilitag&o Juridica, Fiscal, Econdmica, Financeira e Técnica:

5.1.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — Cartdo CNPJ;

5.1.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,
5.1.3. Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por a¢Ges, documentos de elei¢do de seus administradores;
Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a ultima ata de eleicdo de seus dirigentes
devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar
de empresa publica serd apresentado copia das leis que a instituiu; Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — MEI,

5.1.4. Regularidade para com a Fazenda Federal - Certiddo Conjunta Negativa De Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

5.1.5. Certiddo Regularidade junto a Secretaria de Estado da Fazenda Publica Estadual;

5.1.6. Certiddo Negativa de Débito do Municipio Sede da Empresa (CND Municipal);

5.1.7. Certidao Negativa de Débitos junto ao FGTS;

5.1.8. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

5.1.9. Cdpia da Cédula de Identidade dos socios da empresa ou dos representantes das entidades (RG);
5.1.10. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

5.1.11. A comprovagdo da capacidade técnica:

5.1.12. A qualificacdo técnica tem por finalidade demonstrar que a empresa possui capacidade
operacional e profissional para executar adequadamente os servicos objeto da contratacdo, devendo ser
comprovada mediante:

Capacidade técnico-operacional da empresa:

Apresentacdo de atestado (s) de capacidade técnica emitido (s) por pessoa juridica de direito publico ou

privado, que comprove (m) a execucdo satisfatdria de servicos compativeis com o objeto da contratacéo,
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tais como construcdo, reforma, manutencdo ou execugdo de estruturas em madeira, pontes, passarelas ou
obras similares de engenharia.

Os atestados deverdo demonstrar que a empresa possui experiéncia prévia em servicos com caracteristicas
técnicas semelhantes, compativeis em natureza, complexidade e porte com o objeto pretendido.
Capacidade técnico-profissional:

Comprovacao de que a empresa possui, em seu quadro permanente ou mediante vinculo contratual,
profissional de nivel superior legalmente habilitado, com registro ativo no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme a
natureza da atividade;

Apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), quando aplicavel, referente aos servicos executados ou a serem executados, conforme exigido
pela legislacdo profissional vigente.

5.1.13. Para fins de avaliacdo da (s) certiddo (Ges) ou atestado (s), seré entendido como servico similar ao

objeto desta licitacdo, compativel em caracteristicas e quantidades.

5.2. DECLARA(;()ES EXIGIDAS
5.2.1. Sera exigido para fins de habilitacdo as seguintes declaragdes:

a) Declaracdo de atendimento aos requisitos de habilitacdo (anexo IlI);

b) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (anexo 1V);

c) Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas (anexo V);

d) Declaracédo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo (anexo VI);

e) Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
(anexo VII);

f) Declaracdo de inexisténcia de fatos impeditivos para licitar ou contratar com a Administragdo
publica (anexo VIII).

6. DA PROPOSTA DE PRECO

6.1. A Proposta de preco devera ser apresentada conforme modelo constante no Anexo Il deste Edital.
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6.2. As propostas de preco que ndo estiverem em consonancia com as exigéncias deste Edital seréo
desconsideradas julgando-se pela desclassificacao.

6.3. Os precos ofertados ndo poderdo exceder os valores unitarios, constantes neste Edital, devendo
obedecer ao valor estipulado pela administragéo.

6.4. A empresa interessada em participar desta dispensa, ap6s a divulgagdo do aviso e até a data e horario
estabelecidos para inicio da execucdo dos servicos, apresentard sua proposta técnica e comercial,
contendo todos os requisitos e informacoes exigidos pelo aviso de dispensa, diretamente no local fisico
indicado no aviso, podendo, quando previsto, envia-la por e-mail ou meio eletrdnico autorizado pela
Administracéo.

6.5. A apresentacdo de proposta irregular ou o descumprimento das formalidades exigidas neste
regulamento importara na desclassificacdo da proposta ou na inabilitagio da CONTRATADA, salvo se
justificadamente sanével a imperfeicdo, caso em que serdo observados os principios da razoabilidade,
proporcionalidade, eficiéncia e eficécia.

6.6. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. Contiver vicios insanaveis;

6.7.2. N&@o obedecer as especificacbes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

6.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

6.7.4. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital ou seus anexos, desde

que insanavel.

7. JULGAMENTO

7.1. Depois de escoado 0 prazo para apresentacdo das propostas e documentos de habilitagéo, a agente de
contratacdo juntamente com sua equipe se de apoio se reunirdo e realizardo a verificagcdo da conformidade
da proposta classificada em primeiro lugar quanto as formalidades necessarias, a adequacao ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacéo ao estipulado para a contratagéo.

7.2. No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administracdo, podera haver
a negociagéo de condigdes mais vantajosas.

7.2.1. Neste caso, ser4 encaminhada contraproposta & empresa que tenha apresentado o melhor preco,

para que seja obtida melhor proposta com preco compativel ao estimado pela Administracao.
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7.2.2. A negociagdo podera ser feita com as demais empresas classificadas, respeitada a ordem de
classificacdo, quando a primeira colocada, mesmo apds a negociacao, for desclassificada em razao de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao.

7.3. Seré declarada vencedora do certamente a licitante que apresentar o menor preco global e que atender
as condicdes de habilitacdo prevista neste edital.

7.4. Apds o julgamento sera lavrada uma Ata da sessdo e julgamento, a qual serd disponibilizada para

todas as licitantes.

8. PRAZOS DE EXECUCAO E VALORES

8.1. De acordo com o disposto no Termo de Referéncia.

9. DO PAGAMENTO

9.1 O pagamento sera efetivado mediante apresentacdo da Nota Fiscal, que deve conter todos os dados
pertinentes ao contrato e dados bancarios da empresa, juntamente com certiddo Negativa de Débito
Estadual e Federal.

9.1.1. O acompanhamento da execucdo contratual observard a efetiva realizacdo dos servi¢os de
construcdo, recuperacdo e reforma de pontes de madeira em estradas vicinais do Municipio de Santo
Antbnio do Leste/MT, nos termos previstos no contrato e em seus anexos, limitando-se a verificacdo da
qualidade técnica da execucdo, do correto uso da madeira fornecida pela Administracao, da qualificacdo e
desempenho da mao de obra empregada, da integridade estrutural das pontes, da seguranca e
funcionalidade das obras, da conformidade com normas de seguranca do trabalho e exigéncias
ambientais, bem como da manutencdo das caracteristicas fisicas e operacionais que justificaram a
execugdo do servico, assegurando a trafegabilidade segura das vias rurais e o pleno atendimento das
necessidades publicas municipais, conforme as condicOes e prazos estabelecidos no contrato celebrado
por dispensa de licitacao.

9.2 O pagamento sera creditado em conta corrente, por meio de ordem bancaria a favor de qualquer
instituicdo bancéria indicada na Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explicito o nome do banco, agéncia,
localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

9.3 Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e ContribuicGes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal, a devida comprovagdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos, de acordo com a Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
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9.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta sera
devolvida a contratada, e 0 pagamento ficard pendente até que ela providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacdo da situacdo ou reapresentacédo
do documento fiscal ndo acarretando qualquer dnus para a Prefeitura do Municipio de Santo Ant6nio do
Leste — MT.
9.5. Previamente a data do pagamento, o Departamento de Tesouraria verificara as certidées de
regularidade fiscal e trabalhista, para verificar a manutencao das condic¢des de habilitacdo da contratada.
9.6. Os tributos, taxas, contribuicbes e demais encargos incidentes sobre a execugdo dos servigos,
inclusive aqueles relacionados a regularidade juridica da obra, a seguranca do trabalho e a conformidade
ambiental, bem como quaisquer despesas com manutencdo ou reposicdo de materiais e equipamentos
fornecidos pela contratada, sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a
CONTRATANTE apenas as despesas diretamente decorrentes do fornecimento da madeira
disponibilizada pela Administracdo e demais condigfes expressamente previstas no contrato, quando
aplicavel.
9.7. Havendo atraso no pagamento de suas obrigacOes a Prefeitura do Municipio de Santo Ant6nio do
Leste - MT procedera a atualizacdo financeira diéria de seus débitos, por meio da média de indices 7.8
Para fins de calculos de utilizacdo de corre¢do, por atraso, utilizar-se-a a seguinte formula:

R=VxI

Onde:

R = valor da correcdo procurada;

V = valor inicial do contrato;

| = média aritmética simples do INPC (IBGE) dos ultimos 12 (doze) meses.
9.9. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, esta serd devolvida a contratada.
79.10. Qualquer irregularidade que impeca a liquidacdo da despesa serd comunicada a contratada, ficando
0 pagamento suspenso até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipotese, 0 prazo para o
pagamento iniciar-se-a4 apds regularizacdo da situagdo e/ou a reapresentacdo do documento fiscal, ndo

acarretando qualquer 6nus para o Municipio de Santo Anténio do Leste — MT.

10. DA CONTRATACAO

10.1. Apds a homologacao e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, serd firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatério terd o prazo de 05(cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacéo,

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
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Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancOes previstas neste edital de Dispensa.

10.2.1. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo da nota de empenho ou instrumento
equivalente poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitacdo justificada do
adjudicatéario e aceita pela Administracéo.

10.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (Doze) meses prorrogavel conforme previsdo nos anexos
a este edital de Dispensa.

10.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovacao das condi¢des
de habilitacdo e contratagcdo consignadas neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a

vigéncia do contrato.

11.  DAS SANCOES

11.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art.
155 da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:

11.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

11.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

11.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

11.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
11.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
11.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a dispensa ou a execucao do contrato;

11.1.9. Fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

11.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.10.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragédo falsa quanto as condicGes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre as licitantes, em qualquer
momento da dispensa, mesmo apos 0 encerramento da abertura dos envelopes.

11.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

11.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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11.2.  Aempresa que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:
a) Adverténcia pela falta do subitem 11.1.1 deste edital de dispensa, quando ndo se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave;
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do (s) item (s) prejudicado (s) pela conduta
do fornecedor, por qualquer das infracGes dos subitens 11.1.1 a 11.1.12;
c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens
11.1.2 a 11.1.12 deste Edital, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou
contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.1.8 a 11.1.12,
bem como nos demais casos que justifiguem a imposi¢éo da penalidade mais grave;
11.3. Na aplicacdo das sancGes serdo considerados:
11.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
11.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
11.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgéos de controle.
11.4. Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
11.5. A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagédo
integral do dano causado a Administragdo Publica.
11.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
11.7. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de prética de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e deciséo sobre a eventual instauracdo de investigacao preliminar ou Processo

Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.
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11.8. Aapuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Pablica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

11.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatério, observando-se o procedimento
previsto na Lei n°® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. No caso de o procedimento restar fracassado, o 6érgdo ou entidade podera:

12.1.1. Republicar o aviso de contratacdo direta;

12.1.2. Fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar as suas propostas ou sua
situacdo no que se refere a habilitacdo;

12.1.3. Valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de precos que serviu de base ao
procedimento, se houver, privilegiando-se 0s menores pre¢os, sempre que possivel, e desde que atendidas
as condicdes de habilitacdo exigidas, tudo devidamente justificado.

Paragrafo Unico. O disposto nos itens 12.1.1 e 12.1.3 poderé ser utilizado nas hipdteses de o procedimento
restar deserto.

12.2. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelas licitantes, cujo prazo nao
conste deste Edital, devera ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administracdo na
respectiva notificagéo.

12.3. Cabera ao licitante acompanhar as operaces, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda do
negocio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconexao.

12.4. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario.

12.5. Os horérios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento, observardo o horario de Brasilia-DF,
inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentacdo relativa ao procedimento.
12.6. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera sanar erros ou falhas que nédo
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de

habilitacéo e classificagéo.
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12.7. As normas disciplinadoras deste edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacéo.

12.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéao
ou do resultado do processo de contratacéo.

12.09. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste edital e de seus anexos ou demais pecas que

compBem o processo, prevalecerd as deste edital.

Santo Antdnio Do Leste- MT, 02 de marco de 2026.

PAULO EDUARDO DE JESUS NOVAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PORTARIA N2 704/2025
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TERMO DE REFERENCIA

Art. 62, inciso XXIlII, alinea ‘a’ a ‘j’, da Lei n® 14.133/2021

1. DEFINICAO DO OBIJETO (Art. 62, inciso XXIII, alinea ‘a’, da Lei n2 14.133/2021).

A presente demanda refere-se a necessidade de execuc¢do de servigcos de construcdo/reforma
de pontes de madeira, com fornecimento de mao de obra, utilizando madeira fornecida pela
Administracdo, ambas as pontes localizadas em estradas vicinais do Municipio de Santo Ant6nio do
Leste — MT, utilizadas para o escoamento da producao rural, trafego de moradores, transporte escolar

e acesso a propriedades rurais.

1.1.1. DOTACAO ORCAMENTARIA:
Projeto/Atividade: 1055 e 10565 - Construcdo e reforma de ponte de madeira
Fonte de Recursos: recursos na vinculados de impostos (céd. 500)

1.2. O valor estimado da contratacdo é de RS 75.348,65 (setenta e cinco mil trezentos e quarenta e

oito reais e sessenta e cinco centavos) conforme segue:
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DESCRICAO DOS
ITENS
Orcamento/Janeiro/2026
Obra:|Construcio de Ponte de Madeira Tipo |
: Loﬂcal: Estrada Vicinal nq Municipio de Santo Anténio do Leste - MT Tabela SINFRA
Dimensdes:| 14,00m de comprimento por 4,00m de largura
Coordenadas:]14° 46'37", 53° 42'.38" - Rio Mimoso - Ponto de Referéncia: Fazenda Pesadelo
ITEM/CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
250000010 |Instalagbes Canteiro e Acampamento vb 1,00
250000020 |Mobilizacdo e Desmobilizacio de Pessoal vb 1,00
TOTAL DO ITEM
2 SUBSTITUICAO DE ELEMENTOS
650481007 |Substituicdo de "Pranchao” de Rodeiro em Ponte de Madeira m? 25,20
650481006 |Suibstituicdo de "Pranchdo” de Assoalho em Ponte de Madeira m? 56,00
650481005 |Substituicdo de Viga em Ponte de Madeira m 39,60
650481002 |Substituicdo de Transversinas (peias ou Travesseiros) em Ponte de Madeira m 16,00
650381004 |Cavalete ¢/ 4 (quatro Esteios - alt. 4,50m a 5,50m) und 2,00
650481004 |Substituicio de Sub Viga em Ponte de Madeira m 16,00
SINAPI 104484 [FUNDACAO EM BLOCO DE CONCRETO m® 8,00
650481003 |Substituicdo de Viga de Contraventamento em Ponte de Madeira m 16,00
650383001 |Alase Testas de Caixdo de Aterro para Ponte de Madeira m? 36,00
TOTAL DO ITEM
TOTAL GERAL
Orcamento/Janeiro/2026
Obra:|Construcio de Ponte de Madeira Tipo I
: Loﬂcal: Estrada Vicinal ng Municipio de Santo Anténio do Leste - MT Tabela SINFRA
Dimensdes:| 16,00m de comprimento por 4,80m de largura
Coordenadas:|14° 40'5", 53° 22" 18" - Rio Paraiso - Ponto de Referéncia: Fazenda Helena Argentin
ITEM/CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
2500000 10 |Instalagbes Canteiro e Acampamento vb 1,00
250000020 |Mobilizacdo e Desmobilizacdo de Pessoal vb 1,00
TOTAL DO ITEM
2 SUBSTITUICAO DE ELEMENTOS
650481007 |Substituicdo de "Pranchao” de Rodeiro em Ponte de Madeira m?® 28,80
6504810 06 |Suibstituicdo de "Pranchdo” de Assoalho em Ponte de Madeira m?® 76,80
SINAPI 104484 [FUNDACAO EM BLOCO DE CONCRETO m? 8,00
650381004 |Cavalete c/ 4 (quatro Esteios - alt. 4,50m a 5,50m) und 1,00
TOTAL DO ITEM
TOTAL GERAL
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Construgdo de Ponte em Madeira Sobre o Rio Mimoso

Item Cadigo SINAPI Descrigdo Unidade|Quantidade|valor Unitdrio (R$)|valor Total (R$) OBSERVACAO
1 SERVICOS PRELIMINARES

11 88316 Servente de obras h 960 23,20 22272,00|Considerando 4 serventes e 30 dias trabalhados
1.2 93358 Escavagio manual de solo m* 8 91,77 734,16

1.3 93382 Reaterro manual m* 2] 26,68 53,36

| 2 INFRA E SUPERESTRUTURA

2.1 94964 Concreto simples moldado in loco m* 9 621,90 5597,10|Considerando 10% de perda do concreto in loco
2.2 94962 Concreto magro para lastro m* 0,5 511,24 255,62

2.3 88309 Carpinteiro de formas h 240 29,13 6991,20|Considerando 2 carpinteiro profissionais e 30 dias trabalhados
3 ADMINISTRACAO DA OBRA

3.1 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementarg h 44 133,92 5892,48|Considerando 1 engenheiro

TOTAL COMUM R$ 41.795,92
TOTAL COM BDI R$ 49.528,17

Reforma de Ponte em Madeira Sobre o Rio Paraiso

Item Codigo SINAPI Descrigdo Unidade|Quantidade|Vvalor Unitdrio (R$)|Valor Total (R$) OBSERVACAO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 38316 Servente de obras h 352 23,20 8166,40|Considerando 4 serventes e 11 dias trabalhados
1.2 93358 Escavagdo manual de solo m? 8 91,77 734,16
1.3 93382 Reaterro manual m* 2 26,68 53,36
| 2 INFRA E SUPERESTRUTURA
2.1 94964 Concreto simples moldado in loco m? 9 621,90/ 5597,10|Considerando 10% de perda do concreto in loco
2.2 94962 Concreto magro para lastro m* 0,5 511,24 255,62
2.3 88309 Carpinteiro de formas h 38| 29,13 2563,44|Considerando 2 carpinteiro profissionais e 11 dias trabalhados
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
3.1 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementarg h 33 133,92 4419,36|Considerando 1 engenheiro

TOTAL COMUM R$ 21.789,44]
TOTAL COM BDI R$ 25.820,49

Componente
dz . Percentual (%) Justificativa Técnica
Administra¢cao 5.00% Encarregado, controle de equipe, apontamentos diérios,
Local sl organizagdo do canteiro
Administra¢cao 3.00% Custos administrativos da empresa (contabilidade, RH,
Central st engenharia)
Seguros e
Gaiantias 0,80% Seguro de responsabilidade civil e riscos da atividade
Riscos da . - _— .
Execugsio 2,50% Trabalho manual, intempéries, variagdes de produtividade
Despesas
Fina':meiras 1,20% Antecipacdo de folha, fluxo de caixa, prazo de pagamento
Lucro da
Contratada 6,00% Margem compativel com obra publica de pequeno porte
TOTAL | 1850% |

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO (Art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘b’, da Lei n°
14.133/2021).

O Municipio de Santo Antbénio do Leste — MT, por meio de sua Administracdo Municipal,
manifesta a necessidade de contratacdo de empresa especializada para a manutencdo e construcao
das estruturas das pontes de madeira, pois nas condi¢des atuais em que elas se encontram, representa
risco iminente de colapso estrutural e interrupcdo do trafego. Diante disso, faz-se necessaria a
construcdo de uma nova ponte ao lado da estrutura existente, garantindo a continuidade do fluxo

vidrio, bem como a reforma da segunda ponte, com substituicdo de elementos comprometidos.
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Dessa forma, a presente contratacdo, a ser realizada por meio de Dispensa de Licitacdo,
mostra-se plenamente justificada sob os aspectos técnico, econdémico e social, configurando-se como
medida legitima, necessaria e vantajosa para o Municipio de Santo Antonio do Leste — MT, em
consonancia com os principios e diretrizes estabelecidos na Lei n? 14.133/2021, visando a correta

aplicagdo dos recursos publicos e a efetiva prestacao de servigos de acessibilidade a populagao.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBIJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO. (Art. 62, inciso XXIII, alinea ‘c’, da Lei n2 14.133/2021).

Levantamento de Necessidades:

A presente contratacdo tem por objeto a execugao de servigos de engenharia para construgao
de uma ponte de madeira e reforma estrutural de outra ponte de madeira existente, ambas
localizadas na zona rural do Municipio de Santo Antonio do Leste — MT, destinadas a garantir a
trafegabilidade segura de veiculos, pedestres, transporte escolar, escoamento da producdo

agropecuaria e o acesso da populagdo rural a servicos publicos essenciais.

Conforme apurado no Estudo Técnico Preliminar, a ponte existente encontra-se em estado
critico de conservagdao, apresentando desgaste significativo em seus elementos estruturais,
especialmente no rodeiro, assoalho, fundacdes e sistemas de apoio, o que compromete a seguranca

dos usuarios e representa risco iminente de interdigdo ou colapso parcial da estrutura.

Adicionalmente, foi identificada a necessidade de implantagao de uma nova ponte de madeira
em local estratégico, visando substituir travessia precaria, assegurando condicbes adequadas de

mobilidade e integracao viaria da malha rural do municipio.

A ndo execucdo das intervencbes necessdrias compromete a continuidade dos servigos
publicos, expde usuarios a riscos, dificulta o transporte escolar e gera impactos socioecondmicos
negativos a populacdo local. Assim, a solugdo proposta visa restabelecer e garantir condi¢cdes seguras,
funcionais e durdveis de travessia, em conformidade com as normas técnicas aplicdveis e com os

principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico.

Especificagao de Requisitos Técnicos:
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A solucdo compreende a execugdo integral dos servicos de engenharia necessarios a reforma da

ponte existente e a construgao da nova ponte de madeira, incluindo, mas ndo se limitando a:

¢ Substituicdo de pranchdes de rodeiro em ponte de madeira, conforme especificacdes técnicas e
dimensdes adequadas a capacidade de carga prevista;

e Substituicdo de pranchdes de assoalho em ponte de madeira, assegurando resisténcia
mecanica, durabilidade e seguranca ao trafego;

e Execucdo e/ou recomposicdo de fundagdes em blocos de concreto, garantindo estabilidade
estrutural e adequada transferéncia de cargas ao solo;

e Execucdo de cavaletes com quatro esteios em madeira, com alturas variando entre 4,50 m e
5,50 m, conforme condicdes do terreno e nivel do curso d’agua;

e Construcdo da nova ponte de madeira, incluindo fundagdes, superestrutura, assoalho, rodeiros,
guarda-corpo e demais elementos estruturais necessarios;

e Fornecimento de mado de obra especializada, equipamentos, ferramentas e insumos
necessarios a perfeita execucdo dos servicos, considerando que a madeira utilizada sera
proveniente de doacgao realizada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso;

e Execucdo dos servicos conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias,
normas da ABNT e boas praticas de engenharia;

e Cumprimento das normas de seguranca do trabalho, salde ocupacional e protecao ambiental
durante toda a execucdo contratual;

e Responsabilidade técnica formalmente comprovada, com emissdo da respectiva ART/RRT dos
servigos executados;

o Elaboracado de registros técnicos, medicdes, relatdrios fotograficos e documentacao final das

obras.

Os requisitos técnicos definidos sdo considerados necessarios e suficientes para assegurar a
adequada execucdo do objeto, garantindo qualidade, seguranca estrutural, durabilidade e
funcionalidade das pontes, sem impor restricbes indevidas a competitividade entre os potenciais

contratados.
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A solucdo adotada considera todo o ciclo de vida do objeto, abrangendo as etapas de
planejamento, execucdo, entrega definitiva, operacdo e manutencdo das pontes. A correta execucao

dos servigos permitira:

e Prolongamento da vida util das estruturas;
¢ Reducdo de custos futuros com manutencao corretiva e emergencial;
e Melhoria das condi¢des de seguranca e trafegabilidade;
e Preservagdo do investimento publico e atendimento continuo as necessidades da populagao
rural.
A adocdo de técnicas construtivas adequadas e o uso racional dos materiais asseguram maior

eficiéncia operacional e menor impacto ambiental ao longo do tempo.

Relatérios de Conclusdo: com base no levantamento das necessidades e na definicdo dos
requisitos técnicos, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de
engenharia para construcdo e reforma de pontes de madeira é a solucdo mais adequada para atender

as demandas da Administracdo Municipal.

A solucdo proposta assegura a execucao dos servicos com seguranca técnica, conformidade
normativa, eficiéncia administrativa e atendimento ao interesse publico, contemplando de forma
integrada todas as etapas do ciclo de vida do objeto, desde a identificacdo da necessidade até a
entrega definitiva das obras, atendendo plenamente ao disposto no art. 62, inciso XXllI, alinea “c”, da

Lei n2 14.133/2021.
4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (Art. 62, inciso XXII, alinea ‘d’, da Lei n2 4.133/2021).

Para a contratagdo dos servigos de engenharia destinados a construcao e reforma de pontes de
madeira, a empresa contratada deverd atender aos seguintes requisitos minimos, indispensaveis a

adequada execuc¢do do objeto:
a) Habilitagdo Juridica

A contratada deverd comprovar sua constituicdo legal e regularidade perante os drgdos competentes,

mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:
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e Contrato social, estatuto ou ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, com suas

respectivas alteracdes, quando houver;
e Documento oficial de identificacao do(s) representante(s) legal(is) da empresa;

e Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ.

b) Regularidade Fiscal e Tributaria

A contratada devera comprovar estar em situacdo regular perante as autoridades fiscais federais,

estaduais e municipais, mediante apresentacdo de:

e Certiddo de Regularidade Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, inclusive quanto aos tributos

federais e a Divida Ativa da Unido;
e Certiddao de Regularidade Fiscal Estadual;

e Certiddao de Regularidade Fiscal Municipal, relativa ao domicilio ou sede da empresa.

c) Regularidade Trabalhista e Social

E imprescindivel que a contratada esteja em conformidade com a legislacdo trabalhista e

previdenciaria, garantindo o respeito aos direitos dos trabalhadores envolvidos na execucdo dos

servicos, devendo apresentar:

e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho —
TST;

o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS.

d) Qualificagdo Técnica

A contratada deverd comprovar capacidade técnica compativel com o objeto da contratacdao, mediante

a apresentacao de:

e Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente acompanhado(s) de documento(s) que comprove(m) sua autenticidade,

comprovando a execuc¢do de servigos de engenharia similares ou compativeis com o objeto,
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especialmente construgao, manuten¢dao ou reforma de pontes de madeira ou estruturas
similares;
e Comprovacgao de responsabilidade técnica por profissional legalmente habilitado, com registro

no respectivo conselho profissional (CREA ou CAU), mediante apresentacdo de ART ou RRT.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINICAO DE COMO O CONTRATO
DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU INiCIO ATE O SEU ENCERRAMENTO.
(Art. 62, inciso XXllI, alinea ‘e’, da Lei n® 14.133/2021).

Forma de Execugao

5.1.1. A execuc¢do do objeto compreenderd a construgdao de uma ponte de madeira e a reforma de
uma ponte de madeira existente, incluindo todos os servicos de engenharia necessarios a sua plena
funcionalidade, conforme as especificagdes técnicas, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos

e demais documentos integrantes do processo administrativo.

5.1.2. Os servicos deverdo ser executados de forma continua, planejada e sequencial, observando
rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, em especial as normas da Associa¢cdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, bem como as boas praticas de engenharia, legislacdo ambiental pertinente e

normas de seguranca e saude do trabalho.

5.1.3. A execucdo dos servicos terd inicio apds a emissdao da Ordem de Servigo pela Administracdo
Municipal e devera obedecer ao cronograma fisico-financeiro aprovado, admitindo-se ajustes

mediante justificativa técnica devidamente formalizada e autorizacdo expressa da Contratante.

5.1.4. A Contratada serd integralmente responsavel pelo fornecimento de mao de obra qualificada,
equipamentos, ferramentas, insumos e materiais complementares necessdrios a execucao dos
servicos, considerando que a madeira a ser utilizada na obra sera fornecida pela Administracao

Municipal, conforme previsto no Termo de Referéncia.

5.1.5. Todos os servicos deverdo ser executados sob a responsabilidade técnica de profissional
legalmente habilitado, com registro no conselho profissional competente (CREA ou CAU), devendo ser

emitida a respectiva ART ou RRT referente a execugdo da obra.
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5.1.6. Durante toda a execucdo contratual, a Contratada devera manter o local dos servicos
organizado, sinalizado e em condi¢bes adequadas de segurang¢a, adotando medidas de protecdo
coletiva e individual, bem como providéncias para minimizar impactos ambientais, responsabilizando-

se por quaisquer danos causados ao patrimonio publico, a terceiros ou ao meio ambiente.

5.1.7. No caso da construcdo da nova ponte ao lado da estrutura existente, a Contratada deverd adotar
as medidas necessdrias para garantir a continuidade do trafego, evitando a interrupc¢do dos servigos

publicos e assegurando condicdes minimas de seguranca aos usuarios da via.

5.1.8. A execugdo dos servicos serd acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela
Administragao Municipal, competindo a Contratada prestar todas as informagdes solicitadas, facilitar o

acesso aos locais de trabalho e atender as orientagdes técnicas da fiscalizagao.

5.1.9. A conclusao dos servigos ficard condicionada a aceitagdao definitiva pela fiscalizagdao, mediante
verificacdo da conformidade com as especificagdes técnicas, realizacdao das medic¢des finais e entrega

da documentacdo técnica exigida.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUCAO
DO OBJETO SERA ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ORGAO OU ENTIDADE.
(Art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘f’, da Lei n° 14.133/2021).

6.1. Acompanhamento e Fiscalizagao

6.1.1. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por servidor(es) formalmente
designado(s) pela Administragdo Municipal, nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133/2021, podendo

ser auxiliado(s), quando necessario, por equipe técnica, assessoria juridica e controle interno.

6.1.2. A fiscalizagdo abrangera a execugdo dos servigos de constru¢dao da ponte de madeira e reforma
da ponte existente, desde o inicio da obra até a sua conclusdo e recebimento definitivo, incluindo a

verificacdo da conformidade técnica, dos prazos e das condi¢cbes de seguranca.
6.2. Competéncias do Fiscal do Contrato

Compete ao fiscal do contrato, sem prejuizo de outras atribuicbes previstas em lei ou no instrumento

contratual:
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a) Acompanhar e fiscalizar a execug¢do dos servigos, verificando sua conformidade com o Termo de
Referéncia, projetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos, normas técnicas aplicaveis e

boas praticas de engenharia;

b) Conferir, qualitativa e quantitativamente, os servicos executados, rejeitando ou determinando a

correcdo daqueles que estiverem em desacordo com as especificacdes contratuais;

c) Realizar e atestar as medi¢oes dos servigos efetivamente executados, para fins de pagamento,

observando o regime de execucdo e os critérios estabelecidos no contrato;

d) Registrar, em relatorios técnicos, didario de obra ou instrumentos equivalentes, todas as
ocorréncias relevantes a execuc¢ao contratual, incluindo atrasos, intercorréncias, orienta¢des técnicas e

determinacdes a Contratada;

e) Determinar a Contratada a corre¢ao de falhas, vicios, irregularidades ou ndao conformidades

identificadas durante a execucdo dos servicos, fixando prazos razodveis para saneamento;

f) Comunicar a autoridade superior situacées que extrapolem sua competéncia, especialmente aquelas
gue possam resultar em paralisacdo da obra, aplicacdo de penalidades, necessidade de aditivos

contratuais ou rescisao;

g) Verificar o cumprimento das normas de seguran¢a do trabalho, saide ocupacional e prote¢ao
ambiental, bem como das medidas adotadas para garantir a seguranca dos usudrios da via durante a

execucao dos servigos.
6.3. Responsabilidade da Contratada

6.3.1. A fiscalizacdo exercida pela Administracio ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada pela correta execugao dos servigos, inclusive quanto a vicios construtivos, falhas técnicas,
imperfeigdes, danos ao patrimdnio publico, ao meio ambiente ou a terceiros, nos termos da

legislacdo vigente.

6.3.2. A Contratada permanecera responsavel pela solidez, seguranga e estabilidade das estruturas

executadas, observados os prazos legais e contratuais de garantia.

6.4. Deveres da Contratada perante a Fiscalizagao
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6.4.1. A Contratada devera prestar todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizacdo, bem como
facilitar o acesso irrestrito ao local de execucdo dos servicos, aos materiais empregados e a

documentacao técnica pertinente.

6.4.2. A Contratada deverd manter disponivel, no local da obra ou em meio digital acessivel, a
ART/RRT de execugdo, projetos, memoriais, relatérios de medicdo e demais documentos técnicos

exigidos.

7. DAS CONDIGOES DO PAGAMENTO (Art. 62, inciso XXIIl, alinea ‘g’, da Lei n? 14.133/2021).

7.1. O pagamento serd efetuado de forma parcelada, de acordo com as medig6es dos servigos
efetivamente executados, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro e a planilha

orcamentdria, devidamente atestadas pela fiscalizacdo do contrato.

7.2. As medicdes serdo realizadas conforme critérios definidos no Termo de Referéncia e somente

abrangerdo servicos concluidos e aceitos provisoriamente pela fiscalizacao.

7.3. O pagamento ocorrerd no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentacdo da

Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da medicdo aprovada e dos demais documentos exigidos.

7.4. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, em conta indicada pela Contratada,
observadas as retengles tributarias, previdencidrias e trabalhistas previstas na legislacdo vigente,

guando aplicaveis.

7.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, inconsisténcia na medigdo ou qualquer circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o documento serd devolvido a Contratada para correcdo, ficando

suspenso o prazo de pagamento até a devida regularizagao, sem onus para a Administracao.

7.6. Previamente a cada pagamento, sera verificada a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria
da Contratada, nos termos da legislacdo aplicavel, como condicdo para a manuteng¢dao do vinculo

contratual.

7.7. Em caso de atraso injustificado no pagamento por parte da Contratante, os valores devidos serdo

atualizados monetariamente, a partir da data em que o pagamento deveria ter sido realizado,
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conforme indice oficial adotado pelo Municipio, sem prejuizo de eventual incidéncia de juros legais,

guando cabivel.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (Art. 62, inciso XXIlI, alinea ‘h’, da Lei n®
14.133/2021).

A selecdo do fornecedor dar-se-a por dispensa de licitagdo, nos termos do art. 75, inciso |, da Lei n?
14.133/2021, considerando que o objeto da contratacdo refere-se a execuc¢do de obra de engenharia
de baixo valor, sendo os principais insumos (madeiras) provenientes de doagao da Secretaria de Meio
Ambiente do Estado de Mato Grosso, restando a contratacdo, predominantemente, o fornecimento

de mao de obra especializada e servicos correlatos.

A escolha do fornecedor serd precedida de pesquisa de pregos, com a obtencdo de, no minimo, 03
(trés) orgamentos, ou justificativa fundamentada quanto a impossibilidade, visando a comprovacgao da

compatibilidade do prego com o mercado, nos termos do art. 23 da Lei n? 14.133/2021.

A selecdo observara os principios da isonomia, impessoalidade, economicidade, motivagao e
interesse publico, sendo vedada qualquer forma de direcionamento, devendo a empresa escolhida

atender integralmente as exigéncias técnicas, operacionais e legais definidas no Termo de Referéncia.
Para a contratacdo, a empresa selecionada devera comprovar:

| — Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e previdenciaria;

Il — Capacidade técnica para execugao de servigos de natureza semelhante, mediante apresentagao de
atestado(s) de capacidade técnica, quando exigivel;

Il — Indicacdo de responsavel técnico legalmente habilitado, com emissao da respectiva ART ou RRT;
IV — Atendimento integral as especificacdes técnicas e condicdes estabelecidas no Termo de

Referéncia.

A empresa contratada sera aquela que, atendendo as exigéncias de habilitacdo e as condig¢des técnicas
estabelecidas, apresentar o menor pre¢o global, comprovadamente compativel com os valores

praticados no mercado, assegurando-se a contratagdao mais vantajosa para a Administragao.
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO, ACOMPANHADAS DOS PRECOS UNITARIOS
REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE, COM OS
PARAMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENGAO DOS PRECOS E PARA OS RESPECTIVOS CALCULOS.
(Art. 62, inciso XXIlI, alinea ‘i’, da Lei n? 14.133/2021).

A estimativa do valor da contratacao foi elaborada com base em planilha orcamentaria detalhada,
contendo os quantitativos dos servicos, precos unitdrios referenciais e memdarias de célculo, extraidos
do levantamento técnico realizado in loco, dos registros fotograficos, do memorial descritivo e das

especificacles técnicas que integram o presente processo administrativo.

Os quantitativos considerados contemplam os servicos necessarios a construgdo de uma nova ponte
de madeira (Rio Mimoso), com dimensdes aproximadas de 14,00 m de comprimento por 4,00 m de
largura, bem como a reforma estrutural de ponte de madeira existente, localizada nas coordenadas
14° 40'5", 53° 22' 18", sobre o Rio Paraiso, tendo como ponto de referéncia a Fazenda Helena
Argentina, incluindo substituicdo de elementos estruturais, reforcos e execugdo de fundagdes em

blocos de concreto, conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia.

Os precos unitdrios adotados foram obtidos a partir de sistemas oficiais de referéncia de custos da
administragcdo publica, tais como SINAPI, SEINFRA/MT e/ou outras bases oficiais vigentes a época da
elaboracdo do orgcamento, observando-se o disposto no art. 23 da Lei n? 14.133/2021, bem como

orientacdes técnicas aplicaveis a formacdo de precos para obras e servicos de engenharia.

Na composicdo dos custos foram considerados todos os insumos necessarios a execucado integral do

objeto, incluindo, entre outros:

e Mao de obra especializada;

o Utilizacdo de equipamentos, ferramentas e meios auxiliares;

¢ Servicos de montagem, substituicdo e reforco estrutural;

e Execucdo de fundagdes em blocos de concreto e cavaletes de madeira;
e Encargos sociais e trabalhistas;

e Despesas indiretas e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), quando aplicaveis.
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Ressalta-se que, quando houver reaproveitamento de materiais existentes in loco ou provenientes de
doagdo, tais insumos nao foram considerados como custo de aquisicao, sendo computados apenas os
servigos necessdrios a sua preparagdo, montagem e instalacdo, de modo a assegurar a correta

mensuracao do custo real da contratacao.

As memdrias de cdlculo, bem como a planilha orgamentaria completa, encontram-se devidamente
anexadas aos autos do processo administrativo, permitindo a verificacdao da razoabilidade dos precgos

adotados, a rastreabilidade dos critérios utilizados e a transparéncia na formagdo do valor estimado.

Com base nos quantitativos levantados e nos precos unitdrios referenciais adotados, foi definido o
valor total estimado da contratacdo, correspondente ao custo global necessdario para a construcdo da
nova ponte de madeira e a reforma da ponte existente, conforme discriminado na planilha

orcamentdria integrante do processo.

O valor estimado mostra-se compativel com os pregos praticados no mercado, adequadamente
dimensionado as necessidades da Administracdo Municipal, atendendo aos principios do

planejamento, economicidade, razoabilidade, eficiéncia e interesse publico.

Dessa forma, a estimativa apresentada atende plenamente as exigéncias legais relativas a definicao
prévia e fundamentada dos custos da contratacdo, conforme disposto no art. 18, §19, inciso VI, e no

ouin
|

art. 62, inciso XXIll, alinea , da Lei n?2 14.133/2021, constituindo base técnica segura para a

deflagracao do procedimento de contratagao.

10 . DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA;

10.1 Executar a obra e os servicos contratados em conformidade com o Projeto Executivo, Memorial
Descritivo, planilha orcamentdria, cronograma fisico-financeiro, este Termo de Referéncia, edital e

proposta apresentada, observando rigorosamente as normas técnicas aplicaveis.

10.2 Iniciar a execuc¢do dos servicos apds o recebimento da Ordem de Servico, cumprindo os prazos e

condicOes estabelecidos no contrato.

10.3 Fornecer mao de obra qualificada, materiais, equipamentos, ferramentas e insumos necessarios a

perfeita execucdo do objeto.



o -

SANTO ANTONIO DO LESTE

Responsabilidade em acado, progresso para todos!
Gestdao 2025/2028

*yp &ﬁﬂi

55, \N\T/ /. S
0, G
7 M0 aironio 00 VST o

10.4 Manter responsavel técnico legalmente habilitado durante toda a execucdo da obra, com a devida

ART/RRT registrada junto ao conselho profissional competente.

10.5 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, resisténcia, durabilidade e seguranca dos

servigos executados, bem como pelos materiais empregados.

10.6 Corrigir, as suas expensas e no prazo determinado pela fiscalizacdo, falhas, defeitos, vicios

construtivos ou irregularidades constatadas durante a execugdo ou no periodo de garantia da obra.

10.7 Responder pelos vicios, defeitos e danos decorrentes da execu¢dao do objeto, nos termos da

legislagdo civil aplicavel e da Lei n? 14.133/2021, inclusive apds o recebimento definitivo da obra.

10.8 Ressarcir eventuais danos causados a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo

na execucdo dos servigos.

10.9 Cumprir integralmente as normas de seguranca do trabalho, saude ocupacional e meio ambiente,

responsabilizando-se por acidentes, danos ambientais ou infragdes legais.

10.10 Arcar com todos os custos diretos e indiretos relacionados a execucdo da obra, incluindo
tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, seguros, transporte, alimentacdo, equipamentos e

demais despesas necessadrias, ndo sendo admitida qualquer cobranca adicional a Contratante.

10.11 Manter, durante toda a execu¢ao contratual, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas

na licitagdo, apresentando a documentacado atualizada sempre que solicitada.

10.12 Comunicar formalmente a Contratante, em prazo razoavel e devidamente justificado, qualquer
fato superveniente que possa comprometer o cumprimento do cronograma ou das obrigacGes

assumidas.

10.13 Manter o canteiro de obras organizado, limpo e seguro, adotando medidas para preservacao do

patrimbnio publico.

10.14 Abster-se de divulgar informacgdes, imagens ou publicidade relativas a obra sem prévia e

expressa autorizacdo da Prefeitura do Municipio de Santo Anténio do Leste — MT.

10.15 Emitir Notas Fiscais/Faturas correspondentes as medi¢cdes dos servicos efetivamente

executados, devidamente discriminadas e sem rasuras.
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11 . DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1 Designar servidor(es) para acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do contrato, nos termos da Lei n2

14.133/2021.

11.2 Fornecer a Contratada os projetos, informacdes técnicas e orientagbes necessarias a correta

execucao da obra.

11.3 Comunicar formalmente a Contratada quaisquer irregularidades, falhas ou inconformidades

verificadas na execucgao dos servicos, fixando prazo para corregao.

11.4 Atestar as medi¢Ges dos servicos executados quando em conformidade com o contrato e

autorizar o pagamento nas condi¢des e prazos estabelecidos.

11.5 Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, conforme medicSes aprovadas, respeitados os

prazos e condicdes contratuais.

11.6 Exigir o cumprimento dos prazos, especificacoes técnicas e normas legais, aplicando as san¢des

administrativas cabiveis em caso de inadimplemento.

11.7 Proporcionar condi¢cOes adequadas para o acesso da Contratada ao local da obra, observadas as

normas internas e de seguranca.

11.8 Prestar os esclarecimentos necessarios a execucdo do contrato, sempre que solicitados pela

Contratada.

12. DAS CONDICOES DE HABILITAGCAO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS

12.1. Para habilitacdo deverdo ser exigidos os documentos de comprovacdo de regularidade juridica,

fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica nos termos da Lei n? 14.133/2021 e do edital.

12.2. A comprovacdo da capacidade técnica serd demonstrada pela apresentacdo de certiddo ou
atestado expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da empresa licitante,

comprovando a aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em



o -

SANTO ANTONIO DO LESTE

Responsabilidade em acado, progresso para todos!
Gestdao 2025/2028

*yp &ﬁﬂi

RGPS
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, bem como a satisfacdo quanto a
gualidade dos servicos e cumprimento dos prazos contratuais.

12.2.1. Para fins de avaliacdo da(s) certiddo(des) ou atestado(s), serd entendido como servico similar

ao objeto desta licitagdo, compativel em caracteristicas e quantidades.

12.3. A contratada devera manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des de

habilitacdao exigidas para a contratagao.

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:
a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao

funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa

durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
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13.2 Serdo aplicadas ao responsdavel pelas infracdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes
sangoes:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes

dos drgaos de controle.

13.3.1 A sancdo prevista na letra “a” do item 13.2 (adverténcia) serd aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa prevista na letra “a” do item 13.1 deste Termo de Referéncia, quando nao se

justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

13.4 A sancdo prevista na letra “b” do item 13.2 (multa) ndo poderad ser inferior a 0,5% (cinco décimos
por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragcGes administrativas previstas

no item 13.1 deste Termo de Referéncia, nos seguintes termos:

a) se der causa a inexecucdo parcial do contrato, a multa, se aplicada, serd de 5% (cinco por cento)

sobre o valor correspondente a parte ndo cumprida;
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b) se der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo, a multa serd de 20% (vinte por cento)

sobre o valor correspondente a parte ndo cumprida;

c) se der causa a inexecucgao total do contrato, a multa sera de 10% (dez por cento) sobre o valor total

do contrato;

d) se ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado
e aceito pela Administracdo Municipal, a multa serd de 5% (cinco por cento), acrescida de 0,5% (meio
por cento) por dia de atraso até o décimo dia, quando o contrato serd considerado totalmente

descumprido.

13.5 A sancdo prevista na letra “c” do item 13.2 (impedimento de licitar e contratar) sera aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nas letras “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item
13.1 deste Termo de Referéncia, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e
impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do

ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.6 A sancgdo prevista na “d” do item 13.2 (declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar ) serd
aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nas letras “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do
item 13.1 deste Termo de Referéncia, bem como pelas infragdes administrativas previstas nas letras
“b”, “c”, “d”, “e”, “t” e “g” do item 13.1 deste Termo de Referéncia que justifiguem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sancdo prevista na letra “c” do item 13.2, e impedird o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administra¢do Publica direta e indireta de todos os entes federativos,

pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

13.7 A sancdo estabelecida na letra “d” do item 13.2 (declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar) deste Termo de Referéncia sera precedida de andlise juridica e serd de competéncia

exclusiva do secretdrio municipal.

o _n o, n

13.8 As sangdes previstas nas letras “a”, “c” e “d” do item 13.2 poderao ser aplicadas

cumulativamente com a prevista na letra “b” do item 13.2 (multa) deste Termo de Referéncia.
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13.9 Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

13.10 A aplicagdo das sang¢Bes previstas no item 13.2 deste Termo de Referéncia nao exclui, em

hipotese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

13.11 Na aplicagdo da sangao prevista na letra “b” do item 13.2 (multa), serd facultada a defesa do

interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

13.12 A aplicacdo das sancOes previstas nas letras “c” e “d” do item 13.2 Lei requerera a instauracao
de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdao composta de 2 (dois) ou mais
servidores estdveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacgao, apresentar defesa

escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.13 Na hipétese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado poderd apresentar alegacées finais

no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

13.14 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,

impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

13.15 As penalidades aplicadas serdo anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela

Administracdo Municipal.
13.16 As importancias relativas as multas deverao ser recolhidas a conta do Tesouro do Municipio.

14. DO REAJUSTE - ADEQUACAO ORCAMENTARIA (Art. 62, inciso XXIIl, alinea ‘f, da Lei n®
14.133/2021).

14.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data

da proposta (dia de abertura do certame licitatorio).

14.2 Apos o interregno de um ano, independentemente de pedido da Contratada, 0s precos iniciais serdo

reajustados, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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14.3 Para efeito do disposto no item anterior, sera apreciada a possibilidade da aplicacdo do indice
Nacional de Custo da Construcdo (INCC), com data-base vinculada a data da proposta, de acordo com a

seguinte formula:

PR=PIRX IR
Onde:
PR = Preco reajustado
PIR = Preco inicial remanescente
IR = Indice de reajuste

14.4 Na hipétese de reajuste, a Contratada sera consultada sobre a possibilidade de rentncia ao reajuste.

14.5 A Contratada somente tera direito a reajustes se ndo tiver dado causa a atrasos no cumprimento de

suas obrigacoes.

14.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos

efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.7 Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de pregos

do valor remanescente, sempre gue este ocorrer.

14.8 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ado) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislacdo ent&o em vigor.

14.9 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,

para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
14.10 O reajuste serd realizado por apostilamento.

15. GARANTIA DA CONTRATAGAO

11.3.1 N3o havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n2 14.133, de

2021


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execucao de servigos de construcdo e/ou reforma de
pontes de madeira em estradas vicinais do Municipio de Santo Antdnio do Leste/MT, com fornecimento
exclusivo de méo de obra pela contratada e utilizacdo de madeira disponibilizada pela Administracdo

Municipal, visando a manutencdo da trafegabilidade das vias rurais e ao atendimento das necessidades
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA DE VALOR N° 12026

COM BASE NO ART. N° 75, INCISO | DA LEI N° 14.133/2021

publicas municipais.
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Orcamento/Janeiro/2026
Obra:|Construcio de Ponte de Madeira Tipo [
: Loﬂcal: Estrada Vicinal 1]9 Municipio de Santo Antonio do Leste - MT Tabela SINFRA
Dimensoes:|14,00m de comprimento por 4,00m de largura
Coordenadas:|14° 46'37", 53° 42".38" - Rio Mimoso - Ponto de Referéncia: Fazenda Pesadelo
ITEM/CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES

250000010 |InstalacBes Canteiro e Acampamento vb 1,00
250000020 |Mobilizacdo e Desmobilizacio de Pessoal vb 1,00

TOTAL DO ITEM

2 SUBST]TU](;.@O DE ELEMENTOS

650481007 |Substituicio de "Pranchdo” de Rodeiro em Ponte de Madeira m? 25,20
6504 810 06 |Suibstituicio de "Pranchdo” de Assoalho em Ponte de Madeira m? 56,00
6504810 05 |Substituicio de Viga em Ponte de Madeira m 39,60
650481002 |Substituicio de Transversinas (peias ou Travesseiros) em Ponte de Madeira m 16,00
650381004 |Cavalete ¢/ 4 (quatro Esteios - alt. 4,50m a 5,50m) und 2,00
6504810 04 |Substituicio de Sub Viga em Ponte de Madeira m 16,00
SINAPI 104484 |FUNDACAO EM BLOCO DE CONCRETO m® 8,00
6504810 03 |Substituigdo de Viga de Contraventamento em Ponte de Madeira m 16,00
650383001 |Alase Testas de Caixdo de Aterro para Ponte de Madeira m? 36,00

TOTAL DO ITEM

TOTAL GERAL
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Orcamento/Janeiro/2026
Obra:|Construcao de Ponte de Madeira Tipo |
Local:|Estrada Vicinal no Municipio de Santo Antonio do Leste - MT
Dimensdes:|16,00m de comprimento por 4,80m de largura
Coordenadas:|14° 40'5", 53° 22" 18" - Rio Paraiso - Ponto de Referéncia: Fazenda Helena Argentin

Tabela SINFRA

ITEM/ CcODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
250000010 |Instalacbes Canteiro e Acampamento vb 1,00
250000020 |Maobilizagdo e Desmobilizacio de Pessoal vb 1,00
TOTAL DO ITEM
2 SUBSTITUICAO DE ELEMENTOS
650481007 |Substituicdo de "Pranchac” de Rodeiro em Ponte de Madeira m* 28,80
650481006 |Suibstituicdo de "Pranchao” de Assoalho em Ponte de Madeira m? 76,80
SINAPI 104484 FUNDA(;AO EM BLOCO DE CONCRETO m? 8,00
650381004 |Cavalete ¢/ 4 (quatro Esteios - alt. 4,50m a 5,50m) und 1,00
TOTAL DO ITEM
TOTAL GERAL

Construgio de Ponte em Madeira Sobre o Rio Mimoso

Item Codigo SINAPI Descrigdo Unidade|Quantidade|Vvalor Unitdrio (R$)|Valor Total (R$) OBSERVACAO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 38316 Servente de obras h 960 23,20 22272,00|Considerando 4 serventes e 30 dias trabalhados
1.2 93358 Escavagdo manual de solo m? 8 91,77 734,16
1.3 93382 Reaterro manual m* 2 26,68 53,36
| 2 INFRA E SUPERESTRUTURA
2.1 94964 Concreto simples moldado in loco m* 9 621,90 5597,10|Considerando 10% de perda do concreto in loco
2.2 94962 Concreto magro para lastro m* 0,5 511,24 255,62
2.3 88309 Carpinteiro de formas h 240 29,13 6991,20|Considerando 2 carpinteiro profissionais e 30 dias trabalhados
3 ADMINIS'I'RA(}KO DA OBRA
3.1 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementarg h 14 133,92 5892,48|Considerando 1 engenheiro

TOTAL COMUM R$ 41.795,92|
TOTAL COM BDI R$ 49.528,17

Reforma de Ponte em Madeira Sobre o Rio Paraiso

Item Codigo SINAPI Descrigio Unidade|Quantidade|Valor Unitdrio (R$)|Valor Total (R$) OBSERVACAO
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 88316 Servente de obras h 352 23,20 8166,40|Considerando 4 serventes e 11 dias trabalhados
1.2 93358 Escavagio manual de solo m* 8 91,77 734,16
1.3 93382 Reaterro manual m* 2] 26,68 53,36
| 2 INFRA E SUPERESTRUTURA
2.1 94964 Concreto simples moldado in loco m* 9 621,90 5597,10|Considerando 10% de perda do concreto in loco
2.2 94962 Concreto magro para lastro m* 0,5 511,24 255,62
2.3 88309 Carpinteiro de formas h 38| 29,13 2563,44|Considerando 2 carpinteiro profissionais e 11 dias trabalhados
3 ADMINIS]'RN;ED DA OBRA
3.1 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementarg h 33 133,92 4419,36|Considerando 1 engenheira

TOTAL COMUM R$ 21.789,44
TOTAL COM BDI R$ 25.820,49|
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Componente
dz BDI Percentual (%) Justificativa Técnica
Administra¢cao 5.00% Encarregado, controle de equipe, apontamentos didrios,
Local sl organizagdo do canteiro
Administra¢cao 3.00% Custos administrativos da empresa (contabilidade, RH,
Central st engenharia)
Seguros e
Gaiantias 0,80% Seguro de responsabilidade civil e riscos da atividade
Riscos da . - _— .
Execugsio 2,50% Trabalho manual, intempéries, variagdes de produtividade
Despesas
Fina’;ceiras 1,20% Antecipacdo de folha, fluxo de caixa, prazo de pagamento
Lucro da
Contratada 6,00% Margem compativel com obra publica de pequeno porte
TOTAL | 1850%

Validade da Proposta 60 dias;

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratacdo de pessoal e outros, correrdo totalmente por conta da

Empresa contratada;
Raz&o social; - N° do CNPJ:
Endereco:

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preco, estabelecidos no Edital.

Santo Antbnio do Leste -MT, de de 2026.

Assinatura do Responsavel CPF:

Obs.: Identificacdo, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.

Devera ser apresentada no papel timbrado da empresa.
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ANEXO 111

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

Nome da empresa..., CNPJ..., Enderego..., telefone..., e e-mail..., reiine todos os requisitos de habilitacdo
exigidas no Edital, quanto as condi¢cdes de qualificacdo juridica, fiscal, e econdmico-financeira, bem

como de que esta ciente e concorda com o disposto em Edital da Dispensan® /2026

—MT de de 2026

NOME DA EMPRESA
Representante

Devera ser apresentada no papel timbrado da empresa.
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ANEXO IV

DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

Nome da empresa..., CNPJ..., Enderego..., telefone..., e e-mail..., declara, para os devidos fins, que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendemos as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 63,

inciso IV da Lei n°® 14.133/2021.

-MT de de 2026

NOME DA EMPRESA

Representante

Devera ser apresentada no papel timbrado da empresa.
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ANEXO V

DECLARACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

Nome da empresa..., CNPJ..., Endereco..., telefone..., e e-mail..., DECLARA, para todos os fins legais
para todos os fins legais que possui aptiddo financeira para a execucdo do CONTRATO e que a sua
PROPOSTA DE PRECOS compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das

propostas.

Declara ainda que esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta Declaragdo, bem como detém plenos

poderes e informacdes para firma-la.

—MT de de 2026

NOME DA EMPRESA
Representante

Devera ser apresentada no papel timbrado da empresa.
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ANEXO VI

DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES

Nome da empresa..., CNPJ..., Endereco..., telefone..., e e-mail..., DECLARA sob as penas da lei que esta
ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas
as informacdes e das condicdes locais para 0 cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo referentes
ao Dispensa ___ /2026 do Municipio de SANTO ANTONIO DO LESTE- MT.

Declara ainda que esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta Declaragdo, bem como detém plenos

poderes e informacdes para firméa-la.

-MT de de 2026

NOME DA EMPRESA

Representante

Devera ser apresentada no papel timbrado da empresa.
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ANEXO VII

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS

Nome da empresa..., CNPJ..., Enderego..., telefone..., e e-mail..., DECLARA, para todos os fins legais,
que, em ao disposto no art. 68, inciso 1V, da Lei Federal n® 14.133/2021 e no art. 7°, inciso XXXIII, da
Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, ndo utiliza méo de obra direta ou indireta de
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Declara ainda
que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta Declaragdo, bem como detém plenos poderes e

informacdes para firméa-la.

—MT de de 2026

NOME DA EMPRESA

Representante

Devera ser apresentada no papel timbrado da empresa.
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ANEXO VIII

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO PUBLICA

Nome da empresa..., CNPJ..., Endereco..., telefone..., e e-mail..., DECLARA, para todos os fins legais
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para LICITAR OU CONTRATAR com a

administragdo publica, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Declara ainda que esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta Declaragdo, bem como detém plenos

poderes e informacdes para firma-la.

—MT de de 2026

NOME DA EMPRESA

Representante

Devera ser apresentada no papel timbrado da empresa.
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ANEXO IX
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO - CONTRATACAO DIRETA (LEI N° 14.133/21)

Contrato administrativo n° ........ /...., que entre si celebram de um lado o municipio de SANTO ANTONIO
DO LESTE- MT e de outro lado XXXXXXXXXXXX.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, situada na Rua A, 367,
Jardim Santa Inés, inscrita no CNPJ: 04.317.362/0001-90, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr.
MIGUEL JOSE BRUNETTA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade — Registro Geral N°
1.427.577 SSP/PR e inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica sob o N° 326.034.369.53, nesta cidade de
Santo Antdnio do Leste — MT, doravante denominado “CONTRATANTE”, e do outro lado a
XXX XKXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 0 n® XXXXXXXXXX, estabelecida a
XXX XX XXX XXX XXXXXXXX, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXX XXX X XXX XXX,
portador da cédula de identidade RG sob n.2 XXXXXXXXXXXX e CPF/MF sob n.2 XXXXXXXXXX,
doravante denominada “CONTRATADA”, tendo em vista o que consta no Processo em
Referéncia..........cocevvverieennnn, e em observancia as disposicGes da Lei n° 14.133, de 2021, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitagdo n°® /2024, mediante as

clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, | e 11 da Lei n° 14.133/2021)

1.1. O objeto do presente instrumento é Contratagdo de empresa especializada para execucdo de
servigos de construcdo e/ou reforma de pontes de madeira em estradas vicinais do Municipio de Santo
Antonio do Leste/MT, com fornecimento exclusivo de mao de obra pela contratada e utilizacdo de
madeira disponibilizada pela Administragdo Municipal, visando & manutencdo da trafegabilidade das vias

rurais e ao atendimento das necessidades publicas municipais.
1.1. S&o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:

1.1.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratacéo;
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1.1.2. O Edital de Licitacdo, a Autorizacdo de Contratacdo Direta e/ou o Aviso de Dispensa, caso

existentes;
1.1.3. A Proposta do Contratado;

1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2. O prazo de EXECUCAO é de XX (XX) dias contados do (a) assinatura do contrato na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92,
IV, VIl e XVIII da Lei n°® 14.133/2021)

3. Os servigos deverdo ser executados no prazo de ........... (corereen ) dias, conforme projetos e memorial
descritivos.
3.1. O fiscal técnico do contrato serd 0 (a) Senhor (@) .......cccocevvveveeieereerneennenn, , que acompanhara a

execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a

assegurar os melhores resultados.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI da Lei n° 14.133/2021)

5. PRECO

5.1.1. O valor da contratacdo é de R$ 66.101,48 (sessenta e seis mil, cento e um reais e quarenta e oito

centavos).

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
entrega do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral

do objeto da contratacéo.

5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.3.1 O pagamento sera efetivado mediante apresentacdo da Nota Fiscal, que deve conter todos os dados
pertinentes ao contrato e dados bancarios da empresa, juntamente com certiddo Negativa de Débito

Estadual e Federal.

5.3.2. O acompanhamento da execucdo contratual observard a efetiva realizacdo dos servi¢os de
construcado, recuperacao e reforma de pontes de madeira em estradas vicinais do Municipio de Santo
Antbnio do Leste/MT, nos termos previstos no contrato e em seus anexos, limitando-se a verificacdo da
qualidade técnica da execucdo, do correto uso da madeira fornecida pela Administracdo, da qualificacdo e
desempenho da mao de obra empregada, da integridade estrutural das pontes, da seguranca e
funcionalidade das obras, da conformidade com normas de seguranca do trabalho e exigéncias
ambientais, bem como da manutencdo das caracteristicas fisicas e operacionais que justificaram a
execucdo do servico, assegurando a trafegabilidade segura das vias rurais e o pleno atendimento das
necessidades publicas municipais, conforme as condicbes e prazos estabelecidos no contrato celebrado

por dispensa de licitacao.

5.3.3. O pagamento sera creditado em conta corrente, por meio de ordem bancéria a favor de qualquer
instituicdo bancéria indicada na Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explicito o nome do banco, agéncia,

localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

5.3.4 Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal, a devida comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos, de acordo com a Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

5.3.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta sera
devolvida a contratada, e 0 pagamento ficard pendente até que ela providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacdo da situacdo ou reapresentagdo
do documento fiscal ndo acarretando qualquer dnus para a Prefeitura do Municipio de Santo Antonio do
Leste — MT.

5.3.6. Previamente a data do pagamento, o Departamento de Tesouraria verificara as certiddes de

regularidade fiscal e trabalhista, para verificar a manutencao das condic¢des de habilitacdo do fornecedor.

5.3.7. Os tributos, taxas, contribuicfes e demais encargos incidentes sobre a execucdo dos servigos,
inclusive aqueles relacionados a regularidade juridica da obra, a seguranga do trabalho e a conformidade

ambiental, bem como quaisquer despesas com manutencdo ou reposi¢cdo de materiais e equipamentos
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fornecidos pela contratada, sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a
CONTRATANTE apenas as despesas diretamente decorrentes do fornecimento da madeira
disponibilizada pela Administracdo e demais condi¢fes expressamente previstas no contrato, quando

aplicavel.

5.3.8. Havendo atraso no pagamento de suas obrigacdes a Prefeitura do Municipio de Santo Antdnio do
Leste - MT procedera a atualizacdo financeira diaria de seus débitos, por meio da média de indices 7.8

Para fins de calculos de utilizacdo de correcdo, por atraso, utilizar-se-a a seguinte formula:
R=VxI
Onde:
R = valor da correcao procurada;
V = valor inicial do contrato;
| = média aritmética simples do INPC (IBGE) dos tltimos 12 (doze) meses.
5.3.9. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, esta ser& devolvida a contratada.

5.3.10. Qualquer irregularidade que impeca a liquidacdo da despesa serd comunicada a contratada,
ficando o pagamento suspenso até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo
para 0 pagamento iniciar-se-a ap6s regularizacdo da situacdo e/ou a reapresentacdo do documento fiscal,
ndo acarretando qualquer 6nus para 0 Municipio de Santo Antdnio do Leste — MT.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V da Lei n° 14.133/2021)

6. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do

orgamento estimado.

6.1. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do (s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca

correspondente tdo logo seja (m) divulgado (s) o (s) indice (s) definitivo (s).

6.2. Caso o (s) indice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extinto (s) ou de qualquer
forma ndo possa (m) mais ser utilizado (s), seréd (&o) adotado (s), em substituicdo, o (s) que vier (em) a ser
determinado (s) pela legislagdo entdo em vigor.
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6.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste sera realizado por

apostilamento.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV da Lei n°
14.133/2021).

7. Constituem obrigacdes da CONTRATANTE, sem prejuizo de outras previstas na legislacdo vigente,

neste Termo de Referéncia, no contrato e demais instrumentos que integram a contratacao:

a) Analisar, avaliar e aprovar a documentacdo apresentada pela CONTRATADA relativa a

b)

d)

capacidade técnica, habilitacdo juridica e regularidade fiscal, verificando sua conformidade com o
objeto contratado, com o Estudo Técnico Preliminar e com este Termo de Referéncia, expedindo,

apos aprovacdo, a autorizacdo formal para inicio da execucdo dos servicos;

Receber e atestar a execucdo dos servicos realizados, certificando-se de que as pontes construidas
ou reformadas estdo aptas a utilizacdo segura e funcional, de acordo com as especificacdes

técnicas e padrdes de seguranca estabelecidos no contrato e no Estudo Técnico Preliminar;

Utilizar as obras concluidas exclusivamente para fins publicos, assegurando a manutencdo da
seguranca, trafegabilidade e integridade das pontes, zelando por seu uso adequado durante toda a

vigéncia contratual;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo contratual por meio de servidor
formalmente designado, competindo-lhe verificar o cumprimento do cronograma, a qualidade
técnica das obras, a seguranca e a durabilidade das pontes, bem como registrar ocorréncias,

solicitar providéncias e atestar a regular execucao do contrato;

Notificar formalmente a CONTRATADA acerca de quaisquer falhas, vicios ou irregularidades
constatadas durante a execucdo das obras que comprometam a seguranca, funcionalidade ou
durabilidade das pontes, estabelecendo prazo razoavel para adogdo das medidas corretivas

necessarias;

Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, conforme os valores, prazos e condi¢des
estabelecidos no contrato, apds a devida comprovacao da execucdo satisfatoria dos servicos e apds

o ateste do fiscal do contrato;
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g) Permitir o acesso da CONTRATADA ou de seus representantes devidamente autorizados aos
locais das obras, sempre que necessario, para vistoria, inspe¢do, acompanhamento ou execucao de

providéncias técnicas, mediante prévio agendamento;

h) Designar formalmente servidor responsavel pela gestéo e fiscalizacdo do contrato, bem como seu
substituto, assegurando o adequado acompanhamento da execucdo contratual e registro de todas as

ocorréncias;

i) Comunicar formalmente a CONTRATADA quaisquer situacdes que demandem intervencbes
corretivas ou técnicas sob responsabilidade da contratada, visando garantir a continuidade,
seguranca e qualidade das obras;

J) Zelar pelo uso adequado das obras durante a execugdo, resguardando a integridade das pontes,
respondendo por eventuais danos decorrentes de utilizacdo indevida, ressalvado o desgaste natural

proveniente do uso regular;

k) Apds a conclusdo dos servicos, atestar a entrega das obras de acordo com os padr@es técnicos e de
seguranca contratados, assegurando que as pontes estejam em condicGes adequadas de uso para a

populacgéo;

I) Adotar as providéncias administrativas cabiveis em caso de descumprimento contratual, incluindo

aplicacdo de penalidades ou rescisdo contratual, nos termos da Lei n°® 14.133/2021;

m) Assegurar o regular processamento administrativo do contrato, promovendo 0s atos necessarios a
sua execucdo, fiscalizacdo, liquidacdo e pagamento, garantindo a continuidade das atividades

publicas dependentes da trafegabilidade das estradas vicinais;

n) Garantir que todos os atos relacionados a execugéo contratual sejam devidamente formalizados,

motivados e registrados, assegurando transparéncia, controle e seguranga juridica;

A fiscalizacdo exercida pela CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA quanto ao cumprimento integral das obrigacOes contratuais, execucdo técnica,

seguranca e durabilidade das obras.
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CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII da Lei n°
14.133/2021).

8.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente o objeto contratado, consistente na execucéo
de servicos de construcdo, recuperacgdo e reforma de pontes de madeira em estradas vicinais do Municipio
de Santo Antonio do Leste/MT, observando rigorosamente as disposicOes deste Termo de Referéncia, do
contrato, do Estudo Técnico Preliminar, do modelo de execucdo contratual e das normas legais e
regulamentares aplicaveis, assumindo inteira responsabilidade civil, administrativa e patrimonial quanto a
correta execugdo dos servicos, a qualidade das obras e ao atendimento das exigéncias técnicas e legais

previstas.

8. 2. Constituem obrigacbes da CONTRATADA, sem prejuizo de outras previstas na legislacdo ou no

instrumento contratual:

a)Comparecer para assinatura do contrato no prazo estabelecido pela Administragdo, apresentando
toda a documentacdo necessaria a formalizacdo da contratagdo;

b) Executar os servicos objeto do contrato em conformidade com as especificacdes técnicas, normas
legais, boas praticas de engenharia e seguranca do trabalho, garantindo que as pontes construidas

ou reformadas estejam aptas a utilizacdo segura e continua pelos usuarios das estradas vicinais;

c)Manter, durante toda a execucdo e até a entrega final dos servicos, a integridade estrutural das
pontes, garantindo que pisos, vigas, travessas, elementos de sustentacdo e demais componentes

estejam em perfeitas condicGes de uso;

d) Garantir que a execucdo dos servicos ocorra em conformidade com os prazos, cronograma fisico-
financeiro e condigdes previstas no contrato, utilizando materiais e insumos de qualidade,
incluindo a madeira fornecida pela Administracdo, conforme especificado no Termo de

Referéncia;

e)Responsabilizar-se pela seguranca da obra, adotando todas as medidas preventivas para evitar

acidentes com trabalhadores e usuarios das vias durante a execucao dos servicos;

f) Assegurar que todas as obras realizadas estejam em conformidade com a legislacdo ambiental,

normas técnicas e regulamentos municipais, estaduais e federais aplicaveis;



....

SANTO ANTONIO DO LESTE

Responsabilidade em acado, progresso para todos!
Gestdao 2025/2028

"y F§-"§

=8 o
0, S
2 St e S

g)Permitir o acesso da Administracdo ou de seus representantes devidamente designados aos locais
das obras, sempre que necessario, para vistoria, fiscalizacdo e acompanhamento da execucao

contratual;

h) Comunicar formalmente & Administragdo qualquer fato ou circunstancia que possa interferir na
execugdo dos servicos, incluindo alteragcbes na disponibilidade de mé&o de obra, problemas

estruturais imprevistos ou restri¢des logisticas;

i) Manter, durante toda a vigéncia do contrato, a capacidade técnica e operacional necesséaria a
execucdo dos servigos, garantindo o cumprimento integral do objeto;

J) Responsabilizar-se por eventuais vicios ou defeitos na execucdo das obras que comprometam a
seguranca, durabilidade ou funcionalidade das pontes, promovendo, as suas expensas, as correcoes

necessarias;

k) Nao transferir, ceder ou subcontratar integralmente os servicos sem prévia anuéncia formal da

Administracéo, salvo quando autorizado pelo contrato e de acordo com a legislacao vigente;

I) Responder civilmente por eventuais prejuizos causados a Administracdo ou a populacdo decorrente

de execucdo inadequada dos servicos;

m) Manter conduta compativel com os principios da boa-fé objetiva, probidade, transparéncia e
cooperacdo, assegurando o pleno cumprimento da finalidade publica da contratacéo;

n) Cumprir integralmente as disposi¢Oes previstas na Lei n° 14.133/2021, especialmente quanto as
contratagdes por dispensa de licitagdo, fundamentadas no art. 75, relativas a execucao de servicos
especializados cuja natureza, caracteristicas técnicas e logistica demandem selecdo direta da

empresa contratada.

8.3. O descumprimento das obrigac6es assumidas sujeitard a CONTRATADA as penalidades previstas na
Lei n° 14.133/2021 e no contrato, sem prejuizo da rescisdo contratual e da responsabilizacdo civil,
administrativa e técnica cabivel, assegurando a protecdo do interesse publico e a adequada execucao dos

servigos contratados.

CLAUSULA NONA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XI1 e XI11 da Lei n° 14.133/2021)
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9.1. Considerando que o objeto desta contratacdo consiste na execucdo de servicos de construcdo e/ou

reforma de pontes de madeira em estradas vicinais do Municipio de Santo Antonio do Leste — MT, e

avaliando-se a natureza da contratacdo, formalizada por meio de dispensa de licitacdo, com fundamento

no art. 75 da Lei n® 14.133/2021, a Administragdo opta por ndo exigir garantia de execucdo contratual,

nos termos do art. 96 da referida lei.

9.2. Tal decisdo fundamenta-se no fato de que a contratacdo possui caracteristicas proprias que reduzem

significativamente os riscos contratuais, uma vez que:

a)

b)

d)

O objeto é previamente definido, individualizado e consiste em servicos técnicos especificos, cuja
metodologia, materiais e condi¢cdes de execucdo foram detalhadamente descritos no Termo de
Referéncia, no Estudo Técnico Preliminar e em projetos ou plantas técnicas;

O cumprimento da obrigacdo principal da CONTRATADA consiste na execugdo integral das
obras, observando especificacGes técnicas, normas de seguranca, durabilidade e funcionalidade
das pontes, condi¢bes essas passiveis de verificacdo continua pela Administracdo durante a
execucao contratual;

O pagamento estara condicionado a efetiva realizacdo dos servigcos conforme cronograma fisico-
financeiro e especificacfes técnicas, permitindo & Administracdo adotar medidas administrativas
em caso de descumprimento contratual;

A propria natureza da contratacdo, fundamentada na dispensa de licitacdo, decorre da necessidade
de contratacdo direta de empresa especializada, possuidora de experiéncia e capacidade técnica
especifica, ndo se tratando de contratacdo com riscos operacionais complexos ou variaveis;

Os servicos de construcdo e reforma sdo passiveis de fiscalizacdo direta, conferindo a
Administracdo meios adequados para verificar a execucgao correta, a qualidade dos materiais e a

seguranca das estruturas durante toda a vigéncia contratual.

9.3. A inexisténcia de exigéncia de garantia contratual ndo exime a CONTRATADA de responder

integralmente pelo cumprimento de todas as obrigagdes contratuais, especialmente quanto a execucao

completa dos servicos, conformidade com normas técnicas, seguranca, durabilidade, funcionalidade,

conservacao das obras e atendimento aos prazos e condi¢fes pactuados.
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9.4. A CONTRATADA permanece sujeita as penalidades previstas nos arts. 156 a 159 da Lei n°
14.133/2021, bem como as san¢Oes estabelecidas no contrato administrativo, podendo ser aplicadas,
conforme o caso, adverténcia, multa, rescisdo contratual e demais medidas cabiveis, em caso de

inexecucgdo, descumprimento das obrigagfes ou comprometimento da adequada execugdo dos servigos.

9.5. A Administracdo podera, a qualquer tempo, exigir documentacdo comprobatoria da regularidade
juridica e técnica da CONTRATADA, incluindo comprovacdo de registro profissional, qualificacdo
técnica, experiéncias anteriores em obras similares e demais documentos necessarios a garantia da

seguranga juridica e técnica da contratacdo, nos termos da legislacao vigente.

9.6. O acompanhamento e a fiscalizacdo contratual permitirdo a Administracdo verificar continuamente a
execucdo correta, a qualidade dos servicos e a adequacdo das obras, assegurando que as pontes
construidas ou reformadas permanecam seguras, funcionais e aptas ao trafego durante toda a vigéncia

contratual.

9.7. Todos os demais mecanismos de controle, fiscalizacdo, responsabilidades, condi¢bes de execucao,
manutencdo das obras, eventual rescisdo e demais disposi¢des pertinentes constardo detalhadamente no
contrato administrativo, assegurando a observancia dos principios da legalidade, eficiéncia, continuidade

do servico publico, seguranca e interesse publico.

CLAUSULA DECIMA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, X1V da Lei n°
14.133/2021)

10. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a administragdo ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa a inexecucéo total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
e) Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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g) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo

justificado;

h) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa

durante a dispensa ou execug¢éo do contrato;
1) Fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
j) Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
I) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
10.1. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracfes administrativas acima descritas as seguintes sancgdes:

I.  Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que nédo se

justificar a imposicédo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n. 14.133, de 2021);

Il.  Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, c, d, e,
f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, 84°, da Lei);

I11.  Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, fe g, que
justifiguem a imposicédo de penalidade mais grave (art. 156, 85° da Lei n. 14.133, de 2021)

1IV. Multa:

a) Moratoria de 1% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias;
b) Compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecucao total do

contrato.

c) O atraso superior a 10(dez) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.

10.2. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n. 14.133, de 2021)
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10.3. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7° da Lei n. 14.133, de 2021).

10.3.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157 da Lei n. 14.133, de 2021)

10.3.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n. 14.133, de 2021).

10.3.3. Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da

comunicacdo enviada pela autoridade competente.

10.4. A aplicacdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14,133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de

inidoneidade para licitar ou contratar.
10.5. Na aplicacdo das sancOes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n. 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos 6rgéos de controle.

10.6. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagGes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

10.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢Ges aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica

sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com
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o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de

analise juridica prévia (art. 160)

10.8. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da
san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Bes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

10.9. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou

contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX da Lei n°
14.133/2021)

11. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra

antes do prazo estipulado para tanto.

11.1. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacdo do cronograma

fixado para o contrato.
11.1.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficaré ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
b) Poderd a administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.
11.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
11.1.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.1.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a

rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.1.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverad ser formalizado termo

aditivo para alteracdo subjetiva.
11.2. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

11.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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11.2.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.2.3. Indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII da Lei n°
14.133/2021)

12. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos da

Secretaria Municipal de Administracdo, deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Projeto/Atividade: 1055 e 10565 - Construcdo e reforma de ponte de madeira
Fonte de Recursos: recursos na vinculados de impostos (c6d. 500)

12.1. CASOS OMISSOS (art. 92, 111 da Lei n°® 14.133/2021)

12.2. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos

contratos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES
13.  Eventuais alteragfes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

13.1. O Contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato.

13.2. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensa da a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- PUBLICACAO

14. Incumbird ao Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento nos termos e condigdes
previstas na Lei n® 14.133/21.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — FORO (art. 92, §1° da Lei n° 14.133/2021)

15. E eleito o Foro da Comarca de Primavera do Leste/MT, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°
da Lei n® 14.133/21.

Santo Antbnio do Leste— MT, XX de XXXXX de 2026.

XXXXKXAXKXXXXXXXX

CONTRATANTE

:9,9,9,9,9,9,9,9,9.9,9,9,9,9.9,9,9,9,9,9,.9,9,9.9.4

CONTRATADA

TESTEMUNHA

CPF:

TESTEMUNHA

CPF:



