

TOMADA DE PREÇOS 006/2016

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 006/2016

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

TOMADA DE PREÇOS 006/2016


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT

DIA 13 DE JULHO DE 2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROPOSTA DE PREÇOS

ENVELOPE Nº 02



ÍNDICE

Proposta de preços	03
Resumo do orçamento	06
Planilha de orçamento.....	07
Cronograma físico financeiro.....	09
Detalhamento do BDI	10
Declaração	11
Declaração	12
Identificação do proponente	13



TOMADA DE PREÇOS 006/2016

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.


ASSUNTO: Apresentação de PROPOSTA COMERCIAL referente ao Edital de Licitação TOMADA DE PREÇO N.º 06/2016.

Prezados Senhores,

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta para prestação dos serviços de tem por objeto a **CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS**, conforme instrumento convocatório e seus anexos, com início após a emissão de Ordem de Serviço, ao preço de R\$325.084,69 (TREZENTOS VINTE E CINCO MIL, OITENTA E QUATRO REAIS, SESENTA E NOVE CENTAVOS).

Para orientação de Vossa Senhoria, informamos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias e comprometemos em assinar o Contrato de Execução de Obra, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, esclarecendo-lhes ainda:

- a) Obedecer ao que dispõe o Anexo I - Planilha;



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp of CONSTRUTORA TRIPOLO.

b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

c) Prazo de vigência do Contrato: 120 (cento e vinte dias), podendo ser prorrogado;

d) Condições de pagamento: conforme medições, em até 05 (cinco) dias úteis contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;

Santo Antônio do Leste-MT, 13 de julho de 2016.

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

Camillo Rodrigues Costa

Brasileiro

Solteiro

Engenheiro Civil

Av. Frei Carnaíba de Oliveira 916, apt 303, Jd. Mato Grosso, Rondonópolis-MT

RG 1517131-0 – SSP/MT

CPF 729.097.301-15



Handwritten signature and blue circular stamp of CONSTRUTORA TRIPOLO.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome de Fantasia:	Construtora Tripolo	Contato:	Camillo R. Costa
Razão Social:	Construtora Tripolo LTDA		
CNPJ:	04.879.275/0001-06	Optante pelo SIMPLES?	Não
Insc Estadual	13.206.342-5	Insc. Municipal	
Endereço:	Rua Fernando Corrêa da Costa 3800		
Bairro:	Jardim Belo Horizonte	Cidade:	Rondonópolis-MT
CEP:	78.705-600	E-mail:	engenharia@tripolo.com.br
Telefone:	(66)3426-8495	Fax:	(66)3426-8495
Banco:	Banco do Brasil	Conta Bancária:	24.397-3
N.º da Agência:	4205-6		

Declaramos estar de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital de licitação.


Santo Antônio do Leste-MT, 13 de julho de 2016.



Camillo Rodrigues Costa
Representante Legal



Cássio Rodrigo Parra Pansolin
Responsável Técnico



Obra: Pavimentação asfáltica, drenagem urbana, sinalização e obras com **Data Base:** SICRO 09/2015
Local: Santo Antônio do Leste-MT **SINAPI 01/2016**
Edital: TP 006/2016 **BDI:** 24,23%
Data: 13/07/2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.425,39
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.730,34
3	TERRAPLENAGEM	5.585,51
4	PAVIMENTAÇÃO	160.134,11
4.1	TRANSPORTE	44.121,40
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26.664,65
6	SINALIZAÇÃO	13.061,73
7	OBRAS COMPLEMENTARES	57.361,56
VALOR TOTAL		325.084,69

Santo Antônio do Leste-MT, 13 de julho de 2016


CAMILLO RODRIGUES COSTA
REPRESENTANTE LEGAL


CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
RESPONSÁVEL TÉCNICO









Obra: Pavimentação asfáltica, drenagem urbana, sinalização e obras complementares
Data Base: SICRO 09/2015
Local: Santo Antônio do Leste-MT
SINAPI 01/2016
Edital: TP 006/2016
BDI: 24,23%
Data: 13/07/2016

ORÇAMENTO DA OBRA									
Ref.	Código	Discriminação	Und.	Qtd.	Pr. S/ BDI (R\$)	Pr. C/ BDI (R\$)	Pr. Total (R\$)	%	
SERVIÇOS PRELIMINARES									
SINAPI 01/2016	1.0	Fornecimento e instalação de placa de obra (1,25x2,50m)	m ²	12,50	415,60	516,29	6.453,62	1,99%	
SINAPI 01/2017	78472	Levantamento da seção transversal com nível por metro linear seção	m	5.975,07	0,27	0,33	1.971,77	0,61%	
						SUB-TOTAL 1.0	8.425,39	2,59%	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
SINAPI 01/2016	2.0	Engenheiro Civil de Obra Senior	m ³	75,47	103,79	128,93	9.730,34	2,99%	
	2708					SUB-TOTAL 2.0	9.730,34	2,99%	
TERRAPLENAGEM									
SICRO 09/2015	3.0	Esc. Carga transp. Mat. 1a cat DMT 800 a 1000m c/e	m ³	714,26	6,30	7,82	5.585,51	1,72%	
	2 S 01 100 26					SUB-TOTAL 3.0	5.585,51	1,72%	
PAVIMENTAÇÃO									
SINAPI 01/2016	4.0	Regularização do subleito	m ²	6.653,21	1,18	1,46	9.713,68	2,99%	
SINAPI 01/2017	72961	base de solo estabilizado granul. s/mistura	m ³	997,98	9,09	11,29	11.267,19	3,47%	
SINAPI 01/2018	72911	sub-base de solo estabilizado granul. s/mistura	m ³	665,32	9,09	11,29	7.511,46	2,31%	
SINAPI 01/2016	-	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m ²	5.975,07	5,02	6,23	37.224,68	11,45%	
SINAPI 01/2017	-	Tratamento Superficial Duplo TSD com Emulsão RR-2C	m ²	5.975,07	8,96	11,13	66.502,52	20,46%	
SINAPI 01/2018	-	Capa selante com emulsão RR-2C incluso aplicação	m ²	5.975,07	2,86	3,55	21.211,49	6,52%	
SINAPI 01/2019	-	Escavação e carga de mat. De jazida de 1a Cat., utilizando trator	m ²	1.663,30	3,25	4,03	6.703,09	2,06%	
						SUB-TOTAL 4.0	160.134,11	49,26%	
TRANSPORTE									
	4.1	Transporte comercial c/ basec. 10m3 rod. Não pav. (const) (sub-base e base) DMT=7,16km	tkm	30.604,75	0,57	0,70	21.423,32	6,59%	
	2 S 09 001 91								
	2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basec. 10m3 rod. Não pav. (const) (brita + pedrisco) DMT=219,00km	tkm	40.026,96	0,37	0,45	18.012,13	5,54%	
	2 S 09 002 90	Transporte comerc. c/ carr. Rodov. Pavim. (mat. Betuminoso). DMT=1.000km	tkm	10.649,90	0,36	0,44	4.685,95	1,44%	
						SUB-TOTAL 4.1	44.121,40	13,57%	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
	5.0	Meio-fio de concreto - MFC-03	m	867,99	24,73	30,72	26.664,65	8,20%	
	2 S 04 910 03					SUB-TOTAL 5.0	26.664,65	8,20%	






Obra: Pavimentação asfáltica, drenagem urbana, sinalização e obras complementares Local: Santo Antônio do Leste-MT Editais: TP 006/2016 Data: 13/07/2016		Data Base: SICRO 09/2015 SINAPI 01/2016 BDI: 24,23%						
ORÇAMENTO DA OBRA								
Ref.	Código	Discriminação	Und.	Qtd.	Pr. S/ BDI (R\$)	Pr. C/ BDI (R\$)	Pr. Total (R\$)	%
SICRO 09/2015	6.0 4 S 06 100 31	SINALIZAÇÃO Pintura faixa - Linha de divisão de pista e Linha de Bordo - Tinta base acrílica p/02 anos	m ²	91,52	11,40	14,16	1.295,92	0,40%
SICRO 09/2016	4 S 06 100 32	Pintura de Sinalização Horizontal - Setas, Zebrados, Faixa de pedestre, Letras e Números - Tinta base acrílica p/02 anos	m ²	209,52	18,83	23,39	4.900,67	1,51%
SICRO 09/2017	4 S 06 200 01	Fornecimento e instalação de placa de sinalização semi-refletiva	m ²	17,38	213,75	265,54	4.615,08	1,42%
SINAPI 01/2019	73916/002	Fornecimento e implantação de placa esmaltada para identificação de rua (dimensões 0,45x0,25m)	Und.	12,00	121,09	150,43	1.805,16	0,56%
SICRO 09/2017	4 S 06 203 01	Confecção suporte e travessa p/ placa de sinalização	Und.	6,00	59,69	74,15	444,90	0,14%
						SUB-TOTAL 6.0	13.061,73	4,02%
OBRAS COMPLEMENTARES								
SINAPI 01/2019	5622	Regularização e compactação de terreno com soquete	m ²	995,99	3,77	4,68	4.661,23	1,43%
-	-	Execução de calçada em concreto, traço 1:3:5, fck=12MPa, com preparo mecânico com esp. De 7cm (e=7cm) e Larg. De 1,50m	m ²	995,99	28,86	35,85	35.706,24	10,98%
-	-	Piso em Ladrilho Hidráulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rej. Com cimento comum. (PISO TÁCTIL)	m ²	249,29	54,88	68,17	16.994,09	5,23%
						SUB-TOTAL 7.0	57.361,56	17,65%
						SUB-TOTAL 6.0	13.061,73	
						SUB-TOTAL 7.0	57.361,56	
						TOTAL DESTA OBRA	325.084,69	100,00%

Santo Antônio do Leste-MT, 13 de julho de 2016

Camillo R Costa
 CAMILLO RODRIGUES COSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
 CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Obra: Pavimentação asfáltica, drenagem urbana, sinalização e obras complementares Local: Santo Antônio do Leste-MT Editais: TP 006/2016 Data: 13/07/2016		Data Base: SICRO 09/2015 SINAPI 01/2016 BDI: 24,23%									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,59%	8.425,39	8.425,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,99%	9.730,34	2.432,59	25,00%	2.432,59	25,00%	2.432,59	25,00%	2.432,59	25,00%
3	TERRAPLENAGEM	1,72%	5.585,51	1.675,65	30,00%	1.954,93	35,00%	1.954,93	35,00%	0,00	0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	62,83%	204.255,51	51.063,88	25,00%	51.063,88	25,00%	51.063,88	25,00%	51.063,88	25,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,20%	26.664,65	0,00	0,00%	7.999,40	30,00%	9.332,63	35,00%	9.332,63	35,00%
6	SINALIZAÇÃO	4,02%	13.061,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.061,73	100,00%
7	OBRAS COMPLEMENTARES	17,65%	57.361,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.944,62	40,00%	34.416,94	60,00%
VALOR TOTAL		100,00%	325.084,69	63.597,51	19,56%	63.450,79	19,52%	87.728,64	26,99%	110.307,76	33,93%
VALOR ACUMULADO		100,00%	325.084,69	63.597,51	19,56%	127.048,29	39,08%	214.776,93	66,07%	325.084,69	100,00%

Santo Antônio do Leste-MT, 13 de julho de 2016

Camillo R. Costa
 CAMILLO RODRIGUES COSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
 CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures and stamps]



OBRA: Pavimentação asfáltica, drenagem urbana, sinalização e obras complementares
 LOCAL: Santo Antônio do Leste-MT
 EDITAL: TP 006/2016
 DATA: 13/07/2016

BENEFÍCIOS DESPESAS INDIRETAS - BDI

METODOLOGIA

CÁLCULO SEGUNDO ACÓRDÃO 2622/2013 TCU

ONDE:

1.0	CUSTOS INDIRETOS:	5,51%
1.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
1.2	SEGUROS E GARANTIA	0,19%
1.3	RISCO	0,50%
1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%

2.0	TRIBUTOS:	7,65%
2.1	COFINS	3,00%
2.2	PIS	0,65%
2.3	ISS	2,00%
2.4	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2,00%

3.0	LUCRO:	8,69%
3.1	LUCRO BRUTO	8,69%

TEREMOS:

4.0

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Resultado LDI = 24,23%

Camillo R. Costa
 CAMILLO RODRIGUES COSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

Cássio R. Parra Pansolin
 CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Santo Antônio do Leste-MT, 13 de julho de 2016

TOMADA DE PREÇOS 006/2016

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A empresa **CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA**, CNPJ N. 04.879.275/0001-06, sediada na Rua Fernando Corrêa da Costa, nº 3800, Jardim Belo Horizonte, Rondonópolis-MT, por seu representante legal o Sr. Camillo Rodrigues Costa, RG nº 15171310 SSP/MT e CPF nº 729.097.301-15, DECLARA que em cumprimento ao solicitado no Edital da Tomada de Preço n. 004/2016, que serão utilizados equipamentos em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificação técnicas exigidas para as obras e serviços.

Santo Antônio do Leste-MT, 13 de julho de 2016.




Camillo Rodrigues Costa

Representante Legal

RG 1517131-0 – SSP/MT

CPF 729.097.301-15



TOMADA DE PREÇOS 006/2016

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A empresa **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**, CNPJ N. 04.879.275/0001-06, sediada na Rua Fernando Corrêa da Costa, nº 3800, Jardim Belo Horizonte, Rondonópolis-MT, por seu representante legal o Sr. Camillo Rodrigues Costa, RG nº 15171310 SSP/MT e CPF nº 729.097.301-15, DECLARA que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações que fazem parte integrante deste Edital, já estão inclusas todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços, inclusive o LDI.

Santo Antônio do Leste-MT, 13 de julho de 2016.



Camillo Rodrigues Costa

Representante Legal

RG 1517131-0 – SSP/MT

CPF 729.097.301-15



TOMADA DE PREÇOS 006/2016

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome de Fantasia:	Construtora Tripolo	Contato:	Camillo R. Costa
Razão Social:	Construtora Tripolo LTDA		
CNPJ:	04.879.275/0001-06	Optante pelo SIMPLES?	Não
Insc Estadual	13.206.342-5	Insc. Municipal	
Endereço:	Rua Fernando Corrêa da Costa 3800		
Bairro:	Jardim Belo Horizonte	Cidade:	Rondonópolis-MT
CEP:	78.705-600	E-mail:	engenharia@tripolo.com.br
Telefone:	(66)3426-8495	Fax:	(66)3426-8495
Banco:	Banco do Brasil	Conta Bancária:	24.397-3
N.º da Agência:	4205-6		

Santo Antônio do Leste-MT, 13 de julho de 2016.



Camillo Rodrigues Costa

Representante Legal

RG 1517131-0 – SSP/MT

CPF 729.097.301-15



TOMADA DE PREÇOS 006/2016

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem o presente Volume de PROPOSTA DE PREÇOS, 14 folhas, numeradas sequencialmente sendo:

Capa da PROPOSTA DE PREÇOS = 01

Folha Índice = 02

PROPOSTA DE PREÇOS = 03 a 13

O presente Termo de Encerramento =14

Declaro que este total de folhas por mim rubricadas, efetivamente compõe as informações reunidas de acordo com a Instrução de Apresentação, adendos e alterações publicadas e ou informadas pela Comissão de Licitação da Prefeitura Santo Antônio do Leste -MT.

Santo Antônio do Leste - MT, 13 de julho de 2016.


Camillo Rodrigues Costa

Representante Legal