

Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2019

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
PARA: COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Objetivando atender à solicitação do Gerente de Cidade da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT, onde nos solicita Abertura de Processo Administrativo para a **Contratação de empresa especializada na Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de Santo Antônio do Leste-MT, conforme convênio nº 00810/2017 – Fundação Nacional de Saúde - Funasa, conforme planilhas orçamentarias, cronograma físico financeiro e projetos em anexo**, solicitamos a Vossa Senhoria, através do Departamento de Contabilidade, informação através de Certidão se existe rubrica orçamentária e por qual (is) dotação (ões) orçamentária(s) que ocorrerá(ao) a(s) possíveis despesa(s) correspondente (s) à referida solicitação.

Santo Antônio do Leste - MT, 10 de abril de 2019

Edemar Menegassi
Secretário Municipal de Viação Obras
e Serviços Públicos
Portaria nº. 005/2019 de 03/01/2019



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
CNPJ: 04.217.362/0001-90

P.M.S.A.L
FLS Nº 02
RUB [assinatura]

PORTARIA N°. 005/2017.
DE: 01 DE JANEIRO DE 2017.

MIGUEL JOSE BRUNETTA,
Prefeito Municipal de Santo Antonio do
Leste, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1º - NOMEIA o Srº. **EDEMAR MENEGASSI**,
para responder pelo cargo de SECRETÁRIO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS desta Prefeitura, conforme o Anexo II da Lei Municipal nº 053/2001 de 28 de
dezembro 2001 e suas alterações.

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta
portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.


Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMpra-SE.

**GABINETE DO PREFEITO
EM: 01 DE JANEIRO DE 2017**


**MIGUEL JOSE BRUNETTA
PREFEITO MUNICIPAL**

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em
local de costume, conforme na legislação em vigor.


**RONALDO MARTINS DE AMORIM
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
PORTARIA N°. 005/2017.**

DE: 01 DE JANEIRO DE 2017.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1º - NOMEIA o Sr. **EDEMAR MENEGASSI**, para responder pelo cargo de **SECRETÁRIO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** desta Prefeitura, conforme o Anexo II da Lei Municipal nº 053/2001 de 28 de dezembro 2001 e suas alterações.

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 01 DE JANEIRO DE 2017

MIGUEL JOSE BRUNETTA PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
PORTARIA N°. 030/2017**

DE: 02 DE JANEIRO DE 2017

CONCEDE FÉRIAS REMUNERADAS A (O) SERVIDOR (A) ELENITA VIDAL DE ALMEIDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Art. 1º - Conceder férias a (o) servidor (a) **ELENITA VIDAL DE ALMEIDA**, em 02/01/2017 a 31/01/2017, com período aquisitivo de 17/03/2015 a 16/03/2016, com retorno as suas atividades em 01 de fevereiro de 2017.

Parágrafo Único – O (A) servidor (a) acima citado (a) receberá o adicional de férias previsto em Lei.

Art. 2º - Determinar aos órgãos competentes que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 02 DE JANEIRO DE 2017

MIGUEL JOSE BRUNETTA PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
PORTARIA N°. 043/2017**

DE: 02 DE JANEIRO DE 2017

CONCEDE FÉRIAS REMUNERADAS A (O) SERVIDOR (A) ALESSANDRA LEONIA DIOGO LIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Art. 1º - Conceder férias a (o) servidor (a) **ALESSANDRA LEONIA DIOGO LIRA**, em 02/01/2017 a 31/01/2017, com período aquisitivo de 14/02/2014 a 13/02/2015, com retorno as suas atividades em 01 de fevereiro de 2017.

Parágrafo Único – O (A) servidor (a) acima citado (a) receberá o adicional de férias previsto em Lei.

Art. 2º - Determinar aos órgãos competentes que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 02 DE JANEIRO DE 2017

MIGUEL JOSE BRUNETTA PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
PORTARIA N°. 029/2017**

DE: 02 DE JANEIRO DE 2017

CONCEDE FÉRIAS REMUNERADAS A (O) SERVIDOR (A) VALQUIRIA RAMOS SOARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Art. 1º - Conceder férias a (o) servidor (a) **VALQUIRIA RAMOS SOARES**, em 02/01/2017 a 31/01/2017, com período aquisitivo de 15/02/2015 a 14/02/2016, com retorno as suas atividades em 01 de fevereiro de 2017.

Parágrafo Único – O (A) servidor (a) acima citado (a) receberá o adicional de férias previsto em Lei.

Art. 2º - Determinar aos órgãos competentes que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRA-SE



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2019

Emissão: 10/04/2019

P.M.S.A.L
FLS Nº 04
RUB [assinatura]

Page 1

Ao
Ilmo(a). Sr(a). Secretario(a)

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, encaminhando ao Ilmo., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela Coordenadoria de Contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : **555**

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 09 SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Dotação : 15.452.5011.1138.00004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recursos : 0.1.240

Fonte Descrição: Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/S:

Saldo Orçamentário : 188.900,00

Atenciosamente,


Coordenadoria de Contabilidade
Zaira Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF: 378.266.461-20



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2019

DA: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**
AO: **EXMO. SR. MIGUEL JOSE BRUNETTA – PREFEITO MUNICIPAL**

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO

Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova o procedimento administrativo para a **Contratação de empresa especializada na Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de Santo Antônio do Leste-MT, conforme convênio nº 00810/2017 – Fundação Nacional de Saúde - Funasa, conforme planilhas orçamentárias, cronograma físico financeiro e projetos em anexo.**

Santo Antônio, do Leste - MT, 10 de abril de 2019

Edemar Menegassi
Secretário Municipal de Viação Obras
e Serviços Públicos
Portaria nº. 005/2019 de 03/01/2019



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
01096/19 EDEMAR MENEGASSI 10/04/2019

Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (I

Poder PODER EXECUTIVO

Órgão SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Setor Solicitante GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS

Centro de Custo **18 GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS**

Placa

Observação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX) NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT, CONFORME CONVÊNIO Nº 00810/2017 – FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	001.030.317	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX	UNID	583	0	18	GABINETE DA SEC. VIACAO

EDEMAR MENEGASSI
Solicitante

AVALIAÇÃO DAS COTAÇÕES APRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO NOS PROJETOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

LIXEIRA EM AÇO INOX

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS DE SERVIÇOS							
		Unid.: und					
Tipo do Item	Componentes	Und.	Consumos	Custos Unit. (R\$)	Custos do item		
					Material	MO	Total
	CHAPA PARA CONFECÇÃO DO FUNDO	M	0,200	164,14	32,83		32,83
	CHAPA PARA CONFECÇÃO DA LATERAL	M	1,000	164,14	164,14		164,14
	TUBO 3"PARA CONFECÇÃO DA BASE	M	1,500	270,26	405,40		405,40
	TUBO 3/4"PARA CONFECÇÃO DOS PERFIS SUPERIOR E INFERIOR	M	1,043	68,57	71,50		71,50
	TUBO 1/2"PARA CONFECÇÃO MÃO FRANCESA E SUPORTE DA BASE	M	3,017	49,38	148,98		148,98
	CHAPA PARA CONFECÇÃO DO A PROTEÇÃO DO TUBO SUPORTE	M2	0,002	777,58	1,38		1,38
Subtotal do custos diretos ⇨						824,22	824,22
Custo To SEM BDI							824,22

Conclusão da Análise: Que o preço medio encontrado na análise dos orçamentos dos materias para fabricação dos cestos de lixo, encontra-se acima do preço aprovado pela área técnica da Funasa. Não foi levado em consideração o custo da mão de obra ja consta como preço de referencia codigos do sinapi.


Engª Nilce de Souza Pinto
 Chefe Substituta da DIESP
 crea 120007980-9
 FUNASA/SUEST-MT

Vilma Aparecida Moura
 Engenheira de Alimentos
 CREA-MT: 120007980-9
 S. N.º 1310123
 FUNASA/SUEST-MT

Calculo do Volume dos Recipiente para Residuos Solidos em Aço Inox

Volume do Tubo de Apoio

Raio da Base (R): 0,03810 metros
 Altura (h): 1,50000 metros



Volume Unitario (V): 0,00684057 m3


Numero de Recipientes: 1 unid.

Volume Total (Vt): 0,00684057 m3

$$V = \pi R^2 h$$

Volume da cesta de cada Recipiente

Altura do Cesto (h): 0,35000 metros
 Comp. da Base do Cesto (a): 0,60000 metros
 Largura da Base do Cesto (b): 0,40000 metros
 Comp. da Crista do Cesto (A): 0,80000 metros
 Largura da Crista do Cesto (B): 0,60000 metros
 Altura do Lateral (Hs): 0,36401 metros



Volume Unitario (V): 0,1237 m3

Numero de Recipientes: 1 unid.


Volume Total (Vt): 0,12366667 m3

$$V = \frac{h}{6} [(2A + a)B + (2a + A)b]$$

Calculo do Volume de escavação para instalação dos Recipientes

Volume da cova de cada Recipiente

Largura (a): 0,40000 metros
 Altura (b): 0,50000 metros
 Comprimento (c): 0,40000 metros



Volume Unitario (V): 0,0800 m3

Numero de Recipientes: 1 unid.


Volume Total (Vt): 0,080 m3

$$V = abc$$

Calculo da quantidade de escoras dos Recipientes na Instalação:

Comprimento de uma escora

Largura (a): 0,80000 metros
 Altura (b): 0,80000 metros



$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Comprimento Unitario (c): 1,1314 m

Numero de escoras: 3 unid. (quant. Necessaria para cada recipiente)


Numero de recipientes: 0 unid. (considerando o reaproveitamento de 4 vezes)

Comprimento Total (Ct): 0,00 m

Calculo das Dimensões dos Recipientes para Residuos Solidos

Area da Lateral da cesta de cada Recipiente

Altura do Cesto (h): 0,35000 metros
 Comp. da Base do Cesto (a): 0,60000 metros
 Largura da Base do Cesto (b): 0,40000 metros
 Comp. da Crista do Cesto (A): 0,80000 metros
 Largura da Crista do Cesto (B): 0,60000 metros
 Altura do Lateral (Hs): 0,36401 metros



Area Lateral (Al): 0,873624 m2


Numero de Recipientes: 1 unid.

$$S_L = (A + a + B + b)H_s$$

Area Lateral Total (Alt): 0,873624 m2

Area de Fundo da cesta de cada Recipiente

Largura da Base (b): 0,60000 metros
 Comprimento da Base (h): 0,40000 metros



Area Fundo (Af): 0,24 m2

Numero de Recipientes: 1 unid.

$$S = bh$$

Area Fundo Total (Aft): 0,24 m2

Comprimento do Perfil superior, inferior e lateral da cesta de cada Recipiente


Altura do Cesto (h): 0,35000 metros
 Comp. da Base do Cesto (a): 0,60000 metros
 Largura da Base do Cesto (b): 0,40000 metros
 Comp. da Crista do Cesto (A): 0,80000 metros
 Largura da Crista do Cesto (B): 0,60000 metros
 Altura do Lateral (Hs): 0,36401 metros

$$C = Hs*4+(a+b)*2+(A+B)*2$$

Comprimento do perfil (C): 6,25604 m
 Numero de Recipientes: 1 unid.
 Area Lateral Total (Alt): 6,25604 m

Comprimento do Perfil da mão francesa inferior e suporte da cesta de cada Recipiente

Largura (a): 0,36100 metros
 Altura (b): 0,35000 metros



$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Comprimento Unitario (c): 0,5028 m
 Comprimento Total (ct): 3,0169 m
 Numero de peças: 6 unid. (quatro escoras e dos suportes)
 Numero de recipientes: 1 unid.
 Comprimento Total (Ct): 3,02 m

Calculo do aproveitamento de Chapa para confecção do Fundo do Recipiente

Tamanho da Chapa 3.000 mm x 400 mm

Comprimento chapa (Cc): 3000,00000 mm
 Altura Chapa (hc): 400,00000 mm

Area da Chapa (Ac): 1,2000 m²
 Area Fundo (Af): 0,24 m²
 Quant. de fundos por chapa : 5 ud
 Area Util (Aut): 1,2 m²
 Perda: 0,0000 m²
 Numero de Recipientes: 1 unid.
 Quant. Chapas necessarias : 1 ud
 Quant. Fundos por chapa : 5 ud
 Area tot. de chapa p/ Fundo: 0,2400 m²

Calculo do aproveitamento de Chapa para confecção da lateral do Recipiente

Tamanho da Chapa 3.000 mm x 400 mm

Comprimento (C): 3000,00000 mm
 Altura (h): 400,00000 mm

Area da Chapa (Ac): 1,2000 m²
 Area Lateral (Al): 0,873624 m²
 Quant. Laterais por chapa : 1 ud
 Area Util (Aut): 0,873624 m²

Perda: 0,3264 m2
Numero de Recipientes: 1 unid.
Quant. Chapas necessarias : 1 ud

Quant. Laterais por chapa : 1 ud
Area tot. de chapa p/ lateral: 1,2000 m2

Calculo dos aproveitamento do Tubos para confecção da Base do Recipiente

Tamanho do Tubo 3" para pilar de apoio

Altura (h): 1500,00000 mm
Tamanho do Tubo (t): 6000,00000 mm

Altura Tubo (Ht): 1,5000 m
Quant. Base por Tubo : 4 ud
Altura Util (Hut): 1,5000 m
Perda: 0,0000 m
Numero de Recipientes: 1 unid.
Quant. Tubos necessarios : 1 ud

Total de tubo por Base: 4 ud
Tamanho do tubo por base: 1,5000 m

Tamanho do Tubo 3/4" para perfis superior e inferior

comprimento (c): 6256,04000 mm
Tamanho do Tubo (t): 6000,00000 mm

Altura Tubo (Ht): 6,0000 m
Quant. Base por Tubo : 1,04267333 ud
Altura Util (Hut): 6,2560 m
Numero de Recipientes: 1 unid.
Quant. Tubos necessarios : 1 ud

Total de tubo por Base: 1,04267333 ud
Tamanho do tubo por base: 6,0000 m

Tamanho do Tubo 1/2" para suporte e mão francesa

comprimento (c): 3016,87852 mm
Tamanho do Tubo (t): 6000,00000 mm

Altura Tubo (Ht): 3,0169 m
Quant. Base por Tubo : 0,50281309 ud
Altura Util (Hut): 3016,87852 m
Numero de Recipientes: 1 unid.
Quant. Tubos necessarios : 2 ud

Total de tubo por Base: 0,50281309 ud
Tamanho do tubo por base: 3,0169 m

Tamanho da chapa de inox para fazer a proteção da parte superior do tubo de apoio

comprimento (c): 1200,00000 mm 1,20 m
Largura (l): 3000,00000 mm 3,00 m
Area total (a): 3,60000

Tamanho do pedaço (T): 0,0064 m²
Largura (L): 0,08000 m
Comprimento (C): 0,08000 m
Numero de Recipientes: 1 unid.
Tamanho do pedaco por base: 0,0064 m²
% Proporcional da chapa: 0,18% %

Cotação do Materiais para Residuos Solidos em Aço Inox

Valor medio das cotações das Chapas tela moeda

Empresa	Valor Unitario	Quant. Orçada	Valor Total	Observação
Açofer	R\$ 134,12	863	115.745,56	
Fermat	R\$ 178,29	863	153.864,27	
Supertec	R\$ 180,00	863	155.340,00	

Valor Medio: R\$ 164,14

Valor medio das cotações dos tubos 3"

Empresa	Valor Unitario	Quant. Orçada	Valor Total	Observação
Açofer	R\$ 230,07	863	198.550,41	
Supertec	R\$ 280,00	863	241.640,00	
Inoxtak	R\$ 300,72	863	259.523,09	

Valor Medio: R\$ 270,26

Valor medio das cotações dos tubos 3/4"

Empresa	Valor Unitario	Quant. Orçada	Valor Total	Observação
Açofer	R\$ 60,78	863	52.453,14	
Supertec	R\$ 70,00	863	60.410,00	
Inoxtak	R\$ 74,94	863	64.671,24	

P.M.S.A.I
FLS Nº 13
RUB

Valor Medio: R\$ 68,57

Valor medio das cotações dos tubos 1/2"

Empresa	Valor Unitario	Quant. Orçada	Valor Total	Observação
Açofer	R\$ 42,96	863	37.074,48	
Supertec	R\$ 50,00	863	43.150,00	
Inoxtak	R\$ 55,19	863	47.628,19	

Valor Medio: R\$ 49,38

Valor medio das cotações das chapas inox

Empresa	Valor Unitario	Quant. Orçada	Valor Total	Observação
Açofer	R\$ 739,56	2	1.479,12	
Supertec	R\$ 800,00	2	1.600,00	
Inoxtak	R\$ 793,19	2	1.586,38	

Valor Medio: R\$ 777,58

OBS.: OS ORÇAMENTOS FORAM FEITOS PARA ESTIMATIVA DE 500 LIXEIRAS
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIA AÇO DA TELA MOEDA INOX 430, TUBO DE 3/4 E 1/2 INOX 201
ESPESSURA DA TELA MOEDA ENCONTRADA NO MERCADO LOCAL 1,4 MM ,1,60 MM E 1,7 MM

P.M.S.A.L.
FLS Nº
14

ACOFER**AÇO FER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI**

CNPJ: 03.989.217/0002-45

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 3700 - COXIPO

CEP: 78.070-000 - CUIABÁ - MT

Inscr. Estadual: 13.010.297-0

Telefone: (65) 3627-2777

Rel: 036

Página 1 de 1

Atendente: 16 - SUIZE CRISTINE DA SILVA	E-Mail: master.cox@acofer.com.br	Frete: CIF
Cliente: 138560 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE		RG/I.E.: ISENTO
CNPJ: 26.989.350/0022-40		I.E. Prod. Rural:
Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 867		Telefone: (65) 33130362
Bairro: CENTRO NORTE, CUIABÁ/MT		Data: 12/11/2018 11:00:48

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	Marca	Peso	Qtde Und.	Depósito	Vlr Unitário	Vlr Total	% ST	% IPI
001	10792 CH INOX 430 BRIL C/ PELIC NR18-1,20X1200X3000 KP36,0	7219.34.00	ELIN / INTER	72,000	2	PC 101002	739,56	1.479,12	0%	0%
002	1558 TELA MOEDA INOX 1000MM X ESP 1,60MM FURO17,8 KML3,90 SUCATA	7204.21.00	PERM	3.365,700	863	M 101002	134,12	115.745,56	0%	0%
003	1607 TUBO INOX S-200 RED 76,20X1,20MM(3") AMARELO KP13,57	7306.40.00	ELIN / TECH	1.693,000	125	PC 101002	230,07	28.758,75	0%	0%
004	2346 TUBO INOX S-200 RED P.E.12,7X1,2MM(1/2) AMARELO KP2,1	7222.11.00	ELIN / FEIT	327,000	150	PC 101002	42,96	6.444,00	0%	0%
005	2304 TUBO INOX S-200 RED P.E.19,05X1,2MM(3/4) AMARELO KP3,2	7222.11.00	ARC / ELIN	2.158,200	660	PC 101002	60,78	40.114,80	0%	0%

7.615,900 KG

"Orçamento sujeito a confirmação de estoque e análise de crédito"

TOTAL DOS PRODUTOS	192.542,23
TOTAL SUBST. TRIB. (ST)	0,00
TOTAL IPI	0,00

Orçamento valido apenas para o dia 12/11/2018

DINHEIRO TOTAL DO PEDIDO 192.542,23

De acordo:

 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE

 P.M.S.A.L
 FLS Nº 15
 RUB



INOXTAK - SANTIAGO E PEREIRA LTDA
CNPJ : 29935326000192 - Insc Estadual : 13.728.131-00
AV MANOEL JOSE DE ARRUDA, 2326 GRANDE TERCEIRO SETOR
78.065-700 - CUIABA - MT
Fone : () - email :

P.M.S.A. 16
E.L.S. Nº 16

ORCAMENTO NR. 001609-O

Atendente : ANDRE REIS
Cliente : 1000889-FUNASA FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
Fone(s) : () - () - () - () -
Endereço : AV. GETULIO VARGAS N 867
Bairro : CENTRO Cidade : CUIABA-MT

Data : 14/11/2018 10:17:33
CPF/CNPJ : 26.989.350/0022-40
N.SUFRAMA:
Nº: 0 R.G. / I.E. : ISENT0
CEP : 78.045-720 Fone :

Prod. / Serv. Código	Descrição	UNID	QTDE	Vlr. Unitário	Desconto	Valor Total
3976	CHAPA INOX 430 1215X3000MM CH 18 1,20MM -	PC	2.0000	793.1904	0,00	1.586,38
3815	TUBO REDONDO INOX 201 1/2 CH 18 - POLIDO	BAR	150.0000	55.1891	0,00	8.278,37
8538	TUBO REDONDO INOX 201 3 CH 18 - POLIDO	BAR	125.0000	300.7220	0,00	37.590,25
3939	TUBO REDONDO INOX 201 3/4 CH 18 - POLIDO	BAR	660.0000	74.9377	0,00	49.458,88

Tipo de Recebimento	Vencimento	Valor	Tipo de Recebimento	Vencimento	Valor	TOTAL PRODUTOS:	96.913,88
ENT-DINHEIRO	14/11/201	96.913,8				TOTAL DESCONTO:	0,00
						TOTAL GERAL:	96.913,88
						TOTAL FATOR:	0,00

Observações

- * VALIDADE DA PROPOSTA 01 DIAS
- * PRAZO DE ENTREGA A COMBINAR
- * FRETE A COMBINAR
- * SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE

99279-7832

Assinatura do Cliente

Consultor de Vendas



P.M.S.A.L
FLS Nº _____
RUB. _____

ORCAMENTO NR. 166907-O

Atendente : MAYKON Data : 14/11/2018 10:24:57
 Cliente : 1000889-FUNASA FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE CPF/CNPJ : 26.989.350/0022-40
 Fone(s) : () - () - () - () - N.SUFRAMA:
 Endereço : AV. GETULIO VARGAS N 867 Nº:0 R.G. / I.E. : ISENT0
 Bairro : CENTRO Cidade : CUIABA-MT CEP : 78.045-720 Fone :

Prod. / Serv. Código	Descrição	UNID	QTDE	Vlr. Unitário	Valor Total
8089	TELA MOEDA INOX 1,40 MM X 1250 MM - FURO 28,60 M	MTS	863.0000	178.2900	153.864,27

Tipo de Recebimento	Vencimento	Valor	Tipo de Recebimento	Vencimento	Valor	TOTAL PRODUTOS:	153.864,27
ENT-DINHEIRO	14/11/201	153.864,				TOTAL DESCONTO:	0,00
						TOTAL GERAL:	153.864,27
						TOTAL FATOR:	0,00

Observações

MAYKON 98151-2180
VENDAS

- * VALIDADE DA PROPOSTA 01 DIAS
- * PRAZO DE ENTREGA A COMBINAR
- * FRETE A COMBINAR
- * SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE

Assinatura do Cliente

Consultor de Vendas

SUPERTEC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Sistema EPTUS - Versão INFINITE [v14.01.08]
PROPOSTA DE VENDA Nº 181200

P.M.S.A.L
FLS Nº 18
Emissa DUB 14
Horario: 10:42

CLIENTE..... : [0] - FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ENDEREÇO..... : - - -
TELEFONE..... : - CONTATO. :
Nº CPF/CNPJ.. : - RG/I.EST :
VENDEDOR..... : ELIAS - OPERADOR : ELIAS FILHO

QTD	PRODUTO	FABRICANTE	Nº FABRICANTE	LOCALIZ	QTE UND	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
843513	JJABG.A0 TELA MOED 1000MMX1.7 17,80 INOX 430 INOX				863,00 MT	180,00	155.340,00
843515	JJABD.B7 TUBO INOX OD 1E) 19.05 X 1.20MM 6MT INOX				660,00 BR	76,00	49.920,00
844862	JJABD.CA TUBO INOX OD 1L) 76.20 X 1.20MM 6MT INOX				125,00 BR	280,00	35.000,00
843517	JJABF.A0 TUBO INOX OD 1C) 12.7 X 1.20MM 6MT INOX				150,00 BR	50,00	7.500,00
80-104	JJABG.BC CHAPA INOX 430 10 1200X23000				2,00 PC	800,00	1.600,00
889899	JJABD.C1 TOTAL GERAL				1.800,00		245.640,00

DATA VALIDADE : 13/11/18
PRAZO ENTREGA : IMEDIATO - (SUJEITO CONFIRMACAO ESTOQUE)
COND. PAGTO.. : A VISTA



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: contrataprojetoamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP. 78.000-070 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,44%

P.M.S.A.L
 PLS Nº 3 de 19

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS **DATA:** 12/06/2018
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT **LEIS SOCIAIS:** 88,80%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

COMP CIV 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO					MÊS
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAIS					
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO	MÊS	1,0000	1743,75	1.743,75	
					Total R\$ 1.743,75	

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT, Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012. Última atualização: 16/04/2018

COMP CIV 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MÃO DE OBRA					
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	29,21	3.505,20	
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144,00	80,76	11.629,44	
					Total R\$ 15.134,64	

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
COMPONENTES	UN	CÁLCULO			
MATERIAL					
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5HR*2DIAS*4SEMANAS*6MESES			
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3HR*2DIAS*4SEMANAS*6MESES			

COMP CIV 003	RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAIS					
COTAÇÃO	RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS	UN	1,000	650,00	650,00	
					Total R\$ 650,00	

COTAÇÃO					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
16/04/2018	SOFISTICATO INOX	480,00	18.548.470/0001-50	(65)3695-1265	NAIRA
11/04/2018	ALTINOX	650,00	25.232.385/0001-43	(65)3685-2027	THAYLLON
11/04/2018	CNN INOX	1.350,00	18.868.802/0001-58	(65)3682-6920	JEFFERSON
VALOR ACATADO MEDIANA		650,00			

COMP CIV 004	ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA RECIPIENTES					M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAIS					
4496	CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1,00	2,60	2,60	
	MÃO DE OBRA					
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	14,04	0,14	
					Total R\$ 2,74	

COMP CIV 005	CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAIS					
92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO AF 11/2015	CHP	0,024	121,46	2,91	
	MÃO DE OBRA					
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,080	14,01	1,12	
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	25,88	5,17	
					Total R\$ 9,20	

Marcos V. Monteiro Meireles
 Eng. Civil
 CREA-MT 035608

MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO LESTE /MT

LOCAL / DATA: CUIABÁ – MT / MAIO / 2018

1
Marcos Jhonny de Oliveira
ARQUITETO URBANISTA
CAU A118524

Hidrossanitário e Elétrico, com o intuito de facilitar a assimilação de cada item entre os diferentes documentos fornecidos.

ARQUITETURA – MOBILIÁRIO URBANO

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

A Administração Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades, dentre outras que se mostrarem necessárias:

- Chefia e coordenação da obra;
- Equipe de produção da obra;
- Departamento de engenharia e planejamento de obra;

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listadas a seguir, quando forem obrigatórias, de acordo com a legislação em vigor, também devem ser consignadas na administração local da obra, caso não tenham os custos apropriados em nenhuma outra rubrica orçamentária:

- NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT;
- NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.
- NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
- NR 7 – Programa de Controle Médico e Saúde ocupacional – PCMSO;
- NR 15 – Atividades e Operações Insalubres;
- NR16 – Atividades e Operações Perigosas;
- NR-21 – Trabalho a Céu Aberto;
- NR 9 - PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
- NR-18 –PCMAT– Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.
- NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade;
- NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais.


Os custos avindos dos normativos supracitados devem ser calculados de acordo com as exigências legais e operacionais para cada tipo de obra, pois impactam em diversos itens da Administração Local.

É importante também observar que a administração local depende da estrutura organizacional que o construtor vier a montar para a condução da obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Não existe modelo rígido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislação profissional do Sistema CONFEA e as normas relativas à higiene e segurança do trabalho. As peculiaridades inerentes a cada obra determinarão a estrutura organizacional necessária para bem administrá-la. A concepção dessa organização, bem como da lotação em termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento, específica do executor da obra.

3.6. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA

3.7. RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS

Serão executadas de acordo com projeto arquitetônico, espeitando as dimensões, bitolas dos perfis e materiais empregados.



NOTAS E OBSERVAÇÕES

- Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste memorial e nas pranchas dos projetos;
- Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanas após a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com o autor dos projetos;
- Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização do autor dos mesmos.

Cuiabá, 08 de MAIO de 2018.

MARCOS JHONNY DE OLIVEIRA
Arquiteto e Urbanista
CAU A118524-1

5

Marcos Jhonny de Oliveira
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A118524-1

**CAU/BR**

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

P.M.S.A. 25
FLS Nº 25
RUB 2018RRT SIMPLES
Nº 0000006955426
INICIAL
INDIVIDUAL**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: Marcos Jhonny de Oliveira

Registro Nacional: A118524-1

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO LESTE

Documento de identificação: 04217362000190

Contrato: 1

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em: 10/05/2018

Data de Início: 10/05/2018

Previsão de término: 31/07/2018

Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA DAS GARÇAS

Nº: 140

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: MT CEP: 78628000

Cidade: SANTO ANTÔNIO DO LESTE

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.8.9 - Projeto de mobiliário urbano

Quantidade: 1,00

Unidade: un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Projeto arquitetônico elaborado enquanto contrato de prestação de serviços terceirizados entre o Profissional, Marcos Jhonny de Oliveira, Arquiteto e Urbanista CAU, A118524-1 e a IAD - Instituto Assistencial de Desenvolvimento, CNPJ: 14.605.689/0001-92, localizada na Rua das Camélias, nº 530, Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT e a Associação Mato-Grossense dos Municípios- AMM, CNPJ: 00.234.260/0001-21, localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº. 3920, CPA, Cuiabá-MT. Objeto de contrato: Projeto de Recipiente para Resíduos Sólidos Padrão - Funasa, para o Município de SANTO ANTÔNIO DO LESTE.

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 91,50

Pago em: 14/05/2018

Total Pago: R\$ 91,50

7. ASSINATURAS



Declaro serem verdadeiras as informações acima.


Cuiabá, 20 de Setembro de 2018
Local Dia Mês Ano

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO LESTE

Documento de identificação: 04217362000190

Marcos Jhonny de Oliveira
CPF: 850.263.521-20A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 28C1xc Impresso em: 16/05/2018 às 10:04:36 por: , ip: 189.59.68.142

	<p align="center">ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</p> <p align="center">SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</p>	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO	
		BDI SERVIÇO 26,44%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS		BDI MATERIAS 16,88%	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS		DATA: 12/06/2018	
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT		LEIS SOCIAIS: 88,80%	
CONSTRUÇÃO DE RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS			
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	3,82%	19.136,23
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	3,69%	18.461,04
3.0	RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS	92,49%	463.124,00
TOTAL GERAL		100,00%	RS 500.721,27


 Marcos V. Monteiro Meireles
 Eng. Civil
 CREA-MT 035608

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PimTCPO	AD
		BDI SERVIÇO 26,44%	
		BDI MATERIAIS 16,88%	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS **DATA:** 12/06/2018
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT **LEIS SOCIAIS:** 88,80%


ORÇAMENTO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDL (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
CONSTRUÇÃO DE RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS							RS 500.721,27

1.0		ADMINISTRAÇÃO OBRA					19.136,23
1.1	COMP CIV 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	15.134,64	19.136,23	19.136,23
2.0		SERVIÇOS INICIAIS					18.461,04
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,80	470,25	594,58	5.232,30
2.2	COMP CIV 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO	MÊS	6,00	1.743,75	2.204,79	13.228,74
3.0		RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS FUNDAÇÃO					463.124,00
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	15,74	55,54	70,22	1.105,26
3.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	15,74	337,00	426,10	6.706,81
3.3	74157/004	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	15,74	92,08	116,42	1.832,45
3.4	COMP CIV 004	ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA RECIPIENTES	M	437,25	2,74	3,46	1.512,88
3.5	COMP CIV 005	CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA	UN	583,00	9,20	11,63	6.780,29
TRANSPORTE DO MATERIAL. (x0000 km da capital * Volume Total dos Recipientes m3)							
3.6	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	3.152,16	0,57	0,72	2.269,55
RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS- BDI DIFERENCIADO 16,88%							
3.7	COMP CIV 003	RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS	UN	583,00	650,00	759,72	442.916,76

TOTAL GERAL R\$ 500.721,27

858,87


Marcos V. Monteiro Meireles
 Eng. Civil
 CREA/MT 035608

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO	
		BDI 26,44%	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS	DATA: 12/06/2018
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT	LEIS SOCIAIS: 88,80%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

COMP CIV 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	MÊS	Custos Total (R\$)
	COMPONENTES					
	MATERIAIS					
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO	MÊS	1,0000	1743,75		1.743,75
					Total R\$	1.743,75

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT, Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012. Última atualização: 16/04/2018

COMP CIV 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN	Custos Total (R\$)
	COMPONENTES					
	MÃO DE OBRA					
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	29,21		3.505,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144,00	80,76		11.629,44
					Total R\$	15.134,64


MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		UN	CÁLCULO
	COMPONENTES		
	MATERIAL		
	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5HR*2DIAS*4SEMANAS*6MESES
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3HR*2DIAS*4SEMANAS*6MESES

COMP CIV 003	RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN	Custos Total (R\$)
	COMPONENTES					
	MATERIAIS					
	COTAÇÃO RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS	UN	1,000	650,00		650,00
					Total R\$	650,00

COTAÇÃO		RECIPENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA		NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
16/04/2018		SOFTICATO INOX		480,00	18.548.470/0001-50	(65)3695-1265	NAIRA
11/04/2018		ALTINOX		650,00	25.232.385/0001-43	(65)3685-2027	THAYLLON
11/04/2018		CNN INOX		1.350,00	16.868.802/0001-58	(65)3682-6920	JEFFERSON
		VALOR ACATADO MEDIANA		650,00			

COMP CIV 004	ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA RECIPIENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M	Custos Total (R\$)
	COMPONENTES					
	MATERIAIS					
4496	CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1,00	2,60		2,60
	MÃO DE OBRA					
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	14,04		0,14
					Total R\$	2,74

COMP CIV 005	CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN	Custos Total (R\$)
	COMPONENTES					
	MATERIAIS					
92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	0,024	121,46		2,91
	MÃO DE OBRA					
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,080	14,01		1,12
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	25,88		5,17
					Total R\$	9,20


Marcos V. Monteiro Meireles
 Eng. Civil
 CREAMIT 035608




**ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS**



OBRA: CONSTRUÇÃO DE RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT
DATA: 12/06/2018

MEMORIAL DE CÁLCULO

1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MESTRE DE OBRAS 2,5HR*2DIAS*4SEMANAS*6MESES ENG. CIVIL 3HR*2DIAS*4SEMANAS*6MESES	1,00	UN
2.0 SERVIÇOS INICIAIS				
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	4*2,2	8,80	M2
2.2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO	**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT, Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012. Última atualização: 16/04/2018	6,00	MÊS
3.0 RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS				
FUNDAÇÃO				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	QUANTIDADE DE LIXEIRAS x 30 CM X 30 CM X 30 CM (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	15,74	M3
3.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	QUANTIDADE DE LIXEIRAS x 30 CM X 30 CM X 30 CM (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	15,74	M3
3.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	QUANTIDADE DE LIXEIRAS x 30 CM X 30 CM X 30 CM (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	15,74	M3
3.4	ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA RECIPIENTES	((3(*QUANT. DE LIXEIRAS)/4) 3 ESCORA PARA CADA LIXEIRA SENDO CONSIDERADA REAPROVEITAMENTO DE 4 VEZES	437,25	M
3.5	CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA	QUANTIDADE DE LIXEIRAS	583,00	UN
TRANSPORTE DO MATERIAL (xxxxx km da capital * Volume Total dos Recipientes m3)				
3.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	(PESO DA LIXEIRA (7 KG) X QUANTIDADE DE LIXEIRAS) DIVIDIDO POR 1000 (PARA PASSAR PARA TONELADA) X DISTANCIA DE CUIABA ATÉ CIDADE EM KM (386,2 KM) X 2 (IDA E VOLTA)	3.152,16	TXKM
RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS- BDI DIFERENCIADO 16,88%				
3.7	RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS	QUANTIDADE DE LIXEIRAS	583,00	UN


Marcos V. Monteiro Meireles
 Eng. Civil
 CREA-MT 035608



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT



DATA: 12/06/2018
Ref: CONSTRUÇÃO


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



DESC. DO SERVIÇOS	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	TOTAL	%
ADMINISTRAÇÃO OBRA	3.800,46	19,86	3.067,54	16,03	3.067,54	16,03	3.067,54	16,03	3.067,54	16,03	3.067,54	16,03	19.136,23	3,82
SERVIÇOS INICIAIS	18.461,04	100,00	-		-		-		-		-		18.461,04	3,69
RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS	77.187,33	16,67	77.187,33	16,67	77.187,33	16,67	77.187,33	16,67	77.187,33	16,67	77.187,33	16,67	463.124,00	92,49
VALOR TOTAL	99.448,83	19,86	80.254,87	16,03	80.254,87	16,03	80.254,87	16,03	80.254,87	16,03	80.254,87	16,03	500.721,27	100,00
VALOR ACUMULADO	99.448,83	19,86	179.703,70	35,89	259.958,57	51,92	340.213,44	67,94	420.468,31	83,97	500.723,18	100,00	500.721,27	100,00


Marcos
 Marcos V. Monteiro Meireles
 Eng. Civil
 CREA-MT 035608

P.M.S.A.L
 FLS Nº
 RUB

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS <small>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</small>	<small>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO</small>	
		BDI	26,44%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS		DATA: 12/06/2018
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT		LEIS SOCIAIS: 88,80%
BDI			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL	
		(%)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,00	
1.1	AC - Administração Central	6,71	
1.2	DF - Custos Financeiras	1,11	
1.3	C - Riscos	1,74	
1.4	S - Seguros	0,75	
1.5	G - Garantias	0,00	
LUCRO			
2.0		8,05	
2.1	L - Lucro Operacional	8,05	
TRIBUTOS			
3.0		5,65	
3.1	**ISS	2,00	
3.2	Cofins	3,00	
3.3	Pis	0,65	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13		
<small>**ISS - Repassado pelo município Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.</small>			
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO			26,44%
VALOR DA OBRA			R\$ 500.721,27
<small>Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.</small>			
<small>CÁLCULO DO BDI</small>			
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$			
**ISS - Imposto Sobre Serviços			
5,00%	ISS - Repassado pelo município		
40%	% SOBRE MÃO DE OBRA		


Marcos V. Monteiro Meireles
 Eng. Civil
 CREA-MT 035608

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	16,88%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA: CONSTRUÇÃO DE RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS			DATA: 12/06/2018		
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT			LEIS SOCIAIS: 88,80%		
BDI					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO				PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				6,00
1.1	AC - Administração Central				4,49
1.2	DF - Custos Financeiras				0,30
1.3	C - Riscos				0,89
1.4	S - Seguros				0,82
1.5	G - Garantias				0,00
20	LUCRO				3,53
2.1	L - Lucro Operacional				3,53
30	TRIBUTOS				5,65
3.1	**ISS				2,00
3.2	Cofins				3,00
3.3	Pis				0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13				
**ISS - Repassado pelo município Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.					
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO					16,88%
VALOR DA OBRA					R\$ 500.721,27
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.					
CÁLCULO DO BDI					
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - J)} - 1$					
**ISS - Imposto Sobre Serviços					
5,00% ISS - Repassado pelo município					
40% % SOBRE MAO DE OBRA					


Marcos V. Monteiro Meireles
 Eng Civil
 CREA-MT 035608

P.M.S.A. 33
 FLS Nº 33
 RUB 1000

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO	
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DATA: 12/06/2018
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT LEIS SOCIAIS: 88,80%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	NÃO INCIDE	17,77%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,70%	0,92%	0,70%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,10%	NÃO INCIDE	1,10%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,20%	9,97%	13,20%	9,97%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	TOTAL	48,64%	19,71%	48,64%	19,71%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,94%	6,00%	7,94%	6,00%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,19%	0,14%	0,19%	0,14%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,89%	0,67%	0,89%	0,67%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83%	3,65%	4,83%	3,65%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,67%	0,50%	0,67%	0,50%
C	TOTAL	14,52%	10,96%	14,52%	10,96%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,17%	3,31%	17,90%	7,25%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,67%	0,50%	0,71%	0,53%
D	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8,84%	3,81%	18,61%	7,78%
		88,80%	51,28%	118,57%	75,25%

Marcos V. Monteiro Meireles
 Eng. Civil
 CREA-MT 035608



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

P.M.S.A.L
FLS Nº 34
RUB

ART de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

2950359

Motivo: NORMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

ART Individual/Principal

1. Responsável Técnico

MARCOS VINICIUS MONTEIRO MEIRELES

Título Profissional: * Engenheiro Civil

RNP:1215070136

Empresa: NENHUMA EMPRESA

Registro: MT035608

Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO LESTE

CPF/CNPJ: 04217362000190

Endereço: RUA GARÇAS

Nº 140

Cidade: SANTO ANTONIO DO LESTE

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78628000

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Valor: 1,00

Honorários: 1,00

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO LESTE

CPF/CNPJ: 04217362000190

Endereço: RUA GARÇAS,

Nº 140

Cidade: SANTO ANTONIO DO LESTE

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78628000

Data de Início: 11/05/2018 Previsão de término: 10/05/2019

Custo da Obra: 0,00

Dimensão: 0,00

4. Atividade Técnica

1 Orçamento

Edificações - Obras Civis

500.000,00 R\$

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE MATO GROSSO - ABENC-MT

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Cuiabá, 09 de Setembro de 2018

Local

Data

MARCOS VINICIUS MONTEIRO MEIRELES

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO LESTE

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br
tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000



Valor ART R\$82,94

Paga em 14/05/2018

Valor pago: R\$82,94

Nosso Número: 14/18100002950359-2



Serralheria Dois Irmãos

Estruturas Metálicas, Grades, Portas, Portões,
 Vitroux, Esquadrias em Geral.
 End.: Rua Brasília Nº. 12 Jd. Paulista.
 Fone: 3634-3412 / 3634-1165
 CNPJ: 07446561/0001-68

ORÇAMENTO

Data: 18/04/18

Cliente: FUNASA

Endereço:

Cidade: CUIABÁ-MT

Tel.

Condições de pagt: 50% NO ATO DO PEDIDO O RESTANTE NA ENTREGA DO SERVIÇO

Prazo de Entrega: 03 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO DO SERVIÇO

Quant.	Especificação	P.unit.	TOTAL
01	Confecção de lixeira medindo 0,80x0,60 x1,55 fechamento em chapa perfurada moeda fechamento inferior em chapa lisa perfil superior 3\4" e perfil inferior 3\4" cruzeta inferior perfil inferior 3\4" mão francesa inferior perfil 1\2" tubo de apoio perfil 3" suportes para ancoragem no concreto perfil 1\2"	1.000,00	1.000,00
	Entrega: pintado com fundo anticorrosivo		
		TOTAL	1.000,00

Esmético F. Costa

 Cliente

 Vendedor

Marcos V. Monteiro Meireles
 Eng.º Civil
 CREA NIT 035608


DECLARAÇÃO TÉCNICA PARA A ESCOLHA DO MATERIAL – AÇO INOX

Para a confecção do recipiente de resíduos sólidos, foi proposto o material aço inoxidável, pelas características do material: alta resistência a corrosão, intempere e a não necessidade de acabamentos posteriores a fabricação.

Cuiabá, 14 de maio de 2018.



MARCOS JHONNY DE OLIVEIRA
Arquiteto e Urbanista
CAU A118524-1



Marcos V. Monteiro Meireles
Eng. Civil
CREAMT 035608

Várzea Grande, 16 de Abril de 2018.

FUNASA MT
A/C Sr. Tatiany Araujo

Orçamento 179/2018

PRODUTOS/VALORES

Descrição do Produto	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
PRODUTO I - Lixeira em Aço Inox	50	R\$ 480,00	R\$ 24,000.00

EXPECÍFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

Tubos em Aço Inox de 3"; Tubos em Aço Inox de 1/2"; Tubos em Aço Inox de 3/4" ; Chapa Perfurada Modelo Moeda.
Peso Aprox.da Lixeira : 7 KG

MATERIAL UTILIZADO PARA ACABAMENTO

Massa Plástica; Disco de corte rotativa; Roda Transisal; Roda Sisal; Lixa rotativa; Massa Branca para tira manchas/riscos; Massa Azul para polimento; Argônio para solda e Outros.

PRAZO PARA ENTREGA

O prazo para a execução do serviço de **(20) VINTE DIAS**, após a aprovação deste orçamento.

FORMA DE PAGAMENTO

Á combinar


Marcos V. Monteiro Meireles
Eng. Civil
CREA-MT 035608



CNN PRIME: VIDROS, INOX, ESQUADRIAS

Fone (65) 3682- 6920 / 998168022

Av Miguel Sutil Cuiabá MT



Cliente	FUNASA	Vendedor	Jefferson Filipini
Endereço		Inscr. Est.	
Cidade/UF	CUIABÁ	Telefone	99223-9029

QTDE M	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
50	LIXEIRA EM AÇO INOX ALT.1855mm (CONFORME PROJETO ENVIADO)	R\$ 1.350,00	R\$ 67.500,00
			R\$ 67.500,00

Local e Data: Cuiabá MT

11/04/2018

Autorizado por: _____

SUBTOTAL	R\$ 67.500,00
DESC.	R\$ -
TOTAL	R\$ 67.500,00
Prazo pagamento	A COMBINAR
Forma de pagamento	
Prazo de execução	

Jefferson

Marcos V. Monteiro
 Eng. Civil
 CREA-MT 035688

P.M.S.A.L.
 FLS Nº
 RUB