

ANEXO VIII

PROPOSTA DE PREÇOS

REFERÊNCIA: Licitação: Convite 004/2020

Edital nº 004/2020 para Contratação de empresa para a elaboração de projeto de recuperação com micro revestimento de 13,6km e pavimentação asfáltica da travessia urbana de 870,00m, inclusive drenagem superficial e sinalização viária da MT 336, pavimentação da rotatória da Rodovia 336 de 2.268,00m², e deslocamento de 200,00m da pavimentação existente a ser executada no Município de Santo Antônio do Leste – MT.

Prezados Senhores:

Nosso preço global para a execução dos Serviços de Engenharia para conforme objeto acima referenciado é de **R\$ 82.000,00 (OITENTA E DOIS MIL REAIS)** e será executada inteiramente de acordo com o Termo de Referência disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT.

DECLARAÇÕES

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar os serviços conforme todas as exigências do Termo de Referência disponibilizado e descrito no item 1.3 deste Edital.
2. Declaramos que entregaremos os serviços dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, conforme estipulado em edital.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.
4. Declaramos de que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações que fazem parte integrante deste Edital, já estão inclusas todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos,

enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços, inclusive o BDI/LDI.

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

6. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 25,00% (Vinte e cinco) por cento.

7. Informar os dados bancário:

Banco: SICOOB, nº do Banco: 756 Agência: 3325 nº Conta: 218952

À elevada consideração de V. S.as.

Em 25 de Maio de 2020

ISOPAV
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

VINICIUS FERREIRA FAVA ME
Engenheiro Civil
CNPJ: 26.102.398/0001-60

ISOPAV

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

RESUMO DO ORÇAMENTO

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO COM MICROREVESTIMENTO DE 13,6KM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSIA URBANA DE 870,00M, INCLUSIVE DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA MT 336, PAVIMENTAÇÃO DA ROTATÓRIA DA RODOVIA 336 DE 2.268,00M², E DESLOCAMENTO DE 200,00 M DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT".

LOCAL: MT - 336, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

ASSUNTO: SERVIÇO DE ENGENHARIA

REFERÊNCIA PREÇOS: SINAPI SETEMBRO/ 2019 (não desonerado)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	%	TOTAL
1	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINARES	24,70%	20.254,61
2	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO	75,30%	61.745,39
TOTAL		100,00%	82.000,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: OITENTA E DOIS MIL, CENTO, VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT, 27 DE MAIO DE 2020

VINICIUS FERREIRA FAVA ME
Engenheiro Civil

CNPJ: 26.102.398/0001-60



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA :

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO COM MICROREVESTIMENTO DE 13,6KM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSIA URBANA DE 870,00M, INCLUSIVE DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA MT 336, PAVIMENTAÇÃO DA ROTATÓRIA DA RODOVIA 336 DE 2.268,00M², E DESLOCAMENTO DE 200,00 M DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT".

LOCAL:

MT - 336, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

ÁREA TOTAL:

110.960,00

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

DATA: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT, 27 DE MAIO DE 2020

REFERÊNCIA PREÇOS: SINAPI SETEMBRO/ 2019 (não desonerado)

Os encargos sociais contidos nessa planilha são os mesmos da tabela SINAPI na data base indicada para o estado de Mato Grosso

BDI : 25,00 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR DO BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL (R\$)
1.0			ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINARES						
1.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	88,00	R\$ 105,17	R\$ 26,29	R\$ 131,46	R\$ 11.568,13
1.2	SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	88,00	R\$ 19,05	R\$ 4,76	R\$ 23,81	R\$ 2.095,28
1.3	SINAPI	90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	88,00	R\$ 10,00	R\$ 2,50	R\$ 12,50	R\$ 1.100,00
1.4	SINAPI	90771	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	88,00	R\$ 22,23	R\$ 5,55	R\$ 27,78	R\$ 2.444,64
1.5	SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	88,00	R\$ 27,70	R\$ 6,92	R\$ 34,62	R\$ 3.046,56
SUBTOTAL									R\$ 20.254,61
2			ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO						
2.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 105,17	R\$ 26,29	R\$ 131,46	R\$ 23.136,27
2.2	SINAPI	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 96,53	R\$ 24,13	R\$ 120,66	R\$ 21.236,16
2.3	SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 19,05	R\$ 4,76	R\$ 23,81	R\$ 4.190,56
2.4	SINAPI	90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 10,00	R\$ 2,50	R\$ 12,50	R\$ 2.200,00
2.5	SINAPI	90771	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 22,23	R\$ 5,55	R\$ 27,78	R\$ 4.889,28
2.6	SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 27,70	R\$ 6,92	R\$ 34,62	R\$ 6.093,12
SUBTOTAL									R\$ 61.745,39
TOTAL GERAL									R\$ 82.000,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: OITENTA E DOIS MIL, CENTO VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS


Responsável Técnico:


VINICIUS FERREIRA FAVA ME Engenheiro Civil CNPJ: 26.102.398/0001-60

OBRA :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO COM MICROREVESTIMENTO DE 13,6KM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSIA URBANA DE 870,00M, INCLUSIVE DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA MT 336, PAVIMENTAÇÃO DA ROTATÓRIA DA RODOVIA 336 DE 2.268,00M², E DESLOCAMENTO DE 200,00 M DA PAVIMETAÇÃO EXISTENTE NA ENTRADA DO
LOCAL:	MT - 336, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
ÁREA TOTAL:	110.960,00
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

SERVIÇOS TÉCNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MEMORIAL DE CÁLCULO	UND.	QUANT.
ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINARES				
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 2 semanas = 88 h	H	88,00
1.2	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 2 semanas = 88 h	H	88,00
1.3	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 2 semanas = 88 h	H	88,00
1.4	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 2 semanas = 88 h	H	88,00
1.5	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 2 semanas = 88 h	H	88,00
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO				
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h	H	176,00
2.2	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h	H	176,00
2.3	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h	H	176,00
2.4	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h	H	176,00
2.5	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h	H	176,00
2.6	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h	H	176,00


VINICIUS FERREIRA FAVA ME Engenheiro Civil CNPJ: 26.102.398/0001-60

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO COM MICROREVESTIMENTO DE 13,6KM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSIA URBANA DE 870,00M, INCLUSIVE DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA MT 336, PAVIMENTAÇÃO DA ROTATÓRIA DA RODOVIA 336 DE 2.268,00M², E DESLOCAMENTO DE 200,00 M DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT".

DATA BASE DO ORÇAMENTO: FEVEREIRO DE 2020

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Valor (R\$)	(%)	PRAZO DE EXECUÇÃO			
				30 DIAS		60 DIAS	
				(R\$)	%	(R\$)	%
1.0	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINARES	20.254,61	24,70%	10.127,31	50,00%	10.127,31	50,00%
2.0	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO	61.745,39	75,30%	30.872,70	50,00%	30.872,70	50,00%
VALOR TOTAL		82.000,00	100,00%	41.000,00	50,00%	41.000,00	50,00%
TOTAL ACUMULADO				41.000,00	50,00%	82.000,00	100%

Responsável Técnico:

VINICIUS FERREIRA FAVA MEE Engenheiro Civil CNPJ: 26.102.398/0001-60