



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022

DO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
AO: GABINETE DO PREFEITO

Objetivando atender determinação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, encaminhamos os orçamentos necessários a continuidade do processo, realizados através de consulta ao mercado e preços praticados por órgãos públicos para a **Contratação de empresa especializada para Construção da Ponte de Madeira no Córrego Pesadelo no município de Santo Antonio do Leste – MT**, conforme solicitação e termo de referência em anexo.

Santo Antônio do Leste - MT, 17 de janeiro de 2021.

Geislane J de Moraes
GEISLANE VIEIRA DE MORAES
COORDENADORA DO SETOR DE COMPRAS
PORTARIA 291/2021 DE 02/07/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ: 04.217.362/0001-90

QUADRO DE COTAÇÕESF.M.S.A.L.
FLS. nº 48
Página 1 de 1
RUB

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
00021/22	12/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO	RESPONSÁVEL
14/01/2022	17/01/2022	COORDENADORIA DE VIACAO	EDEMAR MENEGASSI

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	001.033.953 CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA NO CÓRREGO PESADELO NO MUNICIP	SER	1
PROponentes			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
23950	A S CONSTRUTORA LTDA	302.126,15	302.126,15
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	303.642,99	303.642,99
25316	CONSTRUTORA CHAPADENSE LTDA	321.048,09	321.048,09
25317	MATRIX CONSTRUCOES LTDA	322.344,26	322.344,26
PROponente Vencedor		VLR UNIT.	TOTAL
23950	A S CONSTRUTORA LTDA	302.126,15	302.126,15
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		312.290,37	312.290,37

RELAÇÃO DE PROPONENTES PARTICIPANTES			
CÓDIGO	PROponentes		VALOR
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	04.217.362/0001-90	303.642,99
23950	A S CONSTRUTORA LTDA	22.618.893/0001-76	302.126,15
25316	CONSTRUTORA CHAPADENSE LTDA	17.484.995/0001-06	321.048,09
25317	MATRIX CONSTRUCOES LTDA	11.987.065/0001-99	322.344,26

RELAÇÃO DOS PROPONENTES VENCEDORES		
CÓDIGO	PROponentes	VALOR
23950	A S CONSTRUTORA LTDA	302.126,15
TOTAL DOS PROPONENTES VENCEDORES		302.126,15

Aprovado por:

Digitador (a)

Corina Maria Alves Carrijo



GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!
Gestão 2021/2024

PM.L.M.L.
FLS nº 49
RUB

PORTARIA Nº. 291/2021.
DE: 02 DE JULHO DE 2021.

NOMEIA a servidora **GEISIANE VIEIRA DE MORAES** para exercer o cargo de **COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS** e dá outras providências.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Art. 1º - NOMEAR a servidora **GEISIANE VIEIRA DE MORAES**, para responder pelo cargo de **COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS** desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMpra-SE.

GABINETE DO PREFEITO
EM: 02 DE JULHO DE 2021.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

LUIS CARLOS REZENDE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 56/2021**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 56/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-MT

CNPJ Nº 15.031.669/0001-18

CONTRATADA: CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

CNPJ: sob o nº: 13.519.978/0001-06

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO REFORMA E EDIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA/MT.

VIGÊNCIA: 02/07/2021 a 02/07/2022

Valor Total: R\$ 1.024.760,00 (um milhão e vinte quatro mil e setecentos e sessenta reais).

Santa Terezinha – MT, 02 de julho de 2021.

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO

Prefeito Municipal-Contratante.

**LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 57/2021**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 57/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-MT

CNPJ Nº 15.031.669/0001-18

CONTRATADA: BRITAZIL COMENCIO DE BRITA LTDA

CNPJ: sob o nº: 36.781.971/0001-63

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO REFORMA E EDIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA/MT.

VIGÊNCIA: 02/07/2021 a 02/07/2022

Valor Total: R\$ 86.750,00 (oitenta e seis mil setecentos e cinquenta reais)

Santa Terezinha – MT, 02 de julho de 2021.

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO

Prefeito Municipal-Contratante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 291/2021.**

DE: 02 DE JULHO DE 2021.

NOMEIA a servidora **GEISIANE VIEIRA DE MORAES** para exercer o cargo de **COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS** e dá outras providências.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Art. 1º - NOMEAR a servidora **GEISIANE VIEIRA DE MORAES**, para responder pelo cargo de **COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS** desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMpra-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 02 DE JULHO DE 2021.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

LUIS CARLOS REZENDE

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
DISTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO
DETERMINADO Nº. 013/2021**

Por este instrumento particular, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na cidade de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, na Rua A, nº 367 – Jardim Santa Inês, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.217.362/0001-90, por seu representante legal, Sr. **JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG 14428342 SSP/MT e CPF sob o nº 867.715.741-72, a seguir denominado **CONTRATANTE, MODESTO TSEREHITE**, portador (a) da cédula de identidade RG sob nº. 521599 SSP/MT e inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 362.592.841-87 e residente a Rua das Garças, s/n, Centro, nesta cidade de Santo Antonio do Leste - MT, a seguir denominado (a) **CONTRATADO (A)**, acordam.

1. A **CONTRATANTE** e o **(A) CONTRATADO (A)**, em 01/03/2021 firmaram o contrato Nº. 039/2021, pelo qual a primeira confiou ao segundo serviços de **PROFESSOR CLASSE A**, como previsto na cláusula 1ª do Contrato por Tempo Determinado Nº 039/2021.

2. O **(A) CONTRATADO (A)**, por força do instrumento ora distratado, vêm executando seus serviços até 17/06/2021.

3. Em contraprestação pelos serviços profissionais referidos nos itens anteriores, a **CONTRATANTE** obrigou-se a pagar ao **CONTRATADO (A)** a quantia de **R\$ 2.072,08 (Dois mil e setenta dois reais e oito centavos)**.

4. O **(A) CONTRATANTE**, por razões próprias, decidiu desistir da continuidade do contrato até agora vigente, resolvendo as partes rescindirem o contrato até então vigente, restando acertado que, em razão dos serviços e atividades desenvolvidos até o momento, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADO (A)** a quantia de **R\$ 2.644,81 (Dois mil e seiscentos e quarenta quatro reais e oitenta um centavo)**.

5. O **(A) CONTRATADO (A)** outorga à **CONTRATANTE** plena, total e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a que título for, em relação à avença distratado, bem como aos serviços prestados.

6. O presente distrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

7. As partes elegem o Foro da Comarca em Primavera do Leste para dirimir eventuais litígios decorrentes do ora acordado.

Assim, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as duas testemunhas abaixo.

Santo Antônio do Leste – MT, 17/06/2021.

MODESTO TSEREHITE



AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoreserraazul@hotmail.com

F.M.S.A.I. 57
 FLS Nº
 [Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMETÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - CÔRREGO PESADELO
 LOCAL - CÔRREGO PESADELO
 ESTRADA MUNICIPAL

Comprimento: 17,00 m
 Largura: 4,40 m

Coordenadas 14°46'38.74"S
 53°42'14.76"O

Referencia - DICRO (DNIT)NOV/2020 e SINAPI/MT OUT/2021 (Desonerado)

BDI 25,61%

ITENS	COD. DE REFERÊNCIA		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITARIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1.0.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					8.061,19
1.0.1	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AE. 02/2016	M2	7,50	725,63	911,46	6.835,95
1.0.2	COMP. 01	PRÓPRIO	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	2,50	357,72	449,33	1.123,32
1.0.3	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	UN	14,00	5,80	7,28	101,92
2.0.0			PONTE DE MADEIRA TIPO III					274.496,62
2.0.1	COMP. 02	PRÓPRIO	ESCORAMENTO COM MADEIRA PARA PONTE DE MADEIRA	M2	74,80	106,94	134,32	10.047,13
2.0.2	COMP. 03	PRÓPRIO	CRAVAÇÃO DE ESTACA MADEIRA DE LEI (25 X 30 CM)	M	40,00	443,48	557,05	22.282,00
2.0.3	COMP. 04	PRÓPRIO	VIGAMENTO SIMPLES PARA PONTE DE MADEIRA - TIPO III	UN	17,00	5.862,55	7.363,94	325.186,98
2.0.4	COMP. 05	PRÓPRIO	CAVALETE COM 4 (QUATRO) ESTEIO - ALTURA ENTRE 4,50 a 5,50 m	UN	4,00	17.413,11	21.872,60	87.490,40
2.0.5	COMP. 06	PRÓPRIO	ALAS E TESTAS PARA CAIXÃO DE ATERRO - PONTE DE MADEIRA	M²	30,80	565,08	709,79	21.861,53
2.0.6	COMP. 07	PRÓPRIO	GUARDA CORPO (20 x 20 CM)	M	34,00	178,63	224,37	7.628,58
			MOBILIZAÇÃO					2.235,94
	COMPOSIÇÃO	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE	UNID	1,00	688,15	864,38	864,38
3.0.2	COMPOSIÇÃO	PRÓPRIO	TRANSPORTE DO BATE ESTACA	UNID	1,00	1.091,92	1.371,56	1.371,56
4.0.0			ADMINISTRAÇÃO					17.332,40
4.0.1	40811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MÊS	1,00	13.798,59	17.332,40	17.332,40
			TOTAL					302.126,15

Importa o presente orçamento em R\$ 302.126,15
 TREZENTOS E DOIS MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUINZE REAIS

BARRA DO GARÇAS - MT., 14 DE JANEIRO DE 2022.

22.618.893/0001-76
 AS CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
 Barra do Garças - MT



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

R.M.S.A.I.
FLS nº 52
RUB

OBRA: OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - CÓRREGO PESADELO

LOCAL: LOCAL - CÓRREGO PESADELO

RODOVIA: ESTRADA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	VALOR	PERÍODO				
				1º MÊS		2º MÊS		Total
				PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - CÓRREGO PESADELO								
1.0.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,67%	8.061,19	100,00%	8.061,19		0,00	8.061,19
2.0.0	PONTE DE MADEIRA TIPO III	90,85%	274.496,62	45,00%	123.523,48	55,00%	150.973,14	274.496,62
3.0.0	MOBILIZAÇÃO	0,74%	2.235,94	50,00%	1.117,97	50,00%	1.117,97	2.235,94
4.0.0	ADMINISTRAÇÃO	5,74%	17.332,40	50,00%	8.666,20	50,00%	8.666,20	17.332,40
		100,00%	302.126,15	46,79%	141.368,84	53,21%	160.757,31	302.126,15

BARRA DO GARÇAS - MT., 14 DE JANEIRO DE 2022.


22.618.893/0001-76
AS CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Ll. 12 - Setor Cristino Cortes
LQEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

281-5333

0029

2012

Construção

PLANILHA ORÇAMETÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - Córrego Pesadelo
 LOCAL - Córrego Pesadelo
 ESTRADA MUNICIPAL

Comprimento: 17,00 m
 Largura: 4,40 m

Coordenadas 14°46'38.74"S
 53°42'14.76"O

Referencia - DICRO (DNIT)NOV/2020 e SINAPI/MT OUT/2021 (Desonerado)

BDI 25,61%

ITENS	COD. DE REFERÊNCIA		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1.0.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					8.045,16
1.0.1	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	7,50	724,17	909,62	6.822,15
1.0.2	COMP. 01	PRÓPRIO	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	2,50	357,10	448,55	1.121,37
1.0.3	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	UN	14,00	5,78	7,26	101,64
2.0.0			PONTE DE MADEIRA TIPO III					273.944,97
2.0.1	COMP. 02	PRÓPRIO	ESCORAMENTO COM MADEIRA PARA PONTE DE MADEIRA	M2	74,80	106,72	134,05	10.026,94
2.0.2	COMP. 03	PRÓPRIO	CRAVAÇÃO DE ESTACA MADEIRA DE LEI (25 X 30 CM)	M	40,00	442,59	555,93	22.237,20
2.0.3	COMP. 04	PRÓPRIO	VIGAMENTO SIMPLES PARA PONTE DE MADEIRA - TIPO III	UN	17,00	5.850,77	7.349,15	124.935,55
2.0.4	COMP. 05	PRÓPRIO	CAVALETE COM 4 (QUATRO) ESTEIO - ALTURA ENTRE 4,50 a 5,50 m	UN	4,00	17.378,11	21.828,63	87.314,52
2.0.5	COMP. 06	PRÓPRIO	ALAS E TESTAS PARA CAIXÃO DE ATERRO - PONTE DE MADEIRA	M²	30,80	563,94	708,26	21.817,48
2.0.6	COMP. 07	PRÓPRIO	GUARDA CORPO (20 x 20 CM)	M	34,00	178,27	223,92	7.613,28
3.0.0			MOBILIZAÇÃO					4.462,84
3.0.1	COMPOSIÇÃO	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE	UNID	2,00	686,76	862,63	1.725,26
3.0.2	COMPOSIÇÃO	PRÓPRIO	TRANSPORTE DO BATE ESTACA	UNID	2,00	1.089,72	1.368,79	2.737,58
4.0.0			ADMINISTRAÇÃO					34.595,12
4.0.0	40811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MÊS	2,00	13.770,85	17.297,56	34.595,12
			TOTAL					321.048,09

Importa o presente orçamento em R\$ 321.048,09
 trezentos e vinte e um mil quarenta e oito reais e nove centavos

Barra do Garças, MT 14 de janeiro de 2022

17.484.995/0001-06

Construtora Chapadense LTDA - ME

Rua Joaquim Guardião Nº82
 Jardim Piracema

CEP: 78.600-000

Barra do Garças - MT

Página de

PM.SAL
 R\$ 34
 53



P.M.S.A.I.
 FLS Nº 55
 RUB

PLANILHA ORÇAMETÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - CÔRREGO PESADELO
 LOCAL - CÔRREGO PESADELO
 ESTRADA MUNICIPAL

Comprimento: 17,00 m
 Largura: 4,40 m

Coordenadas 14°46'38,74"S
 53°42'14,76"O

Referencia - DICRO (DNIT)NOV/2020 e SINAPI/MT OUT/2021 (Desonerada)

BDI 25,61%

ITENS	COD. DE REFERÊNCIA		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1.0.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					8.077,30
1.0.1	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF-02/2016	M2	7,50	727,09	913,29	6.849,67
1.0.2	COMP. 01	PRÓPRIO	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	2,50	358,44	450,23	1.125,57
1.0.3	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	UN	14,00	5,81	7,29	102,06
2.0.0			PONTE DE MADEIRA TIPO III					275.051,66
2.0.1	COMP. 02	PRÓPRIO	ESCORAMENTO COM MADEIRA PARA PONTE DE MADEIRA	M2	74,80	107,15	134,59	10.067,33
2.0.2	COMP. 03	PRÓPRIO	CRAVAÇÃO DE ESTACA MADEIRA DE LEI (25 X 30 CM)	M	40,00	444,37	558,17	22.326,80
2.0.3	COMP. 04	PRÓPRIO	VIGAMENTO SIMPLES PARA PONTE DE MADEIRA - TIPO III	UN	17,00	5.874,34	7.378,75	125.438,75
2.0.4	COMP. 05	PRÓPRIO	CAVALETE COM 4 (QUATRO) ESTEIO - ALTURA ENTRE 4,50 a 5,50 m	UN	4,00	17.448,11	21.916,56	87.666,24
2.0.5	COMP. 06	PRÓPRIO	ALAS E TESTAS PARA CAIXÃO DE ATERRO - PONTE DE MADEIRA	M²	30,80	566,21	711,21	21.905,26
2.0.6	COMP. 07	PRÓPRIO	GUARDA CORPO (20 x 20 CM)	M	34,00	179,07	224,92	7.647,28
3			MOBILIZAÇÃO					4.480,84
3.0	COMPOSIÇÃO	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE	UNID	2,00	689,53	866,11	1.732,22
3.0.2	COMPOSIÇÃO	PRÓPRIO	TRANSPORTE DO BATE ESTACA	UNID	2,00	1.094,11	1.374,31	2.748,62
4.0.0			ADMINISTRAÇÃO					34.734,46
4.0.1	40811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	2,00	13.826,32	17.367,23	34.734,46
						TOTAL		322.344,26

Importa o presente orçamento em R\$ 322.344,26
 Trezentos e Vinte e Dois Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Seis centavos

Ribeirãozinho, MT 13 de janeiro de 2022

11:987.065/0001-99
 MATRIX CONSTRUÇÕES-MT
 Rua 15 de Novembro, 09 - Casa Fácil
 CEP 78.613-000 - Ribeirãozinho - MT



R.M.S.A.I.
FLS Nº 56
RUB

OBRA	OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - CÓRREGO PESADELO							
LOCAL	LOCAL - CÓRREGO PESADELO							
RODOVIA:	ESTRADA MUNICIPAL							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	VALOR	PERÍODO				
				1ª MÊS		2ª MÊS		Total
				PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - CÓRREGO PESADELO								
1.0.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,51%	8.077,30	100,00%	8.077,30		0,00	8.077,30
2.0.0	PONTE DE MADEIRA TIPO III	85,33%	275.051,66	45,00%	123.773,25	55,00%	151.278,41	275.051,66
3.0.0	MOBILIZAÇÃO	1,39%	4.480,84	50,00%	2.240,42	50,00%	2.240,42	4.480,84
4.0.0	ADMINISTRAÇÃO	10,78%	34.734,46	50,00%	17.367,23	50,00%	17.367,23	34.734,46
		100,00%	322.344,26	46,99%	151.458,20	53,01%	170.886,06	322.344,26

Ribeirãozinho, MT 13 de janeiro de 2022

[11.987.065/0001-99]
MATRIX CONSTRUÇÕES-MT
Rua 15 de Novembro, 09 - Casa Fácil
[CEP 78.613-000 - Ribeirãozinho - MT]