

RESUMO DA OBRA			
Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Municipal			
DATA: 12/05/2022		B.D.I.	27,63%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,58%	17.699,62
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,83%	8.933,95
3.0	RETIRADA DA COBERTURA	1,42%	3.315,26
4.0	COBERTURA	55,86%	130.341,71
5.0	PINTURA	14,71%	34.328,91
6.0	REVESTIMENTO MURO INTERNO	16,60%	38.733,17
TOTAIS ACUMULADOS		100,00%	233.352,62