



AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserraazul@hotmail.com



P.M.S. 07
 FLS: 359
 RUB

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs. (Mato Grosso)

CREDENCIAMENTO

Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

AS CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78 600-480
 Barra do Garças - MT



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78 600-480
 Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserraazu@hotmail.com

PROCURAÇÃO

K.M.S 11
 FLS: 22 760
 RUB: Sen

OUTORGANTE: A empresa A S CONSTRUTORA LTDA –ME, inscrita sob o CNPJ Nº 22.618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87.

OUTORGADO: Sr. FILINTO PEREIRA MACHADO, brasileiro, solteiro, contador, portador da Carteira Profissional CRC/MT nº 06323-O e CPF nº 496.088.941-15, residente e domiciliado em Pontal do Araguaia – MT, Rua Garimpeiros nº 15 – bairro Luzia Maria de Moraes .

PODERES: a qual confere amplos poderes para o fim especial de representa-lo no **Processo Tomada de Preços nº 008/2022**, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT, podendo rubricar a documentação de Habilitação e das Propostas, quando convocado, prestar os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, receber intimações e notificações, assinar atas, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame para fiel cumprimento da presente Procuração, declarando e assinando tudo o que for preciso.

FINALIDADE ESPECÍFICA: Representa-lo no **Processo Tomada de Preços nº 008/2022**, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT.

Barra do Garças – MT., 04 de Agosto de 2022.

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

ALOÍSIO ALVES DE SOUZA

CPF : 284.241.071-87

Sócio Gerente

OUTORGANTE



22.618.893/0001-76
 A S CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, nº - Qd. 37
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
 CEP 78.600.000 - Barra do Garças - MT

(Handwritten signatures)

SERVICO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 - Bairro Cristino Cortes - Barra do Garças - MT - CEP 78.600-480
 Fone: (66) 99214-6393 - E-mail: asconstrutoraserraazu@hotmail.com

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: ALOISIO ALVES DE SOUZA (2853) Termo: 42884

Selo: BTL 86164 Cod.: 22 Valor: R\$7.90

Pontal do Araguaia-MT, 08 de agosto de 2022.
 Dou fé. Em test. () da verdade

Frederico Augusto Morbeck da Silva
 Func.: KARLA
 OAB/MT 20123
 Endereço: Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 - Bairro Cristino Cortes - Barra do Garças - MT - CEP 78.600-480
 Fone: (66) 99214-6393 - E-mail: asconstrutoraserraazu@hotmail.com

P.M.S.A.I
FLS: 317
RUE



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 150 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.660-000
Fone: (61) 3405-3074 - E-mail: segundo@cartorio.pontaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.

Dou fé.

Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2022

Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70

Selo BPA 5949

Dou fé. Em testemunho


() da verdade.

Consulta www.tjmt.gov.br/seios



Tabe 8: Josaine Saggin Figueiredo / Tabe 30 Substituto: Frederico Augusto da Silva Morbeck
Tabe 10: Adriana Martins Coelho dos Santos / Marissilva Coelho Tavares Zimmermann

P.M.S. 1
FLS 1:2 312
RHM



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADANIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACAO
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICACAO

ALOISIO ALVES DE SOUZA

CPF: 822086 889 08
Cidade: 284.241.071-87
Data de Nascimento: 18/12/1957

FRANCISCO
NELSON DE SOUSA SOUZA
DORALICE ALVES SOUZA

PROFISSAO: [] AC: [] CAT: []
Nº REGISTRO: 06275726726
VALIDADEZ: 18/10/2022
1ª EMISSAO: 16/10/1996

DISPOSICAO: []

ASSINATURA DO PORTADOR: []
CIDADE: GOIANIA, GO
DATA EMISSAO: 26/10/2017

ASSINATURA DO EMISSOR: []
26069118328
001957 8488

GOIÁS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1526352897
PROIBIDO PLASTIFICAR 1526352897

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP: 78.699-000
Fone: (67) 3425-6274 - E-mail: segundo@cartoriocontalcoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 14/06/2022
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70
Selo BTL 84271
Dou fé. Em testemunho
(SA) da verdade.
Consulta: www.tjmt.gov.br/selo

Escritores: Loraine Saggin Figueiredo / Frederico Augusto da Silva Morbeck
Escreventes: Adriana Martins Coelho dos Santos / Marissilva Coelho Tavares Zimmermann

EM PAZ

[Handwritten signatures and initials]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M.S. 23/4
P.S. 26/4
RUB. 5/11

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/029.685-2	MTP2100029847	04/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

[Handwritten signatures]

R.M.S.
F.L.S.T.
RUE

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ nº 22.618.893/0001-76

ALOISIO ALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/12/1957, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 284.241.071-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00275726726, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, FUNDOS, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, BRASIL;

JENNIFER OLIVEIRA SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/04/1997, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF/MF nº 062.899.351-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2757638-8, órgão expedidor SESP - MT, residente e domiciliada a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, FUNDOS, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **A S CONSTRUTORA LTDA -ME**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 5120147757-4, com sede a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças -MT, CEP: 78.600-480, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 22.618.893/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Retira – se da sociedade a Sócia: **Jennifer Oliveira Souza**, detentora de 60.000 (sessenta Mil) cotas, equivalente a R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), das quais transfere sua totalidade para o Sócio Sr. **Aloisio Alves de Souza**, dando plena e geral quitação.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterado o objeto social para:

Construção De Edifícios

Fabricação De Estruturas Pré-moldadas De Concreto Armado, Em Serie E Sob Encomenda.

Fabricação De Artefatos De Cimento Para Uso Na Construção

Coleta De Resíduos Não-Perigosos

Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias E Aeroportos

Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas Construção De Redes De Abastecimento De Agua, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação

Construção De Instalações Esportivas E Recreativas

Preparação De Canteiro E Limpeza De Terreno

Obras De Terraplenagem

Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral

FLS: 316
RUB: 544

Administração De Obras
Obras De Alvenaria
Correspondentes De Instituições Financeiras
Serviços De Arquitetura
Serviços De Engenharia
Serviços De Desenho Técnico Relacionados A Arquitetura E Engenharia
Limpeza Em Prédios E Em Domicílios
Atividades Paisagísticas

CNAE

- 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 2330301- FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA.
- 2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
- 3811400 - COLETAS DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
- 4211102 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
- 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS.
- 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO.
- 4299501- CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- 431340 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
- 4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
- 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
- 6619302 - CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
- 7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA
- 7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
- 7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
- 8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
- 8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

CONTRATO CONSOLIDADO DA EMPRESA A S CONSTRUTORA LTDA CNPJ : 22.618.893/0001-76

ALOISIO ALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/12/1957, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 284.241.071-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00275726726, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;

CLAUSULA PRIMEIRA: A Empresa gira sobre a razão social de: A.S CONSTRUTORA LDA com sede a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Quadra 37 Lote 12, Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;



FLS: 317
RUE: *[assinatura]*

CLAUSUAL SEGUNDA: O Capital social é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), totalmente integralizado, dividido na seguinte forma:

Sócio	Quotas	Participação	Capital Social
Aloisio Alves de Souza	600.000	100%	600.000,00
Total	600.000	100%	600.000,00

CLAUSULA TERCEIRA : DO OBJETO

Construção De Edifícios
Fabricação De Estruturas Pré-moldadas De Concreto Armado, Em Serie E Sob Encomenda.
Fabricação De Artefatos De Cimento Para Uso Na Construção
Coleta De Resíduos Não-Perigosos
Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias E Aeroportos
Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas Construção De Redes De Abastecimento De Agua, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação
Construção De Instalações Esportivas E Recreativas
Preparação De Canteiro E Limpeza De Terreno
Obras De Terraplenagem
Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral
Administração De Obras
Obras De Alvenaria
Correspondentes De Instituições Financeiras
Serviços De Arquitetura
Serviços De Engenharia
Serviços De Desenho Técnico Relacionados A Arquitetura E Engenharia
Limpeza Em Prédios E Em Domicílios
Atividades Paisagísticas

CNAE

4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
2330301- FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA.
2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
3811400 - COLETAS DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4211102 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS.
4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO.
4299501- CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
431340 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
6619302 - CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA
7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

[Assinaturas manuscritas]



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

[Assinatura]
ALDO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

MM 8
FLS 3/6
RUB

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da empresa será exercida por **Aloísio Alves de Souza**, com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA OITAVA – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLAUSULA NONA: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Barra do Garças - MT.

CLAUSULA DÉCIMA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Barra do Garças –MT, 02 de março de 2021.

Aloisio Alves de Souza

Jennifer Oliveira Souza



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

AM 2021
FLS: 319
RUB:

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/029.685-2	MTP2100029847	04/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



F.M.S. 1170
FLS. 70
RUB. 74

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, de CNPJ 22.618.893/0001-76 e protocolado sob o número 21/029.685-2 em 09/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2349335, em 10/03/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Adriana Rodrigues Amador.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Cuiabá, quarta-feira, 10 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por Adriana Rodrigues Amador, Servidor(a) Público(a), em 10/03/2021, às 16:19 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://portalservicos.jucemat.mt.gov.br) informando o número do protocolo 21/029.685-2.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

M.M. 8.15
FLS: 37
RUB: 74

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá, quarta-feira, 10 de março de 2021



AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserreaazul@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs. (Mato Grosso)

F.M.S.A. 1577
 FLS nº 272
 RUB 57

TRATAMENTO DIFERENCIADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022
 REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO
 E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
 PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/2006)

Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
 A S CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito nº 3501 - Cd. 37
 Lt. 12 - Sítio Cristino Cortes
 Barra do Garças - Mato Grosso - CEP 78.600-480



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78 600-480
 Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraseminaazul@hotmail.com

À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs. (Mato Grosso)

P.M.S. A.S.
FLS: 373
RUB

**TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022
REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO
E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/2006)**

ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, modalidade **Tomada de Preços Nº 008/2022**, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Barra do Garças – MT., 04 de Agosto de 2022.

ALOISIO ALVES DE
SOUZA:28424107187

Assinado de forma digital por
ALOISIO ALVES DE
SOUZA:28424107187
Dados: 2022.08.04 15:16:47 -03'00'

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

CARLOS CESAR MARQUES
PEREIRA:77237609149

Assinado de forma digital por CARLOS
CESAR MARQUES PEREIRA:77237609149
Dados: 2022.08.04 15:17:19 -03'00'

Carlos Cesar Marques Pereira

CRC / MT : 007208004

Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
Barra do Garças - MT

P.M.S.A.L. 374
FLS: 1
RUB

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

A Sociedade A S CONSTRUTORA LTDA estabelecida na(o) RUA MANOEL PEREIRA BRITO, S/N, QUADRA 37 LOTE 12, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: Enquadramento MICROEMPRESA

BARRA DO GARÇAS -MT, 26 de maio de 2015.

Jennifer Oliveira Souza
Sócio: JENNIFER OLIVEIRA SOUZA

Aloisio Alves de Souza
Sócio: ALOISIO ALVES DE SOUZA

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM <u>10/06/15</u>	Etiqueta de registro

Requerimento: 8150000200925

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Araguaia - Centro - Barão do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: 3613408-8974 - E-mail: sec@jucemtaoaraaguia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 13/06/2022
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70
Selo BTL 84159
Dou fé. Em testemunho
() da verdade.
Consulta: www.lj.mt.gov.br/selos



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

P.M.S.A.L
FLS: 375
RUB

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	A S CONSTRUTORA LTDA ME		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120147757-4	22.618.893/0001-76	10/06/2015	10/06/2015

Endereço Completo:

RUA MANOEL FERREIRA 3501 QUADRA37 LOTE 12 - BAIRRO SETOR CRISTINO CORTES CEP 78603-122 - BARRA DO GARCAS/MT

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ADMINISTRACAO DE OBRAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL ATIVIDADES PAISAGISTICAS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA OBRAS DE ALVENARIA PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Capital Social:	R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado:	R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)	CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
	284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	xxxxxxx	R\$ 600.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 13/05/2021 Número: 2372097

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)	Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
	A S CONSTRUTORA LTDA ME	xxxxxxx	2278853	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220004449564 e visualize a certidão)



22/079.898-2



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

P.M.S. 41
FLS: 576
RUB

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: A S CONSTRUTORA LTDA ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 13 de Junho de 2022 07:30


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL


Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220004449564 e visualize a certidão)



22/079.898-2

Página 2 de 2





AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoreserraazul@hotmail.com

P.M.S.A.L.
FLS: 377
RUE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT
A/C
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022
DATA DE ABERTURA: 09/08/2022 ÀS 08:00 HS (HORÁRIO MATO GROSSO)

ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINAS
01	HABILITAÇÃO JURIDICA	01 à 11
02	REGULARIDADE FISCAL	12 à 20
03	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA	21 à 39
04	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	40 à 41
05	CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL	42 à 49
06	CAPACIDADE TECNICO - OPERACIONAL	50 à 62
07	DEMAIS DOCUMENTOS	63 à 68

Barra do Garças / MT., 09 de Agosto de 2022.

Assinatura do representante legal
Aloísio Alves de Souza
CPF: 284.241.071-87
Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
AS CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Ld. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com



À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs. (Mato Grosso)

P.M.S. 21
F.L.S. 378
RUE

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

AS CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
RUA MANOEL PEREIRA BRITO Nº 3501
BAIRRO CRISTINO CORTES - CEP 78.600-480
BARRA DO GARÇAS - MT



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
Barra do Garças - MT





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RUA: A. Nº 367 - JARDIM SANTA INÉS

CNPJ: 04217362000190

P.M.S. L.
FLS: 375
RUB: *[assinatura]*

CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL

A requerimento da pessoa interessada A S CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICAMOS para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada esta devidamente cadastrada em nosso Departamento Tributário Municipal.

Cadastro:	000021856	RG/Inscr Estadual:	
Contribuinte:	A S CONSTRUTORA LTDA	CPF/CNPJ:	22618893000176
Endereço:	RUA MANOEL PEREIRA BRITO, S/N	Complem:	QUADRA 37, LOTE 12
Bairro:	SETOR CRISTINO CORTES	CEP:	78600000
Cidade:	BARRA DO GARCAS-MT		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 22/07/2022 11:03:12 Validade: 21/08/2022 Usuário: CESAR
Número/Controle da Certidão: 388A4E7C4E3C9C41

Cesar Balbino de Sousa

Setor de Tributos

Cesar Balbino de Sousa
Fiscal Tributario
Mat. 217





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: **ALOISIO ALVES DE SOUZA**

DOC IDENTIFIC / Ins. Emisso / Ins
 822088 SSP GO

CPF: **284.241.071-87** Data de nascimento: **28/12/1957**

PRENOME: **NELSON DE SOUZA LUIZ**
DORALICE ALVES SOUZA

PROFISSÃO: [] ACC: [] CAT. NBR: **C**

Nº REGISTRO: **60275726726** VALIDADE: **18/10/2022** EMISSÃO: **14/10/2018**

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Signature]*

LOCAL: **GOIANIA, GO** DATA EMISSÃO: **26/10/2017**

[Signature]
 ASSINATURA DO EMISSOR

GOIÁS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1526352897

PRIBO PLASTIFICAR
 1526352897

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 1374 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
 Fone: (65) 3445-6074 E-mail: segund@cartorio.pontaldoparaguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original apresentado.
 Dou fé.
 Pontal do Araguaia - MT, 14/06/2022
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70
 Selo BTL 84272
 Dou fé. Em testemunho
 (*[Signature]*) da verdade.



Consulta www.tjmt.gov.br/selos

base: Loraine Saggio Figueiredo Tereza B. Santos Frederico Augusto da Silva Morbeck
 Escreventes: Adriana Martins Coelho dos Santos Marissilva Coelho Tavares Zimmermann

EM BRANCO



P.M. 5.11
 FLS 112 38

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

P.M.S. 11
FLS. 03
RUE

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51201477574

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: **A S CONSTRUTORA LTDA ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTP2100029847

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BARRA DO GARCAS

Local

10 Março 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



Data


Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucernat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO


Registro Digital

Capa de Processo

P.M.S. 91
FLS. 09
RUE *[Handwritten Signature]*

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/029.685-2	MTP2100029847	04/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ nº 22.618.893/0001-76

P.M.S. 1:
FLS. 113 383
RUE 244

ALOISIO ALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/12/1957, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 284.241.071-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00275726726, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, FUNDOS, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, BRASIL;

JENNIFER OLIVEIRA SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/04/1997, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF/MF nº 062.899.351-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2757638-8, órgão expedidor SESP - MT, residente e domiciliada a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, FUNDOS, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **A S CONSTRUTORA LTDA -ME**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 5120147757-4, com sede a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças –MT, CEP: 78.600-480, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 22.618.893/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Retira – se da sociedade a Sócia: **Jennifer Oliveira Souza**, detentora de 60.000 (sessenta Mil) cotas, equivalente a R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), das quais transfere sua totalidade para o Sócio Sr. **Aloisio Alves de Souza**, dando plena e geral quitação.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterado o objeto social para:

- Construção De Edifícios
- Fabricação De Estruturas Pré-moldadas De Concreto Armado, Em Serie E Sob Encomenda.
- Fabricação De Artefatos De Cimento Para Uso Na Construção
- Coleta De Resíduos Não-Perigosos
- Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias E Aeroportos
- Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas Construção De Redes De Abastecimento De Agua, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação
- Construção De Instalações Esportivas E Recreativas
- Preparação De Canteiro E Limpeza De Terreno
- Obras De Terraplenagem
- Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral

AS
FLS. 113



Administração De Obras
Obras De Alvenaria
Correspondentes De Instituições Financeiras
Serviços De Arquitetura
Serviços De Engenharia
Serviços De Desenho Técnico Relacionados A Arquitetura E Engenharia
Limpeza Em Prédios E Em Domicílios
Atividades Paisagísticas

P.M. 11
FLS: 389
RUB: *[assinatura]*

CNAE

4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
2330301- FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA.
2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
3811400 - COLETAS DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4211102 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS.
4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO.
4299501- CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
431340 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
6619302 - CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA
7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

CONTRATO CONSOLIDADO DA EMPRESA A S CONSTRUTORA LTDA CNPJ : 22.618.893/0001-76

ALOISIO ALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/12/1957, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 284.241.071-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00275726726, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;

CLAUSULA PRIMEIRA: A Empresa gira sobre a razão social de: A.S CONSTRUTORA LDA com sede a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Quadra 37 Lote 12, Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;

P.M. 8 11
FLS. 113 385
RUB. 248

CLAUSUAL SEGUNDA: O Capital social é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), totalmente integralizado, dividido na seguinte forma:

Sócio	Quotas	Participação	Capital Social
Aloisio Alves de Souza	600.000	100%	600.000,00
Total	600.000	100%	600.000,00

CLAUSULA TERCEIRA : DO OBJETO

- Construção De Edifícios
- Fabricação De Estruturas Pré-moldadas De Concreto Armado, Em Serie E Sob Encomenda.
- Fabricação De Artefatos De Cimento Para Uso Na Construção
- Coleta De Resíduos Não-Perigosos
- Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias E Aeroportos
- Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas Construção De Redes De Abastecimento De Agua, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação
- Construção De Instalações Esportivas E Recreativas
- Preparação De Canteiro E Limpeza De Terreno
- Obras De Terraplenagem
- Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral
- Administração De Obras
- Obras De Alvenaria
- Correspondentes De Instituições Financeiras
- Serviços De Arquitetura
- Serviços De Engenharia
- Serviços De Desenho Técnico Relacionados A Arquitetura E Engenharia
- Limpeza Em Prédios E Em Domicílios
- Atividades Paisagísticas

CNAE

- 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 2330301- FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA.
- 2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
- 3811400 - COLETAS DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
- 4211102 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
- 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS.
- 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO.
- 4299501- CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- 431340 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
- 4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
- 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
- 6619302 - CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
- 7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA
- 7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
- 7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
- 8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
- 8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

AS
FLS. 07

P.M. 113
FLS 113
RUB 701

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da empresa será exercida por **Aloísio Alves de Souza**, com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA OITAVA – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLAUSULA NONA: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Barra do Garças - MT.


CLAUSULA DÉCIMA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Barra do Garças –MT, 02 de março de 2021.

Aloísio Alves de Souza

Jennifer Oliveira Souza





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

RECIBO
FLS. 387
RJJ

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/029.685-2	MTP2100029847	04/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

AS
FLS. 09
[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

ALCIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

AME: 388
FLS: 74
RUB: 74

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, de CNPJ 22.618.893/0001-76 e protocolado sob o número 21/029.685-2 em 09/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2349335, em 10/03/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Adriana Rodrigues Amador.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Cuiabá, quarta-feira, 10 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por Adriana Rodrigues Amador, Servidor(a) Público(a), em 10/03/2021, às 16:19 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://portalservicos.jucemat.mt.gov.br) informando o número do protocolo 21/029.685-2.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO

Registro Digital

P.M.E. 11
FLS. 389
RUB. *[Handwritten Signature]*

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá, quarta-feira, 10 de março de 2021

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
AS
FLS. *[Handwritten]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

[Handwritten Signature]
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserraazul@hotmail.com



A

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs. (Mato Grosso)

P.M.E. 11
 FLS 113
 RUB 390
[Handwritten signature]

REGULARIDADE FISCAL

Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.

[Handwritten signature]

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
 AS CONSTRUTORA LTDA-ME
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
 Lt. 12 - S.º Cristino Cortes
 CEP 78.600-480 - Barra do Garças - MT

[Handwritten signature]



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
 Barra do Garças - MT





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

R.M.E. 391
FLS. 72
RJJ

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.618.893/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2015
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A S CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA SERRA AZUL	PORTE ME
------------------------------------------------------------------------	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R MANOEL FERREIRA	NÚMERO 3501	COMPLEMENTO QUADRA37 LOTE 12
---------------------------------	----------------	---------------------------------

CEP 78.603-122	BAIRRO/DISTRITO SETOR CRISTINO CORTES	MUNICÍPIO BARRA DO GARCAS	UF MT
-------------------	------------------------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ASCONSTRUTORASERRAAZUL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (66) 9224-5445
-----------------------------------------------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2015
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/08/2022 às 15:15:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





INSCRIÇÃO
FLS. 397
RUB. 8

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **284.241.071-87**

Nome: **ALOISIO ALVES DE SOUZA**

Data de Nascimento: **13/12/1957**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:18:41** do dia **04/08/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **56E5.1105.472D.8CFE**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)


AS
FLS. 13
8



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

FLS. 393
RUB. 24

Número de Inscrição Estadual 13.862.527-1		CNPJ 22.618.893/0001-76		Data Início Atividade - SEFAZ 10/03/2021	
NOME EMPRESARIAL A S CONSTRUTORA LTDA ME					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4120-4/00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4399-1/01 - Administração de obras 4399-1/03 - Obras de alvenaria 6619-3/02 - Correspondentes de instituições financeiras 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8130-3/00 - Atividades paisagísticas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO R MANOEL FERREIRA			NÚMERO 3501	COMPLEMENTO QUADRA37 LOTE 12	
CEP 78603-122	BAIRRO SETOR CRISTINO CORTES		MUNICÍPIO BARRA DO GARÇAS		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO ASCONSTRUTORASERRAAZUL@HOTMAIL.COM				TELEFONE	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO				DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/03/2021	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					
SIMPLES NACIONAL SIM			MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO		
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO			MEI CAMINHONEIRO NÃO		
Emitido no dia 04/08/2022 às 14:22:12 (data e hora de Cuiabá)					





PREFEITURA DE
BARRA DO GARÇAS

394
RUB

Razão/Contribuinte A S CONSTRUTORA LTDA				
Denominação Comercial CONSTRUTORA SERRA AZUL				
CPF/CNPJ 22.618.893/0001-76	Inscrição Municipal 12797	Inscrição Estadual	Data Reg. Abertura 17/06/2015	Data Validade 31/12/2022
Endereço MANOEL FERREIRA				Número 3501
Complemento QD 37, LT 12				
Bairro SETOR CRISTINO CORTES		Cidade / UF BARRA DO GARÇAS/MT		CEP 78603122
Atividade Econômica Principal 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS				
Atividade Econômica Secundária 4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4311802 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 6619302 - CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS 4399101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4299501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 7111100 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 2330301 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA 2330302 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 7119703 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA				
Horário Funcionamento HORÁRIO: - / HORÁRIO SEMANAL: 00:00:00 - / 00:00:00 / HORÁRIO SÁBADO: / 00:00:00 - / 00:00:00		Capacidade de Pessoas 0	Nº Funcionários 0	Área Ocupada 16,00
Observações				

Emitido em 25/03/2022

BARRA DO GARÇAS - MT ,6 de Abril de 2022.



CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9c8a9e0366859b618fc3973f2d07b456
A autenticidade deste documento poderá ser consultada pelo endereço
http://www.gp.srv.br/tributario_barradogarcas/servlet/talvara_validacao

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

Gildo Santos Oliveira
Chefe de Seção de Alvará
Portaria Nº 17.030 de 04/01/2021

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 157 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.898-000
Fone: (66) 3495-8014 - E-mail: segredo@cartorioportaldearaguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 13/06/2022
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70



Selo BTL 84154
Dou fé. Em testemunho
() da verdade.

Consulta www.tj.mt.gov.br/selos



Lorraine Saggin Figueiredo
Adriana Martins Coelho dos Santos
Marilissa Coelho dos Santos
Zimmermann
Oficial Substituto

AS
FLS. 15



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

RECEITA
FLS 116
RUB
[Handwritten signature]

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **A S CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **22.618.893/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:12:12 do dia 23/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2022./

Código de controle da certidão: **1452.6A32.2513.A1D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and initials]

AS
FLS. 116



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

FLS: 396
RUB: 541

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0039341590

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **04/08/2022** Hora da emissão: **14:30:30**

Nome/denominação do sujeito passivo: **A S CONSTRUTORA LTDA ME**

CNPJ: **22.618.893/0001-76**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **02/10/2022**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TA7A7A222BBUA2T2**

[Handwritten signature]

AS
FLS. 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RUA CARAJAS , CENTRO
03.439.239/0001-50

AM. S. 1.1
FLS 11
RUB

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

70350/2022

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

A S CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ

22.618.893/0001-76

Inscrição Municipal

12797

Inscrição Estadual

Início da Atividade

Número

3501

Endereço

MANOEL FERREIRA

Complemento

QD 37, LT 12

Bairro

SETOR CRISTINO CORTES

Cidade

BARRA DO GARÇAS

UF

MT

CEP

78603122

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

BARRA DO GARÇAS - , 4 de Agosto de 2022.


Observações

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 5374b640772b42489e350095d419a93a

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 03/09/2022



A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço



Emitido Por:

QUINTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2022



P.M.S.A.L.
FLS 79
RUB

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 22.618.893/0001-76
Razão Social: A S CONSTRUTORA LTDA ME
Endereço: RUA MANOEL PEREIRA BRITO / SETOR CRISTINO CORT / CUIABA / MT /
78600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072803083383814300

Informação obtida em 04/08/2022 15:30:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten signatures and stamps]

AS
Fls. 79



JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR

P.M.S. 15
FLS. 27
RUB.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A S CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.618.893/0001-76
Certidão nº: 24826160/2022
Expedição: 04/08/2022, às 15:33:26
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A S CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.618.893/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.



No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

FLS. 21
RUB. 1000

CERTIDÃO Nº: 7287888

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO**, como **RÉU**, de distribuições de ações cíveis de **FALÊNCIA E CONCORDATA**, **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** e **RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL** do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **20 ANOS NÃO CONSTAM** ações em **DESFAVOR** de **A S CONSTRUTORA LTDA**, portador do **CNPJ 22.618.893/0001-76**, até a data de **04/08/2022**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

AS
FLS. 21

Documento selado eletronicamente sob o número BUC26890. As informações deste selo poderão ser consultadas no link: <http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/consolidadigitalexterno.aspx>.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

KMS
FLS. 22
RUB

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51201477574

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: **A S CONSTRUTORA LTDA ME**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTE2200276726

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BARRA DO GARCAS

Local

21 Junho 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data


Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO


Registro Digital

Capa de Processo



PROCESSO 402
FLS. 23
RUB. 23

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/082.486-0	MTE2200276726	17/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	21/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gvb 

Selo Ouro - Certificado Digital

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015
Bal encerrado em: 31/12/2021
Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 515170 Data: 21/06/2022

Folha: 0001
Número Livro: 0005
Emissão: 21/06/2022
Hora: 08:47:11

BALANÇO PATRIMONIAL

RUB

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	723.420,63D
ATIVO CIRCULANTE	184.420,59D
DISPONÍVEL	87.697,83C
CAIXA	87.697,83C
CAIXA GERAL	87.697,83C
ESTOQUE	272.118,42D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	272.118,42D
MERCADORIAS PARA REVENDA	266.920,28D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.198,14D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	539.000,04D
IMOBILIZADO	539.000,04D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	550.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	550.000,00D
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXALIS. ACUMUL	60.999,96C
(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.000,00C
(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	54.999,96C
PASSIVO	723.420,63C
PASSIVO CIRCULANTE	25.890,00C
OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	25.890,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICIONES A RECOLHER	25.890,00C
IMPOSTOS A PAGAR	25.890,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	75.890,00C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	75.890,00C
FORNECEDORES	75.890,00C
FORNECEDORES A PAGAR	75.890,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	621.640,63C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS	21.640,63C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	90.811,89C
LUCROS ACUMULADOS	90.811,89C
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	69.171,26D
LUCROS DO EXERCICIO	69.171,26D


- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
- b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 05, contendo 32 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 515170, em 15/06/2022
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

BARRA DO GARCAS, 21 de Junho de 2022

ALOISIO ALVES DE SOUZA

CPF: 284.241.071-87

CARLOS CESAR MARQUES PEREIRA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007208004
CPF: 772.376.091-49



Empresa: A S CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015
Per : 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0005
Emissão: 21/06/2022
Hora: 08:54:44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	616.789,28	616.789,28
CUSTOS		
COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	(255.940,78)	(255.940,78)
RECEITA LÍQUIDA		<u>360.848,50</u>
LUCRO BRUTO		<u>360.848,50</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(150.820,83)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
INSS	(1.422,00)	(1.422,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SAÍTIOS E ORDENADOS	(1.500,00)	
ABORE	(75.912,85)	
INSS EMPREGADOR	(1.560,00)	
IRRF EMPREGADOR	(7.707,86)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.718,20)	
	(55.999,92)	<u>(149.398,83)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
SERVIÇOS MÃO DE OBRA	(131.757,00)	<u>(131.757,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>78.270,67</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>78.270,67</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>78.270,67</u>


RUBRICADO
405
RUB
[Handwritten signature]

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
- b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 05, contendo 32 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 515170, em 15/06/2022
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

BAF DO GARCAS, 21 de Junho de 2022

ALOISIO ALVES DE SOUZA
CPF: 284.241.071-87

CARLOS CESAR MARQUES PEREIRA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007208004
CPF: 772.376.091-49



K.M.S. 906
 FLS 26
 RUB

A.S CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ : 22.618.893/0001-76 - NIRE 51201477574)
 INDICES DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021

EMIÇÃO: 20/06/2022
 Nr do Diário : 00005 FOLHA 03

INDICES 2021

TABELA DE INDICES PARA ANÁLISE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2021

SIGLA	DENOMINAÇÃO	FÓRMULAS	ÍNDICES
ILG	LIQUIDEZ GERAL	$ILG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$	1,81%
ILC	LIQUIDEZ CORRENTE	$ILC = \frac{AC}{PC}$	7,12%
IGI	GRAU IMOBILIZAÇÃO	$IGI = \frac{ANC}{PL} \times 100$	86,71%
IEC	ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO	$IEC = \frac{PC}{PT} \times 100$	3,58%
IEG	ENDIVIDAMENTO GERAL	$IEG = \frac{PC + PELP}{PT}$	0,14%
SG	SOLVENCIA GERAL	$SG = \frac{AT}{PC + PELP}$	7,11%

LEGENDAS DOS TERMOS DAS FÓRMULAS


AC	ATIVO CIRCULANTE
ARLP	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PC	PASSIVO CIRCULANTE
PELP	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AP	ATIVO PERMANENTE
PL	PATRIMONIO LIQUIDO
PT	PASSIVO TOTAL
AT	ATIVO TOTAL

Barra do Garças -MT, 21 DE junho de 2022

ALOISIO ALVES DE SOUZA
 Administrador(a)
 CPF.: 284.241.071-87
 RG.: 00275726726 DETRAN MT

CARLOS CESAR MARQUES PEREIRA
 Contador(a)
 CRC/MT 007208004
 CPF.: 772.376.091-49

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
 b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 05, contendo 32 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 515170, em 15/06/2022
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2537056 em 21/06/2022 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 22082486-0 de 17/06/2022. Autenticação: D586F875C7E7584F8E5E79D1C03199C5A97FCC1, Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/082.486-0 e o código de segurança mWb9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO


Registro Digital

M.M.S. 207
FLS. 27
RUB. *[Handwritten]*

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/082.486-0	MTE2200276726	17/06/2022
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		
772.376.091-49	CARLOS CESAR MARQUES PEREIRA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

[Handwritten signatures and stamps]





MM.S
FLS 26
RUB
408
[Handwritten signature]

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, de CNPJ 22.618.893/0001-76 e protocolado sob o número 22/082.486-0 em 17/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2537056, em 21/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Allison dos Santos.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital		
772.376.091-49	CARLOS CESAR MARQUES PEREIRA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de inicio dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 21/06/2022, às 08:31.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://portalservicos.jucemat.mt.gov.br) informando o número do protocolo 22/082.486-0.

[Handwritten signature]

[Stamp: AS FLS 26]





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital


MM&A
FLS nº 409
RUB *[Handwritten Signature]*

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá, terça-feira, 21 de junho de 2022

[Handwritten Signature]



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2537056 em 21/06/2022 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 220824860 - 17/06/2022. Autenticação: D586F875C7E7584F8E5E79D1C03199C5A97FCC1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/082.486-0 e o código de segurança mWb9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

[Handwritten Signature]
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

KM. 511
FLS. 410
RUB

Exercício: 2022

Ano Calendário: 2021

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial A S CONSTRUTORA LTDA	CNPJ da Matriz 22.618.893/0001-76
Data da Abertura no CNPJ 10/06/2015	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 07/02/2022 14:51:56
Número do Recibo 02.07.22038.0234503-0
Autenticação 22145.61130.88201.93790

AS
FLS. 30
2



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

KM: 472
FLS: 31
RUB: 5110

Declaração Original

Exercício 2022

Ano-Calendário 2021

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 22.618.893/0001-76
Nome empresarial: A S CONSTRUTORA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 10/06/2015
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	RS 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	1
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	1
Receita proveniente de exportação direta	RS 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	RS 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	RS 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 284.241.071-87


Nome: ALOISIO ALVES DE SOUZA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	RS 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	RS 70.073,40
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Número da Declaração: 226188932021001
Autenticação: 22145.61130.88201.93790

Número do Recibo: 02.07.22038.02345

Página 1



MTM 11 472
FLS 11
RUB
R\$ 0,00

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP

R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)

0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 22.618.893/0001-76 UF: MT

Houve mudança de endereço do estabelecimento para outro município no período abrangido pela declaração?


Não

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R\$ 0,00
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00

Número da Declaração: 226188932021001
Autenticação: 22145.61130.88201.93790

Número do Recibo: 02.07.22038.023493407

Página 2



RECIBO
FLS. 33
RUB
R\$ 0,00

Total de despesas no período abrangido pela declaração

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 07/02/2022 14:51:56

Número do Recibo: 02.07.22038.0234503-0


Autenticação: 22145.61130.88201.93790

Número da Declaração: 226188932021001
Autenticação: 22145.61130.88201.93790

Número do Recibo: 02.07.22038.0234503-0

Página 3

Handwritten signature



Gerado em 09/06/2022 14:31:09
Apurado em 02/06/2022 09:16:55
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.3**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 22.618.893	Nome Empresarial: A S CONSTRUTORA LTDA	
Data de Abertura: 10/06/2015	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 22618893202205001

Período de Apuração (PA): 05/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	19.279,00	0,00	19.279,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	918.496,63	0,00	918.496,63
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	154.997,86	0,00	154.997,86
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.256.211,15	0,00	1.256.211,15
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	50.874,34	02/2021	269.873,35	03/2021	9.664,22	04/2021	143.021,47
05/2021	63.620,35	06/2021	73.602,92	07/2021	128.823,45	08/2021	34.662,24
09/2021	51.121,18	10/2021	73.490,62	11/2021	94.545,38	12/2021	262.911,63
01/2022	0,00	02/2022	123.718,86	03/2022	12.000,00	04/2022	0,00
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 22.618.893/0001-76	
Município: BARRA DO GARCAS	UF: MT
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

FLS. 2915
RUB. 344

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS
 Receita Bruta Informada: R\$ 19.279,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
331,81	357,90	352,31	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,45

Parcela 1: R\$ 19.279,00

Informações por Estabelecimento
 Valor Informado: 19.279,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
331,81	357,90	352,31	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,45

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
331,81	357,90	352,31	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,45

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
331,81	357,90	352,31	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,45

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
331,81	357,90	352,31	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,45

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 22618893202205001

Número: 07202215379437811	Data de Vencimento: 20/06/2022	Data limite para acolhimento: 20/06/2022
IRPJ 331,81	CSLL 357,90	COFINS 352,31
INSS/ CPP 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00
Principal 1.118,45	Multa 0,00	Juros 0,00
Total 1.118,45		

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
PIS	76,43	União
COFINS	352,31	União
CSLL	357,90	União
IRPJ	331,81	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data

Handwritten signatures and initials



AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserraazul@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

RECIBO
 FLS. 36
 RUB. 54

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA - ME**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, que, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços nº 008/2022, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

A) A relação de compromissos assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avo) do valor total dos contratos firmados (saldo do contrato) com a administração pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data prevista para apresentação da proposta, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido.

Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
 AS CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
 Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoreserraazul@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

FLS. 37
RUB. 54

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022, **DECLARA** sob as penas da Lei que :

De acordo com seus registros contábeis (capacidade de liquidez, grau de endividamento e demais índices contábeis) a empresa possui boa situação financeira e está apta financeiramente a assumir a obra objeto do convênio dentro das condições e prazo definidas neste edital.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Barra do Garças – MT., 04 de Agosto de 2022.

ALOISIO ALVES DE SOUZA:2842410718
7

Assinado de forma digital por
ALOISIO ALVES DE SOUZA:28424107187
Dados: 2022.08.04 15:14:15 -03'00'

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa


CARLOS CESAR MARQUES PEREIRA:77237609149

Assinado de forma digital por
CARLOS CESAR MARQUES PEREIRA:77237609149
Dados: 2022.08.04 15:15:07 -03'00'

Carlos Cesar Marques Pereira

CRC / MT : 007208004

Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
Barra do Garças - MT





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

FLS. 498
RUB. *[assinatura]*

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	A S CONSTRUTORA LTDA ME		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120147757-4	22.618.893/0001-76	10/06/2015	10/06/2015

Endereço Completo:

RUA MANOEL FERREIRA 3501 QUADRA37 LOTE 12 - BAIRRO SETOR CRISTINO CORTES CEP 78603-122 - BARRA DO GARCAS/MT

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ADMINISTRACAO DE OBRAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL ATIVIDADES PAISAGISTICAS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA OBRAS DE ALVENARIA PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Capital Social: R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	xxxxxxx	R\$ 600.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 13/05/2021

Número: 2372097

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)


Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
A S CONSTRUTORA LTDA ME	xxxxxxx	2278853	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se deseja confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220004449564 e visualize a certidão)



22/079.898-2





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

MMB 16/19
FLS 39
RUB

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: A S CONSTRUTORA LTDA ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 13 de Junho de 2022 07:30


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL


Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220004449564 e visualize a certidão)



22/079.898-2

Página 2 de 2





AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs. (Mato Grosso)

FIS. 420
RUB. *[Handwritten signature]*

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
AS CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37
Ll. 12 - Sotor Cristino Côrtes
Cidade: Barra do Garças - MT

[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA

Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT

Nº 0000000040448
Emissão: 08/08/2022
Validade: 31/08/2022

AMF 2
FLS 116 421
RUB

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	36110	Data Registro:	22/06/2016
CNPJ:	22.618.893/0001-76		
Razão Social:	A S CONSTRUTORA LTDA - ME		
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA SERRA AZUL		
Endereço:	R MANOEL PEREIRA BRITO 3501, CRISTINO CORTES Barra do Garças / MT,		
CEP:	78.600-000		
Capital Social:	R\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)		
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada		
Objeto Social:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES.		

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Secundária
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais	Secundária
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas	Secundária
311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4391-6/00 - Obras de fundações	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
284.***.***-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	Sócio-Administrador
062.***.***-00	JENNIFER OLIVEIRA SOUZA	Sócio

Responsabilidade Técnica

Responsável: ÂNDREA DOURADO BOECHAT	Nº Registro: MT36085	Dt Registro: 29/03/2016
Engenheira Civil - Definitivo	ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).	
Responsável: MAYRA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA	Nº Registro: MT51929	Dt Registro: 16/08/2021
Engenheira Civil - Definitivo	ARTIGO 28º do Decreto Federal Nº 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 e Artigo 7º COMBINADO COM Artigo 25º da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).	





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000040448
 Emissão: 08/08/2022
 Validade: 31/08/2022

RUB

Última Anuidade Paga

Exercício: 2022 - Parcelas (4/5)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.


Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 57FDA4F5-FDF4-45B8-840F-2D6F8228F949
Data de Impressão: 08/08/2022 13:16:44



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br

CREA-MT
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso





AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserraazul@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs. (Mato Grosso)

ANEXO 1
 FLS 114 423
 RUB 5/22

CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
 AS CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Cid. 37
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
 CEP 78.600-480 - Barra do Garças - MT



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
 Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserreazul@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

AMS 11
 FLS 42
 RUB

AUTORIZAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

Autorizo, para efeito da licitação, em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo Edital e seus anexos, de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/1973 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, serei o profissional responsável técnico caso venhamos a vencer a referida licitação:

- 1- Engenheira Responsável
 Nome: ÂNDREA DOURADO BOECHAT
 CREA/MT Nº 036085

Andrea Dourado BoeCHAT
 Engenheira Civil
 CREA-MT 036085

Especialidade: ENGENHEIRA CIVIL

Autorizo a inclusão do meu nome na equipe técnica da empresa.

Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
 AS CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, nº 351 - CJ. 37
 Lt. 12 - 91 - Bar. Cristino Cortes

Handwritten signature and stamp:
 AS
 FLS 42



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
 Barra do Garças - MT





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000063294
 Emissão: 09/06/2022
 Validade: 06/12/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

AMS 11
 FLS 425
 RUB

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: ÂNDREA DOURADO BOECHAT

CPF: 019.038.431-03

RNP: 1215281030

Registro: 36085 / MT

Data do Registro: 29/03/2016

Título(s) Profissionais

Engenheira Civil - Definitivo

Data Colação / Formação: 25/02/2016

Instituição / Campus: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / UNEMAT - SINOP

tribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
22.618.893/0001-76	A S CONSTRUTORA LTDA - ME
08.885.836/0001-22	C.C. SILVA LTDA
26.090.844/0001-64	J S EVOLUTION CONSTRUCOES E RECICLAGENS EIRELI

Última Anuidade Paga

Exercício: 2022 - Parcelas (2/2)

Informações / Notas


- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: F582C685-1B54-4580-BAD9-3347314E9BB4

Data de Impressão: 09/06/2022 14:29:23



Fls. 112
Firma(s) Reconhecida(s) na folha 1
2º Tabelionato de Notas de Barra do Garças-MT

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAS JURÍDICAS.

Barra do Garças, MT, 21 de Junho de 2019
MATEUS
Publico Notario

FLS 112
RUB

Por meio deste Instrumento Particular de Contrato de Serviços Autônomos, de um lado a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 22.618.893/0001-76, sediada na Rua Man, Município de Barra do Garças - MT, representada neste ato por seu sócio Sr. **ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 822086 - SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, doravante denominada de simplesmente **Contratante**, do outro lado a Engenheira Civil **ANDREA DOURADO BOECHAT**, com habilitação profissional em Engenharia Civil, com registro no **CONFEA/CREA REGISTRO NACIONAL** sob o nº 1215281030, e Registro no **CREA/MT** nº 036085, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2171497-5 - SSP/MT e CPF nº 019.038.431-03, doravante denominada de simplesmente de **Contratada**, tem entre si acertado o seguinte :

Cláusula 1ª - A profissional ora contratada exercerá a função de Responsável Técnica desta empresa, e a ela é atribuído o desempenho das seguintes atividades : elaboração de projetos e execução de obras dentro das atribuições do Art.7º da Resolução 218, 29/06/73 do CONFEA;

Cláusula 2ª - O Contrato terá início em 27/08/2018 e terá validade por prazo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contrato terá carga horária de 04 horas diárias, nas terças e quintas feira, das 13:00hs às 17:00hs e nos sábados das 07:00hs às 11:00hs.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao Contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais da Contratada são de R\$ 5.724,00 (Cinco Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais) mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1.966 e Resolução 397/95 do CONFEA;

Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 - Bairro Cristino Cortes - Barra do Garças - MT

SERVICO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5574 - E-mail: segnotario@cartorapontaldoaraguaia.com.br

AUTENTICACÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fe.
Pontal do Araguaia - MT, 21/06/2022
Cod. Ato 06 Valor: R\$ 3,70
Selo BTL 84513
Dou fe. Em testemunho



AS
FLS 49

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A S CONSTRUTORA LTDA- ME

CNPJ/MF : 22.618.893/0001-76 // Email : asconstrutoraserraazul@hotmail.com

Fis 212	Firma(s) Reconhecida(s) na folha _____ 2º Tabelionato de Notas de Barra do Garças-MT
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

P.M. 5 11
FLS 427
RUB

Cláusula 6ª – Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo, mediante aviso prévio de 30 dias baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias;

Cláusula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará a contratada responsável pelas Atividades Técnicas da Empresa contratante, conforme discriminação na Cláusula 1ª.

Estando de acordo as partes, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas infra assinadas e elegem o fórum da Comarca de Barra do Garças, para dirimirem quaisquer dúvidas sob cláusulas deste contrato.

Barra do Garças – MT., 01 de agosto de 2018.



CONTRATANTE
A S CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 22.618.893/0001-76

Aloisio Alves de Souza

Sócio Gerente

1ª Testemunha

CPF/MF : 496.088.941-15

2ª Testemunha

CPF/MF : 045 547 931-82

Andrea D. Boechat
CONTRATADO

ANDREA DOURADO BOECHAT

Eng. Civil

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 1311 - Araguaia Center - Portal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: 66 3435-8674 - E-mail: segundo@cartor.notariuaraguaia.com.br


AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado
Dou fé.
Portal do Araguaia - MT. 21/06/2022
Cod Ato:06 Valor: R\$ 3.70
Selo BTL 84511
Dou fé. Em testemunho
(AS) da verdade.



Consulte www.bt.mt.gov.br/seps
Tabe. 8: Loraine Saggin Figueiredo / Tabe. 10: Sigatuto Frederico Augusto da Silva Morbeck
Escrivão: Adriana Martins Coelho dos Santos / Marissilva Coelho Tavares Zimmermann

Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 – Bairro Cristino Cortes – Barra do Garças - MT



AS
45
2



AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserraazuil@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

P.M.S.A.L. 428
 FLS 46
 RUB

**Indicação das Instalações e do Aparelhamento da Empresa,
 disponível para realização do objeto licitado.**

Instalações da Empresa

Razão Social: A S CONSTRUTORA LTDA - ME.

CNPJ/MF: 22.618.893/0001-76

Endereço: na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, Bairro Cristino Cortes

Cidade: Barra do Garças – MT

CEP: 78.600-000

Fone: (66) 99214-6393

Área de construção do escritório sede: 78,00m2

01 Sala para os técnicos equipada com 04 computador, 01 prancha para desenho e demais equipamentos.

01 Sala para o gerente

ALOISIO ALVES DE SOUZA

Sócio gerente

22.618.893/0001-76
 A S CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
 Lt. 12 - Bairro Cristino Cortes

Handwritten signature and stamp: AS FLS 46



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
 Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT
A/C
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0094/2022
ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

M.M.G. 11/2022
FLS 429
RUB 27

Relação dos Equipamentos, disponível para realização do objeto licitado.

- 01 Compactador de percussão a gasolina marca Weber;
- 02 Betoneira Auto Carregavel com capacidade de 600 litros;
- 01 Betoneira monofásica com capacidade de 340 litros;
- 01 Retro - Escavadeira;
- 01 Caminhão caçamba, trucado;
- 01 Guincho monofásico com capacidade de 800 kg;
- 01 Motor vibrador com mangote de 36mm;
- 01 Motor vibrador com mangote de 25mm;
- 01 Serra circular de bancada;
- 02 Serra circular manual;
- 02 Serra Mármore;
- 02 Furadeira 500w;
- 01 Martelete rompedor;
- 10 Carrinho de mão;
- 02 Girica;
- 01 Compactador de placa monofásico;
- Ferramentas manuais diversas.

Os maquinários e equipamentos apresentados pela empresa estarão disponíveis para serem utilizados na execução do objeto licitado.


Barra do Garças – MT, 09 de Agosto de 2022.

22.618.893/0001-76
AS CONSTRUTORA LTDA-ME
Rua Manoel Pereira Brito nº 3501 - Qd. 12 - Setor Cristino Cortes
Barra do Garças - MT

ALOISIO ALVES DE SOUZA

Sócio gerente

CON
man
Li
Per.
Sat





AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserraazu@hotmail.com



M.M.S. 11
 FLS 48
 RUB

À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022


ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

Pessoal Técnico, disponível para realização do objeto licitado.



Nome do Funcionário	Função
Aloísio Alves de Souza	Sócio – Gerente (Mestre de Obras)
Ândrea Dourado Boechat	Engenheira Civil
José Candido Ferreira	Encarregado Geral
João Bosco Alves	Pedreiro/carpinteiro
Adão Dias Trindade	Pedreiro/carpinteiro/eletricistas
José Dias Trindade	Armador
Maikon Fabricio Silva Barbosa	Ajudante Geral
Alan Jhonny Correia Oliveira	Ajudante Geral

A empresa indica os profissionais acima qualificados, que farão parte e compromisso formal de que, caso seja vencedora, os mesmos exercerão diretamente suas atividades na execução do objeto licitado

Barra do Garças - MT, 09 de Agosto de 2022.


Aloísio Alves de Souza
 Sócio Gerente

22.618.893/0001-76
 AS CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
 Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserreaazul@hotmail.com



À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT
 A/C
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
 TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022
 ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

MM 11/08/2022
 FLS 437
 RUB 307

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

A empresa A S CONSTRUTORA LTDA –ME, inscrita sob o CNPJ Nº 22.618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, **DECLARAMOS** , sob as penas da Lei que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumimos total responsabilidade por esse fato.

Informamos ainda que não utilizaremos para qualquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Contratante.

Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.


Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
 A S CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Andrea Duarte Boermit
 Engenheira Civil
 CREA-MT 036085



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
 Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraseriazul@hotmail.com

À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs. (Mato Grosso)

PM. S. A.
FLS. 11
RUB. 544

CAPACIDADE TÉCNICO - OPERACIONAL

Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
AS CONSTRUTORA LTDA-ME
Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 - Q1. IV
Bairro Cristino Cortes
Barra do Garças - MT




ATESTATO DE CAPACIDADE TÉCNICA

F.M.S. n.º _____
 FLS. n.º 434
 RUB 54

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CREA/MT sob o nº 36.110, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, sediada à Rua Manoel Pereira Brito, s/n. Setor Cristino Cortes, Barra do Garças/MT., **EXECUTOU** para a **Prefeitura Municipal de Barra do Garças / MT.**, Obra e Serviços de Engenharia referente **À Obra de Reforma e Ampliação da Creche e CMEB Dona Delice Farias dos Santos com Área de 2.973,84 m2, conforme Planilha em anexo , no Município de Barra do Garças / MT,** localizada na Rua Cristóvão de Jesus - Bairro São José em Barra do Garças / MT., tendo como **Responsável Técnico pela Execução a Engenheira Civil Ândrea Dourado Boechat , RNP/CONFEA n° 1215281030, CPF : 019.0.38.431-03.**

A empresa Executou a obra cumprindo as especificações técnicas conforme qualidade exigida pelo Contrato. Segue em anexo as planilhas de especificação e quantitativos dos serviços efetivamente Executados.

- Número do Contrato : **0128/2018/PMBG.**
- Valor do Contrato : **R\$ 921.325,09 (Novecentos e Vinte e Um Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos);**
- Período de Execução : **13/09/2018 à 13/09/2019;**
- Número da ART de Execução : **3292466;**
- Responsável Técnico : **Engenheira Civil Ândrea Dourado Boechat;**
- Número da ART de Fiscalização : **3210781; Victor Hugo Peres Silva;**
- Responsável Técnico Fiscal : **Engenheiro Civil .**



Barra do Garças/MT., 24 de Setembro de 2019.

Alves Junior
 Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras
 Matrícula 12.240 de 12/2015

Victor Hugo Peres Silva
 Engenheiro Fiscal
 Victor Hugo Peres Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Av. Universitária, 103 - Araguaia Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.600-000
 Fone: (66) 3406-8674 - E-mail: segunco@cartorj.pontal-araguaia.mt.gov.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
 Dou fé.
 Pontal do Araguaia - MT, 08/08/2022
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70

Selo BTL 86166
 Dou fé. Em testemunho

da verdade *Fredesico Augusto Morbeck do Silva*
 Consulta www.tj.mt.gov.br/selos

Escritório: *Adriana Martins Coelho dos Santos* / *Marissilva Coelho Tavares Zimmermann*

AS
 FLS. 51



Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT
 CNPJ 03.439.239/0001-50
 Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

FLS. 435
 RUB

Prefeitura Municipal de Barra do Garças / MT

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CREA/MT sob o nº 36.110, CNPJ nº 22.618.893/0001-76 EXECUTOU para a Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT., Obra e Serviços de Engenharia referente À Obra de Reforma e Ampliação da Creche e CMEB Dona Delice Farias dos Santos, tendo como Responsável Técnico pela Execução a Engenheira Civil **Ándrea Dourado Boechat**, RNP/CONFEA nº 1215281030, CPF : 019.0.38.431-03, obra registrada no CREA/MT através da ART nº 3292466.

Período de Execução :13/09/2018 à 13/09/2019

CONTRATO : Nº 0128/2018/PMBG

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS / MT

CONTRATADA : A S CONSTRUTORA LTDA – ME

OBRA : Reforma e Ampliação da Creche e CMEB Dona Delice Farias dos Santos .

LOCAL : Bairro São José , no Município de Barra do Garças /MT.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA – PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAPL	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID. QUANT.	

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT. CREA - MT A 032.9

REFORMA

1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
1.2	73802/001	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	565,50
1.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (PAREDES).	M²	594,88
1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (PISO).	M²	2.283,34
1.5	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	843,10
1.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	108,36

2.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	122,94
2.2	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	122,94

3.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M²	565,50
-----	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------

Adivalton Alves Junior
 Secretário Mún. de Planejamento Urbano e Obras
 Matrícula 12.240 de 22/12/2016

Victor Hugo Peres Silva
 Victor Hugo Peres Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 151 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.600-000
 Fone: (67) 3428854 - E-mail: seg@notariopontal-araguaia.mt.gov.br

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original apresentado.
 Dou fé.
 Pontal do Araguaia - MT, 08/08/2022
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70

Selo BTL 86167
 Dou fé. Em testemunho



da verdade *Frederico Augusto Morbeck de Silva*
 Consulta www.tj.mt.gov.br/selos

Escritório: *Loraine Saigim Figueiredo* / *Frederico Augusto de Silva Morbeck*
 Escritórios: *Adriana Martins Coelho dos Santos* / *Marissilva Coelho Tavares Zimmermann*





Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro - Barra do Garças MT - CEP 78.600-000

3.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	MP	87530
3.3	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	MP	87532
3.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² 2,10 M DE ALTURA.	MP	87275
4.1	73933/003	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS.	MP	73933
5.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LN	90830
5.1	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ²	MP	87260
5.2	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² (PISO ANTIDERRAPANTE PARA AS RAMPAS)	MP	87260
5.3	72188	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO E AREIA).	MP	72188
5.4	COMPOSIÇÃO	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM	M	72188
6.1	79462	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMÃOS	MP	79462
6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	MP	88489
6.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	MP	88488
6.4	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	MP	73924
6.5	11595	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	11595
6.6	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	MP	74245
7.1	93358	FSCAVAÇÃO MANUAL DE VAJAS	MP	93358

EMP. 436
 FLS. 53
 RUB. 507

Agivalton Alves Junior
 Secretário Mún. de Planejamento
 Urbano e Obras

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva OAT
 CREA - MT
 033250-5/S05

Victor Hugo Peres da Silva
Victor Hugo Peres Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 046727

AS
 FLS. 53

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL


AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
 Dou fé.
 Pontal do Araguaia - MT, 08/08/2022
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70
 Selo BTL 86168
 Dou fé. Em testemunho



() da verdade *Federico Augusto Morbeck da Silva*
 Consultar www.tjmt.gov.br/selos

Taboão Lorraine Segin Figueiredo / Taboão Substituto: *Federico Augusto da Silva Morbeck*
 Escrevintes: *Adriana Martins Coelho dos Santos* / *Marissilva Coelho Tavares Zimmermann*



437
RUB
Suf

7.0	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA. 2 UTILIZAÇÕES	M²	1,00
7.1	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 0 MM - MONTAGEM.	KG	20,18
7.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 0 MM - MONTAGEM	KG	
7.5	83737	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP) E 3 MM.	M²	1,00
7.6	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	1,00
7.7	92481	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M². PE-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA. 1 UTILIZAÇÃO	M²	1,00
7.8	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DL UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 3 MM - MONTAGEM	KG	
7.9	94965	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA- BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	1,00
7.10	92875	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M²	1,00
7.11	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COEFER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M²	1,00
7.12	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	1,00
7.13	1104 ORSE	PORTA DE FÉRRÔ DE ABRIR, C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3 4" x 1 8", INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO E DOBRADIÇAS E FECHADURA.	M²	1,00
7.14	88485	APLICAÇÃO DE FÜNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	1,00
7.15	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	1,00

8.0	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
-----	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	------

Agivalton Alves Junior
Secretário Muq. de Planejamento
Urbano e Obras
Portaria 12.240 de 22/12/2021

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.9

Victor Hugo Peres Silva
Victor Hugo Peres Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 103 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.600-000
Fones: (67) 3418-8874 - Rima - segundo pavimento da quadra a com


AUTENTICACÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 08/08/2022
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70



Selo BTL 86169
Dou fé. Em testemunho
() da verdade

Frederico Augusto Morbeck da Silva





Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro - Barra do Garças MT - CEP 78.600-000

438
Syl

8.2	COMPOSIÇÃO	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 2,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
8.3	1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L. PUXADOR FIO DE NYLON	UN	8,00
9.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	MP	

CONSTRUÇÃO DE 3 SALAS DE AULA

1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M³	17,00
2.0	FUNDAÇÃO			
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	
2.1.1	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	
2.1.2	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	
2.1.4	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	20,00
2.1.5	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM	KG	
2.1.6	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	
2.2	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	M²	20,00

Agilvitor Alves Junior
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras
Portaria 12.240 de 22/12/2016

Alestando registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
032.907

Victor Hugo Peres Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Uniterrestre, 157 - Araguaia Center - Ponta do Araguaia - MT - CEP 78.600-000
Fones: 61.4438.4044 - E-mail: segnotar@cartorioonline.com.br

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original apresentado
Dou fé.
Ponta do Araguaia - MT, 08/08/2022
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70

Selo BTL 86170
Dou fé. Em testemunho



Consulta: www.tnt.gov.br Federico Augusto Marbeck de Oliveira

Tab.º Lorenia Baggin Figueiredo / Tab.º Substituto: Frederico Augusto de Silva Marbeck /
Escrivão: Adriana Martins Coelho dos Santos / Marissilva Coelho Tavaras Zimmermann





Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT

CNPJ 03.439.239/0001-52

Rua Carajás, 522 centro - Barra do Garças MT - CEP 78.600-000

439
RUB

2.1.8	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L	MP	1,30
2.1.9	74157/004	LANÇAMENTO APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	MP	1,30
2.2		BALDRAME		
2.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	MP	1,30
2.2.2	94097	PREPARO DE FUNDÓ DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M. EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	MP	1,30
2.2.3	5968	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA) TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. t=2CM	MP	1,30
2.2.4	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	MP	1,30
2.2.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.	KG	11,30
2.2.6	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.	KG	11,30
2.2.7	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.	KG	11,30
2.2.8	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.	KG	11,30
2.2.9	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.	KG	11,30
2.2.10	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTAL E TE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.	MP	1,30
2.2.11	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.	MP	1,30
2.2.12	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	MP	1,30
2.3		PILARES		
2.3.1	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.	KG	11,30
2.3.2	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.	KG	11,30



Avenida Aracatiara mediano, 110 - Barra do Garças - MT - CEP 78.600-000

Agivalton Alves Junior
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano e Obras
Portaria 12.240 de 22/17

Victor Hugo Peres Silva
Victor Hugo Peres Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

A. Universidade - 151 - Araguaia Grande - Barra do Araguaia - MT - CEP 78.600-000
Fone: (68) 3405-8874 - E-mail: segundo@cartoropontalbarraaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 08/08/2022
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70



Selo BTL 86171
Dou fé. Em testemunho
da verdade
Frederico Augusto Morbeck da Silva
Consulta www.5mt.org.br





Prefeitura Municipal de Barra do Garças, MT

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro - Barra do Garças MT - CEP 78.656-000

940
248

2.3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM	KG	104.40
2.3.4	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES	M²	57,20
2.3.5	94965	CONCRETO FCK - 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	18,00
2.3.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M²	57,20
RESPALDO				
2.4.1	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM	KG	104.40
2.4.2	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM	KG	104.40
2.4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM	KG	104.40
2.4.4	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES	M²	57,20
2.4.5	94965	CONCRETO FCK - 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	18,00
2.4.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M²	57,20

3.1	87480	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	27,20
3.2	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	18,00
3.3	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	18,00
3.4	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	18,00



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT

Victor Hugo Peres Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 046727

Agivalton Alves Junior
Secretário Mún. de Planejamento Urbano e Obras
Portaria 12.240 de 22/12/2016

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL


Av. Universitária, 151 - Araguaia Center - Ponta do Assispaia - MT - CEP 78.656-000
Fone: (66) 3426-6870 - E-mail: atendimento@cartorioaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Ponta do Araguaia - MT, 08/08/2022
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70



Selo BTL 86172
Dou fé, em testemunho
() da verdade
Frederico Augusto Morbeck da Silva
Consulta: www.tjmt.gov.br/selo





Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT

CNPJ 03.439.239/0001-55

Rua Carajás, 522 centro - Barra do Garças MT - CEP 78.600-000

647
544

87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M²	137,40
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	137,40
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO	M²	137,40
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS	M²	137,40
87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO. ESPESSURA 4CM	M²	214,18
87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M²	111,00
84161	SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO. LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	1,00
87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES	M²	1,00
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,00
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA.	M²	1,00
73794/001	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. 2 DEMÃOS (PINTURA DE ESQUADRIAS)	M²	75,33
96486	FORRO DE PVC. LISO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M²	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva MAT
 CREA - MT
 0462910

Victor Hugo Peres Silva
 Victor Hugo Peres Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 046727

Agivalton Alves Junior
 Secretário Mub. de Planejamento Urbano e Obras
 Portaria 12.240 de 22/12/2014



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 137 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78860-000
 Fone: (65) 3405-8674 - E-mail: seg_notar@camononotarioaraguaia.mt.gov.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
 Dou fé.
 Pontal do Araguaia - MT, 08/08/2022
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70



Selo BTL 86173
 Dou fé. Em testemunho
 () da verdade. *Frederico Augusto Morbeck da Silva*
 Consulta: www.jt.mt.gov.br/seis/ais

Paulo R

AS
 FLS. 53



Prefeitura Municipal de Barra do Garças, MT

CNPJ 03.439.239/0001-90

Rua Carajás, 522 centro - Barra do Garças MT - CEP 78.600-000

442
Syl

72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOUREAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS ENCHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	
92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	
94216	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E 30 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M²	
74145-001	PINTURA ESMALTE FÓSCO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	M²	
39209	ARRUELA EM ALUMINIO COM ROSCA DE 3/4" PARA ELETRODUTO	UN	
39133	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	
39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA DE 3/4" PARA ELETRODUTO	UN	
91941	CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
91940	CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
91939	CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2,00M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
91937	CAIXA OCTOGONAL 3"X3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
39277	CURVA 180°, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	
91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32MM(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
2640	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIÂMETRO DE 65MM (2,55")	UN	
4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	
20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MMX20M	UN	
40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35MM) X 25MM	CENTO	
91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT

Agilvitor/Alves Junior
Secretário Mu. de Planejamento
Urbano e Obras
Pactaria 12.240 de 22/12/2016

Victor Hugo Peres Silva
Victor Hugo Peres Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 046727


SERVICO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitaria, 137 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.600-000
Fone: (66) 3405-5074 - E-mail: segundaj@centro-notarialdearaguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 08/08/2022
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70



Selo BTL 86174
Dou fé. Em testemunho
da verdade. Frederico Augusto Morbeck da Silva.
Consulta: www.tjmt.gov.br/selos





Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MS

CNPJ 03.439.259/0001-51

Rua Carajás, 522 centro - Barra do Garças MT - CEP 78.600-000

443
2022

6.17	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	100,00
6.18	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	100,00
6.19	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	100,00
6.20	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
6.21	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
6.22	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
6.23	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
6.24	74130-001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 32A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
6.25	74130-005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
6.26	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	200,00
6.27	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	200,00
6.28	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	600,00
6.29	91863	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	600,00
6.30	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	80,00
6.31	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	100,00
6.32	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 55MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	100,00
6.33	73953-004	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00

Agivalton Alves Junior
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano e Obras
 Portaria 12.240 de 22/12/2016

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva OAT
 CREA - MT
 032.912



Victor Hugo Peres Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 046727

Victor Hugo Peres Silva

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 135 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.600-000
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundoc@cartorioportaldearaguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
 Dou fé.
 Pontal do Araguaia - MT, 08/08/2022
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70
 Selo BTL 86175
 Dou fé. Em testemunho



da verdade. Frederico Augusto da Silva Morbeck
 Consultar www.tj.mt.gov.br/selos





Prefeitura Municipal de Barra do Garças

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro - Barra do Garças MT - CEP 78.600-000

Handwritten numbers and signatures at the top right.

8.1.603	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

7.0	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO	MP
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

8.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	MP
-----	-----------------------	----

TOTAL GERAL - AMPLIACAO

1.0	9.358	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS	MP
	9695	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	MP
	4352-ORSE	CORTE E DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	MP
	94990	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO	MP
	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN
	4718-ORSE	CAIXA DE INSPECÃO EM PVC 300MM	UN
	10091-ORS	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM, C/ FUROS D=5,5MM E TRAVA PARA CABO DE 35MM² (PARA SPDA)	UN
	96977	CORDOALHA DE COBRE Nº 50 MM², ENFERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M
	9953-ORSE	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDAGEM EXOTERMICA	UN
	9901-ORSE	FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" PARA CABO 35 MM²	UN
	9902-ORSE	FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM²	UN
	73783/005	POSTE CONCRETO SECÃO CIRCULAR, COMPRIMENTO=7M, CARGA NOMINAL TOPO 100KG, INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE, TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN
	91872	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CISCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M
	39129	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN
	16092	PARAFUSO COM BUCHA S-6 (FORNECIMENTO)	UN



Atestado de Licitação mediante publicação na respectiva CAT CREA - MT

Agivalton Alves Junior, Secretário Muni. de Planejamento Urbano e Obras, Portaria 12.240 de 22/12/2016

Victor Hugo Peres Silva, Engenheiro Civil, CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 101 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.690-000

Fone: (66) 3405-8874 - E-mail: segredo@cartorioaraguaia.com.br

AUTENTICACAO

Confere com o original apresentado. Dou fé. Pontal do Araguaia - MT, 08/08/2022. Cod. At.06 Valor: R\$ 3,70

Selo BTL 80176. Dou fé. Em testemunho



Consulta www.tj.mt.gov.br

Frederico Augusto Morbeck da Silva

Handwritten signatures and stamps at the bottom right.



Prefeitura Municipal de Barra do Garças, MT 44.5
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

1.16	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM. NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,00
1.17	9900	CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NU DE 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
1.18	96988	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
1.19	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
1.20	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4.80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	11,00
1.21	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
1.22	39141	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	UN	12,00
1.23	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	12,00



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva OAT

CREA - MT

02514

Agivalton Alyes Junior
Secretário Mu. de Planejamento
Urbano e Obras
Portaria 12.240 de 22/12/2016

Victor Hugo Peres Silva
Victor Hugo Peres Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 137 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.600-000
Fone: (68) 3405-6674 - E-mail: segundofc@cartoripontaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 08/08/2022
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,70



Selo BTL 86177
Dou fé. Em testemunho
() da verdade.

Consulta www.tjmt.gov.br/feitas




Frederico Augusto Morbeck da Silva





AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com



À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs. (Mato Grosso)

ASSINADO
FELIX
RUB 54

DEMAIS DOCUMENTOS

Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserriaazu@hotmail.com



À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

AMS: 447
 FLS: 63
 RUB: 547

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA - ME**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, que, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços n.º 008/2022, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

Declara em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93 e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 9.854/99 que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e em nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.

Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78 600-480
 Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserazul@hotmail.com



À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)


448
 RUS

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA - ME**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, que, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços n.º 008/2022, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame.
2. que inexistem fatos impeditivos à habilitação

Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.




Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
 AS CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
 Bairro Cristino Cortes
 Barra do Garças - MT





Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
 Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserraazul@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)


KME 11
 FLS. 65
 RUB

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA - ME**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, que, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços n.º 008/2022, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

Que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção.

Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.




Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

AS CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP: 78.600-480
 Barra do Garças - MT



AS
 FLS. 65



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
 Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

ASSINADO
FLS. 66
RUB. 150
[Handwritten signature]

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA - ME**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, que, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços n.º 008/2022, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

Os técnicos necessários para execução dos serviços de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis quando da contratação


Por ser verdade, firmo a presente.

Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa





AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

FLS. 451
RUB. 201

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE PESSOA JURÍDICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

A empresa A S CONSTRUTORA LTDA –ME, inscrita sob o CNPJ Nº 22.618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, **DECLARA, sob as penas da Lei que :**

A) Estamos ciente das condições da licitação, que assumimos responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que forneceremos quaisquer informações complementares solicitadas pela PREFEITURA;

B) Que executaremos as obras de acordo com o Projeto e as especificações da PREFEITURA, às quais alocará todos os equipamentos, pessoal técnico e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;

C) Que nos comprometemos a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;

D) Que a qualquer momento, e por necessidade das obras, fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por solicitação da PREFEITURA, sem ônus de mobilização para esta, ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação;

E) Que nos comprometemos a estar instalado e pronto para o início das obras no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a partir da data de expedição da Ordem de Serviços;

Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
Bairro Cristino Cortes - CEP 78 600-480
Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

ASSINATURA
FLS. 452
RUB. 94

F) Que executaremos as obras de acordo com os prazos estabelecidos no Edital;

G) que inexistem fatos impeditivos à habilitação;

H) Declaração de que não possuímos em nosso quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.


Barra do Garças – MT., 09 de Agosto de 2022.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
AS CONSTRUTORA LTDA-ME
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Celso
Bairro Cristino Cortes
Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0094/2022

ABERTURA : 09/08/2022 – ÀS 08 : 00 Hs (CUIABÁ – MT)

RECIBO
R\$ 453
RUBR

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores;

Tendo examinado o Edital, nós da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA –ME**, inscrita sob o CNPJ Nº 22,618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, Bairro Cristino Cortes, CEP 78.600 - 000, Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o Sr. **ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, apresentamos a presente proposta para a execução do **OBJETO : Contratação de empresa para Reforma e construção de quadra poliesportiva na Escola Estadual Vanderlei Cecatto, localizada no município de Santo Antônio do Leste – MT, conforme termo de convenio nº. 1505-2021 por intermédio da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso - SEDUC, em conformidade com Planilha Orçamentária Padrão, cronograma físico e financeiro que fazem parte integrante deste edital., nos termos do art. 38 da Lei 8.666/93. Sendo o valor global dos serviços R\$ 2.075.220,48 (dois milhões , setenta e cinco mil, duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.**

Validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua entrega.

Prazo de Execução da Obra será conforme cronograma físico financeiro, dias consecutivos a partir da data da ordem de serviços.

Declaramos que serão utilizados equipamentos em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para os serviços.

Declaramos que os preços indicados na proposta compreendem todos os custos, impostos, taxas, e encargos inclusive trabalhistas e tributos não – incidentes sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta objeto desta licitação.

AS CONSTRUTORA LTDA-ME
Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 - Qd. 37
Bairro Cristino Cortes - Barra do Garças - MT

Handwritten signatures and initials



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.

Até que o contrato seja assinado esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, conforme as condições do Edital.

P.M.S.A. 4574
FLS. conforme
RUB.

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

Nome : ALOISIO ALVES DE SOUZA

Nacionalidade : BRASIL

Estado Civil : DIVORCIADO

Profissão : Mestre de Obras

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT– Bairro Cristino Cortes –

Cep : 78.600-000

RG : 822086 – SSP/GO

CPF/MF : 284.241.071-87

Dados da Empresa :

Razão Social : A S CONSTRUTORA LTDA - ME

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT– Bairro Cristino Cortes –

Cep : 78.600-000

CNPJ/MF : 22.618.893/0001-76

Inscrição Municipal : 012797

Conta Bancaria : 3174-9

Agência : 1308

Banco : Caixa Econômica Federal

Conta bancária : 106496-3

Agência : 0571-1

Banco : Banco Brasil



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

Telefone da Empresa : (66) 99214 – 6393

E-Mail para contato : asconstrutoraserraazul@hotmail.com

PM 5 01
FLS: 455
RUB: 50

Declaramos que o BDI utilizado é de 20,14 %

Declaramos que as composições encontram-se na mídia (CD) em anexo;

Declaramos estar de pleno acordo com as condições estabelecidas neste edital de licitação.

Barra do Garças / MT., 09 de Agosto de 2022.

Assinatura do representante legal
Aloísio Alves de Souza
CPF: 284.241.071-87
Carimbo de CNPJ da empresa



Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.

P.M.S.A.L
FLS 1.ª
RUB
[Handwritten Signature]

Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Estadual Vanderlei Cecatto

Local da Obra: Avenida Maceió, Quadra 86 - Bairro Novo Campo	Fonte de valores: SINAPI - 12/2021-DESONERADO	
Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°47'53.60"S - Longitude 53°36'54.20"W	BDI 27,63%	DATA: 09/08/2022
Município: Santo Antônio do Leste - MT	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 83,92%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI/ORSE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 95.646,66
1.1	EE-ADM-C03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	R\$ 12.490,10	R\$ 15.941,11	R\$ 95.646,66
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 8.135,65
2.1	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	M²	4,50	R\$ 408,93	R\$ 521,91	R\$ 2.348,59
2.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M²	6,00	R\$ 755,71	R\$ 964,51	R\$ 5.787,06
3		RETRADA DA COBERTURA					R\$ 21.775,87
3.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	1.292,31	R\$ 2,45	R\$ 3,12	R\$ 4.032,00
3.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.292,31	R\$ 5,27	R\$ 6,72	R\$ 8.684,32
3	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	40,00	R\$ 132,25	R\$ 168,79	R\$ 6.751,60
3.4	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	31,00	R\$ 58,34	R\$ 74,45	R\$ 2.307,95
4		COBERTURA					R\$ 603.269,80
4.1	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	24,00	R\$ 818,08	R\$ 1.044,11	R\$ 25.058,64
4.2	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	7,00	R\$ 1.177,22	R\$ 1.502,48	R\$ 10.517,36
4.3	92614	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	5,00	R\$ 1.677,15	R\$ 2.140,54	R\$ 10.702,70
4.4	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	35,00	R\$ 1.174,23	R\$ 1.498,66	R\$ 52.453,10
4.5	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1.342,71	R\$ 51,53	R\$ 65,76	R\$ 88.296,60
4.6	COMP 005	TELHAMENTO TERMOACÚSTICA E=30MM GALVANIZADA EM CIMA E PLANO EMBAIXO	M2	1.342,71	R\$ 181,84	R\$ 232,08	R\$ 311.616,13
4.7	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	72,30	R\$ 48,25	R\$ 61,58	R\$ 4.452,23
3	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M²	7,26	R\$ 94,06	R\$ 120,04	R\$ 871,49
FORRO PVC							
4.9	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	1.122,73	R\$ 1,11	R\$ 1,41	R\$ 1.583,04
4.10	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	981,32	R\$ 11,10	R\$ 14,16	R\$ 13.895,49
4.11	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M²	1.122,73	R\$ 58,50	R\$ 74,66	R\$ 83.823,02
5		ESQUADRIAS					R\$ 3.818,01
		JANELAS					
5.1	102180	(Janela Sala 02 e Cozinha) INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021	M²	5,17	R\$ 418,24	R\$ 533,79	R\$ 2.759,69
		PORTAS					
5.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M²	1,26	R\$ 658,11	R\$ 839,94	R\$ 1.058,32
6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 7.519,63
6.1	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF 01/2021	M²	1,80	R\$ 716,95	R\$ 915,04	R\$ 1.647,07
6.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	8,00	R\$ 61,24	R\$ 78,16	R\$ 625,28
6.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	8,00	R\$ 434,00	R\$ 553,91	R\$ 4.431,28
6.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UND	8,00	R\$ 38,27	R\$ 48,84	R\$ 390,72
6.5	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UND	4,00	R\$ 83,31	R\$ 106,32	R\$ 425,28
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 22.329,15
7.1	81955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	20,00	R\$ 24,72	R\$ 31,55	R\$ 631,00

Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Estadual Vanderlei Cecatto

Local da Obra: Avenida Maceió, Quadra 86 - Bairro Novo Campo	Fonte de valores: SINAPI - 12/2021-DESONERADO
Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°47'53.60"S - Longitude 53°36'54.20"W	BDI 27,63% DATA: 09/08/2022
Município: Santo Antônio do Leste - MT	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA: 83,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI/ORSE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
7.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	20,00	R\$ 31,73	R\$ 40,49	R\$ 809,80
7.3	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UND	15,00	R\$ 5,12	R\$ 6,53	R\$ 97,95
7.4	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 P	UND	2,00	R\$ 27,15	R\$ 34,64	R\$ 69,28
7.5	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	50,00	R\$ 31,67	R\$ 40,42	R\$ 2.021,00
7.6	100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	30,00	R\$ 44,50	R\$ 56,79	R\$ 1.703,70
7	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	50,00	R\$ 31,67	R\$ 40,42	R\$ 2.021,00
7.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	20,00	R\$ 20,03	R\$ 25,56	R\$ 511,20
7.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	20,00	R\$ 31,73	R\$ 40,49	R\$ 809,80
7.10	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	1,00	R\$ 703,24	R\$ 897,54	R\$ 897,54
7.11	43194	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UND	5,00	R\$ 1.564,38	R\$ 1.996,61	R\$ 9.983,05
7.12	34616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UND	1,00	R\$ 50,90	R\$ 64,96	R\$ 64,96
7.13	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UND	1,00	R\$ 340,14	R\$ 434,12	R\$ 434,12
7.14	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	9,00	R\$ 4,14	R\$ 5,28	R\$ 47,52
7.15	979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	85,00	R\$ 16,21	R\$ 20,68	R\$ 1.757,80
7.16	97328	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,50	R\$ 56,59	R\$ 72,22	R\$ 469,43
8		PINTURA					R\$ 106.483,95
		PINTURA INTERNA					
8.1	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	M²	2.116,54	R\$ 1,52	R\$ 1,93	R\$ 4.084,92
8.2	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	2.116,54	R\$ 1,97	R\$ 2,51	R\$ 5.312,51
8.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	2.116,54	R\$ 12,00	R\$ 15,31	R\$ 32.404,22
		PINTURA EXTERNA					
8.4	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	M²	2.024,95	R\$ 1,52	R\$ 1,93	R\$ 3.908,15
8.5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	2.024,95	R\$ 1,66	R\$ 2,11	R\$ 4.272,64
8.6	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	M²	2.024,95	R\$ 16,49	R\$ 21,04	R\$ 42.604,94
		PINTURA DE PORTAS E GRADES METÁLICAS					
8.7	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M²	633,35	R\$ 6,96	R\$ 8,88	R\$ 5.624,14
8.8	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF 04/2018	M²	112,08	R\$ 9,04	R\$ 11,53	R\$ 1.292,28
8.9	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M²	659,75	R\$ 8,29	R\$ 10,58	R\$ 6.980,15
9		URBANIZAÇÃO					R\$ 17.218,65
9.1	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M²	210,24	R\$ 64,17	R\$ 81,90	R\$ 17.218,65
10		PILAR DE SUSTENÇÃO DA PASSAGEM COBERTA					R\$ 3.920,40
10.1	COMP 006	PILARES PERFIL U 200X75X25 - DUPLU U - SOLDADO	M	24,00	R\$ 127,99	R\$ 163,35	R\$ 3.920,40
11		FUNDAÇÃO DA PASSAGEM COBERTA					R\$ 266,33
11.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	0,80	R\$ 59,97	R\$ 76,53	R\$ 61,22
11.2	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	M3	0,416	R\$ 386,33	R\$ 493,07	R\$ 205,11
12		PISOS E PAVIMENTOS					R\$ 67.477,33
12.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 (7cm espessura)	M3	79,09	R\$ 627,83	R\$ 801,29	R\$ 63.374,02

PLANO 458
RUBRICA

Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Estadual Vanderlei Cecatto

Local da Obra: Avenida Maceió, Quadra 86 - Bairro Novo Campo	Fonte de valores: SINAPI - 12/2021-DESONERADO	
Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°47'53.60"S - Longitude 53°36'54.20"W	BDI 27,63%	DATA: 09/08/2022
Município: Santo Antônio do Leste - MT	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA: 83,92%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI/ORSE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
12.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	22,60	R\$ 59,97	R\$ 76,53	R\$ 1.729,57
12.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	984,76	R\$ 1,40	R\$ 1,78	R\$ 1.752,87
12.4	COMP 003	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE GRANITO	M²	984,76	R\$ 16,41	R\$ 20,94	R\$ 20.620,87
13		SPDA (CONFORME DISPOSTO EM PLANILHA ANEXA)					R\$ 52.729,11
13.1		SPDA					
13.1.1	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00	R\$ 10,11	R\$ 12,90	R\$ 1.393,20
13.1.2	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	54,00	R\$ 55,12	R\$ 70,34	R\$ 3.798,36
L.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	24,00	R\$ 44,92	R\$ 57,33	R\$ 1.375,92
13.1.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	29,39	R\$ 59,97	R\$ 76,53	R\$ 2.249,21
13.1.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	29,39	R\$ 21,83	R\$ 27,86	R\$ 818,80
13.2		COMPOSIÇÕES SPDA					
13.2.1	AMM SPDA 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1,00	R\$ 518,39	R\$ 661,62	R\$ 661,62
13.2.2	AMM SPDA 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO N°115 E MOLDE CABO 50mm² - HASTE 5/8"	UN	54,00	R\$ 26,71	R\$ 34,08	R\$ 1.840,32
13.2.3	AMM SPDA 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm² TIPO "X"(COM MOLDE)	UN	1,00	R\$ 25,10	R\$ 32,03	R\$ 32,03
13.2.4	AMM SPDA 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO 35MM²	UN	219,00	R\$ 4,52	R\$ 5,76	R\$ 1.261,44
13.2.5	AMM SPDA 019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM TELHA DE FIBROCIMENTO OU CERÂMICA)	UN	51,00	R\$ 38,09	R\$ 48,61	R\$ 2.479,11
13.2.6	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	314,60	R\$ 50,69	R\$ 64,69	R\$ 20.351,47
13.2.7	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	195,95	R\$ 65,85	R\$ 84,04	R\$ 16.467,63
14		PROJETOS DE INCÊNDIO					R\$ 55.917,63
14.1		PREVENTIVOS DE INCÊNDIO					
14.1.1	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M²	8,00	R\$ 33,55	R\$ 42,81	R\$ 342,48
14.1.2	AMM INC 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA *14X14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMA (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	30,00	R\$ 17,47	R\$ 22,29	R\$ 668,70
14.1.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27,00	R\$ 22,79	R\$ 29,08	R\$ 785,16
14.1.4	AMM INC 034	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO (BRIGADA DE INCÊNDIO)	UN	1,00	R\$ 14,54	R\$ 18,55	R\$ 18,55
14.1.5	AMM INC 035	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO CASA DE BOMBA	UN	1,00	R\$ 14,54	R\$ 18,55	R\$ 18,55
14.1.6	AMM INC 036	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M1	UN	1,00	R\$ 73,44	R\$ 93,73	R\$ 93,73
14.1.7	AMM INC 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13X26 CM, EM PVC 2 MM ANTICHAMAS	UN	22,00	R\$ 27,19	R\$ 34,70	R\$ 763,40
14.1.8	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_P	UN	2,00	R\$ 200,26	R\$ 255,59	R\$ 511,18
14.1.9	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_P	UN	6,00	R\$ 567,98	R\$ 724,91	R\$ 4.349,46
14.2		DETECÇÃO DE INCÊNDIO					
14.2.1	AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO P/ ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO 3X1,5 MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO	UN	212,59	R\$ 15,68	R\$ 20,01	R\$ 4.253,92
14.2.2	AMM INC 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL 80 END. (COM 2 MARTELO)	UN	1,00	R\$ 1.659,72	R\$ 2.118,30	R\$ 2.118,30
14.2.3	AMM INC 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO DE ALARME (COM MARTELO)	UN	8,00	R\$ 65,82	R\$ 84,00	R\$ 672,00
14.2.4	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	177,89	R\$ 10,11	R\$ 12,90	R\$ 2.294,78

PIA 21
FLS: 153
RUE

Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Estadual Vanderlei Cecatto

Local da Obra: Avenida Maceió, Quadra 86 - Bairro Novo Campo	Fonte de valores: SINAPI - 12/2021-DESONERADO
Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°47'53.60"S - Longitude 53°36'54.20"W	BDI 27,63% DATA: 09/08/2022
Município: Santo Antônio do Leste - MT	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 83,92%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	SINAPI/ORSE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
14.2.5	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	34,70	R\$ 7,83	R\$ 9,99	R\$ 346,65
14.2.6	AMM INCE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024	UN	8,00	R\$ 54,85	R\$ 70,00	R\$ 560,00
14.3 HIDRANTE							
14.3.1	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	98,54	R\$ 133,91	R\$ 170,90	R\$ 16.840,48
14.3.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	56,50	R\$ 3,98	R\$ 5,07	R\$ 286,45
14.3.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	56,40	R\$ 10,11	R\$ 12,90	R\$ 727,56
14.3.4	944999	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	R\$ 165,03	R\$ 210,62	R\$ 842,48
14.3.5	AMM INC 018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 4,0 CV THEBE	UN	2,00	R\$ 4.087,22	R\$ 5.216,51	R\$ 10.433,02
14.3.6	AMM INC 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA	UN	2,00	R\$ 66,57	R\$ 84,96	R\$ 169,92
14.3.7	AMM INC 024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V	UN	1,00	R\$ 294,08	R\$ 375,33	R\$ 375,33
14.3.8	AMM INC 037	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE SOBREPOR 40X40X20CM	UN	1,00	R\$ 187,36	R\$ 239,12	R\$ 239,12
14.3.9	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 1.673,93	R\$ 2.136,43	R\$ 4.272,86
14.3.10	101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	R\$ 366,20	R\$ 467,38	R\$ 2.804,28
14.3.11	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	R\$ 109,95	R\$ 140,32	R\$ 561,28
14.3.12	92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	R\$ 148,35	R\$ 189,33	R\$ 567,99
QUADRA POLIESPORTIVA							R\$ 987.446,22
15	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 105.350,01
15.1 IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO							
15.1.1	EE-CO-C01	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	13,22	R\$ 320,73	R\$ 409,34	R\$ 5.411,47
15.1.2	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	m²	13,64	R\$ 862,18	R\$ 1.100,40	R\$ 15.009,45
15.1.3	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	13,64	R\$ 973,60	R\$ 1.242,60	R\$ 16.949,06
15.1.4	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	m²	10,00	R\$ 776,16	R\$ 990,61	R\$ 9.906,10
15.1.5	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	m²	88,00	R\$ 110,22	R\$ 140,67	R\$ 12.378,96
15.1.6	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	133,78	R\$ 43,24	R\$ 55,18	R\$ 7.381,98
15.1.7	EE-EQ-C01	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMES	180,00	R\$ 36,05	R\$ 46,01	R\$ 8.281,80
15.1.8	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 05/2018	m²	865,48	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 337,53
15.1.9	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	203,51	R\$ 7,15	R\$ 9,12	R\$ 1.856,01
15.1.10	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2.035,10	R\$ 2,31	R\$ 2,94	R\$ 5.983,19
15.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
15.2.1	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	78,30	R\$ 6,69	R\$ 8,53	R\$ 667,89
15.2.2	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 05/2016	m³	276,47	R\$ 26,53	R\$ 33,86	R\$ 9.361,27

PIRELLA
PLS 17
RUB 460

Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Estadual Vanderlei Cecatto

Local da Obra: Avenida Maceió, Quadra 86 - Bairro Novo Campo	Fonte de valores: SINAPI - 12/2021-DESONERADO
Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°47'53.60"S - Longitude 53°36'54.20"W	BDI 27,63% DATA: 09/08/2022
Município: Santo Antônio do Leste - MT	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 83,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI/ORSE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
15.2.3	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	276,47	R\$ 5,95	R\$ 7,59	R\$ 2.098,40
15.2.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	697,20	R\$ 1,79	R\$ 2,28	R\$ 1.589,61
15.2.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	176,26	R\$ 16,84	R\$ 21,49	R\$ 3.787,82
15.2.6	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	m³	354,77	R\$ 1,10	R\$ 1,40	R\$ 496,67
2.7	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	354,77	R\$ 8,51	R\$ 10,86	R\$ 3.852,80
16		INFRAESTRUTURA					R\$ 204.898,37
16.1		ITENS GERAIS					
16.1.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	178,93	R\$ 33,50	R\$ 42,75	R\$ 7.649,25
16.1.2	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	30,61	R\$ 29,71	R\$ 37,91	R\$ 1.160,42
16.1.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	155,30	R\$ 4,38	R\$ 5,59	R\$ 868,12
16.1.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	m²	87,29	R\$ 24,26	R\$ 30,96	R\$ 2.702,49
16.1.5	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	2,04	R\$ 14,56	R\$ 18,58	R\$ 37,90
16.1.6	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	144,20	R\$ 7,47	R\$ 9,53	R\$ 1.374,22
16.1.7	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	19,04	R\$ 16,84	R\$ 21,49	R\$ 409,16
16.1.8	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	64,82	R\$ 7,15	R\$ 9,12	R\$ 591,15
16.1.9	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	4.277,91	R\$ 0,62	R\$ 0,79	R\$ 3.379,54
16.1.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	175,92	R\$ 59,14	R\$ 75,48	R\$ 13.278,44
16.1.11	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	m²	678,37	R\$ 2,41	R\$ 3,07	R\$ 2.082,59
16.2		SAPATAS					
16.2.1	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	51,59	R\$ 161,36	R\$ 205,94	R\$ 10.624,44
16.2.2	EE-INFRAEST C01	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	21,73	R\$ 654,78	R\$ 835,69	R\$ 18.159,54
16.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	7,97	R\$ 19,93	R\$ 25,43	R\$ 202,67
16.2.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	357,60	R\$ 18,77	R\$ 23,95	R\$ 8.564,52
16.2.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	776,38	R\$ 17,00	R\$ 21,69	R\$ 16.839,68
16.3		VIGAS BALDRAMES					
16.3.1	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	77,44	R\$ 85,13	R\$ 108,65	R\$ 8.413,85
16.3.2	EE-INFRAEST C39	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	8,72	R\$ 649,31	R\$ 828,71	R\$ 7.226,35
16.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	80,42	R\$ 19,93	R\$ 25,43	R\$ 2.045,08
16.3.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	274,69	R\$ 17,03	R\$ 21,73	R\$ 5.969,01

PLA.S.A.L
F. 12/2021
R. 12/2021

Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Estadual Vanderlei Cecatto

Local da Obra: Avenida Maceió, Quadra 86 - Bairro Novo Campo	Fonte de valores: SINAPI - 12/2021-DESONERADO	
Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°47'53.60"S - Longitude 53°36'54.20"W	BDI 27,63%	DATA: 09/08/2022
Município: Santo Antônio do Leste - MT	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA: 83,92%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI/ORSE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
16.4 CONTRAPISO ARMADO							
16.4.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	33,92	R\$ 109,29	R\$ 139,48	R\$ 4.731,16
16.4.2	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	678,37	R\$ 2,50	R\$ 3,19	R\$ 2.164,00
16.4.3	EE-INFRAEST C03	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	47,49	R\$ 658,49	R\$ 840,43	R\$ 39.912,02
16.4.4	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	1.204,78	R\$ 26,84	R\$ 34,25	R\$ 41.263,71
4.5	EE-INFRAEST C04	JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO.	m	140,77	R\$ 4,09	R\$ 5,22	R\$ 734,81
16.4.6	EE-INFRAEST C06	APLICAÇÃO DE SELANTE PARA JUNTA DE CONCRETAGEM E/OU TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM DE PISOS	M	50,78	R\$ 1,70	R\$ 2,16	R\$ 109,68
16.4.7	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	196,81	R\$ 17,12	R\$ 21,85	R\$ 4.300,29
16.4.8	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017	KG	2,00	R\$ 40,86	R\$ 52,14	R\$ 104,28
17 SUPERESTRUTURA							R\$ 51.611,46
17.1 PILARES							
17.1.1	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	98,48	R\$ 140,35	R\$ 179,12	R\$ 17.639,73
17.1.2	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	13,85	R\$ 633,82	R\$ 808,94	R\$ 11.203,81
17.1.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	401,39	R\$ 19,94	R\$ 25,44	R\$ 10.211,36
17.1.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	579,98	R\$ 16,97	R\$ 21,65	R\$ 12.556,56
18 ARQUIBANCADA E MURETA (INCLUSIVE ESTRUTURA)							R\$ 55.987,93
18.1 ARQUIBANCADA							
18.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	25,06	R\$ 44,91	R\$ 57,31	R\$ 1.436,18
18.1.2	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	24,17	R\$ 60,55	R\$ 77,27	R\$ 1.867,61
18.1.3	EE-INFRAEST C02	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	8,20	R\$ 649,31	R\$ 828,71	R\$ 6.795,42
18.1.4	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	49,82	R\$ 26,84	R\$ 34,25	R\$ 1.706,33
18.1.5	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,49	R\$ 18,77	R\$ 23,95	R\$ 1.185,28
18.1.6	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m²	52,83	R\$ 97,56	R\$ 124,51	R\$ 6.577,86
18.2 MURETA C/ ALAMBRAO							
18.2.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,98	R\$ 44,91	R\$ 57,31	R\$ 858,50
18.2.2	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	29,74	R\$ 60,55	R\$ 77,27	R\$ 2.298,00
18.2.3	EE-SUPEREST-C01	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	2,09	R\$ 615,12	R\$ 785,07	R\$ 1.640,79
18.2.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123,49	R\$ 18,77	R\$ 23,95	R\$ 2.957,58

CREAMTO 0005

PM S A L 462
FL 10
RUBRICA

Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Estadual Vanderelei Cecatto

Local da Obra: Avenida Maceió, Quadra 86 - Bairro Novo Campo	Fonte de valores: SINAPI - 12/2021-DESONERADO
Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°47'53.60"S - Longitude 53°36'54.20"W	BDI 27,63% DATA: 09/08/2022
Município: Santo Antônio do Leste - MT	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 83,92%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	SINAPI/ORSE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
18.2.5	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	46,95	R\$ 19,51	R\$ 24,90	R\$ 1.169,05
18.2.6	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	m²	101,50	R\$ 212,25	R\$ 270,89	R\$ 27.495,33
19		COBERTURA					R\$ 391.127,78
19.1		ESTRUTURA DE COBERTURA					
1.1	EE-COB-C41	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO 2021, TIPO EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO.	KG	12.201,19	R\$ 14,40	R\$ 18,37	R\$ 224.135,86
19.2		TELHAMENTO E ACESSÓRIOS					
19.2.1	EE-COB-C39	TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO	m²	300,77	R\$ 126,30	R\$ 161,19	R\$ 48.481,11
19.2.2	EE-COB-C40	TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA AZUL, INCLUSO IÇAMENTO	m²	553,34	R\$ 124,20	R\$ 158,51	R\$ 87.709,92
19.3		PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA					
19.3.1	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	m²	1.062,10	R\$ 7,73	R\$ 9,86	R\$ 10.472,30
19.3.2	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	m²	2.124,20	R\$ 7,50	R\$ 9,57	R\$ 20.328,59
20		INSTALAÇÕES PREDIAIS					R\$ 58.125,44
20.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
20.1.1		ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					
20.1.1.1	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	R\$ 20,78	R\$ 26,52	R\$ 159,12
20.1.1.2	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	R\$ 7,70	R\$ 9,82	R\$ 19,64
20.1.1.3	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	R\$ 11,33	R\$ 14,46	R\$ 14,46
1.4	EE-INSTE-C96	CONDULETE DE PVC, TIPO 5 ENTRADAS, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 24,74	R\$ 31,57	R\$ 126,28
20.1.1.5	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	UN	15,00	R\$ 31,22	R\$ 39,84	R\$ 597,60
20.1.1.6	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	45,00	R\$ 6,66	R\$ 8,50	R\$ 382,50
20.1.1.7	EE-INSTE-C25	UNIDUT Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	R\$ 3,09	R\$ 3,94	R\$ 177,30
20.1.2		ACESSÓRIOS DE USO GERAL					
20.1.2.1	EE-INSTE-C31	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X25MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	188,00	R\$ 3,87	R\$ 4,93	R\$ 926,84
20.1.3		CABO UNIPOLAR (COBRE)					
20.1.3.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	721,30	R\$ 1,87	R\$ 2,38	R\$ 1.716,69
20.1.4		CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR					
20.1.4.1	EE-INSTE-C157	Caixa de passagem para piso - 120X120 X75MM	un	1,00	R\$ 44,71	R\$ 57,06	R\$ 57,06
20.1.5		DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO					
20.1.5.1	EE-INSTE-C33	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 20A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 40,01	R\$ 51,06	R\$ 153,18
20.1.5.2	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	R\$ 30,27	R\$ 38,63	R\$ 231,78
20.1.5.3	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	R\$ 0,74	R\$ 0,94	R\$ 1,88
20.1.6		DISPOSITIVO ELÉTRICO SOBREPOR					
20.1.6.1	EE-INSTPSCP-C54	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 6,16	R\$ 7,86	R\$ 31,44
20.1.7		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					

PM S A L
FL 10
R. 10

Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Estadual Vanderlei Cecatto

Local da Obra: Avenida Maceió, Quadra 86 - Bairro Novo Campo	Fonte de valores: SINAPI - 12/2021-DESONERADO
Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°47'53.60"S - Longitude 53°36'54.20"W	BDI 27,63% DATA: 09/08/2022
Município: Santo Antônio do Leste - MT	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA: 83,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI/ORSE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
20.1.7.1	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	R\$ 55,10	R\$ 70,32	R\$ 210,96
20.1.7.2	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 57,80	R\$ 73,77	R\$ 73,77
20.1.7.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 10,98	R\$ 14,01	R\$ 28,02
20.1.7.4	EE-INSTE-C158	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 15KA - 175V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3,00	R\$ 76,85	R\$ 98,08	R\$ 294,24
20.1.8		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					
20.1.8.1	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,50	R\$ 9,91	R\$ 12,64	R\$ 44,24
20.1.8.2	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	23,50	R\$ 9,86	R\$ 12,58	R\$ 295,63
20.1.8.3	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,70	R\$ 7,22	R\$ 9,21	R\$ 34,07
20.1.8.4	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	0,90	R\$ 4,73	R\$ 6,03	R\$ 5,42
20.1.8.5	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	0,90	R\$ 0,70	R\$ 0,89	R\$ 0,80
20.1.8.6	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,40	R\$ 9,86	R\$ 12,58	R\$ 30,19
20.1.8.7	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	0,216	R\$ 1,67	R\$ 2,13	R\$ 0,46
20.1.8.8	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	0,216	R\$ 21,84	R\$ 27,87	R\$ 6,01
20.1.9		ELETRODUTO PVC ROSCA					
20.1.9.1	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	165,60	R\$ 1,27	R\$ 1,62	R\$ 268,27
20.1.10		LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS					
20.1.10.1	EE-INSTE-C08	REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 100W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 149,16	R\$ 190,37	R\$ 2.855,55
10.2	EE-INSTE-C30	REFLETOR LED COM SENSOR, 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 83,67	R\$ 106,78	R\$ 213,56
20.1.11		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR					
20.1.11.1	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 611,39	R\$ 780,31	R\$ 780,31
20.1.11.2	EE-INSTE-C93	MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DIMENSÕES 1,5 X 2,2 X 0,4 M	UN	1,00	R\$ 447,41	R\$ 571,02	R\$ 571,02
20.2		SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					
20.2.1	EE-SPDA-C14	ABRACADEIRA COM CUNHA, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00	R\$ 6,00	R\$ 7,65	R\$ 306,00
20.2.2	EE-INSTE-C32	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	222,00	R\$ 3,56	R\$ 4,54	R\$ 1.007,88
20.2.3	EE-SPDA-C21	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO, CABEÇA SEXTAVADA, 1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	282,00	R\$ 5,06	R\$ 6,45	R\$ 1.818,90
20.2.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	34,00	R\$ 1,67	R\$ 2,13	R\$ 72,42
20.2.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	34,00	R\$ 21,84	R\$ 27,87	R\$ 947,58
20.2.6	EE-SPDA-C16	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	R\$ 47,33	R\$ 60,40	R\$ 604,00
20.2.7	EE-SPDA-C27	CAIXA DE INSPEÇÃO 4X2" EM PVC SUSPensa, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	R\$ 36,92	R\$ 47,12	R\$ 471,20
20.2.8	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	4,00	R\$ 44,93	R\$ 57,34	R\$ 229,36
20.2.9	EE-SPDA-C29	TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 318,73	R\$ 406,79	R\$ 1.627,16
20.2.10	EE-INSTE-C79	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 6,03	R\$ 7,69	R\$ 76,90

Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Estadual Vanderlei Cecatto

Local da Obra: Avenida Maceió, Quadra 86 - Bairro Novo Campo	Fonte de valores: SINAPI - 12/2021-DESONERADO	
Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°47'53.60"S - Longitude 53°36'54.20"W	BDI 27,63%	DATA: 09/08/2022
Município: Santo Antônio do Leste - MT	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA: 83,92%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI/ORSE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
20.2.11	EE-SPDA-C18	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70,00MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 7,21	R\$ 9,20	R\$ 92,00
20.2.12	EE-SPDA-C22	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, INCLUSIVE CONECTOR COM GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	R\$ 56,41	R\$ 71,99	R\$ 1.439,80
20.2.13	EE-SPDA-C28	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16x70 MM ² COM GRAMPO U.	UN	4,00	R\$ 18,89	R\$ 24,10	R\$ 96,40
20.2.14	EE-SPDA-C17	SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	R\$ 26,14	R\$ 33,36	R\$ 867,36
20.2.15	EE-SPDA-C24	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	45,00	R\$ 31,54	R\$ 40,25	R\$ 1.811,25
20.2.16	EE-SPDA-C13	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO DE 6M 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	45,00	R\$ 65,81	R\$ 83,99	R\$ 3.779,55
20.2.17	EE-SPDA-C05	CABO DE AÇO COBRÉADO 50 MM ² , ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	32,90	R\$ 53,87	R\$ 68,75	R\$ 2.261,87
20.2.18	EE-SPDA-C19	CORDOALHA DE AÇO COBRÉADO 70 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	140,20	R\$ 49,98	R\$ 63,78	R\$ 8.941,95
20.2.19	95731	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	10,00	R\$ 9,85	R\$ 12,57	R\$ 125,70
20.2.20	EE-SPDA-C30	PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABO ATÉ 70MM NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	34,00	R\$ 29,80	R\$ 38,03	R\$ 1.293,02
20.2.21	EE-SPDA-C31	APLICAÇÃO DE SELANTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL 360G	UN	6,00	R\$ 3,81	R\$ 4,86	R\$ 29,16
20.2.22	EE-SPDA-C15	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM PARA EMBUTIR COM TAMPA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 420,54	R\$ 536,73	R\$ 536,73
20.3		DRENAGEM					
20.3.1	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	6,00	R\$ 63,74	R\$ 81,35	R\$ 488,10
20.3.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	29,30	R\$ 88,93	R\$ 113,50	R\$ 3.325,55
20.3.3	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	2,00	R\$ 517,53	R\$ 660,52	R\$ 1.321,04
20.3.4	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	2,00	R\$ 710,75	R\$ 907,13	R\$ 1.814,26
3.5	EE-INSTH-C13	CANALETA DE DRENAGEM (SEÇÃO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM ALVENARIA DE BLOCOS MACIÇOS (E=10CM) E GRELHA RETANGULAR PRE-MOLDADA L=50CM; H=5CM, ARMADA	M	41,50	R\$ 232,71	R\$ 297,00	R\$ 12.325,50
20.3.6	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m ³	17,03	R\$ 4,74	R\$ 6,04	R\$ 102,86
20.3.7	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m ³	7,65	R\$ 0,26	R\$ 0,33	R\$ 2,52
20.3.8	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	m ³	0,38	R\$ 2,34	R\$ 2,98	R\$ 1,13
21		PISOS E PAVIMENTOS					R\$ 18.102,04
21.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m ²	135,37	R\$ 101,04	R\$ 128,95	R\$ 17.455,96
21.2	EE-SC-C03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, COLORIDO, DIM. 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m ²	2,75	R\$ 184,08	R\$ 234,94	R\$ 646,08
22		REVESTIMENTO					R\$ 15.337,28
22.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m ²	245,79	R\$ 5,09	R\$ 6,49	R\$ 1.595,17
22.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m ²	245,79	R\$ 43,81	R\$ 55,91	R\$ 13.742,11
23		PINTURA					R\$ 59.179,62
23.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m ²	225,24	R\$ 1,67	R\$ 2,13	R\$ 479,76
23.2	EE-PINT-C03	(COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m ²	225,24	R\$ 17,29	R\$ 22,06	R\$ 4.968,79
23.3	EE-PINT-C04	APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m ²	225,24	R\$ 85,66	R\$ 109,32	R\$ 24.623,23

PM.S.A.I
FLS. 117
965
F. 117

Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Estadual Vanderlei Cecatto

Local da Obra: Avenida Maceió, Quadra 86 - Bairro Novo Campo	Fonte de valores: SINAPI - 12/2021-DESONERADO	
Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°47'53.60"S - Longitude 53°36'54.20"W	BDI 27,63%	DATA: 09/08/2022
Município: Santo Antônio do Leste - MT	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 83,92%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI/ORSE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
23.4	EE-PINT-C10	PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	395,00	R\$ 5,39	R\$ 6,87	R\$ 2.713,65
23.5	EE-PINT-C09	(CINZA MÉDIO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	212,70	R\$ 12,82	R\$ 16,36	R\$ 3.479,77
23.6	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	25,48	R\$ 7,73	R\$ 9,86	R\$ 251,23
23.7	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	50,96	R\$ 7,50	R\$ 9,57	R\$ 487,68
23.8	EE-PINT-C27	(AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	m²	220,42	R\$ 37,61	R\$ 48,00	R\$ 10.580,16
23.9	EE-PINT-C26	(AMARELO OURO) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	m²	128,88	R\$ 40,86	R\$ 52,14	R\$ 6.719,80
23.10	EE-PINT-C28	(VERDE BANDEIRA) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	m²	76,72	R\$ 49,80	R\$ 63,55	R\$ 4.875,55
24		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 22.006,19
24.1	EE-SC-C23	PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE METÁLICA COM TINTA ESMALTE - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (OITÃO DA QUADRA)	M²	18,40	R\$ 65,77	R\$ 83,94	R\$ 1.544,49
24.2	EE-SC-C20	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80X1,20M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 3.472,65	R\$ 4.432,14	R\$ 4.432,14
24.3	EE-SC-C12	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1,00	R\$ 5.421,43	R\$ 6.919,37	R\$ 6.919,37
24.4	EE-SC-C14	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILO EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1,00	R\$ 3.297,24	R\$ 4.208,26	R\$ 4.208,26
24.5	EE-SC-C49	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA SUPORTE DA TABELA DE BASQUETE - QUADRA POLIESPORTIVA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO.	KG	266,12	R\$ 14,44	R\$ 18,42	R\$ 4.901,93
25		TOTEM					R\$ 5.720,10
25.1	EE-SC-C42	PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA ACRILICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (TOTEM)	M²	1,42	R\$ 54,80	R\$ 69,94	R\$ 99,31
25.2	EE-SC-C16	EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 3.044,79	R\$ 3.886,06	R\$ 3.886,06
25.3	EE-SC-C15	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,48	R\$ 2.831,65	R\$ 3.614,03	R\$ 1.734,73
26		LIMPEZA DE OBRA					R\$ 1.266,09
26.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	699,50	R\$ 1,42	R\$ 1,81	R\$ 1.266,09

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Engenheiro Civil
CREA-MT 836005

PRASA L
Fis. 966
R. 11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Estadual Vanderlei Cecatto

Local da Obra: Avenida Maceló, Quadra 86 - Bairro Novo Campo.

Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°47'53.60"S - Longitude 53°38'54.20"W

Município: Santo Antônio do Leste - MT

DATA: 09/02/2022

B.D.I: 27,63%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,61%	95.646,66	20,00% 19.129,33	16,00% 15.303,47	16,00% 15.303,47	16,00% 15.303,47	16,00% 15.303,47	16,00% 15.303,47
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,39%	8.135,65	100,00% 8.135,65					
3.0	RETIRADA DA COBERTURA	1,05%	21.775,87	100,00% 21.775,87					
4.0	COBERTURA	29,07%	603.269,80		20,00% 120.653,96	20,00% 120.653,96	20,00% 120.653,96	20,00% 120.653,96	20,00% 120.653,96
5.0	ESQUADRIAS	0,18%	3.818,01	50,00% 1.909,01	50,00% 1.909,01				
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,36%	7.519,63	20,00% 1.503,93	30,00% 2.255,89	30,00% 2.255,89	20,00% 1.503,93		
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,08%	22.329,15			100,00% 22.329,15			
8.0	PINTURA	5,13%	106.483,95			60,00% 63.890,37	40,00% 42.593,58		
9.0	URBANIZAÇÃO	0,83%	17.218,65			40,00% 6.887,46	30,00% 5.165,60	30,00% 5.165,60	
10.0	PILAR DE SUSTENÇÃO DA PASSAGEM COBERTA	0,19%	3.920,40				25,00% 980,10	50,00% 1.960,20	25,00% 980,10
11.0	FUNDAÇÃO DA PASSAGEM COBERTA	0,01%	266,33				40,00% 106,53	50,00% 133,17	10,00% 26,63

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Ll. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Eng. Manoel Pereira Brito
CREA-MT 936005

PIAS 21
FIS 12
RUB 12

467

Sy

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Estadual Vanderlei Cecatto

Local da Obra: Avenida Maceló, Quadra 86 - Bairro Novo Campo.

Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°47'53.80"S - Longitude 53°38'54.20"W

Município: Santo Antônio do Leste - MT

DATA: 09/02/2022


B.D.I: 27,63%


Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
12.0	PISOS E PAVIMENTOS	4,22%	87.477,33				30,00%	30,00%	40,00%
							26.243,20	26.243,20	34.990,93
13.0	SPDA (CONFORME DISPOSTO EM PLANILHA ANEXA)	2,54%	52.729,11			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
						13.182,28	13.182,28	13.182,28	13.182,28
14.0	PROJETOS DE INCENDIO	2,69%	55.917,63				30,00%	30,00%	40,00%
							16.775,29	16.775,29	22.367,05
15.0	QUADRA POLIESPORTIVA	47,58%	987.446,22	20,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
				197.489,24	157.991,40	157.991,40	157.991,40	157.991,40	157.991,40
16	LIMPEZA DE OBRA	0,06%	1.266,09						100%
									1.266,09
TOTAIS MENSAIS		100,00%	2.075.220,48	249.943,03	298.113,71	402.483,97	400.499,32	357.406,55	366.761,91
				12,04%	14,37%	19,40%	19,30%	17,22%	17,67%
TOTAIS ACUMULADOS				249.943,03	548.056,74	950.540,71	1.351.040,03	1.708.446,57	2.075.220,48

22.618/893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Lt. 10 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Engenheiro Civil
CREA-MT 836005

RESUMO DA OBRA			
Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Estadual Vanderlei Cecatto			
DATA: 09/02/2022		B.D.I.	27,63%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,34%	95.646,66
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,35%	8.135,65
3.0	RETIRADA DA COBERTURA	0,99%	21.775,87
4.0	COBERTURA	30,94%	603.269,80
5.0	ESQUADRIAS	0,17%	3.818,01
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,34%	7.519,63
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,01%	22.329,15
8.0	PINTURA	2,14%	106.483,95
9.0	URBANIZAÇÃO	0,78%	17.218,65
10.0	PILAR DE SUSTENÇÃO DA PASSAGEM COBERTA	5,90%	3.920,40
11.0	FUNDAÇÃO DA PASSAGEM COBERTA	0,01%	266,33
12.0	PISOS E PAVIMENTOS	3,03%	87.477,33
13.0	SPDA (CONFORME DISPOSTO EM PLANILHA ANEXA)	2,39%	52.729,11
14.0	PROJETOS DE INCENDIO	2,54%	55.917,63
15.0	QUADRA POLIESPORTIVA	45,06%	987.446,22
TOTAIS ACUMULADOS		100,00%	2.075.220,48


 22.618.893/0001-76
 A S CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



 Engenharia Civil
 CREMOP 183605




PRAS AL
FLS 02
R. 02

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT	
Composição da Parcela de BDI - Obras e Serviços	
Referência: SINAPI - 12/2021 - Desonerado	
Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Estadual Vanderlei Cecatto	
Itens relativos à Administração da Obra	
AC - Administração Central	4,00%
DF - Custos Financeiros	1,23%
R - Riscos	1,27%
S - Seguros	0,80%
G - Garantias	0,00%
Sub-total	7,30%
Lucro	
L - Lucro/Remuneração	7,40%
Sub-total	7,40%
I - Taxas e Impostos	
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISSQN	1,50%
Contribuição Previdenciária - Lei N°12.546/13	4,50%
Sub-total	9,65%
BDI=	27,63%

Nota técnica: O ISSQN de 2,5% esta baseado sobre 60% conforme Lei Municipal n°114/03


22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/n° - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
78.600-000 - Barra do Garças - MT


Engenheiro Civil
CREAMT 23693



PIASAL
PLS
R...

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL VANDERLEI CECATTO

Município: Santo Antonio do Leste - MT

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,80%

Fonte de Referência: Caixa Econômica Federal Referência: 06/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO					
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA				
		%	%	%	%				
GRUPO A									
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%				
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%				
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%				
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	408,93	0	0	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	755,71	0	0	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%				
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,45	0	0	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	5,27	0	0	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	132,25	0	0	
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%	58,34	0	0	
GRUPO B									
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,77%	Não incide	17,77%	Não incide	818,08	0	#VALORI	
B2	Feriados	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide	1177,22	0	#VALORI	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,66%	1677,15	0	#VALORI	
B4	13º Salário	11,00%	8,33%	11,00%	8,33%	1484,51	0	0	
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%	51,53			
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%	181,84			
B7	Dias de Chuvas	1,17%	Não incide	1,17%	Não incide	48,25			
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%	94,08			
B9	Férias Gozadas	12,67%	9,60%	12,67%	9,60%				
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	1,11			
B	Total	48,09%	19,32%	48,09%	19,31%	11,1			
GRUPO C									
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,00%	4,55%	6,00%	4,55%				
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%				
C3	Férias Indenizadas	1,65%	1,25%	1,65%	1,25%	418,24			
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	3,03%	2,30%	3,03%	2,30%				
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,38%	0,51%	0,38%	658,11			
C	Total	11,33%	8,59%	11,33%	8,59%				
GRUPO D									
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,24%	17,70%	7,11%	716,95			
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%	0,53%	0,40%	61,24			
D	Total	8,58%	3,62%	18,23%	7,51%	434			
TOTAL(A+B+C+D)		84,80%	48,33%	114,45%	72,21%	83,31			

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Andra Douçado B...
Engenheira Civ I
CREA-MT 836085

24,72
31,73
5,12
27,15
31,67
44,5
31,67
20,03