



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000040887  
Emissão: 29/08/2022  
Validade: 25/02/2023

P.M.S.A.L  
FLS Nº 481  
RUB

**CERTIFICAMOS** que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

**Dados da Empresa**

<b>Registro CREA:</b>	25042	<b>Data Registro:</b>	26/04/2012
<b>CNPJ:</b>	05.827.447/0001-52		
<b>Razão Social:</b>	SUPREMA TERRAPLANAGEM EIRELI		
<b>Nome Fantasia:</b>	SUPREMA TERRAPLENAGEM		
<b>Endereço:</b>	ROD BR 070 KM 283 0, ZONA RURAL Primavera do Leste / MT, CAIXA POSTAL 180		
<b>CEP:</b>	78.850-000		
<b>Capital Social:</b>	R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS)		
<b>Natureza Jurídica:</b>	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
<b>Objeto Social:</b>	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS E A SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.		
<b>Restrições ao Objeto Social:</b>	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE COMUNICAÇÕES, OBRAS DE IRRIGAÇÃO.		

**Atividades Econômicas**

Descrição	Tipo de Atividade
4313-4/00 - Obras de terraplenagem	Primária
4120-4/00 - Construção de edifícios	Secundária
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
4313-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	Secundária
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	Secundária
4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações	Secundária
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
4222-7/02 - Obras de irrigação	Secundária
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas	Secundária
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Secundária
4312-6/00 - Perfurações e sondagens	Secundária
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Secundária
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	Secundária
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	Secundária
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária

**Quadro Societário**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT  
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br

**CREA-MT**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

CPF/CNPJ Nome  
 801.\*\*\*-\*\*-04 GILMAR NILSON

Qualificação  
 Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Nº 0000000040887  
 Emissão: 29/08/2022  
 Validade: 25/02/2023

P.M.S.A.L  
 FLS Nº  
 RUB

482

### Responsabilidade Técnica

**Responsável:** ALISSON FERNANDO DE SOUZA LIBORIO  
**Nº Registro:** MT20355  
**Dt Registro:** 18/02/2010  
 Engenheiro Civil - Definitivo  
 ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

### Última Anuidade Paga

Exercício: 2022 - Parcelas (6/6)

### Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

### Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)  
**Código de controle da certidão:** 03E3439F-14FD-4860-9A76-24F7102D48F6  
**Data de Impressão:** 29/08/2022 12:51:33



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT  
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000059822  
 Emissão: 05/04/2022  
 Validade: 02/10/2022

P.M.S.A.L  
 FLS Nº  
 RUB

483

**CERTIFICAMOS** que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

**Dados do(a) Profissional**

Nome: ALISSON FERNANDO DE SOUZA LIBORIO CPF: 876.317.841-91  
 RNP: 1000176371 Registro: 20355 / MT Data do Registro: 18/02/2010

**Título(s) Profissionais**

Engenheiro Civil - Definitivo Data Colação / Formação: 28/09/2005  
 Instituição / Campus: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA / PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS - PUC GOIÁS  
 Distribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

**Especialização**

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

**Responsabilidade Técnica**

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
07.897.964/0001-23	CERTEZA CONSTRUTORA LTDA
14.020.137/0001-12	HERCON CONSTRUTORA EIRELI
05.827.447/0001-52	SUPREMA TERRAPLANAGEM EIRELI

**Última Anuidade Paga**

Exercício: 2022 - Parcela (1/1)

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Autenticidade**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)  
 Código de controle da certidão: 9B333854-3F99-4832-BB25-1FB4CF7073A7  
 Data de Impressão: 05/04/2022 10:12:01



**TRANSTERMAT**



- Escavadeira hidráulica de 26 T
- Mini carregadeira (concha, vassoura, fresa)
- Motoniveladora
- Trator com grade hidráulica
- Caminhão pipa
- Pa Carregadeira
- 3 Caminhões Basculante trucado 6x2
- 2 Caminhões Basculante trágado 6x4
- Cavalo engatado com prancha
- Escavadeira Hidráulica 21T
- Caminhão Espargidor
- Rolo liso
- Spread
- Rolo compactador pe de carneiro
- Caminhão trucado, carroceria
- Retroescavadeira 580L

### LISTA DOS EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A empresa **MARCANTE E MARCANTE LTDA (TRANSTERMAT)**, inscrita no CNPJ 05.055.609/0001-81, com sede na Rua Rio de Janeiro, n.º 2.515, bairro PRIMAVERA IV, PRIMAVERA DO LESTE - MT, representada pelo proprietário Alveri Francisco Marcante, portador do CPF: 308.516.700-59 atesta para os devidos fins que a Empresa **SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**, com sede na Rod. BR 070, Km 283, CEP 78850-000, Zona Rural na cidade de Primavera do Leste - MT, inscrita no CNPJ/MT 05.827.447/0001-52, prestou serviços de terraplanagem, pavimentação, implantação de rede de drenagem pluvial, na execução de serviços de infraestrutura urbana, no período de março de 2020 a abril de 2021, no município de Primavera do Leste, do estado do Mato Grosso foram utilizados os equipamentos abaixo indicados para a execução dos serviços nas quantidades de serviços descritas. Sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL**

P.M.S.A.L.  
FLS Nº  
RUB

CNPJ: 05.055.609/0001-81  
MARCANTE E MARCANTE LTDA  
TRANSTERMAT  
RUA RIO DE JANEIRO, 2515 -  
PRIMAVERA DO LESTE - MT

**SERVIÇOS EXECUTADOS E RESPECTIVAS QUANTIDADES**

- Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria (39.644,50 m³)
- Regularização e compactação de subleito (22.800 m²)
- Execução de base e sub-base (10.260 m³)
- Execução de imprimação com asfalto diluido CM – 30 (21.960 m²)
- Execução de pavimento com tratamento superficial duplo com emulsão asfáltica RR2C com capa selante (21.960 m²)
- Execução de meio fio e sarjeta (6.000 m)
- Rede de drenagem de águas pluviais (1938 m)

Serviços estes realizados sob gestão da TRANSTERMAT no Estado de Mato Grosso, com início em 05/03/2020 e findando em 30/04/2021

**2º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT**  
 Alverci Francisco Marcante  
 Registro nº 001/21  
 Reconhecimento de firma  
 MARCANTE  
 Alverci Francisco Marcante  
 Proprietário  
 Marcante e Marcante Ltda  
 Avenida Brasil, 1000 - Primavera do Leste - MT  
 CEP: 78.850-000

**MARCANTE E MARCANTE LTDA (TRANSTERMAT),**

CNPJ 05.055.609/0001-81

Alverci Francisco Marcante

Proprietário

CNPJ: 05.055.609/0001-

INSC. EST.: 13.210.720-0

MARCANTE E MARCANTE LTDA

Proprietário


Rua Rio de Janeiro, 2515 - Primavera do Leste - MT

CEP: 78.850-000



TRANSTERMAT - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E GESTÃO DE OBRAS  
 • ESTUDOS - PROJETO - EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  
 Rua Rio de Janeiro, 2515 - Primavera do Leste - Mato Grosso  
 Cep 78.850-000

*[Handwritten signature and initials]*



P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JB CONSTRUTORA - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Passo Fundo, 801, Bairro Jardim Itália, na cidade de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 30.262.580/0001-56, representada por sua proprietária Sra. Barbara Fergutz, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 1833036-3 SSP/MT e CPF nº 027.446.041-60, atesta para os devidos fins que a Empresa SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI, com sede na Rodovia BR 070, Km 283, Zona Rural, Primavera do Leste - MT, inscrita no CNPJ nº 05.827.447/0001-52, prestou serviços na Avenida Eldévir Viçelli e Bairro Tuíni, na cidade de Primavera do Leste, MT, escavação e transporte de material de jazida, regularização de subleito, drenagem pluvial, superficial e profunda, conforme especificação abaixo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

As atividades técnicas são:

Terraplenagem

Escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito

Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante e pá carregadeira

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário - (compensação e bota fora)

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada DMT até 30 km - (bota fora)

Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana (utilizando material proveniente do rebaixo do subleito item 2.1.2)

Drenagem

Locação de redes de água e esgoto

Escavação de vala não escorada em material de 1ª categoria com profundidade até 1,5 m, largura de 1,5 a 2,5 m

Escavação de vala não escorada em material de 1ª categoria com profundidade de 1,5 a 3m, largura de 1,5 a 2,5m

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m

Reaterro manual apilado de vala - parte inferior do tubo (10% de reaterro)

Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório (90% do reaterro)

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências, fornecimento e assentamento

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências, fornecimento e assentamento

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências, fornecimento e assentamento

P.M.S.M.  
 FLS Nº  
 RUB

378,00	m	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, assentamento
603,83	m <sup>2</sup>	Escavação manual de vala para meio-fio
8.051,11	m	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre-fabricado, dimensões 100x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)
8.051,11	m	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 45 cm base x 10 cm altura
36.230,040	m <sup>2</sup>	Pavimentação
36.230,040	m <sup>2</sup>	Serviços topográficos para pavimentação, acompanhamento de sub-base, base e capa asfáltica
36.230,040	m <sup>2</sup>	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura
7.246,008	m <sup>3</sup>	Sub-base de solo estabilizado sem mistura, compactação 100% proctor modificada, exclusiva escavação, carga e transporte do solo
7.246,008	m <sup>3</sup>	Base de solo estabilizado sem mistura, compactação 100% proctor modificado, exclusiva escavação, carga e transporte do solo
18.115,020	m <sup>3</sup>	Escavação e carga material 1ª categoria - escavação de jazida
18.115,020	m <sup>3</sup>	Pedregulho ou picarra de jazida, ao natural, para base de pavimentação (sem transporte)
32.607,036	m <sup>2</sup>	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30
32.607,036	m <sup>2</sup>	Construção de pavimento com tratamento superficial duplo, com emissão asfáltica RR-2C, com capa selante

Serviços realizados na obra de pavimentação asfáltica, drenagem, meio fio, sarjetas, sinalização na Avenida Eidevir Vicielli e drenagem no Bairro Tuinui, localizados na cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, referente a Concorrência nº 006/2019 da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste.

Primavera do Leste, 12 de abril de 2021.

18 CONSTRUTORA EIRELI


CNPJ 30.262.580/0001-56


Barbara Fergutz

Proprietária

2º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

SENDA BIA LTREC EST 30.100.10  
 Avenida Eidevir Vicielli, nº 12 - Bairro Tuinui - Primavera do Leste - MT  
 Endereço: DANHOE DANIEL





Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA  
Administração 2017/2020  
CNPJ 15.024.045/0001-73

P.M.S.A.L  
FLS Nº 488  
RUB

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT inscrita sob o CNPJ 15.024.045/0001-73 com sede na Av. Expedição Roncador Xingú, Setor Xavantina, Nova Xavantina-MT, Pessoa Jurídica de Direito Público ATESTA para fins de CAPACIDADE TÉCNICA que a empresa HERCON SERVIÇOS EIRELI-EPP inscrita no CNPJ nº 14.020.137/0001-12 com sede na Avenida Araés nº 2.455, Bairro Montes Claros Nova Xavantina-MT, Executou Serviços de Construção de Meio Fio e Sarjetas com a responsabilidade técnica do Sr. Alisson Fernando de Souza Libório, conforme Contrato nº031/2.017 e planilhas em anexo.

Responsável Técnico: ALISSON FERNANDO DE SOUZA LIBÓRIO, Engenheiro Civil  
Registro: CREA MT020355 RNP: 1000176371  
ART PRINCIPAL: 2774728 ART SUBSTITUIÇÃO: 2978859

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL  
Endereço: Avenida Expedição Roncador Xingú nº249  
Cidade: Nova Xavantina-MT

CNPJ: 15.024.045-0001-73  
Bairro: Setor Xavantina  
CEP: 78.690 000

Contratada: HERCON SERVIÇOS EIRELI-EPP  
Endereço: Avenida Araés nº 2.455  
Cidade: Nova Xavantina-MT

CNPJ: 14.020.137/0001-12  
Bairro: Montes Claros  
CEP: 78.690-000

Descrição da Obra/Serviço:  
Meio fio e Sarjetas

Quantidade      Unidade  
29.562,30          M

Local da Obra: Diversos  
Cidade: Nova Xavantina-MT


Bairro: Diversos

Data de Início: 26/06/2017 Conclusão efetiva: 09/07/2018

Nova Xavantina MT, 10 Julho de 2018.

EDBERT MOREIRA JUNIOR  
Engenheiro Civil  
CONFEA 260136459-9

JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA  
Prefeito Municipal





Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA  
Administração 2017/2020  
CNPJ 15.024.045/0001-73

P.M.S.A.L  
FLS Nº 189  
RUB

## HERCON SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 14.020.137/0001-12

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção de Meio fio e Sarjeta em vias pavimentadas em logradouros do município de Nova


LOCAL: Logradouros urbanos pavimentados conforme relação anexa

PROPR: Prefeitura Municipal de Nova Xavantina - MT

MEIO FIO DE CONCRETO MFC-01 - TIPO A (COM SARJETA DE 30,00cm) -COMPOSIÇÃO PARA 1,00M DE MEIO FIO

A - MÃO-DE-OBRA		Quant	Unid	Salario-hora	Custo M.O
900776	Encaregado de turma	0,25	H	19,75	4,93
Custo horario mão-de-obra >>>					<b>4,93</b>
B - Adic. M.O e Ferramenta (%)				16,00	0,7204395
Custo horario execução >>>					<b>11,52</b>
A + B	MO e Ferramentas	sem - bdi	R\$ 16,45		
***	MO e Ferramentas	com + bdi	<b>R\$ 21,00</b>		bdi = 27,69%
Valor de Mão de obra e ferramentas para confecção de meio fio e sarjeta, <b>21,00 R\$ / metro linear</b>					
<b>VINTE E UM REAIS O METRO LINEAR</b>					

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO MFC-01		M	29.562,30
VALOR UNITÁRIO COM BDI		R\$	21,00
TOTAL GERAL		R\$	620.808,30
QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS			



Av. Expedição Roncador Xingu, n.º 249 - Setor Xavantina - Cep 78690-000 - Nova Xavantina/MT  
Tel. (66) 3438-2653 - Fax (66) 3438-3296





P.M.S.A.L.  
FLS Nº 497  
RUB 549

**Quantificação das Atividades:**

1. Execução de arruamentos = 9.100,00 m<sup>2</sup>
2. Execução em obras em terraplanagem - compactação = 1.820,00 m<sup>2</sup>
3. Execução de pista de rolamentos - pavimento = 1.420,00 m<sup>2</sup>
4. Execução de pista de rolamentos - meio-fio = 1.420,00 m<sup>2</sup>
5. Execução de pista de rolamentos - sarjetas = 1.420,00 m<sup>2</sup>
6. Execução de rede de águas pluviais = 532,00 m
7. Execução de rede de água = 810,00 m
8. Execução de rede de esgoto = 1.300,00 m

Atividade  
Código  
TRFA - M<sup>2</sup>  
A 204 1/4

**NUMERO DA ART DE EXECUÇÃO : 1775437**

Primavera do Leste - MG - 14 de abril de 2011

DF INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA  
CNPJ: 26.591.560/0001-51  
CARLOS A. DIAS DE FREITAS  
CPF: 711.018.291-68

**Gisley Amorim Brito**  
Engenheiro Civil  
CREA 101268793-0



**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT**  
 Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

P.M.S.A.L  
 FLS Nº 492  
 RUB  
 Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**220038**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **ALISSON FERNANDO DE SOUZA LIBORIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **ALISSON FERNANDO DE SOUZA LIBORIO**  
 Registr **MT020355** RNP **1000176371**  
 Título Profissio **ENGENHEIRO CIVIL**

Número de ART: <b>2988693</b>	Tipo de ART: <b>Execução</b>	Registrada em: <b>20/07/2018</b>	Baixada em: <b>21/07/2018</b>
Forma de Registro: <b>Participação técnica</b>	INDIVIDUAL/PRINCIPAL		
Empresa Contratada: <b>HEPCON SERVICOS EIRELI EPP</b>			
Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA</b>	CPF/CNPJ: <b>15.024.745.010/0001-78</b>		
Endereço da obra/Serviço: <b>DIVERSOS</b>	Número: <b>1</b>		
Complemento:	Barrio:		
Cidade: <b>NOVA XAVANTINA</b>	UF: <b>MT</b>	CEP: <b>78600-000</b>	
Data de Inicio: <b>26/06/2017</b>	Conclusão efetiva: <b>20/07/2018</b>		
Proprietário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA</b>	CPF/CNPJ: <b>15.024.745.010/0001-78</b>		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant	Und
EXECUTIVO	PISTA DE POLAMENTOS - MEL. FIOS	1	1
EXECUTIVO	PISTA DE POLAMENTOS - SAPJETAS	1	1

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
 ART DE SUBSTITUIÇÃO À ART 2978859, M TIVO ENDEREÇO DIVERGENTE.  
 A ART 2978859 SUBSTITUI A ART 2974704, MOTIVO VALOR E CUSTO DA OBRA DIVERGENTE

**Observações**

ART EM CONCLUSÃO EM 20/07/2018

**Informações Complementares**

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: **2018057139**, está registrado com as CAT's número(s)

220038

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 018603 a 018604 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **220038 / 2018**  
 23 de JULHO de 2018 Hora: 14:40:19

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos bem como de alteração da situação do registro da ART

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal!

A CAT é válida em todo o território nacional!

**O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP. 78 008-000  
 Tel: (65) 3315-3000. E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



*(Handwritten signatures and marks)*





# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

## 261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº 494  
RUB [assinatura]

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **ALISSON FERNANDO DE SOUZA LIBORIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALISSON FERNANDO DE SOUZA LIBORIO**  
Registro: **MT020355** RNP: 1000176371  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 124

Número de ART: <b>1005468</b>	Tipo de ART: Obra/Serviço	Registrada em: 10/09/2010	Baixada em: 22/12/2010
Forma de Registro:	Participação técnica: Responsável		
Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS		CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29	
Endereço da obra/Serviço: RUA LAUDELINO DOMINGOS DE ARAUJO			Nº: 1740
Complemento:	Bairro:	CEP: 78630000	
Cidade: CAMPINAPOLIS	UF: MT		
Data de Início: 23/08/2010	Previsão de Término: 23/09/2010		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS		CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	66,24	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 124

Número de ART: <b>1012116</b>	Tipo de ART: Obra/Serviço	Registrada em: 28/09/2010	Baixada em: 20/10/2010
Forma de Registro:	Participação técnica: Responsável		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS		CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29	
Endereço da obra/Serviço: RUA LAUDELINO DOMINGOS DE ARAUJO			Nº: 1740
Complemento:	Bairro:	CEP: 78630000	
Cidade: CAMPINAPOLIS	UF: MT		
Data de Início: 20/09/2010	Previsão de Término: 21/09/2010		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS		CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO	375,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 124

Número de ART: <b>1012158</b>	Tipo de ART: Obra/Serviço	Registrada em: 22/09/2010	Baixada em: 20/10/2010
Forma de Registro:	Participação técnica: Responsável		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: CAMPILEITE		CPF/CNPJ: 03.967.595/0001-47	
Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO CAMPOS			Nº: 600
Complemento:	Bairro:	CEP: 78630000	
Cidade: CAMPINAPOLIS	UF: MT		
Data de Início: 20/09/2010	Previsão de Término: 21/09/2010		
Proprietário: CAMPILEITE		CPF/CNPJ: 03.967.595/0001-47	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO	2,69	HA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 124

Número de ART: <b>1019608</b>	Tipo de ART: Obra/Serviço	Registrada em: 30/09/2010	Baixada em: 01/02/2012
Forma de Registro:	Participação técnica: Responsável		
Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS		CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29	



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº 445  
RUB  
Nº 0

Endereço da obra/Serviço: CORREGO VOADEIRA

Complemento:

Cidade: CAMPINAPOLIS

Bairro:

UF: MT

CEP: 78630000

Data de Início: 17/05/2010 Previsão de Término: 17/11/2010

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	7294,70	M3
2- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1498,50	M3
3- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	173,00	M2
4- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	24,00	M
5- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	24,00	M
6- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	123,00	M2
7- EXECUÇÃO	CANAIS	200,00	M

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

5 / 124

Número de ART: 1019619

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 30/09/2010

Baixada em: 01/02/2012

Forma de Registro:

Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Endereço da obra/Serviço: CORREGO VOADEIRA

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMPINAPOLIS

UF: MT

CEP: 78630000

Data de Início: 17/05/2010 Previsão de Término: 17/11/2010

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	785,17	M3
2- EXECUÇÃO	ESTRADAS - BUEIROS	1,00	JN
3- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	150,00	M2
4- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	48,00	M
5- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	48,00	M
6- EXECUÇÃO	CANAIS	200,00	M
7- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	123,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

6 / 124

Número de ART: 1019643

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 30/09/2010

Baixada em: 01/02/2012

Forma de Registro:

Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Endereço da obra/Serviço: CORREGO VOADEIRA

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMPINAPOLIS

UF: MT

CEP: 78630000

Data de Início: 17/05/2010 Previsão de Término: 17/11/2010

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	1258,29	M3
2- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	978,87	M3
3- EXECUÇÃO	ESTRADAS - BUEIROS	1,00	JN
4- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	123,00	M2
5- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	24,00	M
6- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	24,00	M
7- EXECUÇÃO	CANAIS	118,00	M

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 3

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

261934

P.M.S.A.L. Ugo  
FLS Nº  
RUB

7 / 124

Número de ART: **1037498** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/10/2010 Baixada em: 03/11/2010  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: N.F.N. GUIMARÃES E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 10199401000176

Endereço da obra/Serviço: CORREGO VOADEIRA

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMPINAPOLIS

UF: MT

CEP: 78630000

Data de Início: 04/10/2010 Previsão de Término: 25/10/2010

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CPF/CNPJ: 009651520001-29

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1- ENSAIO

ENSAIO DE SOLO

4,00

PONTO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Controle tecnológico (densidade in-situ) referente à 1ª etapa da canalização em concreto armado do correjo voadeira contrato de repasse nº 2628.0241569-52/2007 Ministério das Cidades

8 / 124

Número de ART: **1040437** Tipo de ART: Cargo e Função Registrada em: 04/11/2010 Baixada em: 05/04/2011  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: WWK CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 10.755.803.0001-00

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA RONCADOR

Nº: 396

Complemento:

Bairro:

Cidade: AGUA BOA

UF: MT

CEP: 78625000

Data de Início: 29/10/2010 Previsão de Término: 29/10/2011

Proprietário: WWK CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 10.755.803.0001-00

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1- CARGO E FUNÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES

0,00

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Assinatura de responsabilidade técnica referente à execução de obras, acompanhamento das obras.

9 / 124

Número de ART: **1052991** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/11/2010 Baixada em: 31/10/2010  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: N.F.N. GUIMARÃES E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 10199401000176

Endereço da obra/Serviço: CORREGO VOADEIRA

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMPINAPOLIS

UF: MT

CEP: 78630000

Data de Início: 01/10/2010 Previsão de Término: 18/11/2010

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1- ENSAIO

CONCRETO USINADO - ENSAIO

50,00

UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ensaio de resistência a compressão, acompanhamento de moldagem dos corpos de prova e acompanhamento do rompimento dos corpos de prova

10 / 124

Número de ART: **1062526** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/12/2010 Baixada em: 19/05/2011  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CARGIL AGRICOLA S/A

CPF/CNPJ: 60.498.706/0062-79

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA R-20

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: QUERENÇA

UF: MT

CEP: 78643000

Data de Início: 01/11/2010 Previsão de Término: 10/12/2010

Proprietário: CARGIL AGRICOLA S/A

CPF/CNPJ: 60.498.706/0062-79



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº 497  
RUB

<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	59,48	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**  
EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA CONFORME PROJETO FORNECIDO  
11 / 124

**Número de ART:** 1069654      **Tipo de ART:** Obra/Serviço      **Registrada em:** 17/12/2010      **Baixada em:** 19/05/2011  
**Forma de Registro:**      **Participação técnica:** Responsável  
**Empresa Contratada:** NENHUMA EMPRESA  
**Contratante:** S.C. DE SOUZA DROGARIA      **CPF/CNPJ:** 07.682.068/0001-47  
**Endereço da obra/Serviço:** AVENIDA DOS ESPORTES      **Nº:** 0  
**Complemento:**      **Bairro:**  
**Cidade:** SERRA NOVA DOURADA      **UF:** MT      **CEP:** 78668000  
**Data de Início:** 02/12/2010      **Previsão de Término:** 02/03/2011  
**Proprietário:** S.C. DE SOUZA DROGARIA      **CPF/CNPJ:** 07.682.068/0001-47

<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	66,00	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**  
12 / 124

**Número de ART:** 1090277      **Tipo de ART:** Obra/Serviço      **Registrada em:** 14/02/2011      **Baixada em:** 15/02/2011  
**Forma de Registro:**      **Participação técnica:** Responsável  
**Empresa Contratada:** J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP  
**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE-MT      **CPF/CNPJ:**  
**Endereço da obra/Serviço:** AREA ESPECIAL AV. JORGE AMADO      **Nº:** 0  
**Complemento:**      **Bairro:**  
**Cidade:** NOVA NAZARE      **UF:** MT      **CEP:** 78638000  
**Data de Início:** 13/12/2010      **Previsão de Término:** 13/03/2011  
**Proprietário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE-MT      **CPF/CNPJ:**

<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	66,75	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**  
**Execução dos serviços:**  
**Serviços preliminares:** instalação provisória de obra, limpeza do terreno e locação da obra  
**Movimentos de solos:** escavação em fundações  
**Infra-estrutura:** fôrmas em madeira, armação da estrutura, concreto estrutural (fabricação e aplicação)  
**Super-estrutura:** fôrmas em madeira, armação da estrutura, concreto estrutural (fabricação e aplicação)  
**Impermeabilização:** impermeabilização das vigas baldrame  
**Alvenaria:** execução de alvenaria  
**Revestimento:** chapisco, reboco.  
**Piso:** compactação e preparo, contra-piso em concreto, revestimento em granitina.  
**Esquadrias:** portas em madeira e janelas metálicas (fornecimento e instalação).  
**Pintura:** emassamento e pintura (interna e externa)  
**Forro:** execução de forro  
**Instalação elétrica:** fornecimento e instalação elétrica completa e manutenção da existente  
**Instalação hidrosanitária:** fornecimento e instalação hidrosanitária completa e manutenção da existente  
**Cobertura:** estrutura em madeira e telhas cerâmicas  
**Pavimentação:** calçada em concreto  
**Jardinamento:** execução de jardinamento  
**Limpeza:** limpeza geral da obra

**Número de ART:** 1090445      **Tipo de ART:** Obra/Serviço      **Registrada em:** 28/01/2011      **Baixada em:** 03/02/2011  
**Forma de Registro:**      **Participação técnica:** Responsável  
**Empresa Contratada:** J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP  
**Contratante:** IFC-INTERNATIONAL FOOD COMPANY IND. ALIMENTOS      **CPF/CNPJ:** 02.473.696/0004-41



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

## 261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº 498  
RUB 279  
Nº

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR-158  
Complemento: KM 638  
Cidade: NOVA XAVANTINA

Bairro:  
UF: MT CEP: 78690000

Data de Início: 13/12/2010 Previsão de Término: 31/01/2011  
Proprietário: IFC-INTERNATIONAL FOOD COMPANY IND. ALIMENTOS

CPF/CNPJ: 02.473.696/0004-41

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	1,00	UN
2 - EXECUÇÃO	REDE DE AGUA	1300,00	M

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
14 / 124 -----

Número de ART: **1091506** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/02/2011 Baixada em: 04/10/2011  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ROSANGELA RAQUEL SOUSA LOPES

CPF/CNPJ:

Endereço da obra/Serviço: RUA ORODIL JUVÊNIO DE PAULA  
Complemento: LOTE 02, QUADRA 109  
Cidade: CAMPINAPOLIS

Bairro:  
UF: MT CEP: 78630000

Data de Início: 24/01/2011 Previsão de Término: 31/03/2011  
Proprietário: ROSANGELA RAQUEL SOUSA LOPES

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	149,18	M2
2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	149,15	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
15 / 124 -----

Número de ART: **1091510** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/02/2011 Baixada em: 29/08/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ROSANGELA RAQUEL SOUSA LOPES

CPF/CNPJ:

Endereço da obra/Serviço: RUA ORODIL JUVÊNIO DE PAULA  
Complemento: LOTE 02, QUADRA 109  
Cidade: CAMPINAPOLIS

Bairro:  
UF: MT CEP: 78630000

Data de Início: 24/01/2011 Previsão de Término: 31/01/2011  
Proprietário: ROSANGELA RAQUEL SOUSA LOPES

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - ELABORAÇÃO	PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO	316,15	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
16 / 124 -----

Número de ART: **1095709** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/02/2011 Baixada em: 14/02/2011  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

Contratante: IFC-INTERNATIONAL FOOD COMPANY IND. ALIMENTOS

CPF/CNPJ: 02.473.696/0004-41

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR-158  
Complemento: KM 638  
Cidade: NOVA XAVANTINA

Bairro:  
UF: MT CEP: 78690000

Data de Início: 03/01/2011 Previsão de Término: 13/02/2011  
Proprietário: IFC-INTERNATIONAL FOOD COMPANY IND. ALIMENTOS

CPF/CNPJ: 02.473.696/0004-41

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	12000,00	M
2 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	12000,00	M

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº 459  
RUB                     

17 / 124 -----

Número de ART: **1099520** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 14/02/2011 Baixada em: 15/02/2011  
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
 Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP  
 Contratante: IFC-INTERNATIONAL FOOD COMPANY IND. ALIMENTOS CPF/CNPJ: 02.473.696/0004-41  
 Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR-158 Nº: 0  
 Complemento: KM 638 Bairro: UF: MT CEP: 78690000  
 Cidade: NOVA XAVANTINA  
 Data de Início: 17/01/2011 Previsão de Término: 17/02/2011  
 Proprietário: IFC-INTERNATIONAL FOOD COMPANY IND. ALIMENTOS CPF/CNPJ: 02.473.696/0004-41  
 Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
 1- EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 88,00 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
execução de 88 m² de laje pré moldada vão de 4,4m

18 / 124 -----

Número de ART: **1112195** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/03/2011 Baixada em: 16/03/2011  
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
 Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
 Endereço da obra/Serviço: RUA LAUDELINO DOMINGOS DE ARAUJO Nº: 1740  
 Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78630000  
 Cidade: CAMPINAPOLIS  
 Data de Início: 14/02/2011 Previsão de Término: 14/03/2011  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
 Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
 1- PROJETO PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO 13011,00 M2  
 2- PROJETO CICLOVIA 2600,00 M2  
 3- PROJETO PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS 3469,00 M  
 4- PROJETO PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS 3469,00 M  
 5- PROJETO PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO 5058,50 M2  
 6- PROJETO PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO 13011,00 M2  
 7- PROJETO OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM 14721,00 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AV. DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS, INTEGRADOS POR: TERRAPLANAGEM  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE  
GUIAS E SARJETAS  
CICLOVIA  
REFERENTE AO CONTRATO CEF 0332494-87/2010

19 / 124 -----

Número de ART: **1112232** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/03/2011 Baixada em: 16/03/2011  
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
 Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
 Endereço da obra/Serviço: RUA LAUDELINO DOMINGOS DE ARAUJO Nº: 1740  
 Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78630000  
 Cidade: CAMPINAPOLIS  
 Data de Início: 14/02/2011 Previsão de Término: 14/03/2011  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
 Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
 1- PROJETO PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO 12539,50 M2  
 2- PROJETO CICLOVIA 2600,00 M2  
 3- PROJETO PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS 3499,00 M  
 4- PROJETO PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS 3499,00 M  
 5- PROJETO PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO 5248,50 M2



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

P.M.S. **261934**  
FLS Nº             
RUB           

6. PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	12539,50	M2
7. PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	14359,50	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS, INTEGRADOS POR: TERRAPLANAGEM  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA COM CAPA SELANTE  
GUIAS E SARJETAS  
CICLOVIA  
REFERENTE AO CONTRATO CEF 0332494-92/2010

20 / 124 -----

Número de ART: **1114129** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/03/2011 Baixada em: 06/04/2011  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA CPF/CNPJ: 10199401000176  
Contratante: N.F.N. GUIMARÃES E CIA LTDA Nº: 0  
Endereço da obra/Serviço: CORREGO VOADEIRA  
Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 7863000

Data de Início: 07/03/2011 Previsão de Término: 11/03/2011

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - ENSAIO	CONCRETO USINADO - ENSAIO	66,00	UN

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

acompanhamento da moldagem dos corpos de prova e rompimento dos mesmos para ensaio à compressão para resistência de concreto (Fck = 20 Mpa) referente ao contrato de repasse 2628.0241569-52/2007 Ministério da Cidades

21 / 124 -----

Número de ART: **1114134** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/03/2011 Baixada em: 31/03/2011  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA CPF/CNPJ: 10199401000176  
Contratante: N.F.N. GUIMARÃES E CIA LTDA Nº: 0  
Endereço da obra/Serviço: CORREGO VOADEIRA  
Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78630000

Data de Início: 01/03/2011 Previsão de Término: 11/03/2011

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - ENSAIO	CONCRETO USINADO - ENSAIO	20,00	UN

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

acompanhamento da moldagem dos corpos de prova e rompimento dos mesmos para ensaio à compressão para resistência de concreto ( Fck = 20 Mpa ) referente ao contrato de repasse 2628.0241834-66/2007 Ministério das Cidades

22 / 124 -----

Número de ART: **1114143** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/03/2011 Baixada em: 31/03/2011  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA CPF/CNPJ: 10199401000176  
Contratante: N.F.N. GUIMARÃES E CIA LTDA Nº: 0  
Endereço da obra/Serviço: CORREGO VOADEIRA  
Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78630000

Data de Início: 01/03/2011 Previsão de Término: 11/03/2011

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**261934**  
P.M.S.A.L  
FLS Nº 501  
RUB                     

36,00

1 - ENSAIO CONCRETO USINADO - ENSAIO

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

acompanhamento da moldagem dos corpos de prova e rompimento dos mesmos para ensaio à compressão para resistência de concreto (Fck - 20 Mpa) referente ao contrato de repasse 2628.0248031-07/2007

23 / 124 -----

Número de ART: **1131792** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/04/2011 Baixada em: 29/07/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

CPF/CNPJ: 24.950.495/0001-88

Endereço da obra/Serviço: RUA 3

Nº: 0

Complemento: quadra 20

Bairro:

Cidade: CAMPO VERDE

UF: MT

CEP: 78840000

Data de Início: 04/04/2011 Previsão de Término: 02/09/2011

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

CPF/CNPJ: 24.950.495/0001-88

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
1 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS 317,34 M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

Execução de Posto de Saúde Familiar com as seguintes características:

- SERVIÇOS PRELIMINARES (locação da obra) 318 m<sup>2</sup>
- INFRA ESTRUTURA (trabalhos em terra- 65m<sup>3</sup>, fundação- 43,3m<sup>3</sup>)
- SUPRAESTRUTURA (estrutura em concreto- 33,89m<sup>3</sup>, laje pré-moldada- 321m<sup>3</sup>)
- ALVENARIA - 1385m<sup>3</sup>
- ESQUADRIAS METÁLICAS - 7,56m<sup>2</sup>
- ESQUADRIAS DE MADEIRA - 34,32m<sup>2</sup>
- VIDRO TEMPERADO - 42,53m<sup>2</sup>
- COBERTURA (estrutura em madeira- 335m<sup>2</sup>, estrutura em aço tipo estrutural espacial- 38m<sup>2</sup>, telhado- 377m<sup>2</sup>)
- IMPERMEABILIZAÇÕES - 52,50m<sup>2</sup>
- REVESTIMENTOS (chapisco e reboco- 2.385m<sup>2</sup>, azulejo- 265m<sup>2</sup>)
- PINTURA (grafiado- 195,50m<sup>2</sup>, epoxi- 730m<sup>2</sup>, esmalte- 67m<sup>2</sup>, acrílica- 1580m<sup>2</sup>, látex acrílica 318m<sup>2</sup>)
- PAVIMENTAÇÃO (contra-piso 315m<sup>2</sup>, calçada 55m<sup>2</sup>, piso de concreto de alta resistência 133m<sup>2</sup>, cerâmica 318m<sup>2</sup>)
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS COMPLETAS
- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS COMPLETAS
- LIMPEZA GERAL DA OBRA - 350m<sup>2</sup>

24 / 124 -----

Número de ART: **1132098** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/04/2011 Baixada em: 29/07/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

CPF/CNPJ: 24.950.495/0001-88

Endereço da obra/Serviço: AREA AGROVILA GOVERNADOR JOAC PONCE DE ARRUDA

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMPO VERDE

UF: MT

CEP: 78840000

Data de Início: 04/04/2011 Previsão de Término: 02/09/2011

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

CPF/CNPJ: 24.950.495/0001-88

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
1 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS 153,86 M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

EXECUÇÃO DE OBRA DE POSTO DE SAÚDE FAMILIAR EM ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE :

25 / 124 -----

Número de ART: **1132708** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/04/2011 Baixada em: 29/07/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

CPF/CNPJ: 24.950.495/0001-88



P.M.S.A.L  
FLS Nº             
RUB             
Nº           

Endereço da obra/Serviço: AREA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DA FARTURA  
Complemento: Bairro:  
Cidade: CAMPO VERDE UF: MT CEP: 78840000

Data de Início: 04/04/2011 Previsão de Término: 02/09/2011

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE CPF/CNPJ: 24.950.495/0001-88

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	153,86	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

EXECUÇÃO DE OBRA DE POSTO DE SAÚDE FAMILIAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

26 / 124 -----

Número de ART: **1132727** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/04/2011 Baixada em: 04/10/2011

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA CPF/CNPJ: 37.465.143/0001-89

Endereço da obra/Serviço: PRACA CARIRI Nº: 0

Complemento: Bairro:  
Cidade: ALTO BOA VISTA UF: MT CEP: 78665000

Data de Início: 11/04/2011 Previsão de Término: 07/10/2011

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA CPF/CNPJ: 37.465.143/0001-89

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO	500,00	M
2 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	25,62	M2
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	2,05	M3
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	287,52	M
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	1,00	UN
6 - EXECUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS	2522,60	M2
7 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	215,00	M2
8 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	1168,68	M2
9 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	1,00	UN

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CARIRI NO MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

SERVIÇOS PRELIMINARES (BARRACAO DE OBRA, PLACA DE OBRA, DEMOLIÇÕES)  
URBANIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, GUIAS DE CONCRETO, JARDINAMENTO E BANCOS)  
FONTE AQUÁTICA

LANCHONETE EM ALVENARIA  
AREA PARA GINASTICA COMPLETA COM EQUIPAMENTOS  
PORTICO EM CONCRETO ARMADO  
PERGULADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA  
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA  
PLAYGROUND COMPLETO COM ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS  
LIMPEZA GERAL DA OBRA

27 / 124 -----

Número de ART: **1135806** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/04/2011 Baixada em: 13/08/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: M CAETANO ROSA E CIA LTDA CPF/CNPJ: 06.032.227/0001-03

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ARAES Nº: 1309

Complemento: Bairro:  
Cidade: NOVA XAVANTINA UF: MT CEP: 78690

Data de Início: 12/04/2011 Previsão de Término: 12/04/2012

Proprietário: M CAETANO ROSA E CIA LTDA CPF/CNPJ: 06.032.227/0001-03

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - CARGO E FUNÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES	20,00	H/S

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**



P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB

503

28 / 124

Número de ART: **1145811** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/05/2011 Baixada em: 29/08/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
Contratante: WILIA INACIO DA SILVA CPF/CNPJ: 001.611.231-80  
Endereço da obra/Serviço: RUA BANDEIRANTES Nº: 0  
Complemento: LOTE 13 QUADRA 24 Bairro: UF: MT CEP: 78630000  
Cidade: CAMPINAPOLIS  
Data de Início: 18/04/2011 Previsão de Término: 30/04/2011  
Proprietário: WILIA INACIO DA SILVA CPF/CNPJ: 001.611.231-80  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
1- PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO 94,00 M2  
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

29 / 124

Número de ART: **1147556** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/05/2011 Baixada em: 05/09/2011  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
Endereço da obra/Serviço: RUA LAUDELINO DOMINGOS DE ARAUJO Nº: 1740  
Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78630000  
Cidade: CAMPINAPOLIS  
Data de Início: 03/05/2011 Previsão de Término: 03/10/2011  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
1- EXECUÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO 20343,16 M2  
2- EXECUÇÃO PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS 4946,80 M  
3- EXECUÇÃO PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS 4946,80 M  
4- EXECUÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO 20343,16 M2  
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

30 / 124

Número de ART: **1147562** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/05/2011 Baixada em: 05/09/2011  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
Endereço da obra/Serviço: RUA LAUDELINO DOMINGOS DE ARAUJO Nº: 1740  
Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78630000  
Cidade: CAMPINAPOLIS  
Data de Início: 03/05/2011 Previsão de Término: 03/10/2011  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
1- EXECUÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO 6170,12 M2  
2- EXECUÇÃO PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS 1514,00 M  
3- EXECUÇÃO PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS 1514,00 M  
4- EXECUÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO 6170,12 M2  
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

31 / 124

Número de ART: **1158427** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/05/2011 Baixada em: 29/08/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
Endereço da obra/Serviço: RUA LAUDELINO DOMINGOS DE ARAUJO Nº: 1740  
Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78630000  
Cidade: CAMPINAPOLIS  
Data de Início: 20/05/2011 Previsão de Término: 23/05/2011



P.M.S.A.L  
FLS Nº 509  
RUB Sup

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	17062,27	M2
2- PROJETO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	5331,96	M
3- PROJETO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	5331,96	M
4- PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	17062,27	M2
5- PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	5760,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

32 / 124 -----

Número de ART: **1168917** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/06/2011 Baixada em: 31/12/2012  
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
 Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73  
 Endereço da obra/Serviço: AVENIDA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU Nº: 249  
 Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78690000  
 Cidade: NOVA XAVANTINA

Data de Início: 23/05/2011 Previsão de Término: 31/12/2011

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15,08	KM
2- EXECUÇÃO	ESTRADAS - BUEIROS	19,00	UN
3- EXECUÇÃO	PONTES DE MADEIRA	8,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

execução de obra de recuperação de estradas vicinais, padrao alimentadora, 19 bueiros de 9,00 metros de comprimento sendo 1 de diâmetro de 0,60m e 18 de diâmetro de 1,00 metro. E 8 pontes de madeira com dimensões de 25m² (3 pontes), 30m² (3 pontes) e 35m² ( 2 pontes)

33 / 124 -----

Número de ART: **1181572** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/06/2011 Baixada em: 29/09/2011  
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
 Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
 Contratante: LOJA MAÇONICA CPF/CNPJ: 06.266.529/0001-38  
 Endereço da obra/Serviço: RUA MATO GROSSO DO SUL QUADRA 16 LOTE 15 Nº: 0  
 Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78690000  
 Cidade: NOVA XAVANTINA

Data de Início: 23/06/2011 Previsão de Término: 21/10/2011

Proprietário: LOJA MAÇONICA

CPF/CNPJ: 06.266.529/0001-38

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	333,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOJA MAÇONICA ESTRELA DE XAVANTINA N° 48  
PRESIDENTE: PAULO CESAR MARESI CPF: 205.476.419-15

34 / 124 -----

Número de ART: **1181589** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/06/2011 Baixada em: 29/08/2013  
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
 Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
 Contratante: N.F.N. GUIMARÃES E CIA LTDA CPF/CNPJ: 10199401000176  
 Endereço da obra/Serviço: INDETERMINADO Nº: 0  
 Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78630000  
 Cidade: CAMPINAPOLIS

Data de Início: 23/06/2011 Previsão de Término: 30/06/2011

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- ENSAIO	ENSAIO DE SOLO	12,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



**261934**  
P.M.S.A.L  
FLS Nº *SDF*  
RUB *245*

ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE (SUB-BASE), REFERENTE AO CONTRATO N° 0316182-86/2009/  
MINISTÉRIO DAS CIDADES /CAIXA

35 / 124 -----

Número de ART: **1181603** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/06/2011 Baixada em: 29/08/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
Contratante: N.F.N. GUIMARÃES E CIA LTDA CPF/CNPJ: 10199401000176  
Endereço da obra/Serviço: INDETERMINADO Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: CAMPINAPOLIS UF: MT CEP: 78630000

Data de Início: 23/06/2011 Previsão de Término: 30/06/2011

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- ENSAIO	ENSAIO DE SOLO	2,00	UN

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE (SUB-BASE), REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N°  
0306504-65/2009/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA

36 / 124 -----

Número de ART: **1181635** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/06/2011 Baixada em: 29/09/2011  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP  
Contratante: MINERAÇÃO CARAÍBA S/A - NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ: 42.509.257/0003-85  
Endereço da obra/Serviço: ESTRADA GARIMPO DO ARAÉS KM 18 Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: NOVA XAVANTINA UF: MT CEP: 78690000

Data de Início: 23/06/2011 Previsão de Término: 23/11/2011

Proprietário: MINERAÇÃO CARAÍBA S/A - NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ: 42.509.257/0003-85

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	206,00	M3

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA BASE DO MOINHO:  
ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM RETRO-ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CARREGAMENTO E BOTA-FORA EM CAMINHÕES BASCULANTES  
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA, LASTRO DE CONCRETO FCK=20 MPA COM 10 CM DE ESPESSURA,  
VOLUME TOTAL DE CONCRETO = 206M³  
PESO TOTAL DE AÇO (CA-50 E CA-60) = 16.000 KG  
ÁREA TOTAL DE FORMAS = 750 M²

37 / 124 -----

Número de ART: **1181678** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/06/2011 Baixada em: 29/09/2011  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP  
Contratante: MINERAÇÃO CARAÍBA S/A - NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ: 42.509.257/0003-85  
Endereço da obra/Serviço: ESTRADA GARIMPO DO ARAÉS KM 18 Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: NOVA XAVANTINA UF: MT CEP: 78690000

Data de Início: 23/06/2011 Previsão de Término: 23/11/2011

Proprietário: MINERAÇÃO CARAÍBA S/A - NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ: 42.509.257/0003-85

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	120,00	M3
2- EXECUÇÃO	CALÇADA EM CONCRETO COM 7CM DE ESPESSURA	700,00	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

EXECUÇÃO DE TUNEL EM CONCRETO ARMADO COM 42 METROS DE COMPRIMENTO  
EXECUÇÃO DE MURO EM CONCRETO ARMADO COM 40 METROS DE COMPRIMENTO E 1,25 METROS DE ALTURA  
VOLUME TOTAL DE CONCRETO = 120M³  
PESO TOTAL DE AÇO (CA-50 E CA-60) = 10.000KG



P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB

ÁREA TOTAL DE FORMAS = 700 M<sup>2</sup>

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DO TUNEL = 200 M<sup>3</sup>

38 / 124 -----

Número de ART: **1196598** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/07/2011 Baixada em: 13/08/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Endereço da obra/Serviço: RUA LAUDELINO DOMINGOS DE ARAUJO

Nº: 1740

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMPINAPOLIS

UF: MT

CEP: 78630000

Data de Início: 03/05/2011 Previsão de Término: 03/10/2011

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

1- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	20395,88	M2
2- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	4797,20	M
3- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	4797,20	M
4- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	20395,06	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

39 / 124 -----

Número de ART: **1205936** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/08/2011 Baixada em: 27/08/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: L. GONÇALVES MOREIRA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 14.020.137/0001-12

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA CEARA

Nº: 169

Complemento: A

Bairro:

Cidade: NOVA XAVANTINA

UF: MT

CEP: 78690000

Data de Início: 08/08/2011 Previsão de Término: / /

Proprietário: L. GONÇALVES MOREIRA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 14.020.137/0001-12

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

1- CARGO E FUNÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES	20,00	H/S
-------------------	--	-------	-----

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

40 / 124 -----

Número de ART: **1265169** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/11/2011 Baixada em: 29/08/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Endereço da obra/Serviço: RUA LAUDELINO DOMINGOS DE ARAUJO

Nº: 1740

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMPINAPOLIS

UF: MT

CEP: 78630000

Data de Início: 01/11/2011 Previsão de Término: 14/11/2011

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

1- PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12539,50	M2
2- PROJETO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	3499,00	M
3- PROJETO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	3499,00	M
4- PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	12539,50	M2
5- ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12539,50	M2
6- ORÇAMENTO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	3499,00	M
7- ORÇAMENTO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	3499,00	M
8- ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	12539,50	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

41 / 124 -----

Número de ART: **1270171** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/11/2011 Baixada em: 29/08/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

## 261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº 207  
RUB 24

Contratante: N.F.N. GUIMARÃES E CIA LTDA CPF/CNPJ: 10199401000176  
 Endereço da obra/Serviço: INDETERMINADO Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: CAMPINAPOLIS UF: MT CEP: 78630000  
 Data de início: 18/11/2011 Previsão de Término: 25/11/2011  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
 Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
 1- ENSAIO ENSAIO DE SOLO 2,00 UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
 ensaio de base estabilizada granulometricamente (Base) , referente ao contrato de repasse nº  
 0306504-65/2009/ MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA  
 42 / 124 -----  
 Número de ART: 1270180 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/11/2011 Baixada em: 29/08/2013  
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
 Contratante: N.F.N. GUIMARÃES E CIA LTDA CPF/CNPJ: 10199401000176  
 Endereço da obra/Serviço: INDETERMINADO Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: CAMPINAPOLIS UF: MT CEP: 78630000  
 Data de início: 18/11/2011 Previsão de Término: 25/11/2011  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
 Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
 1- ENSAIO ENSAIO DE SOLO 12,00 UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
 ensaio de base estabilizada granulometricamente (Base) , referente ao contrato de repasse nº  
 0316182-86/2009/MINISTERIO DAS CIDADES/ CAIXA  
 43 / 124 -----  
 Número de ART: 1285362 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/12/2011 Baixada em: 29/08/2013  
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
 Contratante: N.F.N. GUIMARÃES E CIA LTDA CPF/CNPJ: 10199401000176  
 Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BENONIO JOSE LOURENÇO Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: CAMPINAPOLIS UF: MT CEP: 78630000  
 Data de início: 05/12/2011 Previsão de Término: 15/12/2011  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
 Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
 1- ENSAIO PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO 6170,12 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
 ensaio de tratamento superficial duplo com capa selante - com emulsão asfáltica, referente ao contrato  
 de repasse 0306504-65/ Ministério do Turismo  
 44 / 124 -----  
 Número de ART: 1285378 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/12/2011 Baixada em: 29/08/2013  
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
 Contratante: N.F.N. GUIMARÃES E CIA LTDA CPF/CNPJ: 10199401000176  
 Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BENONIO JOSE LOURENÇO Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: CAMPINAPOLIS UF: MT CEP: 78630000  
 Data de início: 05/12/2011 Previsão de Término: 15/12/2011  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
 Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
 1- ENSAIO PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO 20395,88 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

**261934**

P.M.S.A.L  
FLS Nº 508  
RUB Sup

ensaio de tratamento superficial duplo com capa selante - com emulsão asfáltica referente ao contrato de repasse 0316182-86/2009 - Ministério das Cidades

45 / 124 -----

Número de ART: **1345137** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 26/03/2012 Baixada em: 13/08/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
Contratante: L.M.B. BORGES EIRELI - ME CPF/CNPJ: 15.213.525/0001-82  
Endereço da obra/Serviço: RUA MATO GROSSO Nº: 652  
Complemento: quadra 19 lote 02 Bairro:  
Cidade: BARRA DO GARCAS UF: MT CEP: 78600000

Data de Início: 19/03/2012 Previsão de Término: 19/04/2012  
Proprietário: RAIMUNDA FERREIRA DE ABREU CPF/CNPJ: 429.599.691-20

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	REFORMA *	265,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Serviço de substituição de piso, vitrine, porta. Colocação de escada para acesso ao piso superior, melhorias na calçada e troca do sistema de iluminação.

46 / 124 -----

Número de ART: **1364403** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/04/2012 Baixada em: 29/08/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
Endereço da obra/Serviço: RUA LAUDELINO DOMINGOS DE ARAUJO Nº: 1740  
Complemento: Bairro:  
Cidade: CAMPINAPOLIS UF: MT CEP: 78630000

Data de Início: 16/04/2012 Previsão de Término: 16/05/2012  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	13011,00	M2
2- PROJETO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	3469,00	M
3- PROJETO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	3469,00	M
4- PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	5058,50	M2
5- PROJETO	CICLOVIA	2600,00	M2
6- PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	13011,00	M2
7- ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	13011,00	M2
8- ORÇAMENTO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	3469,00	M
9- ORÇAMENTO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	3469,00	M
10- ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	5058,50	M2
11- ORÇAMENTO	CICLOVIA	2600,00	M2
12- ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	13011,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

47 / 124 -----

Número de ART: **1518255** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 04/12/2012 Baixada em: 13/08/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP  
Contratante: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO E OUTRO CPF/CNPJ: 21629992852  
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA ARENAPOLIS SANTO AFONSO KM 08 Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: SANTO AFONSO UF: MT CEP: 78425000

Data de Início: 01/11/2012 Previsão de Término: 31/01/2013  
Proprietário: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO E OUTRO CPF/CNPJ: 21629992852

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	1930,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Execução de fundação e estrutura em concreto armado de edificação agroindustrial, secador e armazenador de

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**261934**P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB509  
27

grãos. Estrutura metálica para cobertura do barracão. O complexo compreende: balança rodoviária, 1 silo pulmão com capacidade de 900 toneladas, 2 silos armazenadores com capacidade de 3600 toneladas cada, base para secador, base de tulha, poço de elevador com profundidade de 11 metros, moega dupla com túnel passante, túneis de interligação, estrutura em concreto armado de sala de máquinas, piso em concreto armado.

48 / 124

Número de ART: **1522584** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 04/12/2012 Baixada em: 13/08/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

Contratante: ARNOLDO WALD FILHO

CPF/CNPJ: 76890732715

Endereço da obra/Serviço: FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA

Nº: 0

Complemento: alto juruena

Bairro:

Cidade: CAMPOS DE JULIO

UF: MT

CEP: 78207000

Data de Início: 26/11/2012 Previsão de Término: 26/02/2013

Proprietário: ARNOLDO WALD FILHO

CPF/CNPJ: 76890732715

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	2000,00	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

execução de fundação e estrutura de concreto armado em edificação agro-industrial, secador e armazenador de grãos. O complexo compreende: 4 silos armazenadores com capacidade de 3000 toneladas cada, base para secador, base para tulha de expedição, 2 silos pulmão com capacidade de 360 toneladas cada, base para pré-limpeza, túneis de interligação, estrutura em concreto armado para sala de máquinas e piso em concreto armado.

49 / 124

Número de ART: **1712917** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/08/2013 Baixada em: 29/08/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: N.F.N. GUIMARÃES E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 10199401000176

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BENONIO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMPINAPOLIS

UF: MT

CEP: 78630000

Data de Início: 12/08/2013 Previsão de Término: 13/08/2013

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - ENSAIO	CONCRETO USINADO - ENSAIO	22,00	JN

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

ensaio de resistência à compressão - concreto - meio fio e sarjetas ; contrato 0316182-86/2009 ministério das cidades

50 / 124

Número de ART: **1712927** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/08/2013 Baixada em: 29/08/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: N.F.N. GUIMARÃES E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 10199401000176

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BENONIO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMPINAPOLIS

UF: MT

CEP: 78630

Data de Início: 12/08/2013 Previsão de Término: 13/08/2013

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - ENSAIO	CONCRETO USINADO - ENSAIO	8,00	JN

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

ensaio de resistência à compressão simples - concreto - meio fio e sarjeta  
contrato de repasse 0306504 - 65 ministério do turismo



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 17

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**261934**P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB570  
27/

51 / 124

Número de ART: **1726187** Tipo de ART: Cargo e Função Registrada em: 27/08/2013 Baixada em: 05/02/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
Contratante: M.C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA ME CPF/CNPJ: 09.532.232/0001-65  
Endereço da obra/Serviço: RUA SÃO PAULO Nº: 530  
Complemento: SALA A Bairro:  
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE UF: MT CEP: 78850000  
Data de Início: 20/08/2013 Previsão de Término: / /  
Proprietário: M.C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA ME CPF/CNPJ: 09.532.232/0001-65  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
1. CARGO E FUNÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES 0,00  
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

52 / 124

Número de ART: **1726197** Tipo de ART: Cargo e Função Registrada em: 27/08/2013 Baixada em: 10/09/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
Contratante: CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP CPF/CNPJ: 03.009.104/0001-55  
Endereço da obra/Serviço: RUA SÃO PAULO Nº: 590  
Complemento: Bairro:  
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE UF: MT CEP: 78850000  
Data de Início: 20/08/2013 Previsão de Término: / /  
Proprietário: CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP CPF/CNPJ: 03.009.104/0001-55  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
1. CARGO E FUNÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES 0,00  
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

53 / 124

Número de ART: **1751569** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/09/2013 Baixada em: 19/01/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
Contratante: CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP CPF/CNPJ: 03.009.104/0001-55  
Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS DE ACORDO COM PROJETO E CONTRATO Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: CAMPINAPOLIS UF: MT CEP: 0  
Data de Início: 23/09/2013 Previsão de Término: 27/09/2013  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0002-00  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
1. ENSAIO ENSAIO DE SOLO 8805,90 M3  
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Ensaio de base, sub-base e reforço estabilizado granulometricamente referente ao contrato de repasse: 322.081.80/2010 - Ministério das cidades

54 / 124

Número de ART: **1770641** Tipo de ART: Execução Registrada em: 28/10/2013 Baixada em: 05/02/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP  
Contratante: BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 15.362.517/0001-06  
Endereço da obra/Serviço: LOTEAMENTO BURITIS III Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE UF: MT CEP: 78850000  
Data de Início: 01/10/2013 Previsão de Término: 31/12/2013  
Proprietário: BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 15.362.517/0001-06  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
1. EXECUÇÃO DRENAGEM 6595,00 M  
2. EXECUÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO 132168,27 M2



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**261934**  
P.M.S.A.L  
FLS Nº 511  
RUB 511

3 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	22121,00	M
4 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	22121,00	M
5 - EXECUÇÃO	ARRUAMENTOS	179000,00	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

EXECUÇÃO DE ARRUAMENTOS DO LOTEAMENTO , EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DO ASFALTO ( ABERTURA DE CAIXA, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, SUB BASE/ BASE ESTABILIZADAS GRANULOMETRICAMENTE ), EXECUÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE, EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETA. EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM INCLUSO BOCAS-DE-LOBO SIMPLES, BOCAS-DE-LOBO DUPLA, POÇO DE VISITA, CAIXA DE PASSAGEM, DISSIPADOR DE ENERGIA E TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE DIÂMETRO DE 0,40 M À 1,20 M.

55 / 124 -----

Número de ART: **1775437** Tipo de ART: Execução Registrada em: 28/10/2013 Baixada em: 29/11/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP

Contratante: DF INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

CPF/CNPJ: 26.591.560/0001-51

Endereço da obra/Serviço: LOTEAMENTO JARDIM PONCHO VERDE III

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

UF: MT

CEP: 78850000

Data de Início: 01/10/2013 Previsão de Término: 29/11/2013

Proprietário: DF INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

CPF/CNPJ: 26.591.560/0001-51

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	ARRUAMENTOS	9100,00	M2
2 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO	1820,00	M3
3 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	5100,00	M2
4 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	1420,00	M
5 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	1420,00	M
6 - EXECUÇÃO	REDE DE AGUA PLUVIAIS	532,00	M
7 - EXECUÇÃO	REDE DE AGUA	810,00	M
8 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO	1300,00	M

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

EXECUÇÃO DE ARRUAMENTOS DO LOTEAMENTO , EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DO ASFALTO ( ABERTURA DE CAIXA, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, SUB BASE/ BASE ESTABILIZADAS GRANULOMETRICAMENTE ), EXECUÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE, EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETA. EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM INCLUSO BOCAS-DE-LOBO SIMPLES, BOCAS-DE-LOBO DUPLA, POÇO DE VISITA, CAIXA DE PASSAGEM, DISSIPADOR DE ENERGIA E TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE DIÂMETRO DE 0,40 M À 0,80 M. EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL, EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EXECUÇÃO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS.

56 / 124 -----

Número de ART: **1791818** Tipo de ART: Execução Registrada em: 14/11/2013 Baixada em: 05/02/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.009.104/0001-55

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS E AVENIDAS CONFORME PROJETO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMPINAPOLIS

UF: MT

CEP: 78630000

Data de Início: 01/11/2013 Previsão de Término: 15/11/2013

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	ENSAIO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE	21395,97	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

ensaio de tratamento superficial duplo com capa selante em diversas ruas e avenidas do municipio de campinapolis conforme projeto e contrato de repasse nº 0322.081-80/2010 ministerio das cidades / caixa

57 / 124 -----

Número de ART: **1809832** Tipo de ART: Execução Registrada em: 10/12/2013 Baixada em: 05/11/2014  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

CPF/CNPJ: 15.023.898/0001-90



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB

Nº: 0

Endereço da obra/Serviço: PROJETO ASSENTAMENTO JANDIRA  
Complemento: gleba pa jandira  
Cidade: AGUA BOA

Bairro:  
UF: MT CEP: 78635000

Data de Início: 25/10/2013 Previsão de Término: 25/12/2013

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

CPF/CNPJ: 15.023.898/0001-90

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	PATROLAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS E ENTRADAS DE LOTES	556258,00	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

execução do serviço de patrolamento de estradas vicinais e entradas de lotes do projeto assentamento jandira gleba p.a. jandira municipio de aqua boa, referente ao contrato 213/2013

58 / 124 -----

Número de ART: **1824324** Tipo de ART: Cargo e Função Registrada em: 15/01/2014 Baixada em: 05/02/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALFER PRE MOLDADOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 09.433.857/0001-70

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DAS ORQUIDEAS Nº: 97

Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78850000

Data de Início: 07/01/2014 Previsão de Término: / /

Proprietário: ALFER PRE MOLDADOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 09.433.857/0001-70

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- CARGO E FUNÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES	0,00	

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

59 / 124 -----

Número de ART: **1824331** Tipo de ART: Cargo e Função Registrada em: 15/01/2014 Baixada em: 05/02/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALFER PRE MOLDADOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 09.433.857/0001-70

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DAS ORQUIDEAS Nº: 97

Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78850000

Data de Início: 07/01/2014 Previsão de Término: / /

Proprietário: ALFER PRE MOLDADOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 09.433.857/0001-70

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- CARGO E FUNÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES	0,00	

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

INCLUSAO DA FILIAL (09.433.857/0002-50) NA MATRIZ (09.433.857/0001-70) NO MESMO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

60 / 124 -----

Número de ART: **1866312** Tipo de ART: Execução Registrada em: 05/03/2014 Baixada em: 30/01/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP

Contratante: VIANA ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 05.617.630/0001-23

Endereço da obra/Serviço: SÍTIO GLEBA 01 LAGO DO MANSO Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 76195000

Data de Início: 04/11/2013 Previsão de Término: 30/04/2014

Proprietário: VIANA ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 05.617.630/0001-23

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	ARRUAMENTOS	65000,00	M2
2- EXECUÇÃO	ESTRADAS - INFRA-ESTRUTURA	4,00	KM
3- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	10000,00	M
4- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	10000,00	M
5- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	65000,00	M2





# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº 573  
RUB 711

6 - EXECUÇÃO	SIST. ABAST. ÁGUA - REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA	4500,00	M
7 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	25000,00	M2
8 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO	30000,00	M3
9 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	3500,00	M
10 - EXECUÇÃO	RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	110000,00	L
11 - EXECUÇÃO	FUNDACOES PROFUNDAS	1,00	UN
12 - EXECUÇÃO	REDE DE AGUA PLUVIAIS	3500,00	M
13 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - BUEIROS	10,00	UN
14 - EXECUÇÃO	PLANTIO DE GRAMA	10000,00	M2
15 - EXECUÇÃO	TOPOGRAFIA	65000,00	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO. FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS:  
 IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA DE ACESSO INCLUSO OBRAS DE ARTE (BUEIROS, CANALETAS, MEIO-FIO, DISSIPADORES),  
 ABERTURA DA ESTRADA E TERRAPLANAGEM ( LIMPEZA, BOTA-FORA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO,  
 EXECUÇÃO DE SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMETRICAMENTE, ATERRO COMPACTADO) ,  
 AVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO E ACOSTAMENTO (IMPRIMAÇÃO, TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA)  
 ARRUAMENTO DAS VIAS INTERNAS DO LOTEAMENTO INCLUSO TERRAPLANEGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO-FIO  
 SARJETTA, CALÇADA E PLANTIO DE GRAMA.  
 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA INSTALADO SOBRE FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO  
 COM CAPACIDADE DE 110.000,00 LITROS, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO.  
 EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
 EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM INCLUSO DRENAGEM SUPERFICIAL, BOCAS DE LOBO SIMPLES, BOCAS DE LOBO DUPLA,  
 TUBALAÇÃO EM CONCRETO ARMADO COM DIAMETROS DE 0,40M À 1,20M, DISSIPADORES DE ENERGIA, CAIXAS DE PASSAGEM,  
 POÇOS DE VISITA.  
 SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS

61 / 124 -----

Número de ART: **1875534** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/03/2014 Baixada em: 19/01/2015  
 Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
 Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
 Contratante: CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP CPF/CNPJ: 03.009.104/0001-55  
 Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0  
 Complemento: conforme contrato Bairro:  
 Cidade: CAMPINAPOLIS UF: MT CEP: 78630000

Data de Início: 06/01/2014 Previsão de Término: 17/03/2014

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - ENSAIO	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO PARA CONCRETO	7,00	UN

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

ensaio de resistencia a compressão para concreto, utilizado para construção de meio-fio, conforme contrato  
 de repasse - 0322.626-64/2010 Ministério das Cidades/Caixa

62 / 124 -----

Número de ART: **1883221** Tipo de ART: Execução Registrada em: 08/04/2014 Baixada em: 31/10/2014  
 Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA Nº: 0  
 Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS VIAS PÚBLICAS Bairro:  
 Complemento: Cidade: NOVA XAVANTINA UF: MT CEP: 78690000

Data de Início: 20/03/2014 Previsão de Término: 18/04/2014

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS	6952,94	M2
2 - EXECUÇÃO	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	131,03	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

execução de obra de pavimentação asfaltica e drenagem de vias públicas do municipio de nova xavantina



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº 524  
RUB 234

conforme os termos do contrato nº 84/2012 firmado entre as partes no valor de R\$ 398.158,28 e em conformidade com a planilha de obras anexa ao referido contrato.

63 / 124 -----

Número de ART: **1883312** Tipo de ART: Execução Registrada em: 08/04/2014 Baixada em: 31/10/2014  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CPF/CNPJ: 04.173.952/0001-68

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA MARCO AURELIO FULLIN

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: BOM JESUS DO ARAGUAIA

UF: MT

CEP: 78678000

Data de Início: 06/01/2014 Previsão de Término: 30/04/2014

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CPF/CNPJ: 04.173.952/0001-68

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	8858,83	M2
2- EXECUÇÃO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	736,88	M2

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

pavimentação asfáltica e drenagem na avenida marco aurelio fullin, no perímetro urbano do município de bom jesus do araguaia - mt. os serviços a serem executados encontram-se no plano de trabalho constituído de memorial descritivo dos serviços e materiais, orçamento, cronograma físico- financeiro da obra e projetos anexos ao contrato nº 71/2011 firmado entre as partes.

64 / 124 -----

Número de ART: **1883359** Tipo de ART: Execução Registrada em: 08/04/2014 Baixada em: 01/12/2014  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46

Endereço da obra/Serviço: BAIRRO SAO SEBASTIAO II

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP: 7805580

Data de Início: 07/01/2014 Previsão de Término: 25/04/2014

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	9522,76	M2
2- EXECUÇÃO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	1040,08	M

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais (lote 03) no bairro sao sebastiao II, cuiaba - mt, conforme contrato nº 5912/2012 celebrado entre a construtora alfer ltda. e o município de cuiaba - mt com prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias e valor de R\$ 849.990,00 (oitocentos e quarenta e nove mil e novecentos reais). os serviços relativos à obra constam na planilha orçamentária que é parte integrante do referido contrato.

65 / 124 -----

Número de ART: **1883378** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 08/04/2014 Baixada em: 01/12/2014  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES

CPF/CNPJ: 03.507.415/0016-20

Endereço da obra/Serviço: NUCLEO DA PMMT

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: DOM AQUINO

UF: MT

CEP: 78049906

Data de Início: 07/01/2014 Previsão de Término: 11/04/2014

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES

CPF/CNPJ: 03.507.415/0016-20

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	269,00	M2

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

serviços de reforma parcial da estrutura física do núcleo da pmmt, no município de dom aquino - mt conforme instrumento contratual nº 011/2011-cc, com valor de R\$ 144.989,30



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**261934**

P.M.S.A.L  
FLS Nº 515  
RUB 507

66 / 124 -----

Número de ART: **1886077** Tipo de ART: Execução Registrada em: 08/04/2014 Baixada em: 01/12/2014  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA CPF/CNPJ: 03.788.239/0001-66  
Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300000  
Data de Início: 06/01/2014 Previsão de Término: 30/04/2014  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA CPF/CNPJ: 03.788.239/0001-66  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
1- EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TIPO LAMA ASFALTICA 200000,00 M2  
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

67 / 124 -----

Número de ART: **1886114** Tipo de ART: Execução Registrada em: 08/04/2014 Baixada em: 01/12/2014  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP  
Contratante: ASSOC. DOS PARCELEIROS AGRARIOS DO PROJETO JANDIRA CPF/CNPJ: 04.533.239/0001-44  
Endereço da obra/Serviço: GLEBA JANDIRA Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: AGUA BOA UF: MT CEP: 78635000  
Data de Início: 06/01/2014 Previsão de Término: 30/04/2014  
Proprietário: ASSOC. DOS PARCELEIROS AGRARIOS DO PROJETO JANDIRA CPF/CNPJ: 04.533.239/0001-44  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
1- EXECUÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PADRÃO ALIMENTADORAS 15,20 KM  
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

execução de obra de recuperação de estradas vicinais padrão alimentadora no projeto de assentamento jandira, município de água boa/mt, conforme planilhas de serviços que constam no contrato nº 001/2012 firmado entre as partes com preço global de R\$ 326.447,02 os serviços serão executados em dois trechos que totalizam 15,20 km sendo: trecho 01: estrada vicinal 03 com extensão de 4,59 km trechos 02/03/04: estrada vicinal 05/03 e 04 com extensão de 10,61 km

8 / 124 -----

Número de ART: **1886731** Tipo de ART: Execução Registrada em: 02/04/2014 Baixada em: 01/10/2014  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE CPF/CNPJ: 01.974.088/0001-05  
Endereço da obra/Serviço: RUA DOS COMÉRCIOS ESQ. COM RUA MICSÓTTIS Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE UF: MT CEP: 78850000  
Data de Início: 07/03/2014 Previsão de Término: 07/04/2014  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE CPF/CNPJ: 01.974.088/0001-05  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
1- EXECUÇÃO TUBULAÇÃO DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO DIAM 1,20M E 0,80M 172,00 M  
2- EXECUÇÃO CAIXAS E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 3,00 UN

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

execução de obra de construção de galerias de drenagem de águas pluviais, composta de tubos de concreto armado, caixas de ligação e de passagem na rua do comércio esquina com miosóttis, com fornecimento de material e mão-de-obra de acordo com contrato firmado entre as partes prefeitura municipal de primavera do leste e a empresa construtora alfer ltda - epp, em conformidade com as especificações contidas nas planilhas e anexos do edital correspondente (processo adm. nº 4345/2013, convite nº 009/2013).



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

## 261934

P.M.S.A.L.  
FLS Nº 524  
RUB 277

69 / 124 -----

Número de ART: **1888289** Tipo de ART: Execução Registrada em: 08/04/2014 Baixada em: 09/01/2015  
 Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE CPF/CNPJ: 01.614.539/0001-01  
 Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL Nº: 1238  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: GAUCHA DO NORTE UF: MT CEP: 78875000  
 Data de Início: 06/01/2014 Previsão de Término: 30/05/2014  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE CPF/CNPJ: 01.614.539/0001-01

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	ESCAVAÇÃO, CARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	2103,50	M3
2- EXECUÇÃO	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL JAZIDA 1ª CATEGORIA	1660,66	M3
3- EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	5535,52	M2
4- EXECUÇÃO	BASE E SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO S/ MISTURA	1660,66	M3
5- EXECUÇÃO	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	4841,88	M2
6- EXECUÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD COM RR-2C	4841,98	M2
7- EXECUÇÃO	CAPA SELANTE COM RR-2C	4841,88	M2
8- EXECUÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL (EM TON.KM)	50433,02	V2
9- EXECUÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL (EM M³.KM)	30385,04	V2
10- EXECUÇÃO	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS	812,00	M
11- EXECUÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	255,10	M2
12- EXECUÇÃO	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	2755,65	M3
13- EXECUÇÃO	REATERRO DE VALA	2144,75	M3
14- EXECUÇÃO	POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ	4,00	UN
15- EXECUÇÃO	BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO	16,00	UN
16- EXECUÇÃO	GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL	653,00	M

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

execução de obras de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de gaucha do norte-mt, relativas à execução de ações do programa pro-município pequeno porte, conforme planilha de serviços constante no contrato nº 057/2011.

70 / 124 -----

Número de ART: **1888554** Tipo de ART: Execução Registrada em: 08/04/2014 Baixada em: 20/01/2015  
 Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
 Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: CAMPINAPOLIS UF: MT CEP: 78630000  
 Data de Início: 06/01/2014 Previsão de Término: 30/05/2014  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	6205,22	M3
2- EXECUÇÃO	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA	7322,16	M3
3- EXECUÇÃO	ESPALHAMENTO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR DE ESTEIRAS	7322,16	M3
4- EXECUÇÃO	TRANSP. LOCAL MAT. JAZIDA (REFORÇO, SUB-BASE E BASE) TON.KM	53201,69	V2
5- EXECUÇÃO	TRANSP. COMERCIAL DE BRITA (TON.KM)	129101,00	V2
6- EXECUÇÃO	TRANSP. MATERIAL BETUMINOSO (TON.KM)	96,26	V2
7- EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	23529,86	M2
8- EXECUÇÃO	BASE DE SOLO ESTABILIZADO S/ MISTURA 100% P.N.	4563,68	M3
9- EXECUÇÃO	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO S/ MISTURA 100% P.N.	4242,22	M3
10- EXECUÇÃO	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA P/ BASE E SUB-BASE	8805,90	M3
11- EXECUÇÃO	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	21395,87	M2
12- EXECUÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM RR-2C	21395,87	M2
13- EXECUÇÃO	CAPA SELANTE COM RR-2C	21395,87	M2
14- EXECUÇÃO	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS, EM CONCRETO	4522,30	M



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº 577  
RUB ny  
2175,50 M2  
663,91 M2

- 15. EXECUÇÃO CALÇADA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. = 7CM
- 16. EXECUÇÃO PINTURA HORIZONTAL DE FAIXAS

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem superficial de águas pluviais em vias públicas do município de campinópolis - mt , conforme especificações técnicas constantes no projeto da obra e nos termos do contrato administrativo nº 220/2012, totalizando 21.395,87 m² com extensão de 2.371,13 m

- nas seguintes ruas e avenidas:
- rua geraldo rodrigues parreira
- rua orodil juvenio de paula
- rua pedro campos
- rua anastacio feliciano alves
- rua abilio pereira da silva
- rua vereador amelio ribeiro
- rua vicente jose de oliveira
- ua erotides de araujo liva

- av. flavio ferreira lima - pista direita
- av. flavio ferreira lima - pista esquerda

71 / 124 -----

Número de ART: **1903074** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/04/2014 Baixada em: 19/01/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP

Contratante: COLPAR PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 03.801.924/0001-85

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MS-320 , KM 240 À DIREITA 40 KM Nº: 0

Complemento: Fazenda Rio Bonito Bairro:

Cidade: PARAÍSO DAS ÁGUAS UF: MS CEP: 0

Data de Início: 14/04/2014 Previsão de Término: 30/05/2014

Proprietário: COLPAR PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 03.801.924/0001-85

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- PROJETO	AEROPORTO	144000,00	M2

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Projeto de aerodromo localizado na fazenda rio bonito municipio de paraíso das águas estado do mato grosso do sul.

72 / 124 -----

Número de ART: **1910663** Tipo de ART: Execução Registrada em: 06/05/2014 Baixada em: 04/02/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP

Contratante: BCV INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 20.025.302/0001-21

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MT-140 KM 06 Nº: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: CAMPO VERDE UF: MT CEP: 78840000

Data de Início: 03/02/2014 Previsão de Término: 03/06/2014

Proprietário: BCV INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 20.025.302/0001-21

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	16140,00	M
2- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	16140,00	M
3- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	76334,50	M2
4- EXECUÇÃO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	5520,00	M
5- EXECUÇÃO	BOCAS DE LOBO SIMPLES	89,00	UN
6- EXECUÇÃO	BOCAS DE LOBO DUPLAS	42,00	UN
7- EXECUÇÃO	POÇOS DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM	39,00	UN
8- EXECUÇÃO	DISSIPADORES DE ENERGIA	2,00	JN
9- EXECUÇÃO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT. 1ª CAT.	13510,87	M3
10- EXECUÇÃO	REATERRO COMPACTADO	11514,32	M3
11- EXECUÇÃO	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE (ESP. = 20CM)	17661,18	M3
12- EXECUÇÃO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	30907,06	M3



P.M.S.A.L  
FLS Nº 58  
RUB 58

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

execução de rede de drenagem de águas pluviais com comprimento total de 5.520 metros com diâmetros de tubulação de concreto armado variando entre 0,40m à 1,20m  
execução de pavimentação asfáltica do tipo tratamento superficial duplo (TSD) com capa selante  
execução de meio-fio com sarjeta

73 / 124 -----

Número de ART: **1950153** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/06/2014 Baixada em: 20/06/2014  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP  
Contratante: GILMAR NILSON EIRELI CPF/CNPJ: 05827447000152  
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 070 KM 283 Nº: 0  
Complemento: CAIXA POSTAL 180 Bairro: CEP: 78850000  
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE UF: MT  
Data de Início: 02/06/2014 Previsão de Término: 20/06/2014  
Proprietário: GILMAR NILSON EIRELI CPF/CNPJ: 05827447000152

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- PROJETO	PONTE MISTA (CONCRETO E METAL)	300,00	M2
2- PROJETO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PADRAO ALIMENTADORA	30,00	KM
3- PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	80000,00	M2
4- PROJETO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	16000,00	M
5- PROJETO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	16000,00	M
6- PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	32000,00	M2
7- PROJETO	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	10000,00	M
8- PROJETO	DRENAGEM	40000,00	M2
9- PROJETO	CANALIZAÇÃO	300,00	M
10- ORÇAMENTO	ATIVIDADES DE ENGENHARIA E SERVIÇOS AFIM	20,00	UN

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EXECUTIVO INCLUSO PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO E ANEXOS AFINS.

74 / 124 -----

Número de ART: **1997892** Tipo de ART: Execução Registrada em: 14/08/2014 Baixada em: 05/02/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: M. C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE CPF/CNPJ: 24.950.495/0001-88  
Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO Nº: 0  
Complemento: Bairro: CEP: 78840000  
Cidade: CAMPO VERDE UF: MT  
Data de Início: 21/07/2014 Previsão de Término: 21/07/2015  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE CPF/CNPJ: 24.950.495/0001-88

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	51424,74	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD NAS AVENIDAS BRASIL E CAMPO GRANDE, NAS RUAS MARINO CATANI, MANUEL GENILDO DE ARAUJO, JUSCIMEIRA E JACIARA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DE 51.424,74 M<sup>2</sup> CONFORME CONTRATO Nº 081/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO VERDE E M.C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - ME. (PROCESSO Nº 169/2014 E CONCORRENCIA Nº 004/2014)

75 / 124 -----

Número de ART: **2005904** Tipo de ART: Execução Registrada em: 22/08/2014 Baixada em: 05/02/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP  
Contratante: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 97.522.734/0001-72  
Endereço da obra/Serviço: LOTEAMENTO PARQUE ROSA BORORO Nº: 0  
Complemento: Bairro: CEP: 0  
Cidade: RONDONOPOLIS UF: MT  
Data de Início: 01/08/2014 Previsão de Término: 31/12/2015



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB

*Handwritten signature and initials*

Proprietário: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CPF/CNPJ: 97.522.734/0001-72

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	REDE DE AGUA PLUVIAIS	4392,00	M
2- EXECUÇÃO	SIST. ABAST. ÁGUA - REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA	30535,00	M
3- EXECUÇÃO	SIST. DE SANEAMENTO - REDE DE ESGOTO (CAPTAÇÃO, ESCOAMENTO)	24388,50	M
4- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	177871,43	M2
5- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	39718,08	M
6- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	39718,08	M

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

OS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS ESTÃO INCLUSOS OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA, ESCORAMENTO DE VALA, LASTRO DE BRITA, TRANSPORTE DE MATERIAL BOTA-FORA, REATERRO E COMPACTAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO DE DIAMETROS DE: 400MM, 600MM, 800MM, 1000MM, 1200MM, 1500MM INCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS TUBOS, POÇO DE VISITA PARA TUBOS DOS DIAMETROS MENCIONADOS, CAIXAS DE LIGAÇÃO E DE PASSAGEM PARA TUBOS DOS DIAMETROS MENCIONADOS, CAIXA RALO TIPO BOCA DE LOBO SIMPLES, BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DIAMETRO DE 1,20M E 1,50M, DISSIPADORES DE ENERGIA DIAMETRO DE 1,20M E DUPLO DIAMETRO DE 1,50M.

OS SERVIÇOS DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTÃO INCLUSOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA DN 50MM, DN 75MM, DN 100MM, DN 150MM, DN 200MM, INSTALAÇÃO DE VALVULAS E REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA DOS DN MENCIONADOS E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRA DOS DN MENCIONADOS, RAMAIS PREDIAIS EM TUBO PEAD 20MM, HIDRANTE DE COLUNA OS SERVIÇOS DE REDE ESGOTO ESTÃO INCLUSOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ESCAVAÇÃO DE VALA, REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC C/ JUNTA ELÁSTICA DN 100MM, DN 150MM, DN 200MM, DN 250MM RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO, POÇOS DE VISITA DIAMETRO DE 1M, CAIXAS DE INSPEÇÃO (CI-1 E CI-2), CAIXAS DE PASSAGEM DIAMETRO 0,60M.

OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ESTÃO INCLUSOS RASPAGEM MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL (ARRUAMENTOS), SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, IMPRIMAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DO TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) COM CAPA SELANTE, TRANSPORTE DO MATERIAL DE JAZIDA AGREGADO E EMULSÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS (MEIO-FIO E SARJETA) TODOS ESTES SERVIÇOS ACIMA DISCRIMINADOS ESTÃO EM PLANILHA ANEXO AO CONTRATO DE EMPREITADA FIRMADO ENTRE AS PARTES COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS.

76 / 124

Número de ART: **2006053** Tipo de ART: Execução Registrada em: 22/08/2014 Baixada em: 30/12/2014  
 Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP

Contratante: JOSE AUGUSTO LONGHINI

CPF/CNPJ: 550.439.841-04

Endereço da obra/Serviço: LOTEAMENTO RESIDENCIAL IPE FLORIDO II

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PARANATINGA

UF: MT

CEP: 78870000

Data de Início: 01/08/2014 Previsão de Término: 30/09/2014

Proprietário: JOSE AUGUSTO LONGHINI

CPF/CNPJ: 550.439.841-04

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	17700,00	M2
2- EXECUÇÃO	ARRUAMENTO (RASPAGEM DE CAMADA VEGETAL)	17700,00	M2
3- EXECUÇÃO	BOTA-FORA DE MATERIAL VEGETAL	4779,00	M3
4- EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	17700,00	M2
5- EXECUÇÃO	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE	3540,00	M3
6- EXECUÇÃO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	4779,00	M3
7- EXECUÇÃO	IMPRIMAÇÃO	17700,00	M2
8- EXECUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO DO TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)	17700,00	M2
9- EXECUÇÃO	CAPA SELANTE	17700,00	M2

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

77 / 124

Número de ART: **2017196** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 05/09/2014 Baixada em: 30/01/2015  
 Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP

Contratante: CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.009.104/0001-55

*Handwritten signature and initials*



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

## 261934

P.M.S.A.L.  
FLS Nº 520  
RUB   
Nº: 590

Endereço da obra/Serviço: RUA SÃO PAULO

Complemento:

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Bairro:

UF: MT

CEP: 78850000

Data de Início: 01/08/2014 Previsão de Término: 30/12/2014

Proprietário: CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.009.104/0001-55

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	204,50	M2
2- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	200,00	M2
3- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	8,00	UN

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DE BARRACÃO COM 8 (OITO) PILARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA C/ 200M<sup>2</sup> PISO DO BARRACÃO EM CONCRETO ARMADO COM APROXIMADAMENTE 30 M<sup>3</sup> DE CONCRETO USINADO  
CONSTRUÇÃO DE GUARITA EM ALVENARIA COM LAJE EM CONCRETO  
78 / 124 -----

Número de ART: 2017278 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 05/09/2014 Baixada em: 12/09/2014

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP

Contratante: CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.009.104/0001-55

Endereço da obra/Serviço: RUA SÃO PAULO

Nº: 590

Complemento:

Bairro:

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

UF: MT

CEP: 78850000

Data de Início: 21/07/2014 Previsão de Término: 10/09/2014

Proprietário: CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.009.104/0001-55

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- PROJETO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	204,50	M2
2- PROJETO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	204,50	M2
3- PROJETO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	204,50	M2
4- PROJETO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	204,50	M2
5- PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	204,50	M2
6- PROJETO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	204,50	M2

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

79 / 124 -----

Número de ART: 2030504 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/09/2014 Baixada em: 22/09/2014

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP

Contratante: A. F. BARISON EIRELI-ME

CPF/CNPJ: 17.769.349/0001-95

Endereço da obra/Serviço: RUA K, LOTES 12 E 13, QUADRA 09

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

UF: MT

CEP: 78850000

Data de Início: 15/09/2014 Previsão de Término: 20/09/2014

Proprietário: A. F. BARISON EIRELI-ME

CPF/CNPJ: 17.769.349/0001-95

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- PROJETO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	704,80	M2
2- PROJETO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	16,00	UN
3- PROJETO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	704,80	M2
4- PROJETO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	704,80	M2
5- PROJETO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	704,80	M2

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

80 / 124 -----

Número de ART: 2030540 Tipo de ART: Execução Registrada em: 19/09/2014 Baixada em: 22/09/2014

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALFER LTDA-EPP

Contratante: ALFER PRE MOLDADOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 09.433.851/0001-70



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

**261934**  
P.M.S.A.L.  
FLS Nº 521  
RUB 241

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DAS ORQUIDEAS

Complemento:

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Bairro:

UF: MT

CEP: 78850000

Nº: 97

Data de Início: 15/09/2014 Previsão de Término: 20/09/2014

Proprietário: ALFER PRE MOLDADOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 09.433.857/0001-70

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- REGULARIZAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1190,40	M2
2- REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	1190,40	M2
3- REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1190,40	M2
4- REGULARIZAÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	1190,40	M2
5- REGULARIZAÇÃO	ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	1190,40	M2
6- LAUDO TÉCNICO	LAUDO TECNICO DE REGULARIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	1,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

81 / 124 -----

Número de ART: **2075547** Tipo de ART: Execução Registrada em: 06/11/2014 Baixada em: 04/02/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: M. C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

CPF/CNPJ: 01.614.539/0001-01

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL

Nº: 1298

Complemento:

Bairro:

Cidade: GAUCHA DO NORTE

UF: MT

CEP: 78875000

Data de Início: 13/10/2014 Previsão de Término: 13/04/2015

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

CPF/CNPJ: 01.614.539/0001-01

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	68091,93	M2
2- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	15102,99	M
3- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	15102,99	M

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

execução de pavimentação do tipo TSD (tratamento superficial duplo) com capa selante.

execução de drenagem superficial (meio-fio com sarjeta)

conforme contrato nº 107/2014 firmado entre a empresa M.C. terraplanagem e Locações LTDA-ME e o Município de Gaucha do Norte.

2 / 124 -----

Número de ART: **2111183** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 22/12/2014 Baixada em: 01/07/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VOLMAR JOSE MAGGIONI

CPF/CNPJ: 438.316.131-68

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 080

Nº: 0

Complemento: FAZENDA BOA SORTE

Bairro:

Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA

UF: MT

CEP: 78670000

Data de Início: 20/08/2014 Previsão de Término: 20/02/2015

Proprietário: VOLMAR JOSE MAGGIONI

CPF/CNPJ: 438.316.131-68

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	2138,50	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Execução de fundação e estrutura de concreto armado em edificação agro-industrial, recebimento e armazenamento de grãos. O complexo compreende: 2 silos armazenadores, secador com fornalha, moega de recebimento de grãos, expedição, silo pulmão, pré-limpeza, tuneis de interligação, estrutura em concreto armado para sala de máquinas e piso em concreto armado.

83 / 124 -----

Número de ART: **2111201** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 22/12/2014 Baixada em: 01/06/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: THOMAS MATIAS MICHELS

CPF/CNPJ: 000.561.221-79



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 29

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº 522  
RUB *[assinatura]*

Endereço da obra/Serviço: ROD. MT, KM 87 VILA ST. ANTONIO DO FONTOURA A DIR  
Complemento: FAZENDA ESPERANÇA Bairro:  
Cidade: SAO JOSE DO XINGU UF: MT CEP: 78663000

Nº: 0

Data de Início: 20/08/2014 Previsão de Término: 20/02/2015

Proprietário: THOMAS MATIAS MICHELS

CPF/CNPJ: 000.561.221-79

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	2345,20	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

Execução de fundação e estrutura de concreto armado em edificação agro-industrial, secador e armazenador de grãos. O complexo compreende: 3 silos armazenadores, secador, moega de recebimento de grãos, expedição, silo pulmão, pré-limpeza, poços de elevadores, tureis de interligação, estrutura em concreto armado para sala de máquinas e piso em concreto armado.

84 / 124 -----

Número de ART: 2111320 Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 22/12/2014 Baixada em: 26/01/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HELIO BRUNETTA E OUTROS CPF/CNPJ: 327.844.909-63

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA VICINAL DO AEROPORTO MUNICIPAL KM 1,3 (BRI Bairro: Nº: 0  
Complemento: CHACARA N.S. DA GUIA UF: MT CEP: 78655000  
Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE

Data de Início: 22/10/2014 Previsão de Término: 21/11/2014

Proprietário: HELIO BRUNETTA E OUTROS

CPF/CNPJ: 327.844.909-63

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	166,50	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

EXECUÇÃO DE ACABAMENTO NAS PAREDES DO ARMAZEM NUM TOTAL DE 2.914 M<sup>2</sup> DE PAREDES  
CONSTRUÇÃO DE POÇO DE ELEVADOR NAS SEGUINTE DIMENSÕES (1,30 X 2,80 X 2,40)  
CONSTRUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO ( 24,90 M<sup>2</sup> ) - FRENTE AO TANQUE DIESEL  
CONSTRUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO ( 20,29 M<sup>2</sup> ) - ENTRE TANQUE E SILC 01  
18 CAIXAS PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA, 15 DE CANALETAS PARA AS CAIXAS,  
266 METROS DE CANALETAS NAS LATERAIS DOS ARMAZENS, 70 METROS DE CANALETAS NO FUNDO DO ARMAZEM,  
POÇO DE ACESSO AO TÚNEL DO ARMAZEM  
00 METROS DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS ( TUBO DE 80 CM)

85 / 124 -----

Número de ART: 2112485 Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 26/12/2014 Baixada em: 22/04/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HERCON SERVICOS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 14020137000112

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ESPIRITO SANTO Bairro: Nº: 0  
Complemento: ESCOLA M. JOSÉ RODRIGUES UF: MT CEP: 78690000  
Cidade: NOVA XAVANTINA

Data de Início: 03/11/2014 Previsão de Término: 03/03/2015

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	156,64	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA HERCON E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA:  
AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA COM VARANDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES SILQUEIRA

86 / 124 -----

Número de ART: 211928 Tipo de ART: Cargo e Função Registrada em: 10/09/2013 Baixada em: 05/02/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP CPF/CNPJ: 03.009.104/0001-55

*[assinatura]*



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

## 261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº 523  
RUB 27

Nº: 0

Endereço da obra/Serviço: SÃO PAULO

Complemento:

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Bairro:

UF: MT

CEP: 78850000

Data de Início: 20/08/2013 Previsão de Término: / /

Proprietário: CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.009.104/0001-55

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1- CARGO E FUNÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES

0,00

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

87 / 124 -----

Número de ART: 2121535

Tipo de ART: Prestação de Serviço

Registrada em: 16/01/2015

Baixada em: 19/01/2015

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DIVINA FERREIRA MOTA

CPF/CNPJ: 592.900.301-78

Endereço da obra/Serviço: RUA RONDÔNIA

Nº:

0

Complemento: QUADRA 08 LOTE 05

Bairro:

UF: MT

CEP: 78850000

Data de Início: 12/01/2015 Previsão de Término: 19/01/2015

Proprietário: DIVINA FERREIRA MOTA

CPF/CNPJ: 592.900.301-78

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1- PROJETO

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

250,03

M2

2- PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

250,03

M2

3- PROJETO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS

250,03

M2

4- PROJETO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V

250,03

M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

88 / 124 -----

Número de ART: 2121551

Tipo de ART: Execução de Obra Civil

Registrada em: 16/01/2015

Baixada em: 20/01/2017

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DIVINA FERREIRA MOTA

CPF/CNPJ: 592.900.301-78

Endereço da obra/Serviço: RUA RONDONIA

Nº:

0

Complemento: QUADRA 08 LOTE 05

Bairro:

UF: MT

CEP: 78850000

Data de Início: 20/01/2015 Previsão de Término: 20/07/2015

Proprietário: DIVINA FERREIRA MOTA

CPF/CNPJ: 592.900.301-78

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1- EXECUÇÃO

EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS

250,03

M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

89 / 124 -----

Número de ART: 2149557

Tipo de ART: Cargo e Função

Registrada em: 20/02/2015

Baixada em: / /

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PRENCON CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 13675642000132

Endereço da obra/Serviço: RUA A

Nº:

3390

Complemento: CAIXA POSTAL 183

Bairro:

UF: MT

CEP: 78850000

Data de Início: 05/02/2015 Previsão de Término: / /

Proprietário: PRENCON CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 13675642000132

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1- CARGO E FUNÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES

0,00

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

90 / 124 -----

Número de ART: 2177159

Tipo de ART: Prestação de Serviço

Registrada em: 25/03/2015

Baixada em: 20/08/2015

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: PRENCON CONSTRUTORA LTDA



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**261934**

P.M.S.A.L  
FLS Nº 524  
RUB

Contratante: CONSTRUTORA ÉGIDE LTDA CPF/CNPJ: 00.364.895/0001-43  
 Endereço da obra/Serviço: RUA ARAPONGA Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP: 78070100

Data de início: 16/02/2015 Previsão de Término: 28/02/2015

Proprietário: CONSTRUTORA ÉGIDE LTDA CPF/CNPJ: 00.364.895/0001-43

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - ENSAIO	ENSAIO DE SOLO	26,00	UN

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE SOLO PARA CONTROLE DE COMPACTAÇÃO CONFORME NBR 7185  
RESIDENCIAL GUTERREZ 2 (4 ENSAIOS) - QUADRA 01 LOTES 04 À 18  
RESIDENCIAL ARARA VERMELHA ( 22 ENSAIOS) - QUADRA 03 LOTES 01 À 39 - QUADRA 04 LOTES 21 À 39  
QUADRA 09 LOTES 01 À 40 - QUADRA 10 LOTES 24 À 40.

91 / 124 -----

Número de ART: **2193808** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/04/2015 Baixada em: 05/08/2015

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: PRENCON CONSTRUTORA LTDA

Contratante: CONSTRUTORA ÉGIDE LTDA CPF/CNPJ: 00.364.895/0001-43  
 Endereço da obra/Serviço: RUA ARAPONGA Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: PRIMAVERA DO LESTE UF: MT CEP: 78850000

Data de início: 02/03/2015 Previsão de Término: 02/04/2015

Proprietário: CONSTRUTORA ÉGIDE LTDA CPF/CNPJ: 00.364.895/0001-43

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - ENSAIO	ENSAIO DE SOLO	30,00	UN

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE SOLO PARA CONTROLE DE COMPACTAÇÃO CONFORME NBR 7185  
RESIDENCIAL ARARA AZUL  
(6 ENSAIOS) QUADRA 05 LOTES 01 A 20  
(5 ENSAIOS) QUADRA 04 LOTES 01 A 40  
(6 ENSAIOS) QUADRA 11 LOTES 01 A 20  
(5 ENSAIOS) QUADRA 10 LOTES 01 A 40  
RESIDENCIAL ARARA AMARELA  
(8 ENSAIOS) QUADRA 02 LOTES 01 A 38

92 / 124 -----

Número de ART: **2279018** Tipo de ART: Cargo e Função Registrada em: 31/07/2015 Baixada em: / /

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: HERCON SERVICOS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 14020137000112  
 Endereço da obra/Serviço: RUA CAMPINA VERDE Nº: 146  
 Complemento: SETOR NOVA BRASILIA Bairro:  
 Cidade: NOVA XAVANTINA UF: MT CEP: 78690000

Data de início: 01/08/2015 Previsão de Término: / /

Proprietário: HERCON SERVICOS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 14020137000112

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - CARGO E FUNÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES	0,00	

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

93 / 124 -----

Número de ART: **2490695** Tipo de ART: Execução Registrada em: 04/05/2016 Baixada em: 23/12/2016

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: BUNGE S/A UNIDADE CAMPO VERDE CPF/CNPJ: 84046101/0127-95



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

**261934**

P.M.S.A.L  
F.I.S Nº 525  
Nº

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA BR 070

Complemento:

Cidade: CAMPO VERDE

Bairro:

UF: MT

CEP: 0

Data de Início: 18/04/2016 Previsão de Término: 04/06/2016

Proprietário: BUNGE S/A UNIDADE CAMPO VERDE

CPF/CNPJ: 84046101/0127-95

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	1110,00	M
2- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	1110,00	M
3- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	15000,00	M2
4- EXECUÇÃO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	430,00	M
5- EXECUÇÃO	BOCAS DE LOBO	5,00	UN
6- EXECUÇÃO	POÇOS DE VISITA	5,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

94 / 124 -----

Número de ART: **2541404** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 06/07/2016 Baixada em: 22/04/2015

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ESPIRITO SANTO, ESCOLA M. JOSÉ RODRIGUES

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: NOVA XAVANTINA

UF: MT

CEP: 78690000

Data de Início: 03/11/2014 Previsão de Término: 22/04/2015

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	156,64	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

OBJETO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA HERCON E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA: AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA COM VARANDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES SILQUEIRA. ESTA ART SUBSTITUI A ART DE Nº 2112485.

95 / 124 -----

Número de ART: **2585107** Tipo de ART: Execução Registrada em: 31/08/2016 Baixada em: 22/04/2015

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ESPIRITO SANTO, ESCOLA M. JOSÉ RODRIGUES

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: NOVA XAVANTINA

UF: MT

CEP: 78690000

Data de Início: 04/03/2015 Previsão de Término: 22/04/2015

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	156,64	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2014, DE AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA COM VARANDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES SILQUEIRA, VINCULADO A ART 2457935. ADITIVO DE 60 DIAS DE PRAZO E DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITO:

- 1. SERVIÇOS PRELIMINARES R\$ 107,17
- 2. MOVIMENTO DE TERRA R\$ 561,75
- 3. FUNDAÇÃO R\$ 3.111,42
- 4. ESTRUTURA R\$ 846,86
- 5. IMPERMEABILIZAÇÃO R\$ 21,39
- 6. ALVENARIA R\$ 00,00
- 7. COBERTURA R\$ 1687,95
- 8. ESQUADRIAS R\$ 00,00
- 9. REVESTIMENTOS R\$ 00,00



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 33

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**261934**P.M.S.A.L.  
FLS Nº 526  
RUB 526

10. PISOS E RODAPÉS	R\$ 2.119,97
11. VIDROS	R\$ 00,00
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 181,58
13. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 642,60
14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 00,00
15. LIMPEZA	R\$ 48,73

96 / 124 -----

Número de ART: **2632387** Tipo de ART: Execução Registrada em: 03/11/2016 Baixada em: 30/12/2016  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73  
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU Nº: 249  
Complemento: Bairro:  
Cidade: NOVA XAVANTINA UF: MT CEP: 78690000

Data de Início: 30/06/2016 Previsão de Término: 30/12/2016

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1. EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RECIPIENTES PARA RESÍDUOS SÓLIDO	952,00	UN

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RECIPIENTES PARA RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXEIRAS) EM AÇO CONFORME PROJETOS E RESPECTIVAS PLANILHAS REFERENTES AO PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

97 / 124 -----

Número de ART: **2643865** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/11/2016 Baixada em: 20/01/2017  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: PRENCON CONSTRUTORA LTDA  
Contratante: PRENCON CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 13675642000132  
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DOS TRABALHADORES Nº: 21  
Complemento: Bairro:  
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE UF: MT CEP: 78850000

Data de Início: 11/03/2016 Previsão de Término: 20/12/2016

Proprietário: PRENCON CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 13675642000132

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1. FISCALIZAÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	250,00	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

98 / 124 -----

Número de ART: **2662132** Tipo de ART: Execução Registrada em: 15/12/2016 Baixada em: 19/02/2017  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM CPF/CNPJ: 03.238.581/0001-92  
Endereço da obra/Serviço: RUA RUI BARBOSA, ESQUINA COM A RUA 31 DE MARÇO Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: NOVO SÃO JOAQUIM UF: MT CEP: 78625000

Data de Início: 19/12/2016 Previsão de Término: 20/02/2017

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM CPF/CNPJ: 03.238.581/0001-92

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1. EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	689,53	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES NO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM REFERENTE A TP 09/2016.

99 / 124 -----

Número de ART: **2680727** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/01/2017 Baixada em: 07/07/2017  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

**261934**P.M.S.A.L  
FLS N° 527  
RUB 27

Contratante: NAPOLEON M. SANDY SAAVEDRA E OUTROS

CPF/CNPJ: 20758995768

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 070 KM-292, 18KM A DIREITA, FAZENDA CCP

N°: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: POXOREU

UF: MT

CEP: 0

Data de Início: 16/01/2017 Previsão de Término: 26/01/2017

Proprietário: NAPOLEON M. SANDY SAAVEDRA E OUTROS

CPF/CNPJ: 20758995768

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - LAUDO TÉCNICO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

8000,00

M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

FOI REALIZADO VISTORIA E LAUDO TECNICO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PRENCON CONSTRUTORA LTDA E NAPOLEON M. SANDY SAAVEDRA A OBRA ENCONTRA-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES, OS SERVIÇOS REALIZADOS FORAM ATESTADOS E REALIZADOS DENTRO DAS NORMAS, OBEDECENDO OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE EXIGIDOS

100 / 124 -----

Número de ART: 2711062

Tipo de ART: Prestação de Serviço

Registrada em: 13/03/2017

Baixada em: 26/04/2017

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CONSPRIMA ENGENHARIA E CONSTRUCAO L

CPF/CNPJ: 37470796000156

Endereço da obra/Serviço: RUA SANTO ANTONIO ESQUINA COM AV 12 DE MAIO

N°: 0

Complemento: ED. P. CENTER APTO 701

Bairro:

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

UF: MT

CEP: 78850000

Data de Início: 01/02/2017 Previsão de Término: 10/03/2017

Proprietário: JANDAIA PARTICIPAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 19391845000183

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - LAUDO TÉCNICO

TOPOGRAFIA

25,70

HA

2 - LAUDO TÉCNICO

REDE DE AGUA PLUVIAIS

1739,00

M

3 - LAUDO TÉCNICO

REDE DE ESGOTO

8538,00

M

4 - LAUDO TÉCNICO

REDE DE AGUA

12850,00

M

5 - LAUDO TÉCNICO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

62380,00

M2

6 - LAUDO TÉCNICO

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO

24952,00

M3

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

FOI REALIZADO VISTORIA E LAUDO TECNICO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PRENCON CONSTRUTORA LTDA E CONSPRIMA CONSTRUÇÕES LTDA. A OBRA ENCONTRA-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES, OS SERVIÇOS REALIZADOS FORAM ATESTADOS E REALIZADOS DENTRO DAS NORMAS, OBEDECENDO OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE EXIGIDOS.

101 / 124 -----

Número de ART: 2728139

Tipo de ART: Execução de Obra Civil

Registrada em: 06/04/2017

Baixada em: 26/09/2014

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LEONARDO VILAS BOAS

N°: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: NOVA XAVANTINA

UF: MT

CEP: 78690000

Data de Início: 26/05/2014 Previsão de Término: 26/09/2014

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS

165,00

M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, CONFORME CONTRATO Nº 33/2014. ESTÁ ART SUBSTITUI AS ART'S: 2546465 E 1935722.

102 / 124 -----

Número de ART: 2728150

Tipo de ART: Execução

Registrada em: 06/04/2017

Baixada em: / /

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 35

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

261934

P.M.S.A.L

FLS Nº 528

RUB 711

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU Nº: 249

Complemento:

Cidade: NOVA XAVANTINA

Bairro:

UF: MT

CEP: 78690000

Data de Início: 06/04/2017 Previsão de Término: 06/06/2017

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RECIPIENTES PARA RESIDUOS SOLIDO

49,00

UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RECIPIENTES PARA RESIDUOS SÓLIDOS (LIXEIRAS), EM AÇO, CONFORME PROJETO E RESPECTIVAS PLANILHAS ANEXOS AO CONTRATO Nº 21/2017, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA E A HERCON SERVIÇOS EIRELI - EPP.

103 / 124 -----

Número de ART: 2728559

Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 06/04/2017 Baixada em: 13/04/2015

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LEONARDO VILAS BOAS

Nº: 249

Complemento:

Bairro:

UF: MT

CEP: 78690000

Data de Início: 26/09/2014 Previsão de Término: 06/11/2014

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS

165,00

M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT REFERENTE AO CONTRATO 33/2014 E VINCULADO A ART 2728139. ADITIVO DE 40 DIAS DE PRAZO E DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS:

1. ESQUADRIAS

R\$ 1.539,00

2. PISOS

R\$ 3.672,26

3. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

R\$ 4.566,43

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R\$ 922,96

ESTA ART SUBSTITUI A ART COMPLEMENTAR 2550304.

104 / 124 -----

Número de ART: 2747936

Tipo de ART: Execução Registrada em: 11/05/2017 Baixada em: / /

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU

Nº: 249

Complemento:

Bairro:

UF: MT

CEP: 78690000

Data de Início: 10/05/2017 Previsão de Término: 10/07/2017

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO

1179,99

M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS (PASSEIOS PUBLICOS) EM PRACAS PUBLICAS CONFORME CONTRATO Nº 028/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA E A EMPRESA HERCON SERVIÇOS EIRELI-EPP NO TOTAL DE 1.179,99 M<sup>2</sup>, SENDO QUE 810,16 M<sup>2</sup> LOCALIZADOS NA PRAÇA VIRGILIO DO NASCIMENTO E 369,83 M<sup>2</sup> LOCALIZADOS NA PRAÇA DO P.A. BANCO SAFRA. CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS REFERENTES A TOMADA DE PREÇO Nº 03/2017 E CONTRATO Nº 028/2017.

105 / 124 -----

Número de ART: 2887810

Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 18/01/2018 Baixada em: 11/02/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73



Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

**261934**

P.M.S.A.L  
FLS Nº 529  
RUB [assinatura]  
Nº: 189

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SANTANA  
Complemento:  
Cidade: NOVA XAVANTINA

Bairro:  
UF: MT CEP: 78690000

Data de Início: 18/01/2018 Previsão de Término: 18/05/2018

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	302,63	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UNIÃO 3

ÁREA CONSTRUÍDA: 302,63 M<sup>2</sup>

VALOR DO CONTRATO: R\$ 790.962,00 (SETECENTOS E NOVENTA MIL NOVECIENTOS E SESENTA E DOIS REAIS)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PLANILHAS, MEMORIAIS E PROJETOS ANEXOS AO CONTRATO.

06 / 124 -----

Número de ART: **2926557** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 28/03/2018 Baixada em: 10/12/2018

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM CPF/CNPJ: 03.238.581/0001-92

Endereço da obra/Serviço: RUA RUI BARBOSA COM 13 DE MAIO E COM INDEPENDENCIA Nº: 385

Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78625000

Cidade: NOVO SÃO JOAQUIM

Data de Início: 12/11/2015 Previsão de Término: 07/11/2016

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM CPF/CNPJ: 03.238.581/0001-92

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	1961,30	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM

DE ACORDO COM CONTRATO Nº 118/2015

DESCRIÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA ANEXO A ESTE CONTRATO FIRMADO ENTRE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM E HERCON SERVIÇOS LTDA.

107 / 124 -----

Número de ART: **2927443** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 02/04/2018 Baixada em: 10/12/2018

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM CPF/CNPJ: 03.238.581/0001-92

Endereço da obra/Serviço: RUA RUI BARBOSA COM 13 DE MAIO COM INDEPENDENCIA Nº: 385

Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78625000

Cidade: NOVO SÃO JOAQUIM

Data de Início: 16/11/2017 Previsão de Término: 18/06/2018

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM CPF/CNPJ: 03.238.581/0001-92

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	286,62	M2
2 - EXECUÇÃO	MUROS EM ESTRUTURAS MISTAS ALVENARIA E GRADES	92,50	M
3 - EXECUÇÃO	PINTURAS DIVERSA E ACABAMENTOS	380,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ADITIVOS AO CONTRATO 118/2015 FIRMADO ENTRE A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM E A HERCON SERVIÇOS LTDA.

COMPLEMENTAR A ART Nº 2926557.

108 / 124 -----

Número de ART: **2988693** Tipo de ART: Execução Registrada em: 20/07/2018 Baixada em: 20/07/2018

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

## 261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS

Complemento:

Cidade: NOVA XAVANTINA

Bairro:

UF: MT

CEP: 78690000

Nº: 0

Data de Início: 26/06/2017 Previsão de Término: 26/12/2017

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	29562,30	M
2 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	29562,30	M

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART DE SUBSTITUIÇÃO À ART 2978859, MOTIVO ENDEREÇO DIVERGENTE.

A ART 2978859 SUBSTITUIU A ART 2774728, MOTIVO VALOR E CUSTO DA OBRA DIVERGENTE.

109 / 124 -----

Número de ART: 2999305

Tipo de ART: Execução

Registrada em: 09/08/2018

Baixada em: / /

Forma de Registro:

Participação técnica:

INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSOS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

UF: MT

CEP: 78690000

Data de Início: 07/08/2018 Previsão de Término: 07/08/2019

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	36959,00	M
2 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	36959,00	M

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO E SARJETAS, JUNTO AO MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, CONFORME PROJETO BASICO, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº013/2018, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA E A EMPRESA HERCON SERVIÇOS EIRELI-EPP.

110 / 124 -----

Número de ART: 3040928

Tipo de ART: Execução de Obra Civil

Registrada em: 16/10/2018

Baixada em: / /

Forma de Registro:

Participação técnica:

INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: HERCON SERVICOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 14020137000112

Endereço da obra/Serviço: RUA CAMPINA VERDE

Nº: 148

Complemento: SETOR NOVA BRASILIA

Bairro:

UF: MT

CEP: 78690000

Data de Início: 16/10/2018 Previsão de Término: 16/03/2019

Proprietário: HERCON SERVICOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 14020137000112

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	249,15	M2

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

111 / 124 -----

Número de ART: 3041528

Tipo de ART: Execução de Obra Civil

Registrada em: 16/10/2018

Baixada em: / /

Forma de Registro:

Participação técnica:

INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: HERCON SERVICOS EIRELI- EPP

CPF/CNPJ: 14020137000112

Endereço da obra/Serviço: RUA MATO GROSSO DO SUL

Nº: 0

Complemento: QUADRA 64 LOTE 17 E 18

Bairro:

UF: MT

CEP: 78690000

Data de Início: 16/10/2018 Previsão de Término: 16/03/2019

Proprietário: HERCON SERVICOS EIRELI- EPP

CPF/CNPJ: 14020137000112

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	249,15	M2



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

## 261934

P.M.S.A.L.  
FLS Nº 531  
RUB

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART DE SUBSTITUIÇÃO DA ART NUMERO 3040928, MOTIVO DA SUBSTITUIÇÃO PARA CORRIGIR O ENDEREÇO DO CONTRATANTE E O ENDEREÇO DA OBRA QUE ESTAVAM ERRADOS.  
ESTA ART É REFERENTE A EXECUÇÃO DE UMA OBRA PARA FIM COMERCIAL

112 / 124 -----

Número de ART: **3109092** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 08/02/2019 Baixada em: 11/02/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73  
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SANTANA Nº: 189  
Complemento: Bairro: CEP: 78690000  
Cidade: NOVA XAVANTINA UF: MT  
Data de Início: 17/05/2018 Previsão de Término: 15/01/2019  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	42,00	M2

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART COMPLEMENTAR A ART Nº 2887810  
REFERENTE AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UNIÃO 3  
VALOR DO ADITIVO DE CONTRATO A QUE SE REFERE OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONFORME PLANILHA ANEXO: R\$ 74.772,59

113 / 124 -----

Número de ART: **3125447** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 08/03/2019 Baixada em: 10/12/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM CPF/CNPJ: 03.238.581/0001-92  
Endereço da obra/Serviço: RJA RUI BARBOSA COM 13 DE MATO COM INDEPENDENCIA Nº: 385  
Complemento: Bairro: CEP: 78625000  
Cidade: NOVO SAO JOAQUIM UF: MT  
Data de Início: 11/06/2018 Previsão de Término: 11/12/2018  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM CPF/CNPJ: 03.238.581/0001-92

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	ART COMPLEMENTAR DE ADITIVO DE PRAZO	1,00	UN

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART COMPLEMENTAR A ART Nº 2926557, REFERENTE A ADITIVO DE PRAZO

114 / 124 -----

Número de ART: **3200571** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 02/07/2019 Baixada em: / /  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73  
Endereço da obra/Serviço: RUA BARRA VELHA Nº: 0  
Complemento: S/N Bairro: CEP: 78690000  
Cidade: NOVA XAVANTINA UF: MT  
Data de Início: 26/06/2019 Previsão de Término: 24/10/2019  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ: 15.024.045/0001-73

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	622,08	M2

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA  
LOCAL DA OBRA: ESCOLA MUNICIPAL IVO GARCIA HESPORTE  
ENDEREÇO: RUA BARRA VELHA S/N BAIRRO SANTA ANA MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT  
CONTRATO: 048/2018  
VALOR: R\$ 388.122,98  
DIMENSÃO: 622,08 M²  
PRAZO: 120 DIAS



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

## 261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº 532  
RUB 211

115 / 124 -----

Número de ART: **3271649** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 14/10/2019 Baixada em:

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: HERCON CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 04199966000150

Endereço da obra/Serviço: RUA MANE GARRINCHA Nº: 0

Complemento: ESCOLA MUN. PROF. NAIR B. Bairro: UF: MT CEP: 78674000

Cidade: NOVO SANTO ANTONIO

Data de Início: 09/10/2019 Previsão de Término: 09/04/2020

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 04199966000150

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

1 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS 610,00 M2

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DE OBRA DE QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE NA CIDADE DE NOVO SANTO ANTONIO

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO E A EMPRESA HERCON CONSTRUTORA EIRELI NOS TERMOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 32/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 039/2019. REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXO A CONTRATO.

VALOR: 274.576,30

DIMENSÃO: 610,00 M²

PRAZO: 180 DIAS

LOCAL DA OBRA: ESCOLA MUNICIPAL PROF. NAIR BARBOSA SOUZA

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANÉ GARRINCHA CENTRO

116 / 124 -----

Número de ART: **597985** Tipo de ART: Cargo e Função Registrada em: 05/03/2010 Baixada em: 07/08/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: N.F.N. GUIMARÃES E CIA LTDA CPF/CNPJ: 10199401000176

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA MINISTRO JOÃO ALBERTO Nº: 811

Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78690000

Cidade: NOVA XAVANTINA

Data de Início: 03/03/2010 Previsão de Término: / /

Proprietário: N.F.N. GUIMARÃES E CIA LTDA CPF/CNPJ: 10199401000176

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

1 - CARGO E FUNÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES 0,00

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

117 / 124 -----

Número de ART: **630576** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/05/2010 Baixada em: 16/06/2010

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ:

Endereço da obra/Serviço: AREA ESPECIAL PRAÇA TRÊS PODERES Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78690000

Cidade: NOVA XAVANTINA

Data de Início: 01/04/2010 Previsão de Término: 29/04/2010

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

1 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS 265,10 M2

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

118 / 124 -----

Número de ART: **636022** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/04/2010 Baixada em: 03/05/2010

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

Contratante: RUBENS FURQUIM SOBRINHO CPF/CNPJ: 129.497.638-98



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

## 261934

P.M.S.A.L  
FLS Nº 533  
RUB 274  
Nº 0

Endereço da obra/Serviço: FAZENDA BR 080 ESTRADA FAZENDA RENATA

Complemento: KM 50

Cidade: SAO JOSE DO XINGU

Bairro:

UF: MT

CEP: 78663000

Data de Início: 15/03/2010 Previsão de Término: 30/04/2010

Proprietário: RUBENS FURQUIM SOBRINHO

CPF/CNPJ: 129.497.638-98

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	PONTES DE MADEIRA	30,00	M
2 - EXECUÇÃO	PONTES DE MADEIRA	5,00	M
3 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - BUEIROS	8,00	UN
4 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	15,00	KM
5 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	500,00	M

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

119 / 124 -----

Número de ART: **644294**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 12/05/2010

Baixada em: 29/08/2013

Forma de Registro:

Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE-MT

CPF/CNPJ:

Endereço da obra/Serviço: AREA ESPECIAL AV. JORGE AMADO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: NOVA NAZARE

UF: MT

CEP: 78638000

Data de Início: 12/05/2010 Previsão de Término: 21/05/2010

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE-MT

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	7264,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

120 / 124 -----

Número de ART: **645936**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 17/05/2010

Baixada em: 19/05/2010

Forma de Registro:

Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: INDEPENDENCIA S/A

CPF/CNPJ: 02862776/0036-76

Endereço da obra/Serviço: UNIDADE BR 174 KM 231

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PONTES E LACERDA

UF: MT

CEP: 78250000

Data de Início: 14/05/2010 Previsão de Término: 17/05/2010

Proprietário: INDEPENDENCIA S/A

CPF/CNPJ: 02862776/0036-76

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	7000,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

121 / 124 -----

Número de ART: **656330**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 31/05/2010

Baixada em: 01/06/2010

Forma de Registro:

Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: M W COMBUSTIVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 05.093.675/0001-46

Endereço da obra/Serviço: ACAMPAMENTO AV. MATO GROSSO

Nº: 650

Complemento:

Bairro:

Cidade: NOVA XAVANTINA

UF: MT

CEP: 76690000

Data de Início: 03/05/2010 Previsão de Término: 24/05/2010

Proprietário: M W COMBUSTIVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 05.093.675/0001-46

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	500,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



P.M.S.A.L  
FLS Nº 534  
RUB un

122 / 124 -----

Número de ART: **675461** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/07/2010 Baixada em: 19/05/2011  
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
 Empresa Contratada: J.B.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
 Endereço da obra/Serviço: CORREGO VOADEIRA Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: CAMPINAPOLIS UF: MT CEP: 78630000  
 Data de Início: 03/05/2010 Previsão de Término: 03/12/2010  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	CANAIS	518,00	M
2 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	3623,60	M3
3 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO	1623,89	M3
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	630,86	M3
5 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - BUEIROS	2,00	UN
6 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	322,00	M2
7 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	96,00	M
8 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	96,00	M
9 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	0,00	V2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

123 / 124 -----

Número de ART: **696999** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 12/08/2010 Baixada em: 20/08/2010  
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
 Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29  
 Endereço da obra/Serviço: RUA LAUDELINO DOMINGOS DE ARAUJO Nº: 1740  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: CAMPINAPOLIS UF: MT CEP: 78630000  
 Data de Início: 21/07/2010 Previsão de Término: 02/08/2010  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS CPF/CNPJ: 00.965.152/0001-29

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO DESMEMBRAMENTO	3200,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

121 / 121 -----

Número de ART: **704248** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 12/08/2010 Baixada em: 19/05/2011  
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
 Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA  
 Contratante: HERMES LIMA NETO CPF/CNPJ: 909.940.191-49  
 Endereço da obra/Serviço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: NOVA XAVANTINA UF: MT CEP: 78690000  
 Data de Início: 13/08/2010 Previsão de Término: 15/08/2010  
 Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - INSTALAÇÕES	EVENTO DE ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS, 2º MOTORCYCLE	1,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Informações Complementares



# Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA - MT**

Página 42

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**261934**

P.M.S.A.L  
FLS Nº 535  
RUB MT

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725  
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



Impresso em: 22/09/20 15:06




**SUPREMA**  
TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 05.827.447-0001-52

Inscrição: 13.229.796-5

(66) 9.9637-9404

 [supremapva@hotmail.com](mailto:supremapva@hotmail.com)


A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT

REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB

536  



**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, drenagem profunda e sinalização viária na Avenida Fortaleza (trechos 01 e 02), coordenada inicial: 14°48'10.09"S; 53°36'54.01"O coordenada final: 14°48'25.91"S; 53°36'44.94"O, totalizando uma extensão de 8.612,66 m<sup>2</sup>, no Município de Santo Antônio do Leste – MT, Conforme termo de convenio nº 1506-2022/Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), em conformidade com Planilha Orçamentária Padrão e cronograma físico e financeiro.

A empresa **SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 05.827.447/0001-52, com sede a Rodovia BR 070, KM 283 s/nº, Caixa Postal 180, Zona Rural, Primavera do Leste, MT CEP 78850-000, por intermédio de seu representante legal o Sr **Gilmar Nilson**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 10357262 SJ/MT e do CPF nº 801.874.551-04, Declara sob as penas da Lei, e para fins de participação no Processo Licitatório **TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022**, junto a Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste - MT, **DECLARA**, que a mesma possui disponibilidade de pessoal, instalações e condições para executar o objeto da presente licitação caso seja vencedora.

Declara ainda, estar ciente das obrigações constantes no edital, na minuta contratual, nas planilhas e memoriais descritivos, sendo que concorda com estas disposições.

E por ser verdade, firmamos a presente.

Primavera do Leste, 08 de setembro de 2022.

  
**Gilmar Nilson**  
Proprietário  
RG nº 10357262 SJ/MT  
CPF nº 801.874.551-04  
**SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**  
CNPJ 05.827.447/0001-52






**SUPREMA**  
TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 05.827.447-0001-52

Inscrição: 13.229.796-5

(66) 9.9637-9404

 [supremapva@hotmail.com](mailto:supremapva@hotmail.com)

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT

REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

P.M.S.A.L

FLS Nº 537

RUB 54

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, drenagem profunda e sinalização viária na Avenida Fortaleza (trechos 01 e 02), coordenada inicial: 14°48'10.09"S; 53°36'54.01"O coordenada final: 14°48'25.91"S; 53°36'44.94"O, totalizando uma extensão de 8.612,66 m<sup>2</sup>, no Município de Santo Antônio do Leste – MT, Conforme termo de convenio nº 1506-2022/Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), em conformidade com Planilha Orçamentária Padrão e cronograma físico e financeiro.

A empresa **SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 05.827.447/0001-52, com sede a Rodovia BR 070, KM 283 s/nº, Caixa Postal 180, Zona Rural, Primavera do Leste, MT CEP 78850-000, por intermédio de seu representante legal o Sr **Gilmar Nilson**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 10357262 SJ/MT e do CPF nº 801.874.551-04, Declara sob as penas da Lei, e para fins de participação no Processo Licitatório **TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022**, junto a Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste - MT, que serão utilizados equipamentos, conforme relação em anexo, em perfeitas condições de operacionalidade, disponíveis para serem utilizados na execução do objeto licitado e que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para os serviços.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Primavera do Leste, 08 de setembro de 2022.

  
Gilmar Nilson

Proprietário

RG nº 10357262 SJ/MT

CPF nº 801.874.551-04

**SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**

CNPJ 05.827.447/0001-52





A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT


REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

P.M.S.A.L

FLS Nº

RUB

538  


**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, drenagem profunda e sinalização viária na Avenida Fortaleza (trechos 01 e 02), coordenada inicial: 14°48'10.09"S; 53°36'54.01"O coordenada final: 14°48'25.91"S; 53°36'44.94"O, totalizando uma extensão de 8.612,66 m<sup>2</sup>, no Município de Santo Antônio do Leste – MT, Conforme termo de convenio nº 1506-2022/Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), em conformidade com Planilha Orçamentária Padrão e cronograma físico e financeiro.

**RELAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**

- 01 – JIPE UTILITÁRIO DIESEL , PLCA: QBY-1020 , RENAVAL: 01090458328, ANO\MOD.2016
- 01 – HILUX MOD.2013-2014, RENAVAL: 00603770576 PLACA: NJW-0381
- 01 – HILUX MOD.2017-2018 – RENAVAL: 01138792427 PLACA: QCQ-8930
- 01 – MOTO NIVELADORA MARCA NEW HOLLAND , MOD.RG170-B –  
CHASSIS:HBZN0170TCAF01322 – MOTOR: 984201 – ANO\MOD: 2012
- 01 – PÁ CARREGARREGADEIRA MARCA KOMATSU, MOD. WA200-5 – CHASSIS: B10334 –  
MOTOR: SAAGD102E – 2 – 36010727, ANO\MOD: 2008.
- 01 - PÁ CARREGADEIRA MARCA NEW HOLLAND, MOD. W130 1B CAB – CHASSIS:  
ABZWNW130TCAB03055 – MOTOR: 36405090, ANO\MOD: 2012.
- 01 – ESCAVADEIRA MARCA HYUNDAI – MOD.R140LC-7 – SERIE: N40613091 – ANO\MOD; 2014
- 01 – PA CARREGADEIRA MARCA KIRCHNER – ANO\MOD: 2016
- 01 – ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA XCMG, ANO\MOD. 2012, MOD. 2013 – XE210 – SERIE:  
XCMG102150BCV3131, MOTOR: 6BG1-275757.
- 01 – CAMINHAO BASCULANTE – FORD CARGO , MOD. 2429 , ANO 2013, PLACA: NJP-1161
- 01 – CAMINHAO BASCULANTE, MERCEDES BENZ, MOD. L-1618 ANO 1991, PLACA: NEJ-9530
- 01 – CAMINHAO BASCULANTE, MERCEDES BENZ, MOD.LS-1630, ANO. 1997 PLACA:HRI-2493
- 01 – CAMINHAO BASCULANTE, VW-23.210 , ANO 2002, PLACA: KEP-5707
- 01 – CAMINHAO BASCULANTE VW-13,130 , ANO: 1986 – PLA; AJL-9962
- 04 – CAMINHÕES VOLVO – MODELO 340 PLACAS: AFX –3024 – AFY-2835 – AEH-5061 E AEV-  
1162
- 02 – ENGESA MODELO 1124 ANO FAB.1985.
- 01 – TRATOR DE RODAS TM-150 NEW HOLLAND ANO FAB. 2008





**SUPREMA**  
TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 05.827.447-0001-52

Inscrição: 13.229.796-5

(66) 9.9637-9404

supremapva@hotmail.com

P.M.S.A.L

FLS Nº

539

- 01 – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRA MARCA XCMG MOD. XE210 ANO FAB.2012/2013 143 HP Nº DE SÉRIE: XCMG102150BCY3131.
- 01 – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRA MARCA LIU GONG, MOD.922 D ANO FAB.2014 SÉRIE: DLBE 100759
- 01 – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRA MARCA JCB MOD.JS200 ANO FAB.2013 SÉRIE: 1633640.
- 01 – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRA MARCA: LINK DELT ANO FAB.2014 SÉRIE: 2014LBX210B5NEHEX1143
- 01 – ROLO COMPACTADOR LISO CLG 612H MARCA LIU GONG, MOD.CLG 612H, ANO FAB. 2011, SÉRIE:BR013202
- 01 - ROLO COMPACTADOR LISO MARCA SANY MOD.SSRD120 ANO FAB.2014 SÉRIE: SANYZ120KER100238.
- 01 – ROLO COMPACTADOR MARCA: SANY ANO FAB. 2014 SÉRIE: SANYZ120LDR100178.
- 01 – MOTONIVELADORA MARCA VOLVO MOD. G-940 ANO FAB.2011 SÉRIE: 503086.
- 01 – MOTONIVELADORA MARCA VOLVO MOD.G-940 ANO FAB: 2008 SÉRIE: C00502649
- 01 – Trator de Esteiras Marca NEW HOLLAND ANO FAB.2014, SÉRIE: HBZND170JEAC00464

Primavera do Leste, 08 de setembro de 2022.

**Gilmar Nilson**

Proprietário

RG nº 10357262 SJ/MT

CPF nº 801.874.551-04

**SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**

CNPJ 05.827.447/0001-52




**SUPREMA**  
TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 05.827.447-0001-52

Inscrição: 13.229.796-5

(66) 9.9637-9404


 [supremapva@hotmail.com](mailto:supremapva@hotmail.com)

**ANEXO II - DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR**

P.M.S.A.L

FLS Nº

RUB

540  


A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT

REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

**OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, drenagem profunda e sinalização viária na Avenida Fortaleza (trechos 01 e 02), coordenada inicial: 14°48'10.09"S; 53°36'54.01"O coordenada final: 14°48'25.91"S; 53°36'44.94"O, totalizando uma extensão de 8.612,66 m<sup>2</sup>, no Município de Santo Antônio do Leste – MT, Conforme termo de convenio nº 1506-2022/Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), em conformidade com Planilha Orçamentária Padrão e cronograma físico e financeiro.**

A empresa **SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 05.827.447/0001-52, com sede a Rodovia BR 070, KM 283 s/nº, Caixa Postal 180, Zona Rural, Primavera do Leste, MT CEP 78850-000, por intermédio de seu representante legal o Sr **Gilmar Nilson**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 10357262 SJ/MT e do CPF nº 801.874.551-04, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Primavera do Leste, 08 de setembro de 2022.



**Gilmar Nilson**

Proprietário

RG nº 10357262 SJ/MT

CPF nº 801.874.551-04

**SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**

CNPJ 05.827.447/0001-52





**SUPREMA**  
TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 05.827.447-0001-52

Inscrição: 13.229.796-9

(66) 9.9637-9404



supremapva@hotmail.com

P.M.S.A.L

ELS Nº

RUJ

**ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO**

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT

REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, drenagem profunda e sinalização viária na Avenida Fortaleza (trechos 01 e 02), coordenada inicial: 14°48'10.09"S; 53°36'54.01"O coordenada final: 14°48'25.91"S; 53°36'44.94"O, totalizando uma extensão de 8.612,66 m<sup>2</sup>, no Município de Santo Antônio do Leste – MT, Conforme termo de convenio nº 1506-2022/Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), em conformidade com Planilha Orçamentária Padrão e cronograma físico e financeiro.

A empresa SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI, inscrito no CNPJ nº 05.827.447/0001-52, com sede a Rodovia BR 070, KM 283 s/nº, Caixa Postal 180, Zona Rural, Primavera do Leste, MT CEP 78850-000, por intermédio de seu representante legal o Sr Gilmar Nilson, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 10357262 SJ/MT e do CPF nº 801.874.551-04, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Primavera do Leste, 08 de setembro de 2022.

**Gilmar Nilson**

Proprietário

RG nº 10357262 SJ/MT

CPF nº 801.874.551-04

**SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**

CNPJ 05.827.447/0001-52



**SUPREMA**  
TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 05.827.447-0001-52

Inscrição: 13.229.796-5

(66) 9.9637-9404



supremapva@hotmail.com

P.M.S.A.L

FLS N°

3UR

542  
sup

**ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DE DIRIGENTES DA ENTIDADE, DE SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO**

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT

REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

**OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, drenagem profunda e sinalização viária na Avenida Fortaleza (trechos 01 e 02), coordenada inicial: 14°48'10.09"S; 53°36'54.01"O coordenada final: 14°48'25.91"S; 53°36'44.94"O, totalizando uma extensão de 8.612,66 m², no Município de Santo Antônio do Leste – MT, Conforme termo de convenio nº 1506-2022/Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), em conformidade com Planilha Orçamentária Padrão e cronograma físico e financeiro.**

A empresa **SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 05.827.447/0001-52, com sede a Rodovia BR 070, KM 283 s/nº, Caixa Postal 180, Zona Rural, Primavera do Leste, MT CEP 78850-000, por intermédio de seu representante legal o Sr **Gilmar Nilson**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 10357262 SJ/MT e do CPF nº 801.874.551-04, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar que não possui em seu quadro de dirigentes: membro dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau.

Primavera do Leste, 08 de setembro de 2022.

**Gilmar Nilson**

Proprietário

RG nº 10357262 SJ/MT

CPF nº 801.874.551-04

**SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**

CNPJ 05.827.447/0001-52



**SUPREMA**  
TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 05.827.447-0001-52

Inscrição: 13.229.796-5

(66) 9.9637-9404

supremapva@hotmail.com

P.M.S.A. 543  
FLS Nº  
RUB

**ANEXO XII – TERMO DE RENÚNCIA**

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT

REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, drenagem profunda e sinalização viária na Avenida Fortaleza (trechos 01 e 02), coordenada inicial: 14º48'10.09"S; 53º36'54.01"O coordenada final: 14º48'25.91"S; 53º36'44.94"O, totalizando uma extensão de 8.612,66 m<sup>2</sup>, no Município de Santo Antônio do Leste – MT, Conforme termo de convenio nº 1506-2022/Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), em conformidade com Planilha Orçamentária Padrão e cronograma físico e financeiro.

A empresa **SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 05.827.447/0001-52, com sede a Rodovia BR 070, KM 283 s/nº, Caixa Postal 180, Zona Rural, Primavera do Leste, MT CEP 78850-000, por intermédio de seu representante legal o Sr **Gilmar Nilson**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 10357262 SJ/MT e do CPF nº 801.874.551-04, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou (os documentos de habilitação preliminar; a proposta financeira) renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório.

Primavera do Leste, 08 de setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Gilmar Nilson**

Proprietário

RG nº 10357262 SJ/MT

CPF nº 801.874.551-04

**SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**

CNPJ 05.827.447/0001-52



**SUPREMA**  
TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 05.827.447-0001-52

Inscrição: 13.229.796-5

(66) 9.9637-9404 P.M.S.A.

supremapva@hotmail.com FLS N°

RUB

544  
M

## ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT

REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, drenagem profunda e sinalização viária na Avenida Fortaleza (trechos 01 e 02), coordenada inicial: 14°48'10.09"S; 53°36'54.01"O coordenada final: 14°48'25.91"S; 53°36'44.94"O, totalizando uma extensão de 8.612,66 m<sup>2</sup>, no Município de Santo Antônio do Leste – MT, Conforme termo de convenio nº 1506-2022/Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), em conformidade com Planilha Orçamentária Padrão e cronograma físico e financeiro.

Prezados Senhores:

Nosso preço global para o fornecimento de material e execução das obras para a Construção acima mencionada é de R\$ 1.582.885,58 (Um milhão quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Básico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT.

### DECLARAÇÕES

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Básico disponibilizado e descrito no item 1.3 deste Edital.
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 120 (Cento e vinte) dias, conforme estipulado em edital.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.
4. Declaramos de que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações que fazem parte integrante deste Edital, já estão inclusas todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços, inclusive o BDI/LDI.
5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.
6. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de BDI Serviços 20,07% e BDI Aquisição 15,00%.
7. Informar os dados bancários:  
Banco: Primacredi nº do Banco: 279 - Agência: 3290-5 - nº Conta: 0035134-2.



**SUPREMA**  
TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 05.827.447-0001-52  
Inscrição: 13.229.796-5




(66) 9.9637-9404 P.M.S.A.L.  
supremapva@hotmail.com FLS N°

RUB

545  
5/17

À elevada consideração de V. S.as.

Primavera do Leste, 08 de setembro de 2022.


  
\_\_\_\_\_  
**Gilmar Nilson**  
Proprietário  
RG nº 10357262 SJ/MT  
CPF nº 801.874.551-04  
**SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**  
CNPJ 05.827.447/0001-52

Suprema Terraplenagem EIRELI

CNPJ: 05.827. 447/0001-52

ROD. BR 070 KM 283

Primavera do Leste - MT

  
Alisson Fernando de S. Lobato  
RC: 12929/D-GO  
ENG. CIV





546  
24


**TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE**

A empresa **SUPREMA TERRAPLENAGEM EIRELI**, CNPJ Nº 05.827.447/0001-52 sediada na Rodovia BR 070, Km 283, Zona Rural, CEP 78.850-000, Município de Primavera do Leste – MT neste ato representada pelo seu proprietário Sr. Gilmar Nilson, portador do RG nº 10357262 SJ/MT e inscrito no CPF sob o número 801.874.551-04, doravante denominado (**Licitante**), para fins do disposto no subitem 9.2 do Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o artigo 299, do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços nº 007/2022**, foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 007/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 007/2022, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 007/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 007/2022, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 007/2022, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 007/2022, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 007/2022, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do **Município de Santo Antonio do Leste -MT** antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


Primavera do Leste, 08 de setembro de 2022.



Gilmar Nilson  
Proprietário

RG nº 10357262 SJ/MT

CPF nº 801.874.551-04



# SUPREMA TERRAPLANAGEM

<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO URBANA EM SANTO ANTONIO DO LESTE <b>LOCAL:</b> AVENIDA FORTALEZA TRECHO 01 <b>PROP.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE <b>DATA:</b> SETEMBRO / 2022	<b>TABELA REFERÊNCIA:</b>	SINAPI (JANEIRO/2022) SICRO (OUTUBRO/2021) ANP(JANEIRO/2022) <b>NÃO DESONERADO</b>
	BDI SERVIÇOS:	20,07%
	BDI AQUISIÇÃO	15,00%

## ORÇAMENTO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITARIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>										
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	27.076,80	32.511,11	32.511,11	2,05%
<b>SUB-TOTAL 1.0 &gt;&gt;</b>									<b>R\$32.511,11</b>	<b>2,05%</b>
<b>2.0 CANTEIRO DE OBRA</b>										
SINAPI	83584	SERVIÇO	2.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2018	M2	20,00	814,62	978,11	19.582,20	1,24%
<b>SUB-TOTAL 2.0 &gt;&gt;</b>									<b>R\$19.582,20</b>	<b>1,24%</b>
<b>3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 008	SERVIÇO	3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	15,62	324,93	390,14	6.093,98	0,38%
<b>SUB-TOTAL 3.0 &gt;&gt;</b>									<b>R\$6.093,98</b>	<b>0,38%</b>
<b>4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>										
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 009	SERVIÇO	4.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	1,00	33.285,73	39.866,17	39.866,17	2,52%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 010	SERVIÇO	4.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	1,00	33.285,73	39.866,17	39.866,17	2,52%
<b>SUB-TOTAL 4.0 &gt;&gt;</b>									<b>R\$79.932,34</b>	<b>5,05%</b>
<b>5.0 TERRAPLANAGEM</b>										
SINAPI	101126	SERVIÇO	5.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 6,20M3). AF_07/2020	M3	4.251,40	9,36	11,23	47.743,22	3,02%
SINAPI	93588	SERVIÇO	5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.686,25	1,82	2,18	12.396,02	0,78%
<b>SUB-TOTAL 5.0 &gt;&gt;</b>									<b>R\$60.139,24</b>	<b>3,80%</b>

Alisson F. S. Karlaio  
 RC: 12929/D-GO  
 ENG. CI


P.M.S.A.L.  
 FLS N°  
 RUB

# SUPREMA TERRAPLANAGEM

<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO URBANA EM SANTO ANTONIO DO LESTE <b>LOCAL:</b> AVENIDA FORTALEZA TRECHO 01 <b>PROP.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE <b>DATA:</b> SETEMBRO / 2022	<b>TABELA REFERÊNCIA:</b>	<b>SINAPI (JANEIRO/2022)</b> <b>SICRO (OUTUBRO/2021)</b> <b>ANP(JANEIRO/2022)</b> <b>NÃO DESONERADO</b>
	BDI SERVIÇOS:	20,07%
	BDI AQUISIÇÃO	15,00%

## ORÇAMENTO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITARIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
<b>6.0 PAVIMENTAÇÃO</b>										
<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO</b>										
SINAPI	101126	SERVIÇO	6.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_07/2020	M3	3.623,61	9,36	11,23	40.693,09	2,57%
SINAPI	100576	SERVIÇO	6.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	9.059,03	1,93	2,31	20.926,35	1,32%
SINAPI	96388	SERVIÇO	6.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO)- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	3.623,61	9,51	11,41	41.345,34	2,61%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 002	SERVIÇO	6.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	8.612,66	0,88	1,06	9.129,41	0,58%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	6.5	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO, AF_01/2020	M2	8.612,66	4,18	5,01	43.149,42	2,73%
<b>MATERIAL BETUMINOSO PARA PAVIMENTAÇÃO</b>										
ANP NOV/2021	COTAÇÃO	AQUISIÇÃO	6.1	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	T	10,33	6.246,40	7183,36	74.204,10	4,69%
ANP NOV/2021	COTAÇÃO	AQUISIÇÃO	6.2	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	T	38,17	3.240,66	3726,75	134.796,54	8,52%
<b>SUB-TOTAL 6.0 &gt;&gt;</b>									<b>R\$364.244,25</b>	<b>23,01%</b>
<b>7.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO</b>										
SINAPI	93592	SERVIÇO	7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (JAZIDA)	M3XKM	69.591,46	2,02	2,42	168.411,33	10,64%
SINAPI	95876	SERVIÇO	7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (BRITA)	M3XKM	5.761,86	1,83	2,19	12.618,47	0,80%
SINAPI	93593	SERVIÇO	7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (BRITA)	M3XKM	26.120,47	0,73	0,87	22.724,80	1,44%
SINAPI	102330	AQUISIÇÃO	7.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	1.395,21	1,24	1,42	1.981,19	0,13%
SINAPI	102331	AQUISIÇÃO	7.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	16.509,98	0,49	0,56	9.245,58	0,58%
<b>SUB-TOTAL 7.0 &gt;&gt;</b>									<b>R\$214.981,37</b>	<b>13,58%</b>


  
 Alisson F. S. Libório  
 RC: 129291D-GO  
 ENG. CI

P.M.S.A.L.  
 FLS N°  
 RUB

# SUPREMA TERRAPLANAGEM

<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO URBANA EM SANTO ANTONIO DO LESTE <b>LOCAL:</b> AVENIDA FORTALEZA TRECHO 01 <b>PROP.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE <b>DATA:</b> SETEMBRO / 2022	<b>TABELA REFERÊNCIA:</b>	SINAPI (JANEIRO/2022) SICRO (OUTUBRO/2021) ANP (JANEIRO/2022) <b>NÃO DESONERADO</b>
	BDI SERVIÇOS:	20.07%
	BDI AQUISIÇÃO	15.00%

## ORÇAMENTO DA OBRA

BOLETEM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
<b>8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL</b>										
SINAPI	94263	SERVIÇO	8.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	670,72	30,63	36,77	24.662,37	1,56%
SINAPI	94264	SERVIÇO	8.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	102,05	33,58	40,31	4.113,63	0,28%
SINAPI	94267	SERVIÇO	8.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	456,00	49,91	59,92	27.323,52	1,73%
SINAPI	94268	SERVIÇO	8.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	43,38	53,62	64,38	2.792,80	0,18%
<b>SUB-TOTAL 8.0 &gt;&gt;</b>									<b>R\$58.892,32</b>	<b>3,72%</b>

Alisson F. S. Barbosa

Alisson Fernando de S. Libório  
 RC: 12929/D-GO  
 ENG. CI


P.M.S.A.L  
 FLS Nº 549  
 RUB

# SUPREMA TERRAPLANAGEM

<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO URBANA EM SANTO ANTONIO DO LESTE <b>LOCAL:</b> AVENIDA FORTALEZA TRECHO 01 <b>PROP.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE <b>DATA:</b> SETEMBRO / 2022	<b>TABELA REFERÊNCIA:</b>	<b>SINAPI (JANEIRO/2022)</b> <b>SICRO (OUTUBRO/2021)</b> <b>ANP(JANEIRO/2022)</b> <b>NÃO DESONERADO</b>
	BDI SERVIÇOS:	20,07%
	BDI AQUISIÇÃO	15,00%

## ORÇAMENTO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITARIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
<b>9.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>										
<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>										
SICRO	5213400	SERVIÇO	9.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0.4 MM	m²	176,46	23,78	28,56	5.037,93	0,32%
SICRO	5213404	SERVIÇO	9.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0.4 MM	m²	16,90	35,38	42,48	717,91	0,08%
<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>										
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 006	SERVIÇO	9.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	6,00	660,31	792,83	4.756,98	0,30%
SICRO	5213444	SERVIÇO	9.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	1,00	232,54	279,21	279,21	0,02%
SICRO	5213855	SERVIÇO	9.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	1,00	299,18	359,22	359,22	0,02%
SICRO	5213440	SERVIÇO	9.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	2,00	232,54	279,21	558,42	0,04%
SICRO	5213863	SERVIÇO	9.7	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	2,00	332,96	399,78	799,56	0,05%
SICRO	5213464	SERVIÇO	9.8	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	1,00	232,54	279,21	279,21	0,02%
SICRO	5213863	SERVIÇO	9.9	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	1,00	332,96	399,78	399,78	0,03%
<b>SUB-TOTAL 9.0 &gt;&gt;</b>								<b>R\$</b>	<b>13.188,22</b>	<b>0,83%</b>

  
 Assinatura: Fernando de S. Libório  
 RC: 12929/D-GO  
 ENG. CIV

P.M.S.A.L.  
 FLS Nº 550  
 RUB

# SUPREMA TERRAPLANAGEM

<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO URBANA EM SANTO ANTONIO DO LESTE <b>LOCAL:</b> AVENIDA FORTALEZA TRECHO 01 <b>PROP.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE <b>DATA:</b> SETEMBRO / 2022	<b>TABELA REFERÊNCIA:</b>	SINAPI (JANEIRO/2022) SICRO (OUTUBRO/2021) ANP(JANEIRO/2022) <b>NÃO DESONERADO</b>
	BDI SERVIÇOS:	20,07%
	BDI AQUISIÇÃO	15,00%

## ORÇAMENTO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITÁRIO (R\$)	UNID. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
<b>10.0 DRENAGEM PROFUNDA</b>										
<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>										
SINAPI	99063	SERVIÇO	10.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_ 10/2018	M	1.077,00	4,15	4,98	5.383,46	0,34%
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>										
<b>ESCAVAÇÃO</b>										
SINAPI	90092	SERVIÇO	10.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 02/2021	M3	1.039,53	5,18	6,21	6.455,48	0,41%
SINAPI	90106	SERVIÇO	10.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 02/2021	M3	1.190,71	5,66	6,79	8.084,92	0,51%
<b>REATERRO</b>										
SINAPI	93368	SERVIÇO	10.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 04/2018	M3	877,77	14,31	17,18	11.644,08	0,74%
SINAPI	93379	SERVIÇO	10.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 04/2016	M3	780,17	13,91	16,70	13.028,83	0,82%

Alisson F. S. Ribeiro  
 RC: 12929/D-GO  
 ENG. CI

P.M.S.A.L.  
 FLS Nº  
 RUB

## SUPREMA TERRAPLANAGEM

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO URBANA EM SANTO ANTONIO DO LESTE	TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (JANEIRO/2022) SICRO (OUTUBRO/2021) ANP(JANEIRO/2022)
LOCAL:	AVENIDA FORTALEZA TRECHO 01		NÃO DESONERADO
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	BDI SERVIÇOS:	20,07%
DATA:	SETEMBRO / 2022	BDI AQUISIÇÃO	15,00%

## ORÇAMENTO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITARIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
<b>ESCORAMENTO</b>										
SINAPI	101570	SERVIÇO	10.6	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	M2	1.810,40	18,32	21,99	39.810,69	2,52%
SINAPI	101572	SERVIÇO	10.7	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,6 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	M2	1.439,70	14,40	17,29	24.892,41	1,57%
<b>PREPARO DE FUNDO DE VALA</b>										
SINAPI	101616	SERVIÇO	10.8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 08/2020	M2	1.439,28	4,86	5,83	8.391,00	0,53%
<b>POÇO DE VISITA</b>										
SINAPI	99290	SERVIÇO	10.9	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. PROFUNDIDADE = 1,45 M.	UN	12,00	3.581,17	4299,91	51.598,92	3,28%
SINAPI	99241	SERVIÇO	10.11	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF 12/2020	M	1,40	1.460,97	1754,18	2.452,34	0,15%
COMPOSIÇÃO	COMP DREN 011	SERVIÇO	10.12	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 800 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA	UN	12,00	887,13	1065,17	12.782,04	0,81%
<b>REDE DE AGUAS PLUVIAIS</b>										
<b>BERÇO</b>										
COMPOSIÇÃO	COMP DREN 012	SERVIÇO	10.13	EXECUÇÃO DE BERÇO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO	M3	138,37	120,27	144,40	19.980,62	1,26%

Alisson F. S. Leão  
 Alisson Fernando de S. Liba  
 RC: 12929/D-GO  
 ENG. CIV


P.M.S.A.L  
 FLS N°  
 RUB

# SUPREMA TERRAPLANAGEM

<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO URBANA EM SANTO ANTONIO DO LESTE <b>LOCAL:</b> AVENIDA FORTALEZA TRECHO 01 <b>PROP.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE <b>DATA:</b> SETEMBRO / 2022	<b>TABELA REFERÊNCIA:</b>	<b>SINAPI (JANEIRO/2022)</b> <b>SICRO (OUTUBRO/2021)</b> <b>ANP(JANEIRO/2022)</b> <b>NÃO DESONERADO</b>
	BDI SERVIÇOS:	20,07%
	BDI AQUISIÇÃO	15,00%

## ORÇAMENTO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITARIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
<b>FORNECIMENTO TUBO DE CONCRETO - RESISTÊNCIA PA-1</b>										
I-SINAPI	7745	AQUISIÇÃO	10.14	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	13,00	111,11	127,77	1.661,01	0,10%
I-SINAPI	7725	AQUISIÇÃO	10.15	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	687,00	215,00	247,25	169.860,75	10,73%
I-SINAPI	7750	AQUISIÇÃO	10.16	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	400,00	357,73	411,38	164.552,00	10,40%
<b>ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO - RESISTÊNCIA PA-1</b>										
SINAPI	92809	SERVIÇO	10.17	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	M	13,00	43,96	52,78	688,14	0,04%
SINAPI	92811	SERVIÇO	10.18	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	M	687,00	63,80	76,60	52.624,20	3,32%
SINAPI	92813	SERVIÇO	10.19	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	M	400,00	85,89	103,12	41.248,00	2,61%
<b>CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM</b>										
SICRO	2003644	SERVIÇO	10.20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,00	1.237,53	1485,90	2.971,80	0,19%


  
 Assessor: Fernando de S. Libório  
 RC: 12929/D-GO  
 ENG. CR

P.M.S.A.L.  
 FLS Nº  
 RUB

# SUPREMA TERRAPLANAGEM

<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO URBANA EM SANTO ANTONIO DO LESTE <b>LOCAL:</b> AVENIDA FORTALEZA TRECHO 01 <b>PROP.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE <b>DATA:</b> SETEMBRO / 2022	<b>TABELA REFERÊNCIA:</b>	SINAPI (JANEIRO/2022) SICRO (OUTUBRO/2021) ANP (JANEIRO/2022) <b>NÃO DESONERADO</b>
	BDI SERVIÇOS:	20,07%
	BDI AQUISIÇÃO	15,00%

## ORÇAMENTO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITARIO (R\$)	UNID. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
<b>BOCA DE LOBO</b>										
<b>SICRO</b>										
SICRO	2003634	SERVIÇO	10.21	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	8,00	1.457,08	1749,51	13.998,08	0,88%
<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DRENAGEM</b>										
<b>TRANSPORTE DE AREIA</b>										
SINAPI	95879	SERVIÇO	10.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.075,60	1,23	1,47	3.051,13	0,19%
<b>TRANSPORTE DE TUBO</b>										
SICRO	5915014	SERVIÇO	10.23	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	54.308,79	1,20	1,44	78.204,65	4,94%
<b>SUB-TOTAL 10.0 &gt;&gt;</b>									<b>R\$ 733.340,55</b>	<b>46,33%</b>
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO &gt;&gt;</b>									<b>R\$1.582.885,58</b>	<b>100,00%</b>

Importa o presente orçamento em: **UM MILHÃO QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS**

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI NÃO DESONERADO
- 2) ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS 114,45% (HORA) E 72,21% (MÊS) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO

Eng. Cláudio Fernando de S. Libardi  
 RC/12929/D-GO  
 ENG. CI

P.M.S.A.L.  
 FLS Nº 554  
 RUB

# SUPREMA TERRAPLANAGEM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA EM SANTO ANTONIO DO LESTE  
 LOCAL: AVENIDA FORTALEZA TRECHO 01  
 PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE  
 DATA: SETEMBRO / 2022

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,05%	32.511,11	9.518,28	29,28%	6.881,08	21,17%	8.625,59	26,53%	7.486,17	23,03%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	1,24%	19.562,20	19.562,20	100,00%	0,00		0,00		0,00	
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,38%	6.093,98	6.093,98	100,00%	0,00		0,00		0,00	
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5,05%	79.932,34	39.966,17	50,00%	0,00		0,00		39.966,17	50,00%
5.0	TERRAPLANAGEM	3,80%	60.139,24	60.139,24	100,00%	0,00		0,00		0,00	
6.0	PAVIMENTAÇÃO	23,01%	364.244,25	91.061,06	25,00%	91.061,06	25,00%	91.061,06	25,00%	91.061,06	25,00%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	13,58%	214.981,37	53.745,34	25,00%	53.745,34	25,00%	107.490,69	50,00%	0,00	
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	3,72%	58.892,32	0,00		0,00		29.446,16	50,00%	29.446,16	50,00%
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,83%	13.188,22	0,00		0,00		0,00		13.188,22	100,00%
10.0	DRENAGEM PROFUNDA	46,33%	733.340,55	183.335,14	25,00%	183.335,14	25,00%	183.335,14	25,00%	183.335,14	25,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.582.885,58</b>	<b>463.421,41</b>	<b>29,28%</b>	<b>335.022,62</b>	<b>21,17%</b>	<b>419.958,63</b>	<b>26,53%</b>	<b>364.482,92</b>	<b>23,03%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>463.421,41</b>	<b>29,28%</b>	<b>798.444,03</b>	<b>50,44%</b>	<b>1.218.402,66</b>	<b>76,97%</b>	<b>1.582.885,58</b>	<b>100,00%</b>

Assinatura: Fernando de S. Libório  
 RC: 12929/D-GO  
 ENG. CIV.

P.M.S.A.L.  
 FLS Nº  
 RUB

# SUPREMA TERRAPLANAGEM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA EM SANTO ANTONIO DO LESTE  
 LOCAL: AVENIDA FORTALEZA TRECHO 01  
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE  
 DATA: set/22

## BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (AQUISIÇÃO)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	<b>5,63</b>
1.1	AC - Administração Central	3,45
1.2	DF - Custos Financeiras	0,85
1.3	R - Riscos	0,85
1.4	S + G - Seguros + Garantias	0,48
<b>2.0</b>	<b>LUCRO</b>	<b>4,86</b>
2.1	L - Lucro Operacional	4,86
<b>3.0</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3,85</b>
3.1	**ISS	0,00
3.2	COFINS	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00
**ISS - Repassado pelo município De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.		
<b>TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO</b>		<b>15,00%</b>

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

### CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

*Alisson F. S. Carbono*  
 Alisson Fernando de S. Libera...  
 RC: 12929/D-GO  
 ENG. CI

P.M.S.A.L.  
 FLS Nº 5576  
 RUB

# SUPREMA TERRAPLANAGEM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA EM SANTO ANTONIO DO LESTE  
 LOCAL: AVENIDA FORTALEZA TRECHO 01  
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE  
 DATA: set/22

## BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	<b>6,08</b>
1.1	AC - Administração Central	4,01
1.2	DF - Custos Financeiras	1,11
1.3	R - Riscos	0,56
1.4	S + G - Seguros + Garantias	0,40
2.0	<b>LUCRO</b>	<b>7,30</b>
2.1	L - Lucro Operacional	7,30
3.0	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6,15</b>
3.1	**ISS	1,50
3.2	COFINS	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00
**ISS - Repassado pelo município De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.		
<b>TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO</b>		<b>20,07%</b>

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

### CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**ISS - Imposto Sobre Serviços	
2,50%	ISS - Repassado pelo município
60,00%	% serviços prestados

*Alisson*  
**F. S. Libório**  
 Alisson Fernando de S. Libório  
 RC: 12929/D-GO  
 ENG. CI

P.M.S.A.L.  
 FLS Nº  
 RUB

# SUPREMA TERRAPLANAGEM

SINAPI (JANEIRO 2022)  
SICRO (OUTUBRO 2021)  
ANPLANEIHC2022

BDI 20,07%

P.M.S.A.L  
FLS Nº 558  
RUB 274

OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA EM SANTO ANTONIO DO LESTE  
LOCAL: AVENIDA FORTALEZA TRECHO 01

## ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	NSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	INSS	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCON	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SEM DESONERAÇÃO	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	<b>TOTAL</b>	<b>25,80%</b>	<b>25,80%</b>	<b>62,40%</b>	<b>62,40%</b>
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	NÃO INCIDE	17,77%	NÃO INCIDE
B2	FÉRIAS	3,87%	NÃO INCIDE	3,87%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	AVISO PRÉVIO	11,00%	8,00%	11,00%	8,00%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,70%	0,56%	0,70%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,17%	NÃO INCIDE	1,17%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,67%	9,60%	12,67%	9,60%
B0	AVISO PRÉVIO REMUNERADO	0,50%	0,38%	0,50%	0,38%
B	<b>TOTAL</b>	<b>48,09%</b>	<b>19,31%</b>	<b>48,09%</b>	<b>19,31%</b>
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,00%	4,55%	6,00%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,65%	1,25%	1,65%	1,25%
C4	INDENIZAÇÃO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,60%	2,50%	3,60%	2,50%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,51%	0,38%	0,51%	0,38%
C	<b>TOTAL</b>	<b>11,90%</b>	<b>8,80%</b>	<b>11,90%</b>	<b>8,80%</b>
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,08%	3,24%	17,70%	7,11%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO REMUNERADO E FÉRIAS GOZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
D	<b>TOTAL</b>	<b>8,38%</b>	<b>3,54%</b>	<b>18,23%</b>	<b>7,51%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>34,90%</b>	<b>48,32%</b>	<b>114,45%</b>	<b>72,21%</b>