

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

Página 1 de 1

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
00554/25	07/03/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO	RESPONSÁVEL
10/03/2025	12/03/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS DA SILVA ALVES

PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	001.037.423 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERI/	SER	1
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	20.482,57	20.482,57
PROPOSTANTE VENCEDOR			
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	20.482,57	20.482,57
PREÇO MÉDIO DO ITEM		20.482,57	20.482,57

RELAÇÃO DE PROPOSTANTES PARTICIPANTES

CODIGO	PROPOSTANTES	VALOR
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	20.482,57

RELAÇÃO DOS PROPOSTANTES VENCEDORES

CODIGO	PROPOSTANTES	VALOR
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	20.482,57
TOTAL DOS PROPOSTANTES VENCEDORES		20.482,57

Aprovado por:

Digitador (a)
Corina Maria Alves Carrijo



SANTO ANTÔNIO DO LESTE

Responsabilidade em ação, progresso para todos!
Gestão 2025/2028

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (NOVEMBRO 2024)

NÃO DESONERADO

BDI 20,50%

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

OBRA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

LOCAL: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

DATA:

12/03/2025

LEIS SOCIAIS: HORISTA

107,58%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

65,49%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
FORRO								
1.0								19.896,07
1.1	96111	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC; FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_06/2023_PS	M2	230,00	58,70	70,73	16.267,90
1.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023	M	273,03	11,03	13,29	3.628,17
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
2.0								585,50
2.1	AMM CIV 072	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	230,00	0,67	0,80	184,00
2.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019	M2	230,00	1,46	1,75	402,50
VALOR TOTAL >>>								R\$ 20.482,57

VINTE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

SAMARA MARTINS AZANKI
ENGENHEIRA CIVIL
CREAMT 52273

Samara Martins Azanki

Samara Martins Azanki
Engenheira Civil
Crea - MT 52273

 Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO LESTE 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO 2024)	
		NÃO DESONERADO	
		BDI	20,50%
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL			
OBRA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCAL: SANTO ANTONIO DO LESTE - MT	DATA: 16/03/2025 LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,56% LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,45%		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
1.0	FORRO	97,23%	20.549,27
2.0	SERVICOS COMPLEMENTARES	2,77%	688,50
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 21.135,77

#NOME?



Prefeitura Municipal de
**SANTO ANTONIO DO
 LESTE**



OBRA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: SANTO ANTONIO DO LESTE - MT
DATA: 19/03/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	FORRO	20.549,27	100,00	20.549,27	97,23
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	586,50	100,00	586,50	2,77
VALOR TOTAL		21.135,77	100,00	21.135,77	100,00
VALOR ACUMULADO		21.135,77	100,00	21.135,77	100,00



Prefeitura Municipal de
SANTO ANTONIO DO LESTE



Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (NOVEMBRO 2024)

NÃO DESONERADO

BDI

20,50%

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

OBRA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

DATA: 19/03/2025
LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,38
1.1	AC - Administração Central	3,00
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,80
1.3	C - Riscos	0,97
1.4	DF - Custos Financeiros	0,60
2.0	LUCRO	6,16
2.1	L - Lucro Operacional	6,16
3.0	TRIBUTOS	7,15
3.1	**ISS	3,50
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 14.133/21, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA
SOBRE O CUSTO DIRETO

20,50%

VALOR DA OBRA

R\$ 21.136,77

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + E + R + Q) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)}$$

**ISS - Imposto Sobre Serviços

5,00% ISS - Repassado pelo município

70% % SOBRE MÃO DE OBRA

 Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO LESTE 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO 2024)			
		NÃO DESONERADO			
		BDI	20,50%		
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL					
OBRA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DATA:	19/03/2025		
LOCAL:	SANTO ANTONIO DO LESTE - MT	LEIS SOCIAIS: HORISTA	107,58%		
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	68,49%		
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 12/2022					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	FERIADOS	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%
B4	13º SALÁRIO	11,18%	8,33%	11,18%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,18%	Não incide	1,18%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	TOTAL	35,66%	9,71%	35,66%	9,71%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,10%	4,55%	0,10%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	12,15%	9,06%	12,15%	9,06%
C4	DEPÓSITO RECURSOS SEM JUSTA CAUSA	2,58%	1,91%	2,58%	1,91%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,51%	0,38%	0,51%	0,38%
C	TOTAL	21,48%	16,01%	21,48%	16,01%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	5,69%	1,63%	13,12%	3,57%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,51%	0,38%	0,54%	0,40%
D	TOTAL	6,50%	2,01%	13,66%	3,97%
		80,42%	44,53%	107,58%	68,49%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

Página 1 de 1

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
00554/25	07/03/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO	RESPONSÁVEL
10/03/2025	24/03/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS DA SILVA ALVES
PRÓDUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	001.037.423 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERI/	SER	1
PROponentes			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1084	CRISTINA RODRIGUES DE MELO	16.376,00	16.376,00
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	20.482,57	20.482,57
32311	CENTER FORROS COMERCIOS E PRESTADORA DE SERVICIO LTDA	20.999,00	20.999,00
PROponente VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
1084	CRISTINA RODRIGUES DE MELO	16.376,00	16.376,00
PREÇO MÉDIO DO ITEM		19.285,86	19.285,86

RELAÇÃO DE PROPONENTES PARTICIPANTES			
CÓDIGO	PROponentes		VALOR
1084	CRISTINA RODRIGUES DE MELO	09.207.711/0001-06	16.376,00
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	04.217.362/0001-90	20.482,57
32311	CENTER FORROS COMERCIOS E PRESTADORA DE SERVICIO LT	56.136.804/0001-77	20.999,00

RELAÇÃO DOS PROPONENTES VENCEDORES		
CÓDIGO	PROponentes	VALOR
1084	CRISTINA RODRIGUES DE MELO	16.376,00
TOTAL DOS PROPONENTES VENCEDORES		16.376,00

Aprovado por:

Digitador (a)
Corina Maria Alves Carrijo



CRISTINA RODRIGUES MELO - (66) 99211-9378
email: vidsantoantonio@rednet.com.br
Av goias, N° 764
76828900 - Santo Antônio do Leste, MT
CNPJ: 09.207.711/0001-06, IE: 13347119-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

CNPJ: 04.217.362/0001-90 IE: ISENTO

RUA PRIMAVERA, S/N, SANTA INES

CEP: 78628-000

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

ORÇAMENTO

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DO TIPO, FORRO DE PVC DE 10 MM BRANCO FRISADO 230M² E ACABAMENTO PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLÁSTICO) 273 METROS LINEARES, NO VALOR DE R\$71,20 O M², TOTALIZANDO O VALOR DE R\$16.376,00.

VALOR TOTAL DE R\$ 16.376,00

Cristina Rodrigues de Melo

CRISTINA RODRIGUES DE MELO

CNPJ:09.207.711/0001-06

CPF:012.768.031-41

Santo Antônio Do Leste, 21 de março 2025.

		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO 2024)	
		NÃO DESONERADO	
		BDI	20,50%
GERA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DATA:	26/01/2025
LOCAL:	SANTO ANTONIO DO LESTE - MT	LEIS SOCIAIS: HORISTA	107,55%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	66,49%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
1.0	FORRO	97,23%	15.921,58
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,77%	454,42
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 16.376,00

DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

NÃO DESONERADO

BDI 20,50%

CIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 LOCAL: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

DATA: 26/09/2023
 LEIS SOCIAIS: HOMISTA 117,50%
 LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,40%

ORÇAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor BDI	Valor Total BDI
ZONA RUA						
1.1	FORRO EM REGUAS DE PVC, BRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUIRIVE ESTRUTURA RECURSIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PE	M2	230,00	61,06	73,57	16.921,10
1.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (BODA, FORRO EM PERFIL METÁLICO E ELÁSTICO). AF_08/2023	M	271,00	11,03	13,20	3.628,17
SERVIÇOS COMERCIAIS						
2.1	LIMPEZA FINAL (VARSAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	230,00	0,67	0,80	184,00
2.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	230,00	1,46	1,75	402,50
VALOR TOTAL >>>						RS 16.376,00

DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REIAS

OBRA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
DATA: 26/03/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	FORRO	15.921,58	100,00	15.921,58	97,23
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	454,42	100,00	454,42	2,77
VALOR TOTAL		16.376,00	100,00	16.376,00	100,00
VALOR ACUMULADO		16.376,00	100,00	16.376,00	100,00

		Ref: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO 2024)	
		NÃO DESONERADO	
		BDI	20,50%
OBRA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		DATA:	26/03/2025
LOCAL: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT		LEIS SOCIAIS: HORISTA	107,58%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	66,49%
BDI			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL	
		(%)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,36	
1.1	AC - Administração Central	3,00	
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,80	
1.3	C - Riscos	0,97	
1.4	DF - Custos Financeiros	0,59	
2.0	LUCRO	6,16	
2.1	L - Lucro Operacional	6,16	
3.0	TRIBUTOS	7,15	
3.1	**ISS	3,50	
3.2	Cofins	3,00	
3.3	Pis	0,65	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.346/13	0,00	
**ISS - Repassado pelo município			
Segundo o que determina a Lei nº 14.135/21, admitiu-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as Métricas de Engenharia e Custos.			
TAXA DE BDI A SER APLICADA		20,50%	
SOBRE O CUSTO DIRETO			
VALOR DA OBRA		R\$	16.376,00
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.			
CÁLCULO DO BDI			
$BDI = \frac{(1 + AC + B + R + (I)(1 + NF))(1 + T)}{(1 - D)} - 1$			
**ISS - Imposto Sobre Serviços			
3,00%	ISS - Repassado pelo município		
70%	% SOBRE MÃO DE OBRA		

		Ref: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO 2024)			
		NÃO DESONERADO			
		BDI	20,50%		
OBRA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DATA:	26/03/2025 - SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT		
LOCAL:		LEIS SOCIAIS:	HORISTA 107,58%		
		LEIS SOCIAIS:	MENSALISTA 66,49%		
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE A PARTIR DE 12/2022					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					


A1	INSS		0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SEEL		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRÁ		0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE		0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS		8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL		16,80%	16,80%	36,30%	36,30%
GRUPO B						
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	FERIADOS		3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE		0,88%	0,66%	0,88%	0,66%
B4	1º SALÁRIO		11,18%	8,33%	11,18%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE		0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA		1,18%	Não incide	1,18%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE		0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	TOTAL		35,66%	9,71%	35,66%	9,71%
GRUPO C						
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		6,10%	4,55%	6,10%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO		0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		12,13%	9,06%	12,13%	9,06%
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		2,56%	1,91%	2,56%	1,91%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,51%	0,38%	0,51%	0,38%
C	TOTAL		21,46%	16,01%	21,46%	16,01%
GRUPO D						
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		5,99%	1,53%	13,12%	3,57%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,51%	0,38%	0,54%	0,40%
D	TOTAL		6,50%	2,01%	13,66%	3,97%
			80,42%	44,51%	107,58%	66,49%

CRISTINA RODRIGUES DE MELO:09207711000106
Assinado de forma digital por
CRISTINA RODRIGUES DE MELO:09207711000106
Data: 2025.03.28 10:42:58 -0400'

CRISTINA RODRIGUES DE MELO ME

CNPJ: 09.207.711/0001-06

SANTO ANTONIO DO LESTE – MT, 26 DE MARÇO DE 2025



Compras Prefeitura SAL <compras.sal2019@gmail.com>

ORÇAMENTO FORRO PVC

2 mensagens

center forros pva <centerforrosuva@gmail.com>
Para: "compras.sal2019@gmail.com" <compras.sal2019@gmail.com>

19 de março de 2025 às 16:26

SEGUE EM ANEXO O ORÇAMENTO DE FORRO PVC CONFORME SOLICITADO.

5 anexos

CND ESTADUAL.pdf
11K

PREFEITURA SANTO ANTONIO DO LESTE.pdf
83K

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2024 - CENTER FORROS.pdf
429K

CARTÃO CNPJ - CENTER FORROS.pdf
161K

REQUERIMENTO EMPRESARIAL.pdf
3086K

Compras Prefeitura SAL <compras.sal2019@gmail.com>
Para: center forros pva <centerforrosuva@gmail.com>

20 de março de 2025 às 08:57

Bom dia
Por gentileza enviar a planilha da plataforma preenchida junto com o orçamento assinado.
[Citação oculta]

CENTER FORROS - ORÇAMENTO



07/01/2025

CNPJ: 36.186.804/0001-77
 CONTATO: (66) 99607 - 0799
 AV CARNAUBA, 768 - BURITIS
 II PRIMAVERA DO LESTE - MT

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO LESTE - MT **OBRA:** SECRETARIA DE SAÚDE

CNPJ: 04.217.362/0001-90

ENDEREÇO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

CEP: 78.628-000

PRODUTO	QTDE.	V. UNIT.	R\$ TOTAL
INSTALAÇÃO FORRO PVC, INCLUSO MATERIAL (ACABAMENTO, FORRO PVC, ESTRUTURA METALICA E LIMPEZA DO FORRO)	230M ²	R\$ 91,30	R\$ 20.999,00
TOTAL DOS ITENS(R\$)			R\$ 20.999,00

 ASSINATURA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 56.138.804/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/07/2024
NOME EMPRESARIAL CENTER FORROS COMERCIOS E PRESTADORA DE SERVICO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTER FORROS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CARNAUBA	NÚMERO 768	COMPLEMENTO LOTE 0012 QUADRA040
CEP 78.850-000	BARRIO/DISTRITO RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA	MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE
		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO JESSIELSILVA93@GMAIL.COM		TELEFONE (57) 9931-4518/ (0000) 0000-0000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/07/2024
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/07/2024 às 08:54:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1