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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072/2025

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEC. DE VIACAO E OBRAS E SERV. PUBLICOS
AO: GABINETE DO PREFEITO

Sr. PREFEITO,

Solicito autorizacio de Vossa Exceléncia, para que o Departa.ment{) Responsavel promova o
procedimento administrativo de licitagio na meodalidade PREGAO ELETRONICO PARA
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
MANILHAS PRE-FABRICADAS PARA A EXECUCAO DE DRENAGEM PROFUNDA DE
LOGRADOUROS EM SANTO ANTONIO DO LESTE — MT, conforme _estudo  técnico
preliminar, documento de formalizag&o de demanda - DFD e termo de referencm em anexo.

Santo Antdnio, do Leste - MT, 31 de outubro de 2025.

4 ’!*!Z‘Q z. z‘ i ‘*’é%
i LUIZ~ PIRINI DE OLIVEIRA
SEC. DE VIACA©O E OBRAS E SERV. PUBLICOS
PORTARIA N°©299/2025
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DOCUMENTO DE FORMALIZAGCAO DE DEMANDA - DFD

01 - SECRETARIA: SECRETARIA VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2 - DATA: 30/10/2025
03 - ELEMENTO DE DESPESA:

() SERVICOS (X) MATERIAL DE CONSUMO

( ) OBRAS E INSTALACOES ( ) EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

04 - RESPONSAVEL PELA DEMANDA: LUIZ PIRINI DE OLIVEIRA l

05 - OBJETO: contratagdo de empresa para fornecimento de manilhas pré-fabricadas para a execugao de drenagem profunda de
logradouros em Santo Antdnio do Leste — MT

05 - ITEM 07 - ESPECIFICAGAO 8 - UNID |9 - QUANTIDADE

1 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1. COM ENCAIXE coD. 2 445
PONTA E BOLSA. DN DE 400 MM 2

2 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1. COM ENCAIXE COD. 2 577
PONTA E BOLSA. DN DE 600 MM :

3 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ACGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1. COM ENCAIXE coD. 2 686
PONTA E BOLSA. DN DE 800 MM ;

4 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1. COM ENCAIXE coD. 2 181
PONTA E BOLSA. DN DE 1000 MM G

10 - PREVISAO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTACAO DOS SERVIGOS OU FORNECIMENTO: 15/01/2026

11 - EQUIPE RESPONSAVEL PELO PLANEJAMENTO (ETP e TR)
SERVIDOR: Rafael Krilegel Leite

12 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: se trata da alternativa mais eficiente para o inicio das obras de drenagem profunda por m&o-de-obra

direta para posterior execugfio de pavimentac&o em TSD nos logradoures de perimetro urbano do municipio de Santo Antdnio do Leste - MT
(Ruas e Avenidas).

- NPl B TR
LUIZ PIRIN! DE OLIVEIRA
SEC. DE AVIACAO E OBRAS E SERV. PUBLICOS

PORTARIA N° 286/2025
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ESTUDCG TECNICO PRELIMINAR
PREGAO ELETRONICO N° 0212025
PROCESSO 072/2025

T RESPONSAVEL

SECRETARIA DE  VIACAO,

OBRAS E SERV. PUBLICOS LUIZ PIRINI DE OLIVEIRA

O presente estudo tem por objetivo avaliar ¢ assegurar a viabilidade da contratag@o e embasar
o Termo de Referéncia, cohforme previsto no art. 6°% inciso XX e art. 18, §§ 1° € 2° da Lei
14.133/2021, para futura ¢ eventual contratacdo de empresa especxah?ada em fornecimento de
manilhas pré-fabricadas para a execugﬁo de drenagem profunda de logradouros em Santo Antdnio do
Leste — MT. O objetivo deste estudo ¢ subsidiar a busca da proposta mais vantajosa para a
administragio municipal para a contratacdo.

Em consequéncia da caracterizagdo do objeto como comum, a modalidade de licitagdo a ser
adotada é 0o PREGAO ELETRONICO, conforme o inciso XLI do art. 6° e o art. 28, inciso I, ambos
da Lei 14.133/2021.

O tipo de licitagfio serda MENOR PRECO, conforme previsto no art. 33 da Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato € de 12 {doze meses), podendo ser prorrogado por interesse
das partes até 05 (cinco) anos, conforme o art. 105 ¢ 106 da Lei 14.133/2021.

A Contratada ndo tem direito subjetive 2 prorrogagic contratual.

A prorrogagdo contratual poderé ser realizada quando comprovadamente vantajosa para a
Administra¢do, conforme o artigo 100, inciso I, aa Lei 14.133/2021, e deverd ser promovida mediante

celebraco de termo aditivo.
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A presente justificativa fundamenta-se na necessidade de contratagio de empresa
especializada para a aquisi¢io de materiais pré-fabricados, pois se trata da alternativa mais eficiente
para o inicio das obras de drenagem profunda por mo de obra direta, visando posteriormente a
execucdio de pavimentagio em TSD nos logradouros do perimetro urbano do municipio de Santo
Antdnio do Leste — MT (ruas e avenidas).

A obra tem como objetivo methorar o escoamento de aguas pluviais, reduzir alagamentos e
aumentar a durabilidade do pavimento a ser implantado, garantindo maior eficiéncia estrutural e
menor necessidade de manutencdo futura.

A opgdo pela aquisi¢io de tubos de concreto apresenta diversas vantagens técnicas,
operacionais e econdmicas que justificam a escolha por essa alternativa, entre as quais se destacam:

a) oferecem melhor desempenho estrutural, ampl'a disponibilidade no mercado e facilidade
de montagem, pemnnmio maior agilidade na execugdo dos servigos; -

b) proporcionam execugdo simplificada, pois a durabilidade esperada dos materiais ¢
superior a 50 anos, com baixa manutengio e cbmpatibiiidade com futuras obras de pavimentagao;

¢) embora os tubos plasticos PEAD apresentem maior resisténcia e vida util ampliada.
tratam-se de uma solu¢@io significativamente mais dispendiosa para a maéquina pubhca sem
justificativa plausivel considerando o custo-beneficio, o baixo volume de trafego do municipio e a
auséncia de méo de obra qualificada para instalacdo e manutefxcao futura em execucdo direta;

d) a fabricacéo prépna ¢ inviavel devido 2 auséncia de estrutura fabril e ao custo elevado
para aquisicéo de moldes, equipa.mentos, ferramentas e controle tecnologico, o que tornaria a solucéo
antiecon0mica e impraticavel.

Diante disso, a aquisi¢do de manilhas pré-fabricadas de concreto se apresenta como 2
solugio mais adequada, econdmica e tecnicamente vidvel, atendendo ao interesse publico e
garantindo condigdes adequadas para ¢ avango das obras de infraestrutura urbana de Santo Antdnio
do Leste — MT.

Dessa forma, a contratacdo proposta visa atender ao interesse publico, em conformidade com
os principios da eficiéncia, continuidade do servigo publico, economicidade e vantajosidade previstos
na Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos), assegurando que os
érgdos municipais disponham de meios técnicos adequados para o desempenho de suas atividades

essenciais.
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3.1. A intencdo de contratacdo foi previamente aprovada pelo Prefeito Municipal, e esta prevista

no Plano Plurianual e na Lei Or¢amentéria Anual, & conta das seguintes dotagdes orgamentarias:

Unidade 09 Secretaria viagdo, obras € servigos
publicos

Funcional 15.452.5011.2062 Manuten¢do da Sec. Mun. de

programaitica viacdo, obras e servicos publicos

Ficha 639

Despesa/fonte 3.3.90.30.00 Material de consumo

3.2. A referida contratacfio estd alinhada ao Plano Anual da Prefeitura Municipal Sant:o Antonio do
Leste - MT. G

4.1. a) Habilitacdo Juridica: A contratada devera apresentar documentos que comprovem sua
constituicdo legal e regularidade perante os Orgdos competentes. Isso inclili, mas ndo se limita a:

« Contrato social ou estatuto social em vigor, devidamente registrado;

e Documento de identificag@o do representante legal da empresa;

« Comprovante de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).

b) Regularidade Fiscal: A contratada deve estar em situagfo regular perante as autoridades
fiscais, demonstrando o cumprimento de suas obriga¢des tributarias. Para isso, devera apresentar:

o Certiddo Negativa de Débitos (CND) junto & Receita Federal:

o Certiddo Negativa de Débitos Estaduais e Municipais;

¢) Regularidade Trabalhista: E imprescindivel que a contratada esteja em conformidade com as
normas trabalhistas, garantindo o respeito aos direitos dos trabalhadores no fornecimento dos itens.
Para isso, deveréa apresentar:

o Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho
(TST);

o Comprovante de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).
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d) Comprovagdo de capacidade técnica
e) Proposta devidamente detathada dos servicos a serem prestados.

f) o edital ird prevé outros requisitos da contratagdo.

O cumprimento desses requisitos ¢ essencial para garantir a idoneidade da contratada ¢ a

regularidade da contratacio, assegurando z transparéncia, a legalidade e a eficiéncia do processo.

~ |UNID[QTDE | VALOR | VALOI
_— _ e

ARMADO PARA AGUAS 4

PLUVIAIS, CLASSE PA-1.

COM ENCAIXE PONTA ' RS RS

E BOLSA. DN DE 400 MM 167,27 74.435,15
02 TUBO DE CONCRETO UNID

ARMADO PARA AGUAS 93

PLUVIAIS, CLASSE PA-1.

COM ENCAIXE PONTA E ' RS RS

BOLSA. DN DE 600 MM 311,79 179.902,83
03 TUBO DE CONCRETO .| UNID

ARMADO PARA AGUAS 636

PLUVIAIS, CLASSE PA-1.

COM ENCAIXE PONTA E RS RS

BOLSA. DN DE 800 MM 529,04 362.921,44
04 TUBO DE CONCRETO UNID

ARMADO PARA AGUAS 181

PLUVIAIS, CLASSE PA-1.

COM ENCAIXE PONTAE RS RS

BOLSA. DN DE 1009 MM 603,46 109.226,26
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VALOR TOTAL ESTIMADQC: RS 726.485.68 (setecentos e vinte e seis mii e quatrocentos e

P;a e cinco reais e sessenta e 0ito centavos).

A anahse 1dennﬁcou {rés som&oes posavem para atender ao objeto

a) Aquisi¢io direta e pontual (licitagdo iradicional sem registro de pregos):
Esta modalidade atenderia apenas a demanda imediata, com entrega Unica. Entretanto, apresenta
limita¢des quanto & flexibilidade, dificultando futuras aquisi¢des emergenciais ou reposi¢des, além
de exigir nova licitagdo a cada necessidade, o que gera aumento de custos administrativos e possiveis
descontinuidades no abastecimento

b) Contratagdo integrada ou por execugao indireia (fornecimento e instalagéo conjunta):
Embora tecnicamente possivel, esia alternativa demandaria maior complexidade contratual e
fiscalizagdo, além de majorar o custo final em razio da agregacdo de servigos especializados. Como
o Municipio dispde de equipe técnica propria para instalagdo e manutencdo, no se justifica a
transferéncia integral dessé féséonsabilidade a0 particu}ar.

¢) Aquisicio medianie Sistama de Registro de Pregos (SRP), via Preglo Eletrénico:
Esta solu¢do mostrou-se a mais adequada, pois permite que a Administragdo registre os precos dos
equipamentos mais utilizados, assegurando flexibilidade, economicidade e planejamento continuado.
O SRP possibilita contratagdes futuras conforne 2 necessidade e disponibilidade orgamentéria, sem

a obrigatoriedade de nova licitaco, garantindo seleridade ¢ padronizagio dos equipamentos.

6.2. Pesquisa de Mercads £ Viabiidade FEcondmica

A pesquisa de pregos fo! reaiizaaa abrangendo fornecedores locais e regionais, além de
consultas em portais de compias pubi.cas {Painel de Precos do Govemo Federal e Banco de Precos).
As cotagOes obtidas demonstraram valores médios compativeis com o praticado no mercado,
assegurando balizamento técnico e econdmico para a estimativa global de RS 726.485,68 (setecentos
e vinte e seis mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centaves). Os
levantamentos indicaram que hé ampla oferta de fornecimento de manilhas de diferentes capacidades
e especificacdes técnicas no mercado, com disponibilidade imediata, assisténcia técnica autorizada e
garantias adequadas. Assim, 0 objeto enguadra-se como bem comum, conforme defini¢8o do art. 6°,

inciso XIII, da Lei n® 14.133/2021, viabilizando ¢ usc do Pregdo Eletronico.
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6.3. Justificativa da Modalidade e Forma de Contratacdo

A escolha do Pregdo Eletrdnico fundamenta-se no art. 28, inciso I, e art. 37, caput, da Lei
n° 14.133/2021, por se tratar de aquisi¢do de bem comum, com especificagdes padronizadas, objetivas
e de ampla concorréncia no mercado.

A opgdo pela forma de Registro de Precos encontra respaldo no art. 82, caput, € §1°, do
mesmo diploma legal, por permitir a contratacdo futura conforme a demanda, assegurando:

« Flexibilidade na reposigio de equipamentos ao longo do exercicio;

e Planejamento continuc para suprimento de unidades municipais;

o Economia de escala, com obtencdo de pregos mais vantajosos;

e Reducfo de custos administrativos, evitando multiplas licitacGes;

o Transparéncia e competitividade, pela utilizacdo de plataforma eletrOnica.

Dessa forma, o Pregio Eletrénico com Registro de Precos revela-se a alternativa mais
vantajosa e eficiente para 0 Municipio de Santo Antdnio do Leste/MT, conciliando a economicidade,
a continuidade do servigo piiblico e a padronizagdo dos equipamentos, além de reduzir tiscos

contratuais ¢ ampliar a competitividade entre fornecedores.

7.1. Tendo como base a quantidade de produtos a serem adquiridos ESTIMA-SE Q"yalor total de
RS 726.485,68 (setecentos e vinte e seis mil e guatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito

centavos).

4 G S YD CoMDITIONGE |

e Levantamento de Necessidades
A Secretaria Municipal de Obras ¢ Infraestrutura identificou a necessidade de adquirir
manilhas pré-fabricadas de concreto armado para execuc@o de drenagem profunda em diversos
logradouros publicos de Santc Anténic do Leste — MT. A demanda decorre da ocorréncia de
alagamentos, erosdes, danos as vias publicas e insuficiéncia da rede existente, bem como da
necessidade de ampliar a capacidade de escoamento das dguas pluviais em &reas urbanas em

expansao.
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Considerando que essas demandas ocorrem de forma continua ao longo do exercicio, a solucdo
mais adequada € a contratagéo por Sistema de Registro de Precos, permitindo o fornecimento gradual
conforme o avanco das obras e a disponibilidade orcamentaria municipal.

o Resultados Esperados

A contratagfo visa proporcionar melhoria da infraestrutura urbana, com a implantacio e
manutencdo de sistemas eficientes de drenagem profunda, reduzindo alagamentos e prevenindo
erosdes que comprometem a seguranca ¢ trafegabilidade das vias publicas.

Espera-se garantir a continuidade das a¢des da Secretaria Municipal de Obras, evitando
paralisacdes por falta de materiais ¢ assegurando resposta rédpida a demandas emergenciais
decorrentes de fortes chuvas.

Além disso, a aquisi¢do padronizada das manithas possibilitara maior eficiéncia operacional,
reduzindo custos de manutencio ¢ methorando a durabilidade das redes de drenagem.

Os beneficios ambientais e sociais incluem a mitigacdo de enchentes, a melhoria da

mobilidade urbana e a?el'evag:&; da qualidade de vida dos moradores.

e Relatorios Fihai‘s;;e Acompanhamento do Ciclo de Vida »

O acompanhamento da contrata¢8o seré realizado pela equipe técnica mﬁnicipal, que emitird
relatorios de recebimento para cada lote entregue, verificando a conformidade dos fna_xériais.

Durante a utilizacio das manithas nas obras, serdo registrados os locais de:{aplicagéo, as
quantidades instaladas e o desempenho observado em campo, permitihdo controlé rigoroso da
execucao.

O desempenho hidraulico e estrutural das manithas. serd -monitorado periodicamente,
garantindo que sua durabilidade seja preservada. Caso haja desgaste natural ou danos, serfo adotadas
agdes de reposi¢io conforme o planejamento da Secretaria de Obras.

Ao final do periodo contratual, serd elaborado um relatério consolidado contendo os
quantitativos adquiridos, o desempenho observado, a analise dos custos, a eficicia da solugfo adotada

e eventuais recomendagdes para aprimoramento das proximas contratagdes.

8.2. Viabilidade da adocdo da modalidade na forma elefrénica:
(X) Sim
( ) Néo
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Justificativa: E viavel na forma Eletrdnica, visto que a natureza do bem a ser contratado é de
natureza comum, € as especificagdes estfo definidas de forma clara, concisa e objetiva € que as

unidades de medida atendem ao principio da padronizagdo usual existente no mercado.

9.1. Nos termos do art. 47, incisc II. da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagdes atendero ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicagdo
deste principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerado a responsabilidade
técnica, o custo para a Administragdo de vérios contratos frente as vantagens da redugdo de custos,
com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a
concentragdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado 5presente contg'atagﬁo, tendo
em vista que eventual divis&o do objeto geraria perda de economia 2 de escalae causarié:inViabilidade
técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagdo contratual frente 2 falta de padronizac@o e
uniformizacdo. Ademais, a existencia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série

de transtornos quanto & eventual responsabilizagic por eventuais sinistros ocorridos.

A contratacdo visa garantlr a dxspomblhdade continua de mamlhas pre-fabrlcadas de
concreto para execucdio de obras de drenagem profunda em Santo Antdnio do Leste — MT,
permitindo a melhoria da infraestrutura urbana e a prevengio de alagamentos, erosdes e danos as
vias publicas.

Com a aquisic¢io padronizada e planejada dos materiais, espera-se assegurar maior eficiéncia
na execugdo das obras, continuidade das frentes de trabalho da Secretaria Municipal de Obras e
resposta imediata as demandas emergenciais decorrentes de chuvas intensas. Pretende-se ainda
alcancgar redugdo de custos operacionais, aumento da durabilidade das redes de drenagem e elevagéo

da seguranca e trafegabilidade das vias, proporcionando melhor qualidade de vida a populagZo.

11.1. Para a contratagfo pretendida nfio haverd necessidade de providéncias prévias no
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ambito da Administragfo.

A Secretaria de obras indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

Ademais, para que a pretendida contratacio tenha sucesso, € preciso que outras etapas

sejam concluidas, quais sejam:

a) elaboracé@o de minuta do edital;

b) realiza¢do de certificac@o de disponibilidade orgamentéria;

¢) designaco em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratagdo

(conforme o caso);

d) elaboragdo de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analisc juridica;

f) andlise da marﬁfe__;tac;ﬁo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no

parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicacdo e divulgacéo do edital e anexos; s

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagéo, caso aplicavel;
i) realizag@o do certame, com suas respectivas etapas;

j) realiza¢@o de empenho; €

1) assinatura e publicagdo do contrato.

12.1 Na execug@o do objeto ndo prevé contratagdes correlatas ou dependentes, por se tratar de

itens individuais que ndo mantém relagdo com outros objetos.

A implantacdio e ampliacdo de sistemas de drenagem profunda com o uso de manilhas pré-
fabricadas de concreto pode gerar alguns impactos ambientais diretos e indiretos, principalmente
durante o transporte, manuseio, escavagdo ¢ instalagio dos materiais. Entre os principais impactos
potenciais estdo o revolvimento de solo, alteracdo temporaria da paisagem urbana, geragdo de
residuos inertes provenientes de cortes e sobras de concreto, emisséo de poeira e ruidos em 4rea
urbana e possivel interferéncia pontual em vegetacdo rasteira ou gramados.

Para mitigar esses impactos, serfio adotadas praticas adequadas de gestdo ambiental durante todo

o ciclo da obra, incluindo a execugio das escavagdes com técnicas de minima intervengéo, a protegiio
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do solo exposto para evitar eroso. a destinagdo ambientaimente correta de residuos conforme normas
municipais e diretrizes da ABNT, e o planegjamento das atividades de forma a reduzir incomodos &
populacdo, especialmente no que se refere a0 controle de poeira, lama e ruidos.

As manilhas pré-fabricadas também coniribuemn positivamente para o meio ambiente, pois
promovem o direcionamento adeguado das aguas pluvials, reduzindo alagamentos, assoreamentos e
processos erosivos que impactam negativamente o ecossistema urbano. A durabilidade elevada do
concreto armado diminui a necessidade de substitui¢cdes frequentes, reduzindo o volume de residuos
gerados ao longo do tempo. Assim, a adocZo de boas préticas de instalacdo e manuteng@o garante que

os beneficios ambientais superem os inmipactos temporarios decorrentes das obras.

13.1. Os estudos preliminares evidenciaram que a escolha da proposta mais vantajosa para a
Contratag@o de empresa para o fornecimento de manilhas pré-fabricadas para a execugéio de drenagem
profunda de logradout"()_;_'s'z.'em Santo Antdnio do Leste — MT, sdo considerados necessarios e essenciais

pela possibilidade de fccar seus servidores na atividade finalisticas.

13.2. Diante do exposio, entendemos ser VIAVEL a contratagdo da solugfio demandada,
sendo o presente documento assinads pelos Integrantes Requisitante ¢ Téenico da Equipe de

Planejamento da Contratagéo.
Santo Antonio do Leste- MT, 30 de outubro 2025

1L.UIZ PIRINI DE 0LIVE§RA

PORTARIA N° 299/2025
SEC. DE VIACAO E OBRAS E SERV.

PUBLICOS

RAFAEL KRYEGEL LEITE
ENGENHEIRC CIVIL
PORTARIA N° 614/2025
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