Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

FLS 314
RUB M

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51200076142	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTP2600064233

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2209	1	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO

PRIMAVERA DO LESTE
Local

4 Março 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3726937 em 05/03/2026 da Empresa CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15369150000144 e protocolo 260475084 - 04/03/2026. Autenticação: EAD907DA095F99CC4C7AFB209451672251FC22. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/047.508-4 e o código de segurança bKAe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

FLS 315

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/047.508-4	MTP2600064233	04/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
314.135.101-59	EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL	05/03/2026 10:51:13
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3726937 em 05/03/2026 da Empresa CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15369150000144 e protocolo 260475084 - 04/03/2026. Autenticação: EAD907DA095F99CC4C7AFB209451672251FC22. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/047.508-4 e o código de segurança bKAe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

NIRE nº 51200076142
C.N.P.J/MF nº 15.369.150/0001-44
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Que entre si fazem:

(I) **EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL**, brasileiro, casado regime comunhão universal de bens, empresário, nascido em 15/12/1964, portador da carteira nacional de habilitação CNH n. 00108196577 órgão emissor DETRAN/MT, CPF nº 314.135.101-59, residente e domiciliado na Rua Otavio Pitaluga 692, SL 04 9PV Ed. Acir Centro Rondonópolis/MT cep 78.700-170, único sócio componente da sociedade limitada, que gira sob a denominação social de **CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA,** com contrato social constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT sob o NIRE 51200076142 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.369.150/0001-44, por este instrumento e na melhor forma de direito, promovem a presente alteração de seu contrato social para, mediante as cláusulas abaixo, fazer constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da empresa para Avenida Amazonas, n. 891 Bairro Jardim Riva Primavera do Leste/MT cep 78850-000.

CONSOLIDAÇÃO SOCIAL

(I) **EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL**, brasileiro, casado regime comunhão universal de bens, empresário, nascido em 15/12/1964, portador da carteira nacional de habilitação CNH n. 00108196577 órgão emissor DETRAN/MT, CPF nº 314.135.101-59, residente e domiciliada na Rua Otavio Pitaluga 692, SL 04 9PV Ed. Acir Centro Rondonópolis/MT cep 78.700-170, único sócio componente da sociedade limitada, que gira sob a denominação social de **CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA,** com contrato social constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT sob o NIRE 51200076142 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.369.150/0001-44, por este instrumento e na melhor forma de direito, promovem a presente consolidação de seu contrato social para mediante as cláusulas abaixo fazer constar o seguinte:

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3726937 em 05/03/2026 da Empresa CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15369150000144 e protocolo 260475084 - 04/03/2026. Autenticação: EAD907DA095F99CC4C7AFB209451672251FC22. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/047.508-4 e o código de segurança bKAe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA SECRETÁRIO GERAL

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

NIRE nº 51200076142
C.N.P.J/MF nº 15.369.150/0001-44
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

A sociedade gira sob a denominação social de: **CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA**, com sede social no município e comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, na Avenida Amazonas, n. 891 Bairro Jardim Riva Primavera do Leste/MT cep 78850-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO OBJETO

A sociedade terá por objeto social, a exploração do ramo de atividade de:

Construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias, construção de obras de arte especiais obras de urbanização, incluindo ruas, praças e calcadas, obras de terraplenagem, montagem de estruturas metálicas, demolição de edifícios e outras estruturas, execução de obras de alvenaria, serviços de engenharia, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalações de sistemas de prevenção contra incêndio, instalação e manutenção elétrica, serviços de pintura de edifícios, manutenção predial, demais obras de acabamento da construção, transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, em âmbito municipal, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, e locação de mão de obra temporária.

.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO INICIO E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 01/12/1982 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (**art. 997, II, CC/2002**)

CLÁUSULA QUARTA

DO CAPITAL SOCIAL

O capital social, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas, de R$ 1,00 (*um real*), cada uma, inteiramente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional, em atos anteriores, fica assim distribuído entre os sócios:

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3726937 em 05/03/2026 da Empresa CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15369150000144 e protocolo 260475084 - 04/03/2026. Autenticação: EAD907DA095F99CC4C7AFB209451672251FC22. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/047.508-4 e o código de segurança bKAe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA SECRETÁRIO GERAL

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

NIRE nº 51200076142
C.N.P.J/MF nº 15.369.150/0001-44
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SÓCIOS	Nº QUOTAS	VALOR R$
EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL	500.000	500.000,00
TOTAIS.....	**500.000**	**500.000,00**

CLÁUSULA QUINTA

DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)

CLÁUSULA SEXTA

DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DE COTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (**art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**)

CLÁUSULA SÉTIMA

DO FALECIMENTO DOS SÓCIOS

Falecendo ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3726937 em 05/03/2026 da Empresa CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15369150000144 e protocolo 260475084 - 04/03/2026. Autenticação: EAD907DA095F99CC4C7AFB209451672251FC22. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/047.508-4 e o código de segurança bKAe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA SECRETÁRIO GERAL

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

NIRE nº 51200076142
C.N.P.J/MF nº 15.369.150/0001-44
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º, CC/2002**)

CLÁUSULA NONA

DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida pelo sócio, **EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL** autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, principalmente a prestação de aval, endosso e caução de favor ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA

DAS RETIRADAS PRÓ-LABORE

Pelos serviços prestados à sociedade, seja na administração ou de qualquer outra forma, o(s) sócio(s) administrador(es) têm direito a fazer(em) retirada(s) mensal(is) a título de pró-labore, cujos valores serão fixados de comum acordo entre os sócios, com observância na legislação do Imposto de Renda em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DO EXERCICIO FINANCEIRO

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (**art. 1.065, CC/2002**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3726937 em 05/03/2026 da Empresa CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15369150000144 e protocolo 260475084 - 04/03/2026. Autenticação: EAD907DA095F99CC4C7AFB209451672251FC22. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/047.508-4 e o código de segurança bKAe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA SECRETÁRIO GERAL

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

NIRE nº 51200076142
C.N.P.J/MF nº 15.369.150/0001-44
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DA CAPACIDADE DOS SÓCIOS

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DO FORO COMPETENTE

Fica eleito o foro jurídico de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, para dirimir todas as ações ou dúvidas oriundas do pactuado neste instrumento, renunciando a outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados entre si, assinam o presente instrumento.

Rondonópolis, Mato Grosso, 04 de março de 2026.

_____
Eduardo Jose Gil do Amaral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3726937 em 05/03/2026 da Empresa CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15369150000144 e protocolo 260475084 - 04/03/2026. Autenticação: EAD907DA095F99CC4C7AFB209451672251FC22. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/047.508-4 e o código de segurança bKAe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA SECRETÁRIO GERAL

FLS 321
RUB M

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/047.508-4	MTP2600064233	04/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
314.135.101-59	EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL	05/03/2026 10:51:14
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3726937 em 05/03/2026 da Empresa CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15369150000144 e protocolo 260475084 - 04/03/2026. Autenticação: EAD907DA095F99CC4C7AFB209451672251FC22. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/047.508-4 e o código de segurança bKAe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

FLS 322
RUB M

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Mato Grosso**

PROTOCOLO REDESIM
MTP2600064233

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA	**15.369.150/0001-44**

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

209-Alteracao de endereco entre municipios dentro do mesmo estado
232-Alteracao do contabilista ou da empresa de contabilidade

Número de Controle: MT82085474 - 15369150000144

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

■ FCPJ ☐ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

■ Responsável ☐ Preposto

NOME	CPF
EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL	**314.135.101-59**

LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3726937 em 05/03/2026 da Empresa CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15369150000144 e protocolo 260475084 - 04/03/2026. Autenticação: EAD907DA095F99CC4C7AFB209451672251FC22. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/047.508-4 e o código de segurança bKAe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

FLS 323
RUB M

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/047.508-4	MTP2600064233	04/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
314.135.101-59	EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL	05/03/2026 10:51:14
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3726937 em 05/03/2026 da Empresa CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15369150000144 e protocolo 260475084 - 04/03/2026. Autenticação: EAD907DA095F99CC4C7AFB209451672251FC22. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/047.508-4 e o código de segurança bKAe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 15.369.150/0001-44 e protocolado sob o número 26/047.508-4 em 04/03/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3726937, em 05/03/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Alexsandro Dos Santos Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
314.135.101-59	EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL	05/03/2026 09:51:13
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC LINK RFB v2	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
314.135.101-59	EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL	05/03/2026 09:51:14
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC LINK RFB v2	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
314.135.101-59	EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL	05/03/2026 09:51:14
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC LINK RFB v2	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/03/2026

SRM

Documento assinado eletronicamente por Alexsandro Dos Santos Silva, Servidor(a) Público(a), em 05/03/2026, às 09:51.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 26/047.508-4.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3726937 em 05/03/2026 da Empresa CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15369150000144 e protocolo 260475084 - 04/03/2026. Autenticação: EAD907DA095F99CC4C7AFB209451672251FC22. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/047.508-4 e o código de segurança bKAe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

FLS 325
RUB M

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA

Cuiabá. quinta-feira, 05 de março de 2026

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3726937 em 05/03/2026 da Empresa CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15369150000144 e protocolo 260475084 - 04/03/2026. Autenticação: EAD907DA095F99CC4C7AFB209451672251FC22. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/047.508-4 e o código de segurança bKAe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BRASIL

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL

FLS 326
PUB M

1ª HABILITAÇÃO
28/06/1983

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
15/12/1964 RONDONOPOLIS - MT



4a DATA EMISSÃO
10/04/2023

4b VALIDADE
03/04/2028

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
03262200 SESP MT

4d CPF
314.135.101-59

5 Nº REGISTRO
00108196577

PACAZ. NAB.
AE

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
DERNIVALDO GIL DO AMARAL

JOSEFA NASCIMENTO DO AMARAL

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		03/04/2028	
A1			
B		03/04/2028	
B1			
C		03/04/2028	
C1			

9	10	11	12
D		03/04/2028	
D1			
DE		03/04/2028	
CE		03/04/2028	
C1E			
DE		03/04/2028	
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

LOCAL
CUIABÁ, MT

ASSINATURA DO EMISSOR

MATO GROSSO

CNH

2668835712

Digitalizado com CamScanner

FLS 327
M

Digitalizado com CamScanner

FLS 328

2 e 1. Nome

Habilitação/

Nascimento / Data

4a. Data de Emissão

Validade / Expi

Identidade -

Identificación

Driver License

Da Carteira

Concluir – Nacionalidade

– 12. Observações

1<BRA

641215

EDUARDO<JOSE<

Digitalizado com CamScanner

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

FLS 329
RUB M

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120007614-2	15.369.150/0001-44	07/12/1982	01/12/1982

Endereço Completo:
AVENIDA AMAZONAS 891 - BAIRRO JARDIM RIVA CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE/MT

Objeto Social:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO, INCLUINDO RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, EXECUCAO DE OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE ENGENHARIA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACOES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, MANUTENCAO PREDIAL, DEMAIS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, EM AMBITO MUNICIPAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, E LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA

Capital Social	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
314.135.101-59	EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL	xxxxxxx	R$ 500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 05/03/2026 — Número: 3726937

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2209 - ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260000256455 e visualize a certidão)

26/065.969-0

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

FLS 330
RUB

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NADA MAIS#

Cuiabá, 26 de Março de 2026 16:52

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260000256455 e visualize a certidão)

26/065.969-0

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS 331
RUB M

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.369.150/0001-44 **MATRIZ**		**10/12/1982**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUIT CONSTRUTORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AMAZONAS	**891**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.850-000	**JARDIM RIVA**	**PRIMAVERA DO LESTE**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@CONSTRUITMT.COM.BR	**(66) 9238-0577/ (66) 9215-9270**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/03/2026** às **11:15:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

FLS 332
RUB

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
15.369.150/0001-44
NOME EMPRESARIAL:
CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **10/03/2026** às **11:16** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal da Fazenda

FLS 333
RUB M

Alvará De Localização

Exercício 2026

>>Inscrição Municipal: 9659402<<

Dados Gerais

Razão Social: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: 15.369.150/0001-44

Endereço: AV AMAZONAS Nº 891 CEP: 78850-000

Complemento:

Bairro: JARDIM RIVA

Início da Atividade: 10/12/1982

Observação:

Número/Ano Documento: 1864/2026

Data/Hora Emissão: 13/03/2026

Data de Validade: 15/03/2027

Atividades

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Descrição da(s) Atividade(s) Secundárias :

5423 - ENGENHEIRO (A) CIVIL

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4299501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4330401 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

4330402 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

4391600 - OBRAS DE FUNDAÇÕES

4399101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

4399103 - OBRAS DE ALVENARIA

4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Sócios

Nome	CPF/CNPJ	Tipo de Sociedade
EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL	314.135.101-59	Sócio-Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal da Fazenda

Segunda-feira	00:00:00	23:59:00	
Terça-feira	00:00:00	23:59:00	FLS 334
Quarta-feira	00:00:00	23:59:00	
Quinta-feira	00:00:00	23:59:00	
Sexta-feira	00:00:00	23:59:00	
Sábado	00:00:00	23:59:00	

Horário de atendimento conforme Lei Municipal nº 500/1998, Lei Municipal nº 1944/2021 e Decreto Municipal nº 2162/2021

Valido Até: 15/03/2027

>>Afixar em local visível<<

Autenticação Eletrônica : A5A0Y7.P6B0B7.X2C8B7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FLS 335

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15.369.150/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:35:37 do dia 10/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2026.
Código de controle da certidão: **9834.4F0A.53E9.E5B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO FLS 336
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0062021994

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **10/03/2026** Hora da emissão: **10:42:16**

Nome/denominação do sujeito passivo: **000375 - CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **15.369.150/0001-44**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **08/05/2026.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T29B7LL2B297T2T9**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

ESTADO DE MATO GROSSO

FLS 337

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 11665/2026

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de PRIMAVERA DO LESTE, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **15.369.150/0001-44** (CNPJ)

Contribuinte: **CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA**

Endereço: **AV AMAZONAS 891**
JARDIM RIVA

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de PRIMAVERA DO LESTE de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

PRIMAVERA DO LESTE (MT), 26 de março de 2026.

Certidão válida até 26/04/2026.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.primaveradoleste.mt.gov.br.
Certidão emitida em 26/03/2026 as 16:40:48h. - Código de Validação **Q4Y4U2.I6G5A7.M9T9L3**

RUA. MARINGA, nº 444 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP 78850-000 - Fone: (66) 3498-3333
CNPJ 01.974.088/0001-05 - e-mail: contato@primaveradoleste.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FLS 340
RUB M

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 23746940

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada e após consulta aos registros nos sistemas de tramitação processual de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, **NADA CONSTA** nos registros de **PROCESSOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, até a data de 11/03/2026, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 15.369.150/0001-44

Observações:

a. As informações referentes ao **NOME e CNPJ** mencionados acima são de responsabilidade do solicitante. Cabe ao interessado e ao destinatário conferir a titularidade e verificar a autenticidade dos dados.

b. A autenticidade desta certidão pode ser verificada no site **sec.tjmt.jus.br**. acessando o campo **"Verificar autenticidade de 1º grau"**. Para a consulta, é necessário informar o número da certidão e o CPF. A verificação pode ser realizada em até **3(três) meses** após a data de expedição.

c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. Estão incluídas **Inclui todas as ações relacionadas à recuperação judicial e falência**.

d. A presente certidão foi expedida com base nos critérios de busca selecionados pela parte requerente no sistema. Portanto, não exclui a possibilidade de existência de processo(s) que não se enquadrem nos parâmetros especificados no cabeçalho deste documento.

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da sua emissão.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA - ME
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.369.150/0001-44
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

FLS 341
RUB M

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 199.999,96	R$ 170.996,50
ATIVO CIRCULANTE		R$ 199.999,96	R$ 170.996,50
DISPONÍVEL		R$ 199.999,96	R$ 170.996,50
CAIXA		R$ 199.999,96	R$ 170.996,50
CAIXA GERAL		R$ 199.999,96	R$ 170.996,50
PASSIVO		R$ 199.999,96	R$ 170.996,50
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 2.743,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ 2.743,87
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 1.869,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.869,70
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 874,17
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 666,27
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 207,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 199.999,96	R$ 168.252,63
CAPITAL SOCIAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (0,04)	R$ (31.747,37)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (0,04)	R$ (31.747,37)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (0,04)	R$ (31.747,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.D3.97.50.B9.3F.86.7F.50.55.26.C4.EB.8C.19.A8.83.50.6C.6B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

FLS 346

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA - ME
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.369.150/0001-44
Número de Ordem do Livro:	7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA - ME
NIRE	51200076142
CNPJ	15.369.150/0001-44
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Município	RONDONOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/05/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	825

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA - ME
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	825
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

FLS 347
RUB

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA - ME
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	15.369.150/0001-44
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 170.996,50	R$ 125.957,39
ATIVO CIRCULANTE		R$ 170.996,50	R$ 125.957,39
DISPONÍVEL		R$ 170.996,50	R$ 125.957,39
CAIXA		R$ 170.996,50	R$ 125.957,39
CAIXA GERAL		R$ 170.996,50	R$ 125.957,39
PASSIVO		R$ 170.996,50	R$ 125.957,39
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.743,87	R$ 3.950,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 12,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 12,74
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 12,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 2.743,87	R$ 3.937,76
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.869,70	R$ 2.012,08
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 1.869,70	R$ 2.012,08
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 874,17	R$ 1.925,68
INSS A RECOLHER		R$ 666,27	R$ 1.687,54
FGTS A RECOLHER		R$ 207,90	R$ 238,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 168.252,63	R$ 122.006,89
CAPITAL SOCIAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (31.747,37)	R$ (77.993,11)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (31.747,37)	R$ (77.993,11)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (31.747,37)	R$ (77.993,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.CD.E9.DA.7B.1F.96.47.39.E8.30.8B.CB.EF.43.3F.C0.79.65.D1-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

FLS 348
RUB M

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA - ME		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.369.150/0001-44
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (31.747,33)	R$ (46.245,74)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (17.160,00)	R$ (23.436,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (1.417,50)	R$ (1.984,50)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (2.646,00)
(-) INSS		R$ (5.071,63)	R$ (7.333,60)
(-) FGTS		R$ (1.486,20)	R$ (2.033,64)
(-) VALE ALIMENTACAO		R$ (650,00)	R$ (1.890,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (5.962,00)	R$ (6.922,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ (31.747,33)	R$ (46.245,74)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (31.747,33)	R$ (46.245,74)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (31.747,33)	R$ (46.245,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.CD.E9.DA.7B.1F.96.47.39.E8.30.8B.CB.EF.43.3F.C0.79.65.D1-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

FLS 349
RUB

Empresa: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15.369.150/0001-44
Inscrição Junta Comercial: 51200076142
Data de Encerramento: 31/12/2024

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DA EMPRESA REFERNTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

Indicadores Econômico-Financeiros

Indicador	Fórmula	Resultado
Índice de Liquidez Corrente	(Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante)	31.88
Índice de Liquidez Geral	(Ativo Circulante + Realizável LP) ÷ (Passivo Circulante + Exigivel a Longo prazo)	31.88
Índice de Solvência Geral	(Ativo Total ÷ Passivo Circulante + Exigivel a Longo prazo)	31.88
Índice de Endividamento	(Passivo Total ÷ Ativo Total)	3.14%

Rondonópolis/MT 31/12/2024

EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159 Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159 Dados: 2025.09.17 13:53:02 -04'00'

Eduardo Jose Gil do Amaral
SOCIO
CPF: 314.135.101-59

FLAVIO GONCALVES BONFIM:72840919168 Assinado de forma digital por FLAVIO GONCALVES BONFIM:72840919168 Dados: 2025.09.17 13:52:38 -04'00'

Flávio Gonçalves Bonfim
CRC nº MT012623/O-003

Empresa: **CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: 15.369.150/0001-44
Insc. Junta Comercial: 51200076142 Data: 01/12/1982

Folha: 0001
Número livro: 0008

FLS 350
RUB M

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício social findo em 31 de dezembro de 2024

1- Contexto Operacional

A CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede em Rondonópolis – MT, Inscrita na Junta Comercial sob nº 51200076142 desde 01/12/1982, tendo como objeto social atividade relacionada à construção civil. As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com a legislação societária vigente.

2- Apresentação das Demonstrações

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais da contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária Brasileira.

3- Práticas Contábeis Adotadas

- **Disponível:** registrado ao valor nominal, compreendendo recursos em caixa.
- **Obrigações Trabalhistas e tributárias:** reconhecidas pelo regime de competência.
- **Patrimônio Líquido:** registrado pelo valor integralizado e ajustado pelos resultados acumulados.

4- Caixa e Equivalentes de Caixa

Em 31/12/2024, a empresa apresenta saldo disponível em caixa geral R$ 125.957,39.

5- Passivo Circulante

O passivo circulante totaliza R$ 3.950,50, composto principalmente por:

- **Obrigações Trabalhistas:** R$ 2.012,08 referente a salários e ordenados a pagar;
- **Encargos sociais:** R$ 1.925,68, Sendo R$ 1.687,54 de INSS e R$ 238,14 de FGTS;
- **Obrigações tributárias:** R$ 12,74 referente a IRRF.

6- Patrimônio Líquido

O Patrimônio líquido encerrou o exercício social com saldo de R$ 122.006,89, sendo:

- **Capital Social:** R$ 200.000,00;
- **Prejuízo Acumulado:** (R$ 77.993,11).

7- Conselho Fiscal e Auditoria

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado, tampouco auditoria independente, conforme facultado pela legislação aplicável.

FLS 351
RUB M

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
51200076142	15.369.150/0001-44	
NOME EMPRESARIAL		
CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA - ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO COMPLETO	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
5D.CD.E9.DA.7B.1F.96.47.39.E8.30.8B.CB.EF.43.3F.C0.79.65.D1	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15369150000144	CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA:15369150000144	712090235572633278671885682361281203 22	27/06/2024 a 27/06/2025	Sim
Contador	72840919168	FLAVIO GONCALVES BONFIM:72840919168	609844674879126949 3	16/05/2025 a 16/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5D.CD.E9.DA.7B.1F.96.47.39.E8.30.8B.
CB.EF.43.3F.C0.79.65.D1-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/05/2025 às 18:34:38

C1.80.5A.5F.52.22.22.82
6D.A1.31.D2.24.B9.30.8C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

FLS 352
RUB M

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA - ME		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.369.150/0001-44
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA - ME
NIRE	51200076142
CNPJ	15.369.150/0001-44
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Município	RONDONOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/05/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1039

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA - ME
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1039
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000076057
Emissão: 12/03/2026
Validade: 31/03/2026

FLS 353
RUB

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	56089 **Data Registro:** 18/09/2025
CNPJ:	15.369.150/0001-44
Razão Social:	CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia:	CONSTRUIT CONSTRUTORA
Endereço:	AV AMAZONAS 891, JARDIM RIVA Primavera do Leste / MT,
CEP:	78.850-000
Capital Social:	R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada
Objeto Social:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INCLUINDO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, MONTAGENS DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, DEMAIS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, EM ÂMBITO MUNICIPAL, ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA.
Restrições ao Objeto Social:	RESTRITO ÀS ATIVIDADES NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DOSEU QUADRO TÉCNICO, OBSERVANDO O ARTIGO 25° DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, BEM COMO OS NORMATIVOS VIGENTES.

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas	Secundária
7112-0/00 - Serviços de engenharia	Secundária
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil	Secundária
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	Secundária
4391-6/00 - Obras de fundações	Secundária
4399-1/01 - Administração de obras	Secundária
4399-1/03 - Obras de alvenaria	Secundária
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundária
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Secundária
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária
78.20-5 - Locação de mão-de-obra temporária	Secundária

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000076057
Emissão: 12/03/2026
Validade: 31/03/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

FLS 354
RUB
Secundária

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
314.***.***-59	EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL	Sócio-Administrador

Responsabilidade Técnica

Responsável: MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA — **Nº Registro:** MT22656 — **Dt Registro:** 12/04/2012

Engenheiro Civil - Definitivo — ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

OBSERVAÇÃO: Responsável Técnico pela PJ, dentro de suas atribuições.

Responsável: RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA — **Nº Registro:** MT42108 — **Dt Registro:** 15/02/2018

Engenheiro Civil - Definitivo — ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

OBSERVAÇÃO: 2 HORAS DIÁRIAS NA SEXTA-FEIRA E SÁBADO

Última Anuidade Paga

Exercício: 2026 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 7B93B2F0-316C-4CA4-A63A-F95CA7278EEB
Data de Impressão: 26/03/2026 16:46:41

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000141397
Emissão: 14/10/2025
Validade: 31/03/2026

FLS 355
RUB M

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA **CPF:** 040.252.401-22

RNP: 1217200967 **Registro:** 42108 / MT **Data do Registro:** 15/02/2018

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 30/01/2018

Instituição / Campus: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A / UNIC BARÃO

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Especialização

Profissional não possuí especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
17.982.134/0001-58	ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
15.369.150/0001-44	CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA
43.261.200/0001-00	CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA
42.167.473/0001-28	F. B. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
08.999.193/0001-48	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA
29.533.589/0001-75	URBAN CONSTRUÇÕES LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2025 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 26E25F17-6794-4E74-89C9-AFA040464F2E
Data de Impressão: 14/10/2025 18:11:38

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 356
RUB M

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONSTRUIT CONSTRUTORA, firma estabelecida na Rua Otavio Pitaluga, n. 692, (SL - 04 9PV ED. ACIR) - Bairro: Centro - CEP 78.700-170, na cidade de Rondonópolis-MT, inscrita no **CNPJ sob o número 15.369.150/0001-44**, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio/administrador EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL, brasileiro, casado regime comunhão universal de bens, empresário, nascido 15/12/1964, portador da carteira nacional de habilitação – CNH nº 00108196577 órgão emissor DETRAN/MT, CPF: 314.135.101-59, residente e domiciliado na Rua Otavio Pitaluga, nº 692 (Ed. Acir), Bairro: Centro – CEP: 78.700-170, município de Rondonópolis-MT.

CONTRATADO: RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA/MT nº 42108, CPF sob o nº 040.252.401-22, Carteira de Identidade RG nº 2176984-2 SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Vinte Nove, 306 - Condomínio Luxxor Flat, AP 101 – Morada do Ouro II – CEP: 78.055-799 – Cuiabá-MT.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área da engenharia civil, (responsável técnico), restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R$ 3.036,00 (Três Mil e Trinta e Seis Reais), para desempenho de jornada de 2 horas diárias na sexta-feira e sábado, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é por prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Rondonópolis/MT para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 357
RUB M

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Rondonópolis-MT, 06 de setembro de 2025.

EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159
Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159
Dados: 2025.09.09 11:03:23 -04'00'

CONSTRUIT CONSTRUTORA
CNPJ: 15.369.150/0001-44
CONTRATANTE

RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA:04025240122
Assinado de forma digital por RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA:04025240122
Dados: 2025.09.06 09:46:38 -04'00'

RODRIGO AUGUSTO V. PEREIRA
CPF: 040.252.401-22
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

_____

CPF:

_____

CPF:

FLS 358
RUB

GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Responsabilidade em ação, progresso para todos!
Gestão 2025/2028

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **CONSTRUT CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ: 15.369.150/0001-44, contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE**, inscrita no CNPJ: 04.217.362/0001-90, para realização dos serviços abaixo relacionados, cumpriu com todos os requisitos técnicos e operacionais referente ao contrato firmado entre as partes, a saber:

DADOS DO CONTRATO

- Nº do contrato: 050/2009
- Celebrado em: 09 de Março de 2009
- Objeto: Obra da Pre Escola da Rede Municipal de Ensino
- Local da obra: Av. Kulueno S/N, Santo Antônio do Leste-MT;
- Prazo de Execução:150dias
- Responsável Técnico: Joenilson C Souza, CREA 12035 VD

Reiteramos que a empresa cumpriu com todos os requisitos técnicos e operacionais, inclusive, quanto ao cronograma da obra e a qualidade dos serviços prestados, e que até a presente data não consta nenhum ato que macule ou desabone sua idoneidade e capacidade técnica, motivo pelo qual não há de nossa parte nenhuma objeção quanto à sua contratação.

*Anexo a este atestado está a planilha de serviços com valor total da obra de R$ 432.873,25

Santo Antônio do leste 14 de outubro 2025

MIGUEL JOSE BRUNETTA:32603436953

Assinado de forma digital por MIGUEL JOSE BRUNETTA:32603436953
Dados: 2025.10.15 16:57:53 -04'00'

MIGUEL JOSE BRUNETTA
CPF.:326.034.369-53
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
GIOVANI BIFF
Data: 15/10/2025 20:40:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARQUITETO GIOVANI BIFF
CREA 1204541892
DEPARTAMENTO ENGENHARIA/ARQUITETURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de obras de Construção da Pré Escola Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas — **BDI: 29,51%**

Local da Obra: AV. Kuluene , s/nº, Quadra 01, Jardim Bem Viver — **L.S. Mensalistas: 76,27%**

"Construindo um novo futuro"

Santo Antonio do Leste - MT — **Data: 09/03/2009**

Fonte de valores:Sinfra

Item	Descrição	Sinfra	UN	Quantidade	Valor	
					Unitário	Parcial
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.01	Raspagem e limpeza manual de terreno	1.02.240.0010	m²	400,51	1,53	612,78
1.02	Locação da Obra: Execução de Gabarito	1.01.590.0005	m²	400,51	3,98	1594,03
1.03	Abrigo Provisório de Madeira Executado na Obra para Alojamento e Depósito de Materiais e Ferramentas	1.01.700.0005	m²	5,00	329,49	1647,45
1.04	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras (instalação minima)	1.01.510.0005	un	1,00	1.573,75	1573,75
1.05	Ligação provisória de luz e força para obra (instalação minima)	1.01.520.0005	un	1,00	1.758,06	1758,06
1.06	Aquisição de Placa Pronta e Assentamento		m²	1,52	154,20	234,38
	TOTAL					**7.420,45**
2.0	**MOVIMENTO DE SOLOS**					
2.01	Escavação manual de Vala em Solo de 1 Categoria, Profundidade Até 2,00 Metros	1.02.310.0035	m³	21,74	24,68	536,64
2.02	Apiloamento de fundo de vala com masso de 30 kg	1.02.310.0175	m²	54,56	9,25	504,68
	TOTAL					**1.041,32**
3.0	**INFRA - ESTRUTURA**					
3.01	Alvenaria de Embasamento com Tijolo Comum, Empregando Argamassa Mista de Cimento, Cal Hidratada e Areia sem Peneirar no Traço 1:2:8	1.02.430.0015	m³	11,72	309,67	3.629,33
3.02	Broca de Concreto Armado, Controle tipo C Fck 13,5 mpa , Ø 25 cm	1.02.420.0005	m	42,00	33,12	1.391,04
3.03	Concreto Estrutural Virado em Obra, Controle A, Consistencia para Vibração, Brita 1, fck 25 mpa	1.03.310.0045	m³	24,42	332,86	8.129,77
3.04	Forma de Madeira Para Estruturas em Geral com Tabúa 3ª 2 Reaproveitamentos	1.03.110.0020	m²	123,36	68,78	8.484,70
3.05	Armaduras de aço estruturas em geral CA-50a Ø 8mm corte e dobra na obra	1.03.210.0015	kg	1221,16	8,87	10.831,69
3.06	Armadura de Aço para estruturas em Geral, CA 60 Ø 5mm, Corte e Dobra na Obra	1.03.210.0025	kg	2438,39	8,45	20.604,40
	TOTAL					**53.070,93**
4.0	**MESO E SUPER - ESTRUTURA**					

FLS 01IR 358

Digitalizado com CamScanner

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de obras de Construção da Pré Escola Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas — **BDI: 29,51%**

Local da Obra: AV. Kuluene , s/nº, Quadra 01, Jardim Bem Viver — **L.S. Mensalistas: 76,27%**

"Construindo um novo futuro"

Santo Antonio do Leste - MT — **Data: 09/03/2009**

Fonte de valores:Sinfra

Item	Descrição	Sinfra	UN	Quantidade	Valor	
					Unitário	Parcial
4.01	Forma de Madeira Para Estruturas em Geral com Tabúa 3ª 2 Reaproveitamentos	1.03.110.0020	m²	61,68	68,78	4.242,35
4.02	Concreto Estrutural Virado em Obra, Controle A, Consistencia para Vibração, Brita 1, fck 25 mpa	1.03.310.0045	m³	15,01	332,86	4.996,89
4.03	Armaduras de aço estruturas em geral CA-50a Ø 8mm corte e dobra na obra	1.03.210.0015	kg	654,36	8,87	5.804,17
4.04	Armadura de Aço para estruturas em Geral, CA 60 Ø 5mm, Corte e Dobra na Obra	1.03.210.0025	kg	1221,40	8,45	10.320,83
4.05	Laje Pré Fabricada comum para forro, Inter-eixo 38cm e=10cm Capeamento 2 cm e elemento de enchimento 8cm	1.03.410.0005	m²	420,37	74,11	31.153,62
	TOTAL					**56.517,87**
5.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS**					
5.01	Impermeabilização de baldrames e jardineiras com emusão asfáltica		m²	156,48	10,26	1.605,48
	TOTAL					**1.605,48**
6.0	**ELEMENTOS DE VEDAÇÃO**					
6.01	Execução de alvenaria de vedação c/ tijolo cerâmico furado dimensão 9.00 x 19.00 x 19.00 cm, espessura da parede 9 cm, junta de 12 mm, assente c/ argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar 1:2:8 de 1/2 vez (3%) tipo 01	1.04.210.0095	m²	850,29	28,83	24.513,86
6.02	Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck= 13,5 mpa, controle tipo b	1.04.130.0005	m³	0,75	1.362,75	1.017,97
	TOTAL					**25.531,83**
7.0	**COBERTURAS**					
7.01	Estrutura de Madeira para telha ondulada de fibro cimento, aluminio ou plastica, vão de 15 metros	1.06.110.0035	m²	420,37	44,74	18.807,35
7.02	Cobertura com telha de fibrocimento uma água, perfil ondulado, e= 6mm, altura 125 mm, largura útil 1.20 mm e largura nominal 1.64 mm, inclinação 27 %	1.07.310.0045	m²	420,37	28,18	11.846,03
7.03	Cumeeira normal ou articulada de fibro cimento para telha de perfil ondulado e= 6 ou 8 mm	1.07.310.0115	m	33,10	32,40	1.072,44
7.04	Rufo de chapa de aço galvanizado n.24 desenvolvimento 33 cm	1.07.510.0045	m	26,50	26,10	691,65

FLS 360
RUB

Digitalizado com CamScanner

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de obras de Construção da Pré Escola Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas — **BDI: 29,51%**

Local da Obra: AV. Kuluene , s/nº, Quadra 01, Jardim Bem Viver — **L.S. Mensalistas: 76,27%**

"Construindo um novo futuro"

Santo Antonio do Leste - MT — **Data: 09/03/2009**

Fonte de valores:Sinfra

Item	Descrição	Sinfra	UN	Quantidade	Valor	
					Unitário	Parcial
7.05	Calha de chapa galvanizada n.24 com desenvolvimento de 50 cm	1.07.610.0020	m	33,10	35,39	1.171,41
	TOTAL					**33.588,88**
8.0	**ESQUADRIAS**					
8.01	Porta interna de Madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m	1.08.210.0045	un	11,00	296,81	3.264,91
8.02	Porta interna de Madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70 x 2,10 m	1.08.210.0040	un	1,00	296,81	296,81
8.03	Porta interna de Madeira, colocação e acabamento, de duas folhas com batente, guarnição e ferragem, 1,69 x 2,14 m	1.08.210.0020	un	1,00	1.940,26	1.940,26
	TOTAL					**5.501,98**
9.0	**REVESTIMENTOS**					
9.01	Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética e= 5mm	1.09.510.0005	m²	420,37	8,63	3.627,79
9.02	Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2, e= 5mm	1.09.510.0040	m²	420,37	12,01	5.048,64
9.03	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e= 5 mm	1.09.710.0005	m²	1700,58	3,66	6.224,12
9.04	Emboco/massa única para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 e= 20 mm	1.09.710.0015	m²	164,88	18,15	2.992,57
9.05	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epóxi, borracha clorada, massa corrida acrílica e colagem de laminados, adeviso de alta resistencia, e= 5mm	1.09.710.0085	m²	1535,70	17,43	26.767,25
9.06	Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	1.09.720.0020	m²	164,88	33,43	5.511,94
9.07	Rejuntamento de azulejo 15x15 cm, com cimento branco, para juntas até 3mm	1.09.720.0065	m²	164,88	4,39	723,82
	TOTAL					**50.896,14**

FLS 361
RUB

Digitalizado com CamScanner

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de obras de Construção da Pré Escola Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas — **BDI: 29,51%**

Local da Obra: AV. Kuluene , s/nº, Quadra 01, Jardim Bem Viver — **L.S. Mensalistas: 76,27%**

"Construindo um novo futuro"

Santo Antonio do Leste - MT — **Data: 09/03/2009**

Fonte de valores:Sinfra

Item	Descrição	Sinfra	UN	Quantidade	Valor	
					Unitário	Parcial
10.0	**PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**					
10.01	Aterro interno entre baldrames em camada de altura máxima de 20 cm, utilizando compactador mecânico, incl. carga manual e transporte manual de caixa de empréstimo, deixando perfeitamente pronto para execução do contrapiso ou calçada		m³	110,29	26,20	2.889,65
10.02	Lastro de concreto não estrutural impermabilizado e= 8 cm	1.02.710.0040	m²	367,64	31,76	11.676,25
10.03	Compactação de aterro		m³	110,29	3,30	363,96
10.04	Regularização de sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e= 3cm	1.09.605.0005	m²	367,64	20,11	7.393,24
10.05	Granilite para revestimento de piso moldado in loco	1.09.670.0015	m²	367,64	33,61	12.356,38
10.06	Rodapé de granilite pré-moldado com 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	1.09.670.0020	m	212,58	17,20	3.656,38
10.07	Soleira de granilite pré-moldada, 15 cm de largura, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	1.09.670.0025	m	11,10	51,45	571,10
	TOTAL					**38.906,95**
11.0	**VIDROS**					
11.01	Vidro temperado colocado em perfil metálico e= 10mm		m²	32,60	390,76	12.738,78
	TOTAL					**12.738,78**
12.0	**PINTURAS**					
12.01	Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos para pintura latex	1.09.910.0015	m²	1137,96	9,35	10.639,93
12.02	Emassamento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demãos para pintura latex	1.09.910.0020	m²	818,11	6,53	5.342,26
12.03	Latex PVA em parede interna com três demãos, sem massa corrida	1.09.910.0035	m²	818,11	11,50	9.408,27
12.04	Latex acrilico em parede externa com três demãos, sem massa corrida	1.09.910.0045	m²	1137,96	12,04	13.701,04
12.05	Verniz em esquadria de madeira com três demãos	1.09.920.0025	m²	23,31	10,81	251,98
	TOTAL					**39.343,47**

FLS 364

Digitalizado com CamScanner

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de obras de Construção da Pré Escola Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas — **BDI: 29,51%**

Local da Obra: AV. Kuluene , s/nº, Quadra 01, Jardim Bem Viver — **L.S. Mensalistas: 76,27%**

"Construindo um novo futuro"

Santo Antonio do Leste - MT — **Data: 09/03/2009**

Fonte de valores:Sinfra

Item	Descrição	Sinfra	UN	Quantidade	Valor	
					Unitário	Parcial
13.0	**SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES**					
13.01	Fornecimento e instalação de Placa de Inauguração em Aço Inox Escavado com Resina, Dim. 60 x 70 cm, Modelo Obras Públicas	252,0000	1,00	0,00		252,00
13.02	Divisória sanitária de granilite e= 3cm	1.10.650.0005	m²	14,62	74,43	1088,17
	TOTAL					**1340,17**
14.0	**URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO**					
14.01	Aterro interno entre baldrames em camada de altura máxima de 20 cm, utilizando compactador mecânico, incl. carga manual e transporte manual de caixa de empréstimo, deixando perfeitamente pronto para execução do contrapiso ou calçada		m³	61,29	26,20	1605,86
14.02	Pavimentação de concreto armado para corredor e estacionamento de ônibus, fck= 30mpa e = 14 cmsobre lastro de brita graduada e= 10 cm	1.02.740.0035	m²	54,37	112,31	6106,29
14.03	Piso rústico em concreto, fck= 13,5 mpa, controle tipo C, formando quadrados ripados de 1X1 m, e= 8cm, juntas de 10 cm que poderão ser preenchidas com grama	1.02.740.0060	m²	190,80	45,28	8639,42
14.04	Preparo e substituição de terra para plantio	1.02.910.0005	m³	136,88	74,02	10131,86
14.05	Plantio de grama batatais em placas de 40 x 40 cm	1.02.920.0010	m²	684,44	6,19	4236,68
	TOTAL					**30720,12**
14.0	**CONSTRUÇÃO DE MUROS DE VEDAÇÃO DE TERRENO**					
14.01	Alvenaria de Embasamento com Tijolo Comum, Empregando Argamassa Mista de Cimento, Cal Hidratada e Areia sem Peneirar no Traço 1:2:8	1.02.430.0015	m³	4,57	309,67	1.415,19
14.02	Execução de alvenaria de vedação c/ tijolo cerâmico furado dimensão 9.00 x 19.00 x 19.00 cm, espessura da parede 9 cm, junta de 12 mm, assente c/ argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar 1:2:8 de 1/2 vez (3%) tipo 01	1.04.210.0095	m²	184,13	28,83	5.308,47
14.03	Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética e= 5mm	1.09.510.0005	m²	336,00	8,63	2.899,68
14.04	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epóxi, borracha clorada, massa corrida acrílica e colagem de laminados, adeviso de alta resistencia, e= 5mm	1.09.710.0085	m²	336,00	17,43	5.856,48
14.05	Latex acrilico em parede externa com três demãos, sem massa corrida	1.09.910.0045	m²	336,00	12,04	4.045,44
	TOTAL					**19525,26**

FLS 363
RUB

Digitalizado com CamScanner

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de obras de Construção da Pré Escola Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas — **BDI: 29,51%**

Local da Obra: AV. Kuluene , s/nº, Quadra 01, Jardim Bem Viver — **L.S. Mensalistas: 76,27%**

"Construindo um novo futuro" — Santo Antonio do Leste - MT — **Data: 09/03/2009**

Fonte de valores:Sinfra

Item	Descrição	Sinfra	UN	Quantidade	Valor	
					Unitário	Parcial
15.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					
15.01	Tubo de pvc soldável, com conexões Ø 20mm	1.15.145.0710	m	70,00	7,27	508,9
15.02	Tubo de pvc soldável, com conexões Ø 32mm	1.15.145.0720	m	50,00	10,12	506
15.03	Tubo de pvc soldável, com conexões Ø 50mm	1.15.145.0730	m	30,00	21,26	637,8
15.04	Registro de gaveta bruto Ø 32mm (1 1/4)	1.15.110.0020	un	4,00	63,05	252,20
15.05	Registro de gaveta bruto Ø 50mm (2)	1.15.110.0030	un	3,00	97,11	291,33
15.06	Tê 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 32 mm Ø 25 mm	1.15.145.0525	un	4,00	6,79	27,16
15.07	Tê 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 50 mm Ø 25 mm	1.15.145.0540	un	2,00	12,10	24,20
15.08	Tê 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 50 mm Ø 32 mm	1.15.145.0545	un	1,00	12,90	12,90
15.09	Tê soldável de PVC marrom Ø 32 mm	1.15.145.0610	un	1,00	5,00	5,00
15.10	Tê soldável de PVC marrom Ø 25 mm	1.15.145.0605	un	2,00	4,26	8,52
15.11	Luva de redução Soldável de PVC marrom Ø 50 mm x 32mm		un	1,00	4,75	4,75
15.12	Luva de redução Soldável de PVC marrom Ø 50 mm x 25mm	1.15.145.0420	un	1,00	4,98	4,98
15.13	Joelho 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25mm	1.15.145.0310	un	3,00	5,12	15,36
15.14	Joelho 90 soldável roscável de PVC marrom Ø 25 mm x 3/4	1.15.145.0360	un	13,00	6,42	83,46
15.15	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm	1.15.145.0345		7,00	4,25	29,75
15.16	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 50 mm	1.15.145.0360	un	2,00	10,26	20,52

FLS 364

Digitalizado com CamScanner

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de obras de Construção da Pré Escola Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas — **BDI: 29,51%**

Local da Obra: AV. Kuluene , s/nº, Quadra 01, Jardim Bem Viver — **L.S. Mensalistas: 76,27%**

"Construindo um novo futuro" — Santo Antonio do Leste - MT — **Data: 09/03/2009**

Fonte de valores:Sinfra

Item	Descrição	Sinfra	UN	Quantidade	Valor	
					Unitário	Parcial
15.17	Reservatório d'água de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 1000 litros	1.15.450.0030	un	5,00	703,03	3515,15
15.18	Porta papel de louça branca ou em cores	1.10.810.0010	un	6,00	27,92	167,52
15.19	Saboneteira de louça branca ou em cores, 15 x 15 cm sem alça	1.10.810.0020	un	4,00	29,22	116,88
15.20	Saboneteira de plástico para sabonete liquido a granel	1.10.810.0030	un	4,00	61,14	244,56
15.21	Tampo de granito para lavatório e= 30,00 mm, largura 0,60m	1.15.410.0030	m	7,00	144,21	1009,47
15.22	Tampo de granito para pia e= 30,00 mm, largura 0,60m	1.15.410.0025	m	4,00	209,10	836,40
15.23	Bacia de louça com caixa coplada, com tampa e acessórios	1.15.410.0010	un	4,00	282,22	1128,88
15.24	Bacia de louça especial com acessibilidade a portadores de necessidades especiais, com tampa e acessórios		un	2,00	493,00	986,00
15.25	Lavatório de louça de embutir(cuba),com torneira de pressão e acessórios	1.15.410.0060	un	1,00	273,36	273,36
15.26	Tanque em polipropileno, 24 litros, dimensões 58 x 52 x 32 cm	1.15.410.0155	un	1,00	118,29	118,29
15.27	Cuba de aço inoxidável retangular dupla, dimensões 730x400x125 mm	1.15.410.0170	un	1,00	345,94	345,94
15.28	Chuveiro elétrico automático 220V - 4400W	1.15.480.0025	un	4,00	124,93	499,72
15.29	Torneira de pressão metálica para pia	1.15.420.0060	un	1,00	55,94	55,94
15.30	Torneira de pressão metálica para uso geral	1.15.420.0065	un	10,00	41,54	415,4
	TOTAL					12146,34
16.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					

FLS 365
RUB

Digitalizado com CamScanner

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de obras de Construção da Pré Escola Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas — **BDI: 29,51%**

Local da Obra: AV. Kuluene , s/nº, Quadra 01, Jardim Bem Viver — **L.S. Mensalistas: 76,27%**

"Construindo um novo futuro"

Santo Antonio do Leste - MT — **Data: 09/03/2009**

Fonte de valores:Sinfra

Item	Descrição	Sinfra	UN	Quantidade	Valor	
					Unitário	Parcial
16.01	Caixa de inspeção em alvenaria- 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e= 5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm	1.02.690.0045	un	6,00	400,66	2403,96
16.02	Caixa sifonada de PVC rigido, 150 x 150 x 50 mm	1.15.190.0010	un	5,00	22,45	112,25
16.03	Ralo de ferro fundido sifonado para banheiro, com grelha cromada Ø 150 mm	1.15.1900035	un	4,00	261,99	1047,96
16.04	Caixa de gordura de polietileno 50 x 100 mm	1.15.190.0065	un	2,00	209,00	418,00
16.05	Tubo de PVC reforçado bege perola, sem conexões, ponta e bolsa e virola de PVC, Ø 100 mm	1.15.175.0210	m	100,00	24,36	2436,00
16.06	Tubo de PVC reforçado bege perola, sem conexões, ponta e bolsa e virola de PVC, Ø 50 mm	1.15.175.0225	m	50,00	12,45	622,50
16.07	Tubo de PVC reforçado bege perola, sem conexões, ponta e bolsa e virola de PVC, Ø 40 mm	1.15.175.0220	m	20,00	8,89	177,80
16.08	Fornecimento e instalação de Joelho 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldável 0.40 mm	1.15.170.0135	un	14,00	6,54	91,56
16.09	Junção 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola Ø 100 x 50 mm	1.15.170.0170	un	18,62	4,00	74,48
16.10	Curva 90° Curta de PVC Rigido Branco ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	1.15.170.0065	un	12,00	20,38	244,56
16.11	Joelho 90° de PVC Branco ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	1.15.170.0150	un	6,00	14,93	89,58
16.12	Execução de fossa séptica conf. det. n. 2.80 x 1.40 x 1.50 m		un	1,00	1.940,80	1940,80
16.13	Execução de sumidouro conf. det. n. 12 dop diâmetro 1.50 e prof. 3.00 m		un	1,00	1.270,50	1270,50
	TOTAL					**10929,95**
17.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					
17.01	Caixa de entrada de Energia em caixa de chapa de aço, dimensões 500x600x270mm, potencia de 10 a 25 a 30 KW	1.16.150.0030	un	1,00	504,32	504,32
17.02	Eletroduto de PVC flexível corrugado 1/2" (20mm)	1.16.135.0095	m	1000,00	3,81	3810,00
17.03	Caixa de passagem em chapa de aço para duto de piso, 1 nivel, dimensões 25 x 70 mm	1.16.140.0100	un	2,00	59,18	118,36

FLS 366
RUB

Digitalizado com CamScanner

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de obras de Construção da Pré Escola Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas — **BDI: 29,51%**

Local da Obra: AV. Kuluene , s/nº, Quadra 01, Jardim Bem Viver — **L.S. Mensalistas: 76,27%**

"Construindo um novo futuro"

Santo Antonio do Leste - MT — **Data: 09/03/2009**

Fonte de valores:Sinfra

Item	Descrição	Sinfra	UN	Quantidade	Valor	
					Unitário	Parcial
17.04	Fornecimento e instalação de Isolador Roldana de Plástico C/ Parafuso P/ Fixar em Madeira de 1/2 pol.		un	300,00	0,90	270,00
17.05	Fio isolado de PVC seção 2,5 mm2- 750V- 70°C	1.16.120.0170	m	2300,00	3,07	7061,00
17.06	Cabo isolado em PVC seção 4mm2- 750V - 70°C	1.16.120.0030	m	800,00	3,91	3128,00
17.07	Cabo isolado em PVC seção 6mm2- 750V - 70°C	1.16.120.0030	m	500,00	4,68	2340,00
17.08	Cabo isolado em PVC seção 35mm2- 750V - 70°C	1.16.120.0030	m	200,00	18,41	3682,00
17.09	Fornecimento e instalção de cabo nú seção 16mm		m	80,00	8,90	712,00
17.10	Aste p/ aterramento com conector		un	15,00	13,00	195,00
17.11	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 39 divisões modulares,dimensões externas 573 x 360 x 100 mm	1.16.160.0010	un	1,00	294,79	294,79
17.12	Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	1.16.170.0145	un	15,00	55,45	831,75
17.13	Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	1.16.170.0150	un	8,00	50,67	405,36
17.14	Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	1.16.170.0155	un	7,00	58,88	412,16
17.15	Disjuntor bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	1.16.170.0165	un	1,00	55,50	55,5
17.16	Interruptor e tomada, duas teclas simples e uma tomada dois pólos 10 A - 250 V	1.16.180.0060	un	15,00	17,27	259,05
17.17	Tomada universal dois polos mais terra 20 A -250V	1.16.180.0105	un	50,00	11,06	553,00
17.18	Tomada para telefone quatro pólos, padrão telebras	1.16.180.0120	un	2,00	12,95	25,90
17.19	Placa (espelho) para caixa, dimensões 4 x 2	1.16.180.0095		65,00	2,02	131,30
17.20	Caixa de ligação de PVC retangular, dimensão 4 x 2		un	70,00	3,95	276,50

FLS 367

Digitalizado com CamScanner

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de obras de Construção da Pré Escola Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas — **BDI: 29,51%**

Local da Obra: AV. Kuluene , s/nº, Quadra 01, Jardim Bem Viver — **L.S. Mensalistas: 76,27%**

"Construindo um novo futuro"

Santo Antonio do Leste - MT — **Data: 09/03/2009**

Fonte de valores:Sinfra

Item	Descrição	Sinfra	UN	Quantidade	Valor	
					Unitário	Parcial
17.21	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexivel, com fundo fixo, dimensões 4x4	1.16.155.0020	un	30,00	8,95	268,50
17.22	Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 65W, tipo calha de sobrepor		un	30,00	118,66	3559,76
17.23	Projetor Externo para lâmpada a vapor de mercurio de iodeto metálico ou de sódio com ângulo regulável, com alojamento para reator	1.16.520.0015	un	4,00	138,27	553,08
17.24	Fornecimento e instalação de Soquete De Porcelana tipo plafon P/ Lâmpada Comum E 40		un	10,00	10,50	105,00
17.25	Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente pl com reator - 25w/127v		un	10,00	65,00	650,00
17.26	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20.00 m		un	19,80	6,00	118,80
	TOTAL					**30321,13**
18.0	**LIMPEZA DE OBRA**					
18.01	Limpeza geral da edificação	1.02.240.0020	m²	400,51	4,31	1726,20
	TOTAL					**1726,20**
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					**432.873,25**
Quatrocentos e trinta e dois mil oitocentos e setenta e três reais e vinte cinco centavos.						

FLS 368
RUB

Digitalizado com CamScanner

FLS 369
RUB M

GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Responsabilidade em ação, progresso para todos!
Gestão 2025/2028

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ: 15.369.150/0001-44, contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE**, inscrita no CNPJ: 04.217.362/0001-90, para realização dos serviços abaixo relacionados, cumpriu com todos os requisitos técnicos e operacionais referente ao contrato firmado entre as partes, a saber:

DADOS DO CONTRATO

- Nº do contrato: 120/2009
- Celebrado em: 02 de setembro de 2009
- Objeto: Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal DOMINGOS AZZOLINE
- Local da obra: Rua Dois Irmãos 162, Santo Antônio do Leste-MT;
- Prazo de Execução:180 dias
- Responsável Técnico: Eng. Civil Joenilson C Souza, CREA/MT 12035VD

Reiteramos que a empresa cumpriu com todos os requisitos técnicos e operacionais, inclusive, quanto ao cronograma da obra e a qualidade dos serviços prestados, e que até a presente data não consta nenhum ato que macule ou desabone sua idoneidade e capacidade técnica, motivo pelo qual não há de nossa parte nenhuma objeção quanto à sua contratação.

*Anexo a este atestado está a planilha de serviços com valor total da obra R$ 242.237,78

Santo Antônio do leste 14 de outubro 2025

MIGUEL JOSE BRUNETTA:32603436953

Assinado de forma digital por MIGUEL JOSE BRUNETTA:32603436953
Dados: 2025.10.15 17:01:45 -04'00'

MIGUEL JOSE BRUNETTA
CPF.:326.034.369-53
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
GIOVANI BIFF
Data: 15/10/2025 20:49:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARQUITETO GIOVANI BIFF
CREA 1204541892
DEPARTAMENTO ENGENHARIA/ARQUITETURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de obras de Ampliação e Reforma do prédio da Escola Municipal Domingos Azzolini

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste
"Construindo um novo futuro"

Local da Obra: Rua Domingos Azzolini, Quadra 25, Centro

Santo Antonio do Leste - MT **Data:** 12/03/2009

Fonte de valores:Sinfra

Item	Descrição	Sinfra	UN	Quant.	Valor	
					Unitário	Parcial
1.7	**ESQUADRIAS**					
1.7.1	Fechadura completa para porta externa em latão		un	7,00	37,88	265,16
	TOTAL					**265,16**
1.8	**REVESTIMENTOS**					
1.8.1	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4 e=7mm	1.09.710.0010	m²	235,60	5,58	1.314,64
1.8.2	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epóxi, borracha clorada, massa corrida acrílica e colagem de laminados, adesivos de alta resistência, e=5mm	1.09.710.0085	m²	235,60	17,43	4.106,50
	TOTAL					**5.421,14**
1.9	**PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**					
1.9.1	Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3cm	1.09.605.0040	m²	300,80	18,56	5.582,84
1.9.2	Granilite para revestimento de piso moldado in loco	1.09.670.0015	m²	1.371,86	33,61	46.108,21
	TOTAL					**51.691,05**
1.10	**FORROS E DIVISÓRIAS**					
1.10.1	Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixado em estrutura de madeira, dimensões 100x6.000 mm	1.09.540.0005	m²	628,00	43,59	27.374,52
	TOTAL					**27.374,52**
1.11	**VIDROS**					
1.11.1	Vidro comum fantasia, colocado em caxilho com ou sem baguetes, duas demãos de massas e=4mm	01.08.810.10.0010	m²	22,30	70,27	1.567,02
	TOTAL					**1.567,02**
1.12	**PINTURAS**					
1.12.1	Latex PVA em parede interna com três demãos, sem massa corrida	1.09.910.0035	m²	2570,70	11,50	29.563,05
1.12.2	Latex acrílico em parede externa com três demãos, sem massa corrida	1.09.910.0045	m²	3.255,60	12,04	39.197,42

FLS 372

Digitalizado com CamScanner

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de obras de Ampliação e Reforma do prédio da Escola Municipal Domingos Azzolini

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste
"Construindo um novo futuro"

Local da Obra: Rua Domingos Azzolini, Quadra 25, Centro

Santo Antonio do Leste - MT

Data: 12/03/2009

Fonte de valores:Sinfra

Item	Descrição	Sinfra	UN	Quant.	Valor	
					Unitário	Parcial
1.12.3	Pintura ipermeabilizantes sob superficies de concreto com duas demãos de sistema duplo epóxi-poliuletano	1.09.980.0060	m²	720,00	22,05	15.876,00
1.12.4	Pintura com tinta esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos	1.09.970.0050	m²	234,84	20,26	4.757,86
	TOTAL					**89.394,33**
1.13	**SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES**					
1.13.1	Fornecimento e Instalação de Placa de Inauguração em Aço Inox Escavado com Resina, Dim. 60 x 70 cm, Modelo Obras Públicas	01.02.100.25.0074	um	1,00	326,18	326,18
	TOTAL					**326,18**
1.14	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					
1.14.1	Tubo de pvc branco, sem conexões ponta bolsa e virola Ø 100 mm	1.15.170.0350	m	60,00	17,56	1053,60
1.14.2	Joelho 90 de pvc branco ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	1.15.145.0720	m	10,00	14,93	149,30
	TOTAL					**1202,90**
1.15	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					
1.15.1	lampada vapor de mercúrio 1000 W potencia para refletor externo		un	2,00	85,00	170,00
1.15.2	Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	1.16.170.0145	un	2,00	55,45	110,90
1.15.3	Fornecimento e instalação de Isolador Roldana de Plástico C/ Parafuso P/ Fixar em Madeira de 1/2 pol.		un	90,00	0,90	81,00
1.15.4	Fio isolado de PVC seção 2,5 mm2- 750V- 70°C	1.16.120.0170	m	280,00	3,07	859,60
1.15.5	Fornecimento e Instalação de Soquete De Porcelana tipo plafon P/ Lâmpada Comum E 40		un	16,00	15,50	248,00
1.15.6	Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente pl com reator - 25w/127v		un	10,00	65,00	650,00
	TOTAL					**2119,50**
1.16	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					
1.16.1	Limpeza geral da edificacão	1.02.240.0020	m²	300,80	4,31	1296,45
	TOTAL					**1.296,45**

FLS 373

Digitalizado com CamScanner

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste
"Construindo um novo futuro"

Execução de obras de Ampliação e Reforma do prédio da Escola Municipal Domingos Azzolini

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas

Local da Obra: Rua Domingos Azzolini, Quadra 25, Centro

Santo Antonio do Leste - MT

Data: 12/03/2009

Fonte de valores:Sinfra

Item	Descrição	Sinfra	UN	Quant.	Valor	
					Unitário	Parcial
					SOMA TOTAL DO ORÇAMENTO	242.237,78

DUZENTO E QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

FLS 374
RUB

Digitalizado com CamScanner

FLS 375
RUB M

GOVERNO MUNICIPAL

SANTO ANTÔNIO DO LESTE

Responsabilidade em ação, progresso para todos!

Gestão 2025/2028

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ: 15.369.150/0001-44, contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE**, inscrita no CNPJ: 04.217.362/0001-90, para realização dos serviços abaixo relacionados, cumpriu com todos os requisitos técnicos e operacionais referente ao contrato firmado entre as partes, a saber:

DADOS DO CONTRATO

- Nº do contrato: 149/2012
- Celebrado em: 03 DE MAIO 2012
- Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO HOSPITALARE PRONTO ATENDIMENTO
- Local da obra: RUA DAS FLORES S/N, Santo Antônio do Leste-MT;
- Prazo de Execução:180 DIAS
- Responsável Técnico: Eng. Civil Joenilson C Souza, CREA 12035 VD

Reiteramos que a empresa cumpriu com todos os requisitos técnicos e operacionais, inclusive, quanto ao cronograma da obra e a qualidade dos serviços prestados, e que até a presente data não consta nenhum ato que macule ou desabone sua idoneidade e capacidade técnica, motivo pelo qual não há de nossa parte nenhuma objeção quanto à sua contratação.

*Anexo a este atestado está a planilha de serviços com valor total da obra de R$ 589.625,00

Santo Antônio do leste 14 de outubro 2025

MIGUEL JOSE BRUNETTA:32603436953

Assinado de forma digital por MIGUEL JOSE BRUNETTA:32603436953
Dados: 2025.10.15 16:59:56 -04'00'

MIGUEL JOSE BRUNETTA
CPF:326.034.369-53
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
GIOVANI BIFF
Data: 15/10/2025 20:47:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARQUITETO GIOVANI BIFF
CREA1204541892
DEPARTAMENTO ENGENHARIA/ARQUITETURA

FLS 376
RUB M

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

EMPRESA RESPONSÁVEL: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DA OBRA: RUA DAS FLORES, NOVO CAMPO, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

DATA: 30/ABRIL DE 2012				**BDI**	**24,50%**
ITEM	**OBJETO**	**UN**	**QUANT.**	**Valor UNITÁRIO**	**Valor TOTAL**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES-INICIAIS**				
1.1	Abrigo provisório de madeira executado na obra p/ alojamento e depósito de materiais e ferramentas	vb	12,00	256,34	3.076,08
1.2	Mobilização, carga e transporte de materiais e equipamentos	vb	1,00	778,50	778,50
1.3	Raspagem e limpeza manual de terreno	m²	263,70	1,83	482,57
1.4	Aquisição de placa de obra em chapa de aço galvanizada	m²	1,40	168,09	235,33
1.5	Locação da obra com execução de gabarito	m²	263,70	4,75	1.252,58
				TOTAL DO ITEM——»	**5.825,05**
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADA**				
2.1	Demolição de alvenaria de tijolo comum sem reaproveitamento	m³	28,62	24,81	710,06
2.2	Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	m²	6,37	2,10	13,38
2.3	Demolição de estrutura de madeira p/ telhado	m²	6,37	11,27	71,79
2.4	Demolição de concreto simples	m³	0,30	107,48	32,24
2.5	Demolição de piso ceramico incluindo retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	m²	256,04	11,58	2.964,94
2.6	Remoção de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento	m²	33,80	4,13	139,59
2.7	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente	m²	16,80	6,61	111,05
				TOTAL DO ITEM——»	**4.043,06**
3	**MOVIMENTO DE SOLO**				
3.1	Escavação manual de Vala em Solo de 1A Categoria, (Faixa de Profundidade: entre 2e 4 Metros	m³	21,56	32,88	708,89
3.2	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	m²	57,82	10,96	633,71
3.3	Aterro interno entre baldrames (edificações) compactado manualmente	m³	52,81	24,91	1.315,50
				TOTAL DO ITEM——»	**2.658,10**
4	**INFRA-ESTRUTURA**				
4.1	Forma de madeira p/ estruturas em geral com Tabúa 3ª c/ 02 reaproveitamentos	m²	65,48	46,33	3.033,69
4.2	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar no traço 1:2:8	m³	9,73	435,27	4.235,18
4.3	Broca de concreto armado, controle tipo C Fck 13,5 MPA , Ø 25 cm	m	31,00	30,96	959,76

Digitalizado com CamScanner

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 377
RUB M

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

EMPRESA RESPONSÁVEL: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DA OBRA: RUA DAS FLORES, NOVO CAMPO, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

DATA: 30/ABRIL DE 2012 — **BDI** 24,50%

ITEM	OBJETO	UN	QUANT.	Valor UNITÁRIO	Valor TOTAL
4.4	Concreto estrutural fck 35 mpa	m³	25,31	339,39	8.589,96
4.5	Armaduras de aço estruturas em geral CA-50a Ø 10mm	kg	703,36	6,32	4.445,24
4.6	Armaduras de aço estruturas em geral CA-50a Ø 8mm	kg	579,34	6,90	3.997,45
4.7	Armadura de aço para estruturas em Geral, CA 60 Ø 5,0 mm	kg	232,05	7,64	1.772,86
4.8	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	m³	25,31	63,66	1.611,23
				TOTAL DO ITEM----------»	28.645,36
5	MESO E SUPER-ESTRUTURA				
5.1	Forma feita em obra para lajes, com chapa compensada plastificada, e=12mm	m²	28,00	77,52	2.170,56
5.2	Forma de madeira p/ estruturas em geral com Tabúa 3ª c/ 02 reaproveitamentos	m²	81,57	46,33	3.779,14
5.3	Concreto Estrutural , fck 25 mpa	m³	22,33	296,98	6.631,56
5.4	Armaduras de aço estruturas em geral CA-50a Ø 10mm	kg	549,76	6,32	3.474,48
5.5	Armaduras de aço estruturas em geral CA-50a Ø 8mm	kg	451,09	6,90	3.112,52
5.6	Armadura de aço para estruturas em Geral, CA 60 Ø 5,0 mm	kg	414,19	7,64	3.164,41
5.7	Armadura de aço para lajes, CA-50	kg	298,67	6,64	1.983,17
5.8	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	m³	22,33	63,66	1.421,53
5.9	Laje pré-fabricada comum para forro, intereixo 38 cm, e=10 cm, capeamento 2 cm e elemento de enchimento cerâmico 8 cm	m²	277,56	75,29	20.897,49
5.10	Escoramento de laje pré-moldada	m²	277,56	14,58	4.046,82
				TOTAL DO ITEM----------»	50.681,69

Digitalizado com CamScanner

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 378
RUB

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

EMPRESA RESPONSÁVEL: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DA OBRA: RUA DAS FLORES, NOVO CAMPO, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

DATA: 30/ABRIL DE 2012 — BDI 24,50%

ITEM	OBJETO	UN	QUANT.	Valor UNITÁRIO	Valor TOTAL
6	IMPERMEABILIZAÇÃO				
6.1	Impermeabilização de piso sujeito a umidade de terra com aditivo hidrofugo	m²	119,23	29,22	3.483,90
				TOTAL DO ITEM——»	3.483,90
7	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO				
7.1	Execução de alvenaria de vedação bloco cerâmico furado dimensão 9.00 x 19.00 x 19.00 cm, espessura da parede 9 cm, junta de 12 mm, assente c/ argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar 1:2:8 de 1/2 vez	m²	705,38	46,70	32.941,25
7.2	Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 05 reaproveitamentos, concreto armado fck= 13,5 mpa	m³	0,74	1.258,59	931,36
7.3	Andaime para 1m2 de alvenaria, construção e desmontagem, reaproveitamento 06 vezes	m²	52,80	4,80	253,44
7.4	Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulacao diametro 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	m	205,60	2,79	573,62
7.5	Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	m	205,60	2,22	456,43
				TOTAL DO ITEM——»	35.156,10
8	REVESTIMENTOS				
8.1	Azulejo assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8 juntas a prumo	m²	150,88	53,86	8.126,40
8.2	Revestimento a base de barita para blindagens de salas radiológicas espessura 2,50 cm	m²	80,30	73,67	5.915,70
8.3	Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com cimento branco, p/ juntas ate 3 mm	m²	150,88	4,84	730,26
8.4	Limpeza de superfície revestida com material cerâmico , utilizando solução 1:6 de acido muriatico e solução neutralizadora 1:4 de amônia.	m²	150,08	4,41	661,85

Digitalizado com CamScanner

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 379
RUB M

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

EMPRESA RESPONSÁVEL: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DA OBRA: RUA DAS FLORES, NOVO CAMPO, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

DATA: 30/ABRIL DE 2012 — **BDI** 24,50%

ITEM	OBJETO	UN	QUANT.	Valor UNITÁRIO	Valor TOTAL
8.5	Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	m²	277,56	7,39	2.051,17
8.6	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, espessura 5 mm	m²	1.410,76	3,33	4.697,83
8.7	Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2, espessura 5mm	m²	277,56	12,24	3.397,33
8.8	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epóxi, borracha clorada, massa corrida acrílica e colagem de laminados, adeviso de alta resistencia, espessura 5mm	m²	1.410,76	17,42	24.575,44
				TOTAL DO ITEM——»	50.155,98
9	COBERTURAS				
9.1	Estrutura de madeira p/ telha ondulada de fibro cimento, aluminio ou plástica, ancorada em laje ou parede	m²	277,56	33,32	9.248,30
9.2	Cobertura com telha de fibrocimento uma água, perfil ondulado, e= 6mm, altura 510 mm, largura útil 1.050 mm e largura nominal 1.100 mm, inclinação 27 %	m²	277,56	24,78	6.877,94
9.3	Rufo de chapa de aço galvanizado numero 24 desenvolvimento 33 cm	m	113,90	33,70	3.838,43
9.4	Calha de chapa galvanizada numero 24 com desenvolvimento de 50 cm	m	54,83	64,28	3.524,47
9.5	Pingadeira em chapa galvanizada numero 24 com desenvolvimento de 30 cm	m	128,37	28,96	3.717,60
				TOTAL DO ITEM——»	27.206,73
10	ESQUADRIAS				
10.1	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70 x 2,10 m	un	8,00	552,39	4.419,12
10.2	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m	un	12,00	587,27	7.047,24
10.3	Porta de compensado, interna, colocação e acabamento liso a prova d'água, com batente de uma folha com batente, p/ sanitário e vestiário, 0,60 x 1,50 m	un	3,00	513,47	1.540,41
10.4	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 1,00 x 2,10 m	un	2,00	594,48	1.188,96

Digitalizado com CamScanner

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 380
RUB M

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

EMPRESA RESPONSÁVEL: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DA OBRA: RUA DAS FLORES, NOVO CAMPO, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

DATA: 30/ABRIL DE 2012 — **BDI** 24,50%

ITEM	OBJETO	UN	QUANT.	Valor UNITÁRIO	Valor TOTAL
10.5	* Porta radiológica completa, montada em batentes de aço carbono 1010/1020 estrutura tubulada acabamento em pintura industrial (eletrostática), dobradiças reforçadas aneladas de 4" x 3" (cromadas) e fechadura de tambor auto-blocante com maçaneta tipo alavanca * Folha da porta madeira (sólida) com laminado de chumbo embutido e acabamento em aço inoxidável escovado AISI 304 (chapa 24).dimensão 1,00 x 2,10 m 1,0 mm pb	un	1,00	6.392,80	6.392,80
10.6	Porta de vidro temperado, 10 mm, duas folhas, 2200 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica	un	4,00	2.013,99	8.055,96
				TOTAL DO ITEM——»	28.644,49
11	**PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**				
11.1	Tampo de granito para balcão, espessura 30,00 mm, largura 0,60 m	m²	6,75	345,45	2.331,79
11.2	Lastro de concreto traço 1:2 , 5:5, espessura 07 cm preparo mecanico	m²	245,88	30,26	7.440,33
11.3	Regularização de sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, espessura 3cm	m²	549,22	14,04	7.711,05
11.4	Piso em granilite branco, incluso juntas de dilatação plasticas e polimento cristalizado	m²	549,22	58,63	32.200,77
11.5	Placa de borracha 50 x 50 cm, e= 7mm, assentada com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:2 e nata a base de cola de PVA.	m²	3,85	107,43	413,61
11.6	Rodopé de granilite pré-moldado com 10 cm altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	m	517,21	39,48	20.419,45
11.7	Soleira de granilite pré-moldada 15 cm de largura assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada, e areia sem peneirar traço 1:1:4	m	27,20	34,35	934,32
11.8	Peitoril de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	m²	7,80	405,34	3.161,65
				TOTAL DO ITEM——»	74.612,96
12	**PINTURAS**				
12.1	Pintura com fundo preparador de paredes ambiente interno e externo	m²	2.141,66	1,93	4.133,40

Digitalizado com CamScanner

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 381
RUB

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

EMPRESA RESPONSÁVEL: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DA OBRA: RUA DAS FLORES, NOVO CAMPO, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

DATA: 30/ABRIL DE 2012				BDI	24,50%
ITEM	OBJETO	UN	QUANT.	Valor UNITÁRIO	Valor TOTAL
12.2	Pintura com tinta latex acrilica em parede externa, com três demãos, sem massa corrida (muros)	m²	573,00	11,77	6.744,21
12.3	Pintura com tinta latex acrilica em parede externa, com três demãos, sem massa corrida (canteiros elevados)	m²	449,52	11,77	5.290,85
12.4	Pintura com tinta latex acrilica em parede externa, com três demãos, sem massa corrida (copa/cozinha e garagem)	m²	336,00	11,77	3.954,72
12.5	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos (aberturas copa/cozinha)	m²	13,80	19,35	267,03
12.6	Pintura com tinta epoxi em parede interna com duas demãos incluindo emassamento e lixamento.	m²	1.186,90	77,10	91.509,99
12.7	Emassamento de parede interna com massa corrida a base de pva com duas demãos, p/ pintura latex.	m²	488,86	5,94	2.903,83
12.8	Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, p/ pintura látex.	m²	965,16	8,16	7.875,71
12.9	Pintura com tinta latex pva em parede interna, com três demãos, sem massa corrida	m²	488,86	12,30	6.012,98
12.10	Pintura com tinta latex acrilica em parede externa, com três demãos, sem massa corrida	m²	965,16	11,77	11.359,93
12.11	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos	m²	154,58	19,35	2.991,12
12.12	Pintura com tinta acrilica em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	m²	523,00	16,11	8.425,53
12.13	Lixamento de superficie de concreto manual para preparação e conservação	m²	580,50	4,79	2.780,60
			TOTAL DO ITEM ——»		154.249,94
13	VIDROS				
13.1	Vidro temperado, colocado em caixilho incluindo ferragem cromada espessura 10 mm	m²	68,95	455,58	31.412,24
13.2	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira	m²	1,92	239,04	458,96
			TOTAL DO ITEM ——»		31.871,20
14	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				

Digitalizado com CamScanner

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 382
RUB M

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

EMPRESA RESPONSÁVEL: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DA OBRA: RUA DAS FLORES, NOVO CAMPO, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

DATA: 30/ABRIL DE 2012 — BDI 24,50%

ITEM	OBJETO	UN	QUANT.	Valor UNITÁRIO	Valor TOTAL
14.1	Piso rustico em concreto, FCK 13,5 MPA, controle tipo "C", formando quadrados ripados de 1,20 x 1,20 m, e= 7 cm	m²	106,80	40,67	4.343,56
14.2	Plantio de grama batatais em placas altura da placa 40 cm largura da placa 40 cm	m²	196,90	6,24	1.228,66
14.3	Aterro interno entre baldrames compactado manualmente	m³	82,50	24,91	2.055,08
14.4	Terra preta para plantido de grama com revolvimento e preparação, incluindo carga e descarga do material.	m³	45,00	85,64	3.853,80
14.5	Banco de concreto aparente largura 45 cm e 10 cm espessura sobre dois apoios do mesmo material com seção de 10x 30 cm.	m	30,00	107,34	3.220,20
14.6	Lastro de pedra moida branca p/ ornamentos de jardins	m³	0,90	1.619,28	1.457,35
14.7	Palmeira imperial médio porte irrigação e manutenção.	un	5,00	77,85	389,25
14.8	Palmeira ornamental fênix médio porte irrigação e manutenção	un	3,00	105,67	317,01
14.9	Palmeira cica médio porte irrigação e manutenção	un	4,00	81,90	327,60
14.10	Bromélia em mudas grande porte irrigação e manutenção	un	2,00	58,02	116,04
14.11	Minixoria em mudas grande porte irrigação e manutenção	un	1.200,00	2,75	3.300,00
14.12	Fornecimento e instalação de separador plástico de grama	m	35,00	6,35	222,25
14.13	Lastro de pedra brita nº 01 na cor preta	m³	65,00	130,00	8.450,00
				TOTAL DO ITEM----------»	29.280,79
15	EQUIPAMENTOS				
15.1	Extintor de pó quimico pressurizado, capacidade 12kg	un	6,00	157,01	942,06
				TOTAL DO ITEM----------»	942,06
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
16.1	Fio isolado de pvc seção 2,5 mm2 - 750 v - 70°c	m	995,30	2,78	2.766,93
16.2	Fio isolado de pvc seção 4,0 mm2 - 750 v - 70°c	m	896,40	3,46	3.101,54
16.3	Fio isolado de pvc seção 6,0 mm2 - 750 v - 70°c	m	712,00	4,19	2.983,28
16.4	Eletroduto de pvc flexível corrugado ø 25 mm (3/4")	un	793,00	4,37	3.465,41

Digitalizado com CamScanner

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 383
RUB M

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

EMPRESA RESPONSÁVEL: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DA OBRA: RUA DAS FLORES, NOVO CAMPO, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

DATA: 30/ABRIL DE 2012 — **BDI** 24,50%

ITEM	OBJETO	UN	QUANT.	Valor UNITÁRIO	Valor TOTAL
16.5	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 302 x 302 x 122 mm	un	3,00	73,96	221,88
16.6	Projetor externo p/ lâmpada a vapor de mercúrio , de iodeto metálico ou de sódio, com angulo regulável, com alojamento para reator.	un	6,00	376,39	2.258,34
16.7	Refletor redondo em alumínio com suporte e alça regulável p/ fixação, com lâmpada vapor de mercúrio 250w	un	4,00	154,34	617,36
16.8	Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	12,00	15,94	191,28
16.9	Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	18,00	15,94	286,92
16.10	Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	un	15,00	15,99	239,85
16.11	Disjuntor bipolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	2,00	54,51	109,02
16.12	Dispositivo foto eletrico rele para acionamento automatico de luminarias.	un	3,00	93,94	281,82
16.13	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20.00 m	un	8,00	20,55	164,40
16.14	Caixa de ligação de pvc, para eletroduto flexivel, retangular , dimensões 4 x 2"	un	85,00	4,64	394,40
16.15	Caixa de ligação de pvc, para eletroduto flexivel, octagonal	un	50,00	6,73	336,50
16.16	Luminária fluorescente completa industrial com 02 lâmpadas de 65 w, tipo calha de sobrepor	un	42,00	225,30	9.462,60
16.17	Fornecimento e instalação de soquete porcelana tipo plafon p/ lâmpada Comum soquete E- 40	un	8,00	10,92	87,36
16.18	Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente pl com reator - 25w/127v	un	8,00	36,33	290,64
16.19	Interruptor , três teclas simples 10 A – 250V	un	3,00	24,96	74,88
16.20	Interruptor , três teclas paralelo 10 A -- 250V	un	3,00	36,28	108,84
16.21	Interruptor e tomada, uma tecla simples e uma tomada dois polos universal 10 A-250 V	un	23,00	20,81	478,63
16.22	Interruptor e tomada, duas teclas simples e uma tomada dois pólos 10 A - 250 V	un	2,00	24,09	48,18

Digitalizado com CamScanner

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 384
M

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

EMPRESA RESPONSÁVEL: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DA OBRA: RUA DAS FLORES, NOVO CAMPO, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

DATA: 30/ABRIL DE 2012				BDI	24,50%
ITEM	OBJETO	UN	QUANT.	Valor UNITÁRIO	Valor TOTAL
16.23	Tomada dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	47,00	24,46	1.149,62
16.24	Tomada p/ telefone quatro pólos, padrão telebrás	un	7,00	15,45	108,15
			TOTAL DO ITEM----------»		29.227,84
17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS				
17.1	Granito cinza polido p/ bancada espessura 2,5 cm, largura 60 cm, fornecimeno e instalação.	m	3,10	129,47	401,36
17.2	Divisória sanitária de granelite espessura 3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3	m²	3,99	307,51	1.226,96
17.3	Bacia de louça com caixa acoplada, tampa e acessórios.	un	9,00	334,42	3.009,78
17.4	Bacia sanitária especial p/ portadores de necessidades especiais incluindo caixa acoplada, assento especial almofadado, acessorios de fixação e anel de vedação	un	2,00	555,33	1.110,66
17.5	Barras de apoio cromada reta para portadores de necessidades especiais incluindo acessorios de fixação.	un	4,00	176,46	705,84
17.6	Lavatório de louça, com coluna, aparelho misturador e acessórios.	un	9,00	486,00	4.374,00
17.7	Cuba de aço inoxidavel retangular dupla, dimensões 730x400x125 mm	un	7,00	448,34	3.138,38
17.8	Tubo de pvc soldável, sem conexões ø 25 mm	m	47,80	4,55	217,49
17.9	Tubo de pvc soldável, com conexões ø 50 mm	m	31,25	21,67	677,19
17.10	Joelho 90° soldável de pvc marrom ø 25 mm	un	37,00	3,91	144,67
17.11	Joelho 90° soldável de pvc marrom ø 50 mm	un	12,00	9,10	109,20
17.12	Joelho 90° soldável/rosca de pvc marrom ø 25 mm x 1/2"	un	16,00	5,19	83,04
17.13	Luva de redução soldável de pvc marrom ø 50 x 25mm	un	2,00	5,39	10,78
17.14	Curva 90° soldável de pvc marrom ø 50 mm	un	1,00	15,09	15,09
17.15	Te 90° soldável de pvc marrom ø 25 mm	un	8,00	4,71	37,68

Digitalizado com CamScanner

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 385
RUB M

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

EMPRESA RESPONSÁVEL: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DA OBRA: RUA DAS FLORES, NOVO CAMPO, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

DATA: 30/ABRIL DE 2012 — **BDI** 24,50%

ITEM	OBJETO	UN	QUANT.	Valor UNITÁRIO	Valor TOTAL
17.16	Te 90° soldável de pvc marrom ø 50 mm	un	4,00	13,26	53,04
17.17	Te 90° de redução soldável de pvc marrom ø 50 x 25mm	un	7,00	12,64	88,48
17.18	Torneira de pressão metálica p/ uso geral	un	16,00	85,56	1.368,96
17.19	Torneira de bóia ø 25 mm (1")	un	4,00	51,24	204,96
17.20	Reservatório d'água de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 1000 litros	un	4,00	482,93	1.931,72
17.21	Adaptador soldável de pvc marrom com flanges livres p/ caixa d'água ø 25 mm x 3/4"	un	4,00	11,41	45,64
17.22	Adaptador soldável de pvc marrom com flanges livres p/ caixa d'água ø 50 mm x 1 1/2"	un	4,00	26,54	106,16
17.23	Registro de gaveta com canopla, ø 20 mm (3/4") incluindo acabamentos	un	9,00	57,47	517,23
17.24	Registro de esfera em pvc soldável, ø 50 mm	un	4,00	34,51	138,04
17.25	Sifão de pvc para lavatório e cuba (diâmetro de entrada: 1 " diâmetro de saída: 1 1/2 ")	un	16,00	19,05	304,80
17.26	Caixa sifonada de pvc com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm	un	9,00	24,98	224,82
17.27	Porta papel de louça branca	un	9,00	39,26	353,34
17.28	Saboneteira de plástico para sabonete líquido a granel	un	9,00	49,74	447,66
17.29	Joelho 90° de pvc branco, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	un	31,00	16,04	497,24
17.30	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	m	116,50	17,40	2.027,10
17.31	Joelho 90° de pvc branco, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	un	17,90	6,90	123,51
17.32	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	m	22,70	7,60	172,52
17.33	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, ø 50 mm	m	35,65	10,10	360,07

4

Digitalizado com CamScanner

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 386
RUB M

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

EMPRESA RESPONSÁVEL: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DA OBRA: RUA DAS FLORES, NOVO CAMPO, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

DATA: 30/ABRIL DE 2012				BDI	24,50%
ITEM	**OBJETO**	**UN**	**QUANT.**	**Valor UNITÁRIO**	**Valor TOTAL**
17.34	Caixa de inspeção em alvenaria tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto espessura 10 cm, tampa espessura 5 cm, dimensões 80 x 80 x 80 cm	un	10,00	215,55	2.155,50
17.35	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico maciço dimensões externas 1,90 x 1,10 x 1,40m , 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8 cm.	un	2,00	925,00	1.850,00
17.36	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,40m e altura 5,00 m, com tampa em concreto armado diametro 1,60 m e espessura 10 cm.	un	2,00	939,00	1.878,00
				TOTAL DO ITEM——»	**30.110,90**
18	**LIMPEZA DA OBRA**				
18.1	Limpeza geral da edificação	m²	551,44	5,13	2.828,89
				TOTAL DO ITEM——»	**2.828,89**
				TOTAL DO ORÇAMENTO	**589.625,00**
TOTAL DO ORÇAMENTO-(*R$-Quinhentos e oitenta e nove mil, sessentos e vinte e cinco reais*)					

Digitalizado com CamScanner

FLS 387
RUB M

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA**, Sociedade Empresarial Ltda, devidamente inscrita no CNPJ 15.639.150/0001-44, com sede na Av. K, quadra 05, lote 1 à 4 – Distrito Industrial, Rondonópolis, estado de Mato Grosso, **FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES EM ALVENARIA, COM 24,12M² CADA UMA, COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, NO LOTEAMENTO JARDIM BEM VIVER DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE**, conforme o Contrato de n° 071/2009, na quantidade descrita abaixo, para o município de **Santo Antônio do Leste/ MT**, inscrito no **CNPJ sob n°: 04.317.362/0001-90**.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato	Objeto
071/2009	Fornecimento de material e serviços para execução das obras de construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais populares em alvenaria, com 24,12m² cada uma, cobertura em telha cerâmica tipo PLAN, no Loteamento Jardim Bem Viver do município de Santo Antônio do Leste

Santo Antônio do Leste - MT, 29 de julho de 2025.

MIGUEL JOSE BRUNETTA:32603436953

Assinado de forma digital por MIGUEL JOSE BRUNETTA:32603436953
Dados: 2025.07.29 15:37:11 -04'00'

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

CONSTRUIT

FLS 388
RUB M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção de Casas Populares de 24,12 m²

REFERÊNCIA DE ORÇAMENTO: Por unidade habitacional

QUANTIDADE TOTAL: 60 unidades

Local da Obra: Avenida Maceió, s/nº, Quadra 87, 88, Jardim Bem Viver

Santo Antonio do Leste - MT **Data: 21/01/2009**

Item	Descrição	UN	Quant.	Valor	
				Unitário	Parcial
001	CASA POPULAR				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	Execução de locação da obra c/tábuas corridas p/ medição considerar as faces externas das paredes	m²	24,12	4,85	116,98
	TOTAL				116,98
	MOVIMENTO DE TERRA				
1.2.1	Escavação manual em fundações profund. até 2mts em solo de 1ª categoria- em qualquer tipo de solo exceto rocha, sendo volume medido no corte	m³	1,26	18,40	23,18
1.2.2	Aterro interno entre baldrames em camada de 20 cm, utilizando compactador mecânico, (tipo sapo mecanico) incl. Transporte e espalhamento manual do material	m³	6,28	17,80	111,78
	TOTAL				134,97
1.3	FUNDAÇÕES				
1.3.1	Confecção, Montagem e Desmontagem de Forma de madeira para fundação com tábua comum,com 04 reaproveitamentos	m²	1,68	24,75	41,58
1.3.2	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de aço CA 60, fina,(bitola até 6.00mm), em fundações	kg	15,24	6,75	102,87
1.3.3	Fornecimento,Confecção, Transporte e aplicação de concreto 15 Mpa (280 kgcimento/m³) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granilitica britada, e equipamentos	m³	0,50	352,80	176,40
	TOTAL				320,85
1.4	ESTRUTURA				
1.4.1	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de aço CA 60 em estrutura	kg	12,59	6,75	84,98
	TOTAL				84,98
1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO				
1.5.1	Fornecimento e Aplicação de Impermeabilização de pisos ou baldrames com 02 Demãos de Emulsão Asfáltica	m²	5,60	4,48	25,08
	TOTAL				25,08
	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO				
1.6.1	Execução de alvenaria de tijolos maciço dim. Média 4.00 x 8.00 x 18.00 cm, assente c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:4 de 1/2 vez, junta de 12mm	m²	5,04	35,72	180,02
1.6.2	Execução de alvenaria de elevação de tijolo maciço dim. Média 4.00 x 8.00 x 18.00 cm, assente c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:4, de 1 vez, Junta de 12 mm	m²	8,40	73,80	619,92
1.6.3	Execução de Alvenaria de elevação c/ tijolo ceramicos dim. Média 9.00 x 19.00 x 19.00 cm, junta de 12mm, assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez	m²	76,23	21,85	1.665,63
1.6.4	Verga reta, Forma 5 reaproveitamentos, concreto 13,5 MPA, (300kg. Cim/m3)	m³	0,13	895,78	116,45
	TOTAL				2.582,0
1.7	COBERTURA				
1.7.1	Fornecimento e Instalação de Cobertura com Telha Cerâmica tipo "plan", inclinação mínima 35%	m²	33,41	29,70	992,2
1.7.2	Fornecimento e Assentamento de Cumeeira para Telha Cerâmica, incl. Emboçamento em argamassa de cimento, cal e areia sem peneirar, no traço 1:2:9	m	7,00	13,85	96,9
1.7.3	Fornecimento e instalação de estrutura para cobertura para casa popular de 32 m2	m²	33,41	42,06	1.405,2
	TOTAL				2.494,4
1.8	ESQUADRIAS				
1.8.1	Fornecimento e Instalação de janela tipo vitrô basculante s/grade dim. 0,60x0,40, batente E = 12 cm com pintura anti corrosiva de fábrica, padrão (chapa requadro # 24, perfil central # 24)	un	1,00	56,56	56,5
1.8.2	Fornecimento e Instalaçao de janela tipo vitrô basculante s/grade dim. 1,20x1,00, batente E = 12 cm com pintura anti corrosiva de fábrica, padrão (chapa requadro # 24, perfil central # 24) (cozinha)	un	1,00	142,35	142,3

FLS 389
RUB M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção de Casas Populares de 24,12 m²

REFERÊNCIA DE ORÇAMENTO: Por unidade habitacional

QUANTIDADE TOTAL: 60 unidades

Local da Obra: Avenida Maceió, s/nº, Quadra 87, 88, Jardim Bem Viver

Santo Antonio do Leste - MT **Data: 21/01/2009**

Item	Descrição	UN	Quant.	Valor	
				Unitário	Parcial
1.8.3	Fornecimento e Instalação de Janela Veneziana de Correr s/ Vitro c/ Grade dim. 1,20 x 1,00 Batente E=12cm com Pintura Anti Corrisiva de Fábrica. Padrão (Requadro # 24, Perfil Central # 24 e Veneziana # 26)	un	2,00	130,01	260,02
1.8.4	Fornecimento e instalação de Porta Laminada de Abrir 01 Folha Dim.0,60 x 2,10 batente E= 12cm com Pintura anti Corrisiva de Fábrica Padrão (Requadro # 24, Perfil Central # 24 e Veneziana # 26)	un	1,00	139,61	139,61
1.8.5	Fornecimento e instalação de Porta Laminada de Abrir 01 Folha Dim.0,80 x 2,10 batente E= 12cm com Pintura anti Corrisiva de Fábrica Padrão (Requadro # 24, Perfil Central # 24 e Veneziana # 26	un	2,00	149,61	299,22
	TOTAL				**897,76**
1.9	**REVESTIMENTO**				
1.9.1	Fornecimento de Chapisco de Aderencia c/ Argamassa de Cimento e Areia Traço 1:3 e= 5 mm, Aplicado em Parede Interna e Externa	m²	70,53	2,98	210,17
1.9.2	Fornecimento e Aplicação de barra lisa com argamassa de cimento e areia 1:1.5 com ipermeabilizante inclusive embolço de cimento e areia 1:4	m²	10,24	18,32	187,59
1.9.3	Fornecimento e Aplicação de Reboco Paulista Utilizando Argamassa Mista de Cimento cal e areia no traço 1:2:8 com 20 mm de Espessura, Aplicado em Parede Interna ou Externa	m²	18,15	15,35	278,60
	TOTAL				**676,36**
1.10	**PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS**				
1.10.1	Contrapiso em Concreto Fck= 13.50 Mpa, Moldado in Locu, acabamento feito com régua de aluminio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado pronto para receber o piso, esp.= 6.00 cm	m²	24,12	25,93	625,43
1.10.2	Fornecimento e Aplicação de cimentado liso queimado c/espessura de 1.5 cm c/argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	2,00	17,91	35,82
	TOTAL				**661,25**
1	**VIDROS**				
1.11.1	Fornecimento e Instalação de vidro comum fantasia canelado 4mm	m²	1,56	52,30	81,58
	TOTAL				**81,58**
1.12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-BAIXA TENSÃO**				
1.12.1	Fornecimento e instalação de padrão monofásico em aço galvanizado h=7.00 mts aéreo 60 A "CP" s/eletroduto - conjunto completo incl. Aterramento	un	1,00	432,45	432,45
1.12.2	Fornecimento e instalação de isolador roldana de plástico c/ parafuso p/ fixar em madeira de 1/2 pol.	un	62,00	0,73	45,26
1.12.3	Fornecimento e Instalação de Mangueira Polietileno Marron Linha popular Diametro 3/4 Pol x 2,5 mm	m	25,00	1,72	43,00
1.12.4	Fornecimento e Instalação de Caixa retangular de ferro de Embutir c/ Furos de 1/2 pol e 3/4 pol 4x2 pol	un	6,00	3,75	22,50
1.12.5	Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 2.50 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, pirastic ou similar.	ml	82,00	2,97	243,54
1.12.6	Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 6.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, pirastic ou similar.	ml	39,00	4,35	169,65
1.12.7	Fornecimento e Instalação de quadro de distribuição p/ 06 circuitos de sobrepor, PVC, eletromar ou mesmo padrão	un	1,00	48,85	48,85
1.12.8	Fornecimento e Instalação de disjuntor monofásico EL 10 A da marca eletromar ou mesmo padrão (UL)	un	2,00	9,79	19,58
1.12.9	Fornecimento e Instalação de disjuntor monofásico EL 40 A da marca eletromar ou mesmo padrão (UL)	um	1,00	44,88	44,88

FLS 390

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção de Casas Populares de 24,12 m²

REFERÊNCIA DE ORÇAMENTO: Por unidade habitacional

QUANTIDADE TOTAL: 60 unidades

Local da Obra: Avenida Maceió, s/nº, Quadra 87, 88, Jardim Bem Viver

Santo Antonio do Leste - MT

Data: 21/01/2009

Item	Descrição	UN	Quant.	Valor	
				Unitário	Parcial
1.12.10	Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples e Tomada 2P Universal de Embutir 10 A- 250V com Espelho para caixa 4x2"	cj	3,00	7,85	23,55
1.12.11	Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples 02 teclas e Tomada 2P Universal de Embutir 10 A- 250V com Espelho para caixa 4x2"	un	1,00	13,45	13,45
1.12	Fornecimento e Instalação de Tomada 2P Universal de Embutir 10 A- 250V com Espelho para caixa 4x2"	cj	1,00	6,37	6,37
1.12.13	Fornecimento e Instalação de Tomada 2P+T Universal de Embutir 10 A- 250V com Espelho para caixa 4x2"	cj	1,00	6,95	6,95
1.12.14	Fornecimento e Instalação de Soquete Tipo Baquelite s/ Chave P/ Lâmpada Incandescente	un	5,00	3,15	15,75
1.12.15	Fornecimento e Instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20.00 m.	un	1,00	14,35	14,35
	TOTAL				**1.150,13**
1.13	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PRELIMINARES**				
1.13.1	Fornecimento e Instalação de cavalete com tubo de aço galvanizado 25mm (1")	un	1,00	132,80	132,80
1.13.2	Fornecimento e Instalação de caixa de água de PVC, incluindo tampa, de 500 litros	un	1,00	143,00	143,00
1.13.3	Fornecimento e Instalação de torneira bóia p/ caixa de água em PVC 3/4 pol.	un	1,00	8,45	8,45
	TOTAL				**284,25**
1.14	**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - PVC SOLDÁVEL MARROM**				
1.14.1	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rigido Soldável Marron em Barra de 6 m Diâmetro 25 mm (3/4) pol	m	20,56	2,98	61,26
1.14.2	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rigido Soldável Marron em Barra de 6 m Diâmetro 32 mm (1) pol	m	4,91	4,52	22,19
1.14.3	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável 25mm (3/4 pol)	un	3,00	1,95	5,85
1.14.4	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável 32mm (1 pol)	un	3,00	2,45	7,35
1.14.5	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° com Redução de PVC Rígido para Tubo Soldável 32x25mm (1x3/4 pol)	un	1,00	3,25	3,25
1.14.6	Fornecimento e Instalação de Te 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável 25mm (3/4 pol)	un	1,00	3,43	3,43
1.14.7	Fornecimento e instalação de Te de Redução de PVC Rígido para Tubo Soldável 32x25mm (1x3/4 pol)	un	1,00	4,25	4,25
1.14.8	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido para Tubo Soldável 25mm x 3/4 pol	un	1,00	1,85	1,85
1.14.9	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido para Tubo Soldável 32mm x 1 pol	un	4,00	2,25	9,00
1.14.10	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água 25mm x 3/4	un	1,00	10,75	10,75
1.14.11	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água 32mm x 1 pol	un	2,00	10,80	21,60
1.14.12	Fornecimento e Instalação de luva simples soldável/rosqueável 25mm x 3/4 pol	un	1,00	2,97	2,97
1.14.13	Fornecimento e Instalação de Joelho de Redução 90° soldável/rosqueável com bucha de latão 25mm x 1/2 pol	un	4,00	4,61	18,44
1.14.14	Fornecimento e Instalação de Luva Simples de Redução Soldável/Roscável com bucha de latão 25mm x 1/2 pol	un	1,00	4,78	4,78
1.14.15	Fornecimento e Instalação de Te Redução 90° com bucha de latão na bolsa central 25mm x 25mm 1/2 pol	un	1,00	4,23	4,23
	TOTAL				**181,24**
1.15	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VÁLVULAS E REGISTROS**				
1.15.1	Fornecimento e Instalação de Registros de Gaveta em Acabamento bruto 1"	un	1,00	37,70	37,70
1.15.2	Fornecimento e Instalação de Registros de Pressão com Canopla Cromada 3/4	un	1,00	48,98	48,98
1.15.3	Fornecimento e Instalação de Válvula para pia e lavatório em PVC Branco c/ unha e s/ladrão	un	2,00	5,47	10,94

FLS 391
RUB M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção de Casas Populares de 24,12 m²

REFERÊNCIA DE ORÇAMENTO: Por unidade habitacional

QUANTIDADE TOTAL: 60 unidades

Local da Obra: Avenida Maceió, s/nº, Quadra 87, 88, Jardim Bem Viver

Santo Antonio do Leste - MT **Data: 21/01/2009**

Item	Descrição	UN	Quant.	Valor	
				Unitário	Parcial
	TOTAL				**97,62**
1.16	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS**				
1.16.1	Fornecimento e Instalação de Torneira de PVC para Pia de Cozinha 1/2 Pol	un	1,00	12,29	12,29
1.16.2	Fornecimento e Instalação de Torneira de PVC para lavatório 1/2 Pol.	un	1,00	12,29	12,29
1.16.3	Fornecimento e Instalação de Lavatório de Louça branca sem coluna de Primeira (linha incepa flamingo) inclusive acessórios de fixação.	un	1,00	68,86	68,86
1.16.4	Fornecimento e Instalação de Bacia Sanitária de Louça branca de primeira (linha incepa flamingo) inclusive Acessórios de Fixação	un	1,00	98,40	98,40
1.16.5	Fornecimento e Instalação de chuveiro de PVC branco n.1 da cipla ou similar	un	1,00	5,95	5,95
1.16.6	Fornecimento e Instalação de ligaçao para Bacia Sanitária em Tubo em PVC Rígido Branco de 40mm	un	1,00	4,45	4,45
1.16.7	Fornecimento e Instalação de SPUD de borracha p/ bacia Sanitária	un	1,00	1,75	1,75
1.16.8	Fornecimento e Instalação de Caixa de descarga Externa em PVC branco inclusive tubo de descarga e acessórios.	cj	1,00	48,70	48,70
1.16.9	Fornecimento e Instalação de Engate Plástico Flexivel PVC branco 30 cm	un	2,00	4,55	9,10
	TOTAL				**261,79**
1.17	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CUBAS E PIAS**				
1.17.1	Fornecimento e Instalação de Banca ou tampo em Marmore sintético 100x56 cm, 01 cuba, s/válvula	un	1,00	130,80	130,80
1.17.2	Fornecimento e Instalação de Sifão Sanfonado Flexivel Universal	un	2,00	12,80	25,60
	TOTAL				**156,40**
1.18	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO**				
1.18.1	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Cor Branca com Ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 40 mm	ml	3,60	3,89	14,00
1.18.2	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Cor Branca com Ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 50 mm	ml	4,24	5,93	25,14
1.18.3	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Cor Branca com Ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 75 mm	ml	2,42	9,76	23,67
1.18.4	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Cor Branca com Ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 100 mm	ml	8,01	8,46	67,7
1.18.5	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° de PVC Rígido Branco diam. 40 mm	un	3,00	4,15	12,4
1.18.6	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° de PVC Rígido Branco diam. 100 mm	un	1,00	12,85	12,8
1.18.7	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° com anel de borracha, de PVC rígido cor branca diam. 40 mm	un	3,00	5,45	16,3
1.18.8	Fornecimento e Instalação de Joelho 45° PVC Rígido Branco Diam. 40 mm	un	1,00	3,98	3,9
1.18.9	Fornecimento e Instalação de Joelho 45° PVC Rígido Branco Diam. 75 mm	un	1,00	8,48	8,4
1.18.10	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto Branco diam. 100x50 mm	un	1,00	13,49	13,4
1.18.11	Fornecimento e Instalação de Luva Simples de PVC Branco diam. 100 mm	un	1,00	8,47	8,4
1.18.12	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução PVC branco diam. 50mm x 40mm	un	1,00	3,57	3,5
1.18.13	Fornecimento e Instalação de Corpo de Caixa Sifonada PVC Rígido Branco 100 x 100 x 50 mm	un	1,00	8,45	8,4
1.18.14	Fornecimento e Instalação de Corpo de Caixa Sifonada PVC Rígido Branco 250 x 230 x 75 mm	un	1,00	38,50	38,5
1.18.15	Fornecimento e Instalação de Porta Grelha Redondo Branco 100 mm	un	1,00	1,78	1,7
1.18.16	Fornecimento e Instalação de Grelha Redonda Branca 100 mm	un	2,00	8,35	16,7
1.18.17	Fornecimento e Instalação de Porta Tampa PVC Caixa Sifonada 250mm	un	1,00	9,75	9,7
1.18.18	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07 m) conf. Det. N. 15 dop 40 x 40 x 30 cm	un	1,00	67,80	67,8

FLS 392

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção de Casas Populares de 24,12 m²

REFERÊNCIA DE ORÇAMENTO: Por unidade habitacional

QUANTIDADE TOTAL: 60 unidades

Local da Obra: Avenida Maceió, s/nº, Quadra 87, 88, Jardim Bem Viver

Santo Antonio do Leste - MT

Data: 21/01/2009

Item	Descrição	UN	Quant.	Valor	
				Unitário	Parcial
1.18.19	Fornecimento e Instalação de Fossa Séptica para Casas Populares Diam. 1.00 m e Profundidade de 1.50 m. incl. Lastro de concreto impermeabilizado no Fundo	cj	1,00	342,50	342,50
1.18.20	Fornecimento e Execução de Sumidouro Para Casa Popular Diam. 1.00 e Profundidade 1.50 m	cj	1,00	328,40	328,40
	TOTAL				**1.024,03**
1.19	**PINTURA**				
1.19.1	Pintura de Conservação em Esquadria Metálica com tinta Esmalte a Duas demãos com Retoque da Pintura de base (Zarcão ou Grafite)	m²	20,34	9,93	201,97
1.19.2	Pintura Acrilica - duas demãos sem emasamento, incluindo selador	m²	16,86	8,22	138,58
	TOTAL				**340,55**
1.20	**LIMPEZA DA OBRA**	m²	24,12	3,65	**88,04**
1.20.1	Limpeza Geral da Obra				**88,04**
	TOTAL				
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO				**11.660,27**

Onze Mil, Seicentos e Sessenta Reais e Vinte e Sete Centavos.

FLS 333
RUB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ: 15.369.150/0001-44, contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE**, inscrita no CNPJ: 04.217.362/0001-90, para realização dos serviços abaixo relacionados, cumpriu com todos os requisitos técnicos e operacionais referente ao contrato firmado entre as partes, a saber:

DADOS DO CONTRATO

- Nº do contrato: 136/2009
- Celebrado em: 13 de Outubro de 2009
- Objeto: Obra de ampliação na construção de 60 [sessenta] unidades habitacionais populares em alvenaria, de 24,12m² para 32,00 m² cada uma cobertura em telha cerâmica tipo PLAN, no loteamento JARDIM BEM VIVER
- Local da obra: loteamento Bem Viver, Santo Antônio do Leste-MT;
- Prazo de Execução:75 dias
- RESPONSAVEL TÉCNICO: Eng. Civil Joenilson C Souza, CREA/MT 12035VD

Reiteramos que a empresa cumpriu com todos os requisitos técnicos e operacionais, inclusive, quanto ao cronograma da obra e a qualidade dos serviços prestados, e que até a presente data não consta nenhum ato que macule ou desabone sua idoneidade e capacidade técnica, motivo pelo qual não há de nossa parte nenhuma objeção quanto à sua contratação.

*Anexo a este atestado está a planilha de serviços com valor total da obra de cada casa R$ 6.295,44

Santo Antônio do leste 14 de outubro 2025

MIGUEL JOSE BRUNETTA
CPF.:326.034.369-53
PREFEITO MUNICIPAL

MIGUEL JOSE BRUNETTA:32603436953
Assinado de forma digital por MIGUEL JOSE BRUNETTA:32603436953
Dados: 2025.10.15 16:58:39 -04'00'

ARQUITETO GIOVANI BIFF
CREA 1204541892
DEPARTAMENTO ENGENHARIA/ARQUITETURA

gov.br
Documento assinado digitalmente
GIOVANI BIFF
Data: 15/10/2025 20:44:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FLS 394
RUB M

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Execução de obras de Ampliação Residêncial Programa Tô Feliz

REFERÊNCIA DE ORÇAMENTO: **Por Unidade Habitacinal**

QUANTIDADE TOTAL: 60 Unidades

Construtora Responsável: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

Local da Obra: AV.Maceió, s/ n*, quadra 87 e 88 Jardim Bem Viver

Item	Descrição do Item	UN	Quant.	Valores R$	
				Unit.	Total
001	CASA POPULAR				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	Execução de locação da obra c/tábuas corridas p/ medição considerar as faces externas das paredes	m²	7,86	4,50	35,37
	TOTAL				35,37
1.2	MOVIMENTO DE TERRA				
1.2.1	Escavação manual em fundaçiies profunda até 2mts em solo de 1ª categoria em qualquer tipo de solo exceto rocha, sendo volume medido no corte	m³	0,50	16,20	8,08
1.2.2	Aterro interno entre baldranies em camada de 20 cm, utilizando compactador mecânico, (tipo sapo mecanico) incl. Transporte e espalhamento manual do material	m³	2,04	17,30	35,29
	TOTAL				43,37
1.3	FUNDAÇOES				
1.3.1	Forma Tabuas de madeira 3A p/ peças concreto armado, reaprov. 2X, úicluindo montagem e desmontagem	m²	1,36	25,50	34,68
1.3.2	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de aço CA 60, fina,(bitola até 6.00mm),em fundações	kg	4,97	7,20	35,78
1.3.3	Fornecimento, Confecção, Transporte e aplicação de concreto 15 Mpa (280 kgcimento/m³) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo media a grossa, pedra granilitica britada, e equipamentos	m³	0,35	309,00	108,15
	TOTAL				178,61
1.4	ESTRUTURA				
1.4.1	Fornecimento, Trabalho e Aplicação dc aço CA 60 em estrutura	kg	4,10	8,42	34,52
	TOTAL				34,52
1.5	IMPERMEABILIZAÇAO E ISOLAMENTO TERMICO				
1.5.1	Fornecimento e Aplicação de impermeabilização com tinta betuminosa em fundaçoes, baldrames e muros de arrimo, 02 demãos	m²	1,86	4,20	7,81
	TOTAL				7,81
1.6	ELEMENTOS DE VEDAÇAO				
1.6.1	Execuçao de alvenaria de elevaçao de tijolo maciço dim. Media 4.00 x 8.00 x 18.00 cm, assente c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:4, de 1 vez, Junta de 12 mm	m²	1,36	69,20	94,11
1.6.2	Execuçao de Alvenaria de elevação c/ tijolo ceramicos dim. Média 9.00 x 19.00 x 19.00 cm, junta de 12mm, assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez	m²	14,14	21,50	304,01

Digitalizado com CamScanner

FLS 395
RUB M

1.6.3	Verga reta, Forma 5 reaproveitamentos, concreto 13,5 MPA, (300kg. Cim/m3)	m³	0,04	884,50	35,38
	TOTAL				433,50
1.7	COBERTURA				
1.7.1	Fornecimento e Instalação de Cobertura com Telha Cerâmica tipo "plan", inclinação minima 35%	m²	14,67	29,20	428,36
1.7.2	Fornecimento e instalação de estrutura para cobertura para casa popular de 32 m2	m²	13,67	39,15	535,18
1.7.3	Fornecimento e instalação de tãbua espelho para berais,esp. 0,25 cm larg. 0,20	m	23,04	8,90	205,05
	TOTAL				1.168,59
1.8	ESQUADRIAS				
1.8.1	Fornecimento e Instalação de Janela Veneziana de Correr s/ Vitro c/ Grade dim. 1,20 x 1,00 Batente E=12cm com Pintura Anti Corrisiva de Fábrica, Padràо (Requadro # 24, Perfil Central # 24 e Veneziana # 26)	un	1,00	147,00	147,00
1.8.2	Fornecimento e instalação de Porta Laminada de Abrir 01 Folha Dim.0,80 x 2,10 batente E= 12cm com Pintura anti Corrisiva de Fa'brica Padrao (Requadro # 24, Perfil Central # 24 e Veneziana # 26	un	2,00	132,00	264,00
	TOTAL				411,00
1.9	REVESTIMENTO				
1.9.1	Fornecimento de Chapisco de Aderencia c/ Argamassa de Cimento e Arela Traço 1:3 e= 5 mm, Aplicado em Parede Interna e Externa	m²	91.94	2,78	255,58
1.9.2	Reboco paulista c/ argamassa cim/ cal/ areia *1:2:8* preparo mecânico E=2CM	m²	144,04	13,45	1.937,39
1.9.3	Revestimento de Azulejo Ceramico Assentado com Argamassa Pré fabricada de Cimento Colante, Juntas a Prumo	m²	6,75	35,60	240,30
	TOTAL				2.433,27
1.10	PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS				
1.10.1	Contrapiso em Concreto Fck= 13.50 Mpa, Moldado in Locu, acabamento feito com regua do aluminio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado pronto para receber o piso, esp.= 6.00 cm	m²	7,38	20,45	150,52
	TOTAL				150,9
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-BAIXA TENSÃO				
1.11.1	Fornecimento e Instalação de Mangueira Polietileno Marron Linha popular Diametro 3/4 Pol x 2,5 rum	m	12,50	1,85	23,12
1.11.2	Fornecimento e Instalação de Caixa retangular de ferro de Embutir c/ Furos de ½ pol e 3/4 pol 4x2 pol	un	3,00	3,95	11,85
1.11.3	Fornecimento e instalação de fio de cobre seçao 2.50 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, pirastic ou similar.	ml	40,00	2,78	111,2
1.11.4	Fornecimento e Instalação de interruptor Simples e Tomada 2P Universal de Embutir 10 A- 250V com Espelho para caixa 4x2"	cj	1,00	9,15	9,1
1.11.5	Fornecimento e Instalação de Tomada 2P Universal de Embutir 10 A- 250V com Espelho para caixa 4X2"	cj	2,00	6,80	13,60
1.11.6	Fornecimento e Instalação de Soquete Tipo Baquelite s/ Chave P/ Lâmpada Incandescente	un	1.00	2,70	2,7
	TOTAL				171,6
1.12	PINTURA				
1.12.1	Pintura de Conservaçao em Esquadria Metalica com tinta Esmalte a Duas demaos com Retoque da Pintura de base (Zarcão ou Grafite)	m²	9,12	11,45	104,4
112.2	Pintura Acrilica - duas demãos sem emasamento, incluindo selador	m²	150,21	6,69	1.005,6
	TOTAL				1.110,0
1.13	LIMPEZA DE OBRA				

Digitalizado com CamScanner

FLS 396
RUB M

1.13.1	Limpeza geral da obra	m²	32,00	3,65	116,80
	TOTAL				116,80
	TOTAL GERAL				6.295,44
Seis mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos					

Santo Antônio do Leste - MT, 15 de agosto de 2025.

MIGUEL JOSE BRUNETTA:32603436953
Assinado de forma digital por MIGUEL JOSE BRUNETTA:32603436953
Dados: 2025.09.12 11:36:44 -04'00'

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Giovani Biff
Fiscal de contrato

Digitalizado com CamScanner

FLS 396
RUB M

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ: 15.369.150/0001-44, contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE**, inscrita no CNPJ: 04.217.362/0001-90, para realização dos serviços abaixo relacionados, cumpriu com todos os requisitos técnicos e operacionais referente ao contrato firmado entre as partes, a saber:

DADOS DO CONTRATO

- Nº do contrato: 039/2006
- Celebrado em: 01 de agosto de 2006
- Objeto: Obra de Construção de um Paço Municipal
- Local da obra: Loteamento Jardim Santa Inês, Santo Antônio do Leste-MT;
- Prazo de Execução:240 dias
- Responsável Técnico: Eng. Civil Joenilson C Souza, CREA/MT 12035VD

Reiteramos que a empresa cumpriu com todos os requisitos técnicos e operacionais, inclusive, quanto ao cronograma da obra e a qualidade dos serviços prestados, e que até a presente data não consta nenhum ato que macule ou desabone sua idoneidade e capacidade técnica, motivo pelo qual não há de nossa parte nenhuma objeção quanto à sua contratação.

*Anexo a este atestado está a planilha de serviços com valor total da obra R$ 820.011,00

Santo Antônio do leste 14 de outubro 2025

MIGUEL JOSE BRUNETTA:32603436953

Assinado de forma digital por MIGUEL JOSE BRUNETTA:32603436953
Dados: 2025.10.15 16:59:19 -04'00'

MIGUEL JOSE BRUNETTA
CPF.:326.034.369-53
PREFEITO MUNICIPAL

FLS 397
RUB M

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

Av. K, Quadra 05- Lote 1 à 4 - Distrito Industrial
Cep 78745-705 - Rondonópolis - Mato Grosso

Execução de Obras de Construção de um Paço Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas. BDI: 29,51%

Construtora Responsável :Construit Construtora LTDA.

Local da Obra: Rua I, s/nº, Quadra 21, Jardim Santa Inêz, Santo Antonio do Leste MT L.S. Mensalistas: 76,27%

Data: 02/06/2006

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor	
				Unitário	Parcial
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	Aplicação de Herbicida Esterilizante de Solo	m²	711,96	1,11	790,28
1.1.2	Execução De Corte De Capoeira Fina a Foice, Incl. Capinagem, Roçagem, Juntamento, Remoção e Queima	m²	711,96	0,46	327,50
1.1.3	Execução de Barracão de Obra para Alojamento , Conforme Detalhe da Seet	m²	9,00	219,25	1.973,25
1.1.4	Fornecimento e Instalação de Ligação Hidro-Sanitária Provisória para Pequenas Obras (Instalações Mínimas)	un	1,00	1.100,53	1.100,53
1.1.5	Fornecimento e Instalação Provisória de Luz e Força Para Obras (Instalação Mínima)	un	1,00	1.196,91	1.196,91
1.1.6	Fornecimento e Instalação de Placa de Obra Modelo 05 Obras Públicas Dim. 2.50 x 1.25 m	m²	3,13	151,66	473,93
1.1.7	Execução de Locação da Obra c/ Tábuas Corridas p/ Medição,Considerar as Faces Externas das Paredes	m²	711,96	4,12	2.933,27
	TOTAL				8.795,67
1.2	MOVIMENTO DE SOLOS				
1.2.1	Escavação manual em fundações profund. até 2 mts em solo de 1ª categoria - em qualquer tipo de solo exceto rocha, sendo volume medido no corte	m³	56,80	19,48	1.106,46
1.2.2	Apiloamento de fundo de valas ou cavas com masso ate 30 kg, incl. lançamento, espalhamento de material em camada	m²	58,42	9,12	532,79
1.2.3	Reaterro manual de valas apiloado, incl. Lançamento do material , espalhamento em camadas e apiloamento do material , realilizado com soquete de 30 kg golpeado aproximadamente 50 vezes por m² a uma altura de 50 cm, dim.do masso variáveis entre 20 e 30 cm	m³	28,64	24,16	691,94
1.2.4	Aterro interno entre baldrames c/ material de caixão de emprestimo próximo a obra c/ aproveitamento da sobra do material escavado, incl. Transporte manual c/ carrinhos de mão da cx.de emprest. até o local a ser aterrado , incl. tambem escavação, carga, descarga e espalhamento manual do material. Aterro entre baldrames executado em camadas de 20 cm fortemente apiloado e abundantemente umedecido.	m³	217,59	49,87	10.851,21
	TOTAL				13.182,41
1.3	INFRA - ESTRUTURA (FUNDAÇÕES)				
1.3.1	Fornecimento e Assentamento de Alvenaria de Embasamento com Tijolo Comum, Empregando Argamassa Mista de Cimento, Cal Hidratada e Areia sem Peneirar 1:2:8	m³	22,93	337,70	7.742,11
1.3.2	Fornecimento e Instalação de Andaimes por m² de Concreto 10 Reaproveitamentos, Incluindo Desmontagem e Montagem	m³	45,85	7,67	351,66
1.3.3	Fornecimento, Confecção, Montagem e Desmontagem de Forma de madeira com tábua comum, com 01 reaproveitamentos	m²	486,32	42,24	20.542,15
1.3.4	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50, em Fundações	kg	3390,00	7,36	24.950,40
1.3.5	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 60, fina, (bitola até 6.00 mm), em Fundações	kg	847,00	7,57	6.411,79
1.3.6	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 18 Mpa (305 kgcimento/m3) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granitica britada, e equipamentos.	m³	45,85	342,12	15.686,20
	TOTAL				75.684,31
1.4	MESO E SUPER - ESTRUTURA				
1.4.1	Fornecimento, Confecção, Montagem e Desmontagem de Forma de madeira com tábua comum, com 01 reaproveitamentos	m²	601,20	42,24	25.394,68
1.4.2	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura (até 12.00 mm)	kg	2068,00	7,36	15.220,48
1.4.3	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 60, fina (bitola 4.00 a 5.00 mm)	kg	514,80	7,57	3.897,03
1.4.4	Fornecimento, Confecção,e Aplicação de Concreto nos Seguintes Traços:1:2:5:3 com 354 kgcimento/m³	m³	27,17	411,40	11.176,08
1.4.5	Laje Pré Fabricada para Forro Espaçamento entre Vigas de 41 cm , Espessura da Lajota de 8 cm com Capeamento de 2 cm .	m²	848,11	47,31	40.124,08
	TOTAL				95.812,35
1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS				
1.5.1	Fornecimento e Aplicação de impermeabilização de Baldrames com 02 Demãos de Neutrol 45	m²	385,20	9,95	3.832,74
	TOTAL				3.832,74
1.6	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO				
1.6.1	Fornecimento e Instalação de Andaime de Madeira por m² de Alvenaria de Tijolos c/ 06 Reaproveitamentos, Incl. Desmontagem e Montagem	m²	717,15	3,76	2.696,48
1.6.2	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico dim. média 9.00 x 19.00 x 19.00 cm, junta de 12 mm, assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1 vez (3%)	m²	717,15	47,36	33.964,22
1.6.3	Execução de Verga Reta, Forma 5 Reaproveitamentos, Concreto 13,5 MPA,(300Kg.Cim/m³)	m³	0,70	1.186,97	830,87
	TOTAL				37.491,57

Digitalizado com CamScanner

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

Av. K, Quadra 05- Lote 1 à 4 - Distrito Industrial
Cep 78745-705 - Rondonópolis - Mato Grosso

PLANILHA ORÇAMENTARIA

FLS 398
RUB M

Execução de Obras de Construção de um Paço Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas. **BDI: 29,51%**

Construtora Responsável :Construit Construtora LTDA.

Local da Obra: Rua I, s/nº, Quadra 21, Jardim Santa Inêz, Santo Antonio do Leste MT **L.S. Mensalistas: 76,27%**

Data: 02/06/2006

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor	
				Unitário	Parcial
1.7	COBERTURAS				
1.7.1	Estrutura de Madeira comum para telhado, constituído de tesouras c/ Distâncias de 4 m entre as mesmas ,sendo telhado em 2 águas p/ cobertura com chapas onduladas de cimento amianto ou aluminio com 10 m de vão.	m²	848,11	31,96	27.105,59
1.7.2	Cobertura c/ Chapa ondulada de Cimento Amianto c/ superposição longitudinal de 140 mm e lateral de 1.5 onda, de 6 mm de Espessura	m²	848,11	26,43	22.415,54
1.7.3	Fornecimento e instalação de Cumeeira de Cimento amianto normal p/ telha onduladas	m	30,00	39,53	1.185,90
1.7.4	Fornecimento e Instalação de calha ou rufo na chapa n. 24 com desenvolvimento de 50.00cm	m	90,30	58,39	5.272,51
1.7.5	Fornecimento e instalação de rufo na chapa n. 24 com desenvolvimento de 25.00cm	m	35,00	19,79	692,65
1.7.6	Fornecimento e instalação de Pingadeira na Chapa n.24 com desenvolvimento de 25.00cm	m	140,76	19,79	2.785,64
	TOTAL				59.457,93
1.8	ESQUADRIAS				
1.8.1	(Portas) de abrir em perfis metálicos (cantoneiras e tees)	m²	13,86	156,35	2.167,01
1.8.2	(Janelas) Maximar em perfis metálicos (cantoneiras e tees)	m²	148,09	186,03	27.549,18
	Esquadrias em Madeira				
	(Portas) Tipo Solidor inclusive guarnição				
1.8.3	Porta de 0.60 x 2.10 M	un	10,00	153,32	1.533,20
1.8.4	Porta de 0.80 x 2.10 M	un	15,00	154,44	2.316,60
1.8.5	Fechadura c/ Chave central maçaneta tipo copo conj. completo p/ portas de comunicação	un	15,00	51,46	771,90
1.8.6	Fechadura c/ Chave central maçaneta tipo copo conj. completo p/ portas de banheiro	un	10,00	49,85	498,50
1.8.7	Dobradiças cabeça de bola em ferro 3.5 pol reforçada.	un	48,00	9,98	479,04
	TOTAL				35.315,43
1.9	REVESTIMENTOS				
1.9.1	Fornecimento e Aplicação de Chapisco de Aderência c/Argamassa de Cimento e Areia Traço 1:4 Aplicado em Parede Interna ou Externa	m²	2282,41	5,58	12.735,84
1.9.2	Fornecimento e Aplicação de Emboco c/ Argamassa Mista 1:4 C/ 100 kg de Cimento	m²	236,40	13,38	3.163,03
1.9.3	Fornecimento e Aplicação de Reboco Paulista Utilizando Argamassa Mista de Cimento Cal e Areia no Traço 1 4/12 com 25 mm de Espessura, Aplicado em Parede Interna ou Externa	m²	2046,01	19,98	40.879,27
1.9.4	Fornecimento e Assentamento de revestimento cerâmico com azulejos lisos cor branco c/ dimensão de 15x 15 cm (junta em amarração ou aprumo),com desempeno do emboco com argamassa mista de 1:5/10, Assentado c/ argamassa mista 1:4/8 tomando toda a superficie do azulejo . Rejuntamento após 48 horas com pasta de cimento branco retirando-se os excessos .	m²	236,40	56,38	13.328,23
	TOTAL				70.106,37
1.10	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
1.10.1	Lastro de concreto magro no traço 1:3:6 com junta de dilatação de madeira 1.2 cm de espessura Formando quadro de 2.00 x 2.00 m c/ 6.0 cm de espessura	m²	771,96	31,17	24.061,99
1.10.2	(*Piso em Torno do Edificio*) Fornecimento e Execução de Lastro de Concreto de 200 kg Cim/m³ c/ 6 cm de Espessura Dividido em cada 2 Metros por Ripas de Peroba de 7x1.2 cm Impermeabilizadas Formando Juntas de Dilatação . O Serviço Inclui o Aterro e Apiloamento Prévio	m²	121,90	42,88	5.227,07
1.10.3	Revestimento de Piso com Granilite Fundido no Local Sobre Lastro ou Laje de concreto Perfeitamente Regularizada Inclusive Junta de Dilatação de Plástico Formando Quadrado de 2.00 m² de área no máximo , sup estucada polida c/ 1 demão de cera, espessura 10 mm	m²	711,96	52,94	37.691,16
1.10.4	Rodapé de Granilite C/ 10 cm de Altura Utilizando Argamassa Mista de Cal em Pasta e Areia Média ou Grossa e/ Peneirar no Traço 1:3 c/100 kg de Cimento	m	188,00	17,35	3.261,80
	TOTAL				70.242,02
1.11	FORROS E DIVISÓRIAS				
1.11.1	Fornecimento e Colocação de Divisória Naval Stander Padrão Bege com Perfis de Aço na Cor Preta	m²	267,00	64,31	17.170,77
1.11.2	Ferragem p/ Porta	un	14,00	103,98	1.455,72
	TOTAL				18.626,49
1.12	VIDROS				
1.12.1	Fornecimento e Instalação de Vidro Comum Float - incolor 4 mm	m²	161,15	63,42	10.220,13
	TOTAL				10.220,13
1.13	PINTURAS				
1.13.1	Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha: Renner, Coral ou Suvinil) Em Superficie Rebocada, Incluso Limpeza e Lixamento Preliminar , 01 Demão de Fundo Preparador de Selador Acrilica 02 Demãos de Massa Acrilica (se for o caso) e duas demão da tinta do acabamento	m²	2046,01	11,48	23.488,19

Digitalizado com CamScanner

FLS 393
RUB M

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

Av. K, Quadra 05- Lote 1 à 4 - Distrito Industrial
Cep 78745-705 - Rondonópolis - Mato Grosso

Execução de Obras de Construção de um Paço Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas. **BDI: 29,51%**

Construtora Responsável :Construit Construtora LTDA.

Local da Obra: Rua I, s/nº, Quadra 21, Jardim Santa Inêz, Santo Antonio do Leste MT **L.S. Mensalistas: 76,27%**

Data: 02/06/2006

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor	
				Unitário	Parcial
1.13.2	Pintura a esmalte em esquadria de madeira s/ massa corrida aplicada a 2 ou 3 demãos após os lixamentos preliminares	m²	84,00	13,64	1.145,76
1.13.3	Pintura em Esquadria de Ferro Incluindo Lixamento uma Demão de Zarcão , Correções de Imperfeições e 02 Demãos de Tinta a Base de Esmalte	m²	323,90	20,55	6.656,14
1.13.4	Pintura Sobre Piso na Cor Cinza, Verde, Amarelo ou Azul, Sobre Pisos Cimentados, Calçadas e Quadras Poliesportivas, incl Limpeza Preliminar, 02 Demãos	m²	121,90	5,72	697,26
	TOTAL				31.997,35
1.14	SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES				
1.14.1	Fornecimento e Instalação de Placa de Inauguração em Aço Inox Escavado com Resina, Dim. 60 x 70 cm, Modelo Obras Públicas	un	1,00	326,18	326,18
1.14.2	Fornecimento e Instalação de Banca ou Tampo em Aço Inoxidável N. 334 de 2.00X0.60m com 02 Cubas	un	1,00	518,50	518,50
	TOTAL				844,68
1.15	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				
1.15.1	Execução de Guias de Concreto Pré-Moldados c/ seção 15x30 cm, espessura de topo 12 cm, (concreto c/ 300kg Cimento por m³) Incl. Serviço de Abertura de Valas, Assentamento e Rejuntamento das Guias	m	142,00	38,92	5.526,64
1.15.2	Fornecimento e Espalhamento de Terra Vegetal	m³	125,35	95,39	11.957,13
1.15.3	Fornecimento e Plantio de Grama em Placas c/ Manutenção por 60 Dias c/ Irrigação Diária, Pulverização, Adubação e Substituição de Mudas Mortas	m²	1566,82	10,29	16.122,57
1.15.4	Plantio de Árvores, Arbustos e Plantas Ornamentáis, c/ Manutenção por 60 Dias c/ Irrigação, Pulverização, Poda e Substituição de Mudas Mortas.				
1.15.5	Pavimentação c/ Lajotas Pré Moldadas de Concreto Sextavados (Blokret) c/ Assentamento e Rejuntamento entre Peças, Espessura de 10 cm para tráfego	m²	3493,65	51,90	181.320,44
	TOTAL				214.316,78
1.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1.16.1	Fornecimento e Instalação de Padrão Trifásico em Aço Galvanizado H= 7.00 Mts Aéreo 100A ""CP"" S/ Eletroduto -Conjunto Completo Incl. Aterramento	un	1,00	984,35	984,35
1.16.2	Execução de Mureta em Alvenaria de 1.5 Vez de Tijolo Maciço Assente c/ Argamassa mista de 1:4/12 Cimento, Cal Hidratada, e Areia Inclusive Fundação em Concreto Ciclopico no traço 1:3:6 revestimento Rústico e Caiação, Para Instalação de Medidor de Luz e Força	m²	4,00	246,43	985,72
1.16.3	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4"""""""" (25mm) corrugado de pvc	m	400,00	4,12	1.648,00
1.16.4	Fornecimento e instalação de Isolador Roldana de Plástico C/ Parafuso P/ Fixar em Madeira de 1/2 pol.	un	75,00	0,89	66,75
1.16.5	Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 2.50 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, pirastic ou similar.	m	600,00	2,84	1.704,00
1.16.6	Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 4.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, pirastic ou similar.	m	980,00	3,63	3.557,40
1.16.7	Fornecimento e Instalação de Cabo de Cobre seção 6.00 mm², p/ Tensão 1000 Volts, Formado por Condutor de Fio de Cobre Isolado c/ Material de Caracteristicas Não Propagantes ao Fogo.	m	300,00	4,59	1.377,00
1.16.8	Fornecimento e Instalação de Quadro De Distribuição Trifásico c/ Barramento C/ Previsão P/ Disjuntor Geral C/ porta e Sem Disjuntores de 28 A 30 Circuitos	un	1,00	301,78	301,78
1.16.9	Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar c/ Proteção Termomagnética Automática de 10Amp. A 30Amp. da marca Eletromar ou Mesmo Padrão	un	14,00	16,33	228,62
1.16.10	Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar c/ Proteção Termomagnética Automática de 10Amp. A 50Amp. da marca Eletromar ou Mesmo Padrão	un	10,00	83,74	837,40
1.16.11	Fornecimento e Instalação de Disjuntor Tripolar c/ Proteção Termomagnética Automática de 60Amp. A 100Amp. da marca Eletromar ou Mesmo Padrão	un	1,00	130,71	130,71
1.16.12	Fornecimento e Instalação de Tomada Tipo Universal de 10 A/250V com Espelho para Embutir C/ Caixa Metálica 4x2""".	cj	90,00	17,26	1.553,40
1.16.13	Fornecimento e Instalação de Tomada de Força Tipo Universal Bipolar C/ Polo, Terra P/ 20A/250V com Espelho para Embutir C/ Caixa Metálica 4x2""".	cj	10,00	25,27	252,70
1.16.14	Fornecimento e Instalação de Conjunto Arstrop C/ Tomada Bipolar Mais Pólo Terra e Disjuntor Termomagnético Bipolar De 30A?250V P/ Embutir UL em Caixa Metálica de 4"" x 4"" x 2""	cj	20,00	89,32	1.786,40
1.16.15	Fornecimento e Instalação de Interruptor de Uma Tecla Simples Tipo Universal de 10A/250V C/ Espelho para Embutir em Caixa Metálica 4x2"""	cj	38,00	16,75	636,50
1.16.16	Fornecimento e Instalação de Tomada Especial P/ Informática 15A/250V C/ Espelho P/ Embutir C/ Caixa Metálica 4x2""	un	18,00	33,11	595,98
1.16.17	Fornecimento e Instalação de Caixa Retang. De Ferro de Embutir C/Furos De 1/2 pol e 3/4pol 4x2pol	un	81,00	5,10	413,10

Digitalizado com CamScanner

FLS 400

RUB M

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

Av. K, Quadra 05- Lote 1 à 4 - Distrito Industrial
Cep 78745-705 - Rondonópolis - Mato Grosso

Execução de Obras de Construção de um Paço Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas. **BDI: 29,51%**

Construtora Responsável :Construit Construtora LTDA.

Local da Obra: Rua I, s/nº, Quadra 21, Jardim Santa Inêz, Santo Antonio do Leste MT **L.S. Mensalistas: 76,27%**

Data: 02/06/2006

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor	
				Unitário	Parcial
1.16.18	Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem de Alvenaria de 1/2 Vez c/ Tampa de Concreto Impermeabilizada 40 x 40 x 50 cm	cj	10,00	122,03	1.220,30
1.16.19	Fornecimento e Instalação de Caixa de Entrada P/ Telefone em Alvenaria C/ Tampa Metálica Conforme Padrão Telemat R1 (60x35x50cm)	un	1,00	328,63	328,63
1.16.20	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20.00 m	un	10,00	19,84	198,40
1.16.21	Fornecimento e Instalação de Luminaria Decorativa p/ Jardim Hermeticamente Fechada,Tipo Esférica Difusor em Acrilico Leitoso Aro em Chapa de Aluminio Repuxado e Anodisado com Acessórios e seguintes Lâmpadas: 1x250W/220V- Vapor de Mecurio c/ Reator. (Luminária de Alto padrão Decorativo e Técnico)	cj	12,00	441,15	5.293,80
1.16.22	Fornecimento e Instalação de Luminária Tipo Globo Leitoso Com Difusor em Vidro Opalino C/ Plafonier e Lampada Diametro 20 cm Lâmpada 100W/127V	cj	12,00	41,16	493,92
1.16.23	Fornecimento e Instalação de Luminária C/ Difusor em Acrílico Liso P/ Iluminação de Interiores Alto Padrão Decorativo Com Lâmpada Fluorescente Reator de Alto Fator de Potência Partida Rápida e Acessórios 2 x 20W	cj	1,00	120,59	120,59
1.16.24	Fornecimento e Instalação de Luminária C/ Difusor em Acrílico Liso P/ Iluminação de Interiores Alto Padrão Decorativo Com Lâmpada Fluorescente Reator de Alto Fator de Potência Partida Rápida e Acessórios 2 x 40W	cj	80,00	128,42	10.273,60
1.16.25	Fornecimento e Instalação de Para Raios Tipo Flanklin Constituidos Por Buques Captores de Quatro Pontas Niqueladas, Haste de Tubo de Ferro Galvanizado Diametro 3/4 Pol Cordoalha de cobre nu com 98 porcento de Pureza e Secção Minima de 30 mm² no Máximo Constituido por 19 Fios Elementares Isoladores Condutores de Pressão e Eletrodos de Terra, Obedecendo Tambem a PNB 165 e NB-3 da ABNT, Haste de Ferro Galvanizado com Suporte de Fixação Pintura em Tinta Aluminio 3/4 Pol x 3M	un	1,00	113,75	113,75
1.16.26	Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre Nu 25 mm²	m	8,00	9,74	77,92
1.16.27	Fornecimento e Instalação de Terra Completo	un	3,00	158,14	474,42
1.16.28	Fornecimento e Instalação de Captor Franklim C/ 4 Pontas C/ H= 350 mm em Latão Cromado	un	1,00	75,39	75,39
1.16.29	Conector de BI p/ Medição	un	1,00	43,36	43,36
1.16.30	Mastro Simples em Aço Galvanizado de Diam. 2 Pol. c/ Luva de Redução p/ 3/4 Pol.c/ 3 Metros	cj	1,00	193,95	193,95
1.16.31	Base p/ Mastro de Aço Galvanizado c/ Diam. 2 Pol.	un	1,00	78,73	78,73
1.16.32	Conjunto de Braçadeira c/ Quatro Apoios e Suporte Fixo em Cano Galvanizado Diametro 1 Pol. Inclusive Pintura	cj	2,00	265,96	531,92
1.16.33	Esticador Galvanizado de Diametro de 1/2 Pol	un	8,00	19,14	153,12
1.16.34	Parafuso Olhal Galvanizado 1/2 Pol. De 20 a 30 cm	un	12,00	17,31	207,72
1.16.35	Cabo de Aço Galvanizado 1/4 Pol.	ml	15,00	1,96	29,40
1.16.36	Presilha Galvanizada p/ Cabo de Aço Galvanizado 1/4 Pol.	un	12,00	6,08	72,96
1.16.37	Suporte Tipo Simples p/ Descida de Cabo de Cobre NU c/ Roldana de Porcelana c/ Furo p/ Cabo 3/0 e 4/0 c/ Rosca Mecanica e Porca.	un	5,00	9,67	48,35
	TOTAL				37.090,04
1.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
1.17.1	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 50mm	m	85,00	11,13	945,05
1.17.2	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 25mm	m	120,00	3,58	429,60
1.17.3	Fornecimento e Instalação de Caixa de água de PVC de 1000 litros Incl. Tampa	un	6,00	365,20	2.191,20
1.17.4	Fornecimento e Instalação de Engates Plasticos N° 3 c/ Terminais de 1/2 Pol. e Mangueira Flexível Branca de 30 cm.	un	10,00	9,99	99,90
1.17.5	Fornecimento e Instalação de Tubo de Descida Para Válvula de Descarga de 1 1/2 Polegadas de PVC Rígido	un	10,00	13,04	130,40
1.17.6	Fornecimento e Instalação de Ligação para Bacia Sanitária em Tubo em Metal Cromado de 40mm	un	10,00	29,78	297,80
1.17.7	Fornecimento e Instalação de Bolsa de Borracha	un	10,00	5,34	53,40
1.17.8	Fornecimento e Instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável 25 mm (3/4 Pol.) Marca Tigre	un	12,00	4,02	48,24
1.17.9	Fornecimento e Instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Rosqueável 1 1/2 Pol. Marca Tigre	un	10,00	11,01	110,10
1.17.10	Fornecimento e Instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Rosqueável 3/4 Pol. Marca Tigre	un	14,00	4,41	61,74
1.17.11	Fornecimento e Instalação de Luva Simples de PVC Rígido p/ Tubos de PVC Rosqueável Marca Tigre de 3/4 Polegadas	un	10,00	3,49	34,90
1.17.12	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 45° de PVC Rígido para Tubo Soldável de 50mm(1.1/2 Pol.)	un	10,00	9,17	91,70

Digitalizado com CamScanner

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

Av. K, Quadra 05- Lote 1 à 4 - Distrito Industrial
Cep 78745-705 - Rondonópolis - Mato Grosso

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Execução de Obras de Construção de um Paço Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas. **BDI: 29,51%**

Construtora Responsável :Construit Construtora LTDA.

Local da Obra: Rua I, s/nº, Quadra 21, Jardim Santa Inêz, Santo Antonio do Leste MT **L.S. Mensalistas: 76,27%**

Data: 02/06/2006

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor	
				Unitário	Parcial
1.17.13	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 45º de PVC Rigido para Tubo Soldável de 25mm(3/4 Pol.)	un	10,00	3,15	31,50
1.17.14	Fornecimento e Instalação de válvula de Pécomcrivo 3/4 Pol. de PVC Tipo Roscavel	un	10,00	35,17	351,70
1.17.15	Fornecimento e Instalação de Cuba Em Aço Inox 304 Dim. 350 x 560 MM, s/ Válvula Americana	un	2,00	210,09	420,18
1.17.16	Fornecimento e Instalação de Registros de Gaveta c/ acabamento Bruto, s/ Canopla N. 1502 da marca Deca 1.5 Polegadas	un	2,00	62,46	124,92
1.17.17	Fornecimento e Instalação de Registros de Gaveta c/ acabamento Bruto, s/ Canopla N. 1502 da marca Deca 3/4 Polegadas	un	2,00	30,78	61,56
1.17.18	Fornecimento e Instalação de Registros de Gaveta Cromado Linha Italiana de Embutir c/ Canopla Mod. 45 N. 1509 Deca 1.5 Pol.	un	9,00	242,87	2.185,83
1.17.19	Fornecimento e Instalação de Registros de Gaveta Cromado Linha Italiana de Embutir c/ Canopla Mod. 45 N. 1509 Deca 3/4 Pol.	un	10,00	157,57	1.575,70
1.17.20	Fornecimento e Instalação de Registro de Pressão Cromado Linha Genini de Embutir c/ Canopla Mod. 44 N. 1416 da Marca Deca 3/4 Polegadas	un	5,00	95,56	477,80
1.17.21	Fornecimento e Instalação de Válvulas de Descarga Hydra c/ Embolo de Bronze N. 2515 Canopla Lisa Cromada Deca 1.5 pol	un	10,00	181,35	1.813,50
1.17.22	Fornecimento e Instalação de Bacia Sanitária de Louça Branca de Primeira Linha, Inclusive Acessórios de Fixação	un	10,00	190,90	1.909,00
1.17.23	Fornecimento e Instalação de Assento Plástico Standard Branco Para Bacia Sanitária	un	10,00	19,28	192,80
1.17.24	Fornecimento e Instalação de Lavatório de Louça Branca S/ Coluna de Primeira Linha, Inclusive Acessórios de Fixação	un	10,00	121,83	1.218,30
1.17.25	Fornecimento e Instalação de Porta Papel de Louça com Rolete	un	10,00	35,79	357,90
1.17.26	Fornecimento e Instalação de Saboneteira de Louça de Primeira Linha s/ Alça	un	10,00	35,52	355,20
1.17.27	Fornecimento e Instalação de Porta Toalha de Louça Tipo Cabide Simples	un	10,00	26,05	260,50
1.17.28	Fornecimento e Instalação de Espelho p/ Lavatório c/ Moldura Simples e Proteção de Madeira em Parte Não Espelhada, Dimensão 0.50 x 0.60 m	un	9,00	54,63	491,67
1.17.29	Fornecimento e Instalação de Bebedouro Elétrico Elege de 40 Litros	un	2,00	1.253,18	2.506,36
1.17.30	Fornecimento e Instalação de Torneira de Pressão Metálica Para Pia de Cozinha Marca Deca ou Similar Ref. 1157 Comprimento 210mm c/ Arejador	un	1,00	161,60	161,60
1.17.31	Fornecimento e Instalação de Torneira de Pressão Metálica Para Lavatório Marca Deca ou Similar Ref. 1193 c 39 de 1/2 Pol.	un	10,00	100,70	1.007,00
1.17.32	Fornecimento e Instalação de Torneira Metálica Para Jardim C/ Adaptador p/ Mangueira	un	4,00	67,28	269,12
1.17.33	Fornecimento e Instalação de Torneira Bóia p/ Caixa de Água c/ Bóia Interna (São Paulo) amarelo Bruto N.1350 Marca Deca 3/4 Pol.	un	3,00	54,16	162,48
1.17.34	Fornecimento e Instalação de Chuveiro Elétrico 110v ou 220v 03 Temperaturas, Incl. Assessórios	un	5,00	52,81	264,05
	TOTAL				20.690,70
1.18	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				
1.18.1	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rigido Branco), Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 100 mm	m	100,00	14,35	1.435,00
1.18.2	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rigido Branco), Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 75 mm	m	18,00	11,97	215,46
1.18.3	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rigido Branco), Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 50 mm	m	42,00	10,12	425,04
1.18.4	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rigido Branco), Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 40 mm	m	30,00	6,69	200,70
1.18.5	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto PVC (Rígido Branco),c/ Visita D.N. 100 x 100 mm	un	10,00	45,60	456,00
1.18.6	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto PVC (Rígido Branco),c/ Visita D.N. 100 x 75 mm	un	4,00	43,32	173,28
1.18.7	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto PVC (Rígido Branco),c/ Visita D.N. 100 x 50 mm	un	2,00	17,55	35,10
1.18.8	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto PVC (Rígido Branco),c/ Visita D.N. 75 x 50 mm	un	2,00	16,18	32,36
1.18.9	Fornecimento e Instalação de Ligação p/ Saída de Vaso Sanitário (PVC Rigido Branco),D.N 100mm	un	10,00	31,54	315,40
1.18.10	Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rigido Branco), DN 75mm	un	6,00	29,46	176,76
1.18.11	Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rigido Branco), DN 50mm	un	3,00	12,42	37,26
1.18.12	Fornecimento e Instalação de Luva Simples de PVC Branco D.N. 100 mm	un	10,00	13,14	131,40
1.18.13	Fornecimento e Instalação de Anel de Vedação Para Bacia Sanitária	un	10,00	22,10	221,00
1.18.14	Fornecimento e Instalação de Terminal de Ventilação PVC Branco D.N. 50 mm	un	10,00	8,80	88,00
1.18.15	Fornecimento e Instalação de Sifão de Metal Cromado de 1 X 1.5 Pol. Para Lavatório ou Pia	un	11,00	101,24	1.113,64

Digitalizado com CamScanner

FLS 402
RUB

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

Av. K, Quadra 05- Lote 1 à 4 - Distrito Industrial
Cep 78745-705 - Rondonópolis - Mato Grosso

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Execução de Obras de Construção de um Paço Municipal

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Departamento de Obras Públicas. **BDI: 29,51%**

Construtora Responsável :Construit Construtora LTDA.

Local da Obra: Rua I, s/nº, Quadra 21, Jardim Santa Inêz, Santo Antonio do Leste MT **L.S. Mensalistas: 76,27%**

Data: 02/06/2006

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor	
				Unitário	Parcial
1.18.16	Fornecimento e Instalação de Caixa Sifonada de PVC Rigido Branco p/ Esgoto Secundário Tigre c/ Grelha Quadrada e Porta Grelha Cromados N. 103 150x150x50mm	un	7,00	41,93	293,51
1.18.17	Fornecimento e Instalação de Ralo Sifonado Cônico PVC Branco e Cinza Rigido p/ Esgoto Secundário, de Altura Regulável c/ Grelha Cromada N.216 100x40 mm	un	8,00	18,08	144,64
1.18.18	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07 m) conf. det. 50 x 50 x 50 cm	un	10,00	148,03	1.480,30
1.18.19	Execução de caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07 m) conf. det. 50 x 50x 50 cm	un	1,00	148,03	148,03
1.18.20	Execução de fossa séptica conf. det. 3.20 x 1.60 x 1.80 m	un	1,00	3.805,90	3.805,90
1.18.21	Execução de sumidouro conf. det. n. 12 dop diâmetro 2.00 e prof. 3.00 m	un	1,00	2.040,31	2.040,31
	TOTAL				**13.033,19**
1.19	**LIMPEZA DE OBRA**				
1.19.1	Limpeza geral da obra	m²	711,96	3,75	2.669,85
	TOTAL				**2.669,85**
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO				**820.0**

OITOCENTOS E VINTE MIL E ONZE R

Digitalizado com Cam Scanner

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 403
RUB M

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT
Sr.(a) Agente de Contratação e Equipe de Apoio de Contratação
Ref.: *Concorrência Eletrônica Nº 001/2026 - Processo Administrativo Nº 009/2026*
Objeto: *Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a retomada, correção de inconformidades, finalização e conclusão da obra do Centro de Reabilitação (Fisioterapia) do Município de Santo Antônio do Leste-MT*

1

A empresa **CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ Nº. **15.369.150/0001-44**, estabelecida na Avenida Amazonas, 891, Jardim Riva, na Cidade de Primavera do Leste-MT, CEP 78.850-000, por seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA,** para efeitos legais, que tem conhecimento de todas as condições para execução da obra objeto deste certame, bem como de que tomou conhecimento do projeto executivo para o cumprimento da execução da obras de Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a retomada, correção de inconformidades, finalização e conclusão da obra do Centro de Reabilitação (Fisioterapia) do Município de Santo Antônio do Leste - MT, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e insumos necessários, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, adotando o regime de execução de empreitada por preço global, e seguindo os dispositivos da Lei Federal 14.133/2021, incluso mão de obra e materiais estando em conformidade com as especificações dos memoriais descritivos, planilhas e projetos anexos a este edital, conforme especificações constantes no Projeto Básico , que é parte integrante deste Edital e seus nexos, objeto desta CONCORRÊNCIA nº 001/2026, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, e que faz a opção de se abster da visita, não cabendo posteriormente nenhum questionamento contra a contratante em razão disto, nem tão pouco eximir-se de qualquer obrigação assumida ou revisão dos termos do contrato que vier a firmar.

Por ser verdade, firmo a presente.

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 404
RUB M

Primavera do Leste-MT, 29 de Março de 2026.

2

EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159

Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159
Dados: 2026.03.29 20:45:04 -04'00'

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 15.369.150/0001-44
SÓCIO ADMINISTRADOR – Eduardo Jose Gil do Amaral
CPF: 314.135.101-59
RG: 03262200 SESP-MT

RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA:04025240122

Assinado de forma digital por RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA:04025240122
Dados: 2026.03.29 20:45:20 -04'00'

RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO – Engenheiro Civil
CREA MT 042108

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 405
RUB

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO - EPP

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT
Sr.(a) Agente de Contratação e Equipe de Apoio de Contratação
Ref.: *Concorrência Eletrônica Nº 001/2026 - Processo Administrativo Nº 009/2026*
Objeto: *Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a retomada, correção de inconformidades, finalização e conclusão da obra do Centro de Reabilitação (Fisioterapia) do Município de Santo Antônio do Leste-MT*

1

A empresa **CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ Nº. **15.369.150/0001-44**, estabelecida na Avenida Amazonas, 891, Jardim Riva, na Cidade de Primavera do Leste-MT, CEP 78.850-000, por seu representante legal abaixo assinado, **SOLICITA,** na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** que seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 49 e seguintes da Lei Complementar N.º 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 que impeçam a participação neste certame.

Declaramos também que:

(X) NÃO somos optante do simples nacional.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, **CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.**

Por ser verdade, firmo a presente.

Primavera do Leste-MT, 29 de Março de 2026.

EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159
Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159
Dados: 2026.03.29 20:46:02 -04'00'

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 15.369.150/0001-44
SÓCIO ADMINISTRADOR – Eduardo Jose Gil do Amaral
CPF: 314.135.101-59
RG: 03262200 SESP-MT

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 406
RUB M

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DA OBRA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT
Sr.(a) Agente de Contratação e Equipe de Apoio de Contratação
Ref.: *Concorrência Eletrônica Nº 001/2026 - Processo Administrativo Nº 009/2026*
Objeto: *Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a retomada, correção de inconformidades, finalização e conclusão da obra do Centro de Reabilitação (Fisioterapia) do Município de Santo Antônio do Leste-MT*

1

A empresa **CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ Nº. **15.369.150/0001-44**, estabelecida na Avenida Amazonas, 891, Jardim Riva, na Cidade de Primavera do Leste-MT, CEP 78.850-000, por seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA,** sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento do Cronograma Financeiro de desembolso e do prazo de execução da obra.

Por ser verdade, firmo a presente.

Primavera do Leste-MT, 29 de Março de 2026.

EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159

Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159
Dados: 2026.03.29 20:46:36 -04'00'

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 15.369.150/0001-44
SÓCIO ADMINISTRADOR – Eduardo Jose Gil do Amaral
CPF: 314.135.101-59
RG: 03262200 SESP-MT

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 407
RUB M

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT
Sr.(a) Agente de Contratação e Equipe de Apoio de Contratação
Ref.: *Concorrência Eletrônica Nº 001/2026 - Processo Administrativo Nº 009/2026*
Objeto: *Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a retomada, correção de inconformidades, finalização e conclusão da obra do Centro de Reabilitação (Fisioterapia) do Município de Santo Antônio do Leste-MT*

1

A empresa **CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ Nº. **15.369.150/0001-44**, estabelecida na Avenida Amazonas, 891, Jardim Riva, na Cidade de Primavera do Leste-MT, CEP 78.850-000, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da presente licitação, **DECLARA,** sob as penas da lei, que:

a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

b) Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do município de Santo Antônio do Leste – MT exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90);

c) Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

c) Inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação;

d) Declaramos que temos pleno conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações e da natureza dos serviços a que nos propomos a executar, bem como, de todos os termos do instrumento convocatório que rege a licitação e demais anexos que a integram.

Por ser verdade, firmo a presente.

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 408
RUB M

Primavera do Leste-MT, 29 de Março de 2026.

EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159

Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159
Dados: 2026.03.29 20:47:05 -04'00'

2

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 15.369.150/0001-44
SÓCIO ADMINISTRADOR – Eduardo Jose Gil do Amaral
CPF: 314.135.101-59
RG: 03262200 SESP-MT

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 408
RUB

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT
Sr.(a) Agente de Contratação e Equipe de Apoio de Contratação
Ref.: *Concorrência Eletrônica Nº 001/2026 - Processo Administrativo Nº 009/2026*
Objeto: *Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a retomada, correção de inconformidades, finalização e conclusão da obra do Centro de Reabilitação (Fisioterapia) do Município de Santo Antônio do Leste-MT*

A empresa **CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ Nº. **15.369.150/0001-44**, estabelecida na Avenida Amazonas, 891, Jardim Riva, na Cidade de Primavera do Leste-MT, CEP 78.850-000, por seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA,** sob as penas da Lei, que a mesma possui disponibilidade de pessoal, instalações e aparelhamentos adequados para executar o objeto da presente licitação caso seja vencedora..

Declara ainda, estar ciente das obrigações constantes no edital, na minuta contratual, nas planilhas e memoriais descritivos, sendo que concorda com estas disposições.

Por ser verdade, firmo a presente.

Primavera do Leste-MT, 29 de Março de 2026.

EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159

Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159
Dados: 2026.03.29 20:47:44 -04'00'

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 15.369.150/0001-44
SÓCIO ADMINISTRADOR – Eduardo Jose Gil do Amaral
CPF: 314.135.101-59
RG: 03262200 SESP-MT

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 440
RUB

PROPOSTA COMERCIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT
Sr.(a) Agente de Contratação e Equipe de Apoio de Contratação
Ref.: *Concorrência Eletrônica Nº 001/2026 - Processo Administrativo Nº 009/2026*
Objeto: *Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a retomada, correção de inconformidades, finalização e conclusão da obra do Centro de Reabilitação (Fisioterapia) do Município de Santo Antônio do Leste-MT*

1

Em atendimento ao Edital da licitação em comento, e atendendo aos requisitos do Edital, **apresentamos e submetemos à apreciação técnica-legal-administrativa de nossa Proposta de Preços** assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros e omissões que venham a ser detectados quando de sua verificação.

Nome de Fantasia: CONSTRUIT CONSTRUTORA		
Razão Social: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA		
CNPJ: 15.369.150/0001-44	**INSC. MUNICIPAL:** 9659402	
Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 891		
Bairro: JARDIM RIVA	**Cidade:** PRIMAVERA DO LESTE-MT	
E-mail de Contato: financeiro@construitmt.com.br		
CEP: 78.850-000	**Telefone:** (66) 99238-0577	**Telefone:**
Banco: SICOOB (756)	**Nº Conta:** 4345	**Agência:** 95810-7
Nome do Representante Legal: EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL		
RG.: 03262200 SESP-MT	**CPF:** 314.135.101-59	

Pela presente submetemos à Vossa apreciação, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe,

LOTE 01					
ITEM	**COD**	**DESCRIÇÃO**	**UNID**	**QUANT**	**VALOR TOTAL**
01	-	*Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a retomada, correção de inconformidades, finalização e conclusão da obra do Centro de Reabilitação (Fisioterapia) do Município de Santo Antônio do Leste-MT*	UND	01	R$ 444.000,00

CONSTRUIT
CONSTRUTORA LTDA

FLS 411
RUB M

O **nosso preço total global** para a execução dos serviços previstos no Edital em epígrafe **é de R$ 444.000,00 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil Reais)**, de acordo com as planilhas de preços em anexo.

2

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) Dias

DECLARANDO QUE:

- Que executará os serviços de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital, e em conformidade com o cronograma físico-financeiro;
- Que será implantado no prazo determinado pelo Eng.º fiscal da Prefeitura, as placas de obra e institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos contidas no edital;
- Que os preços propostos estão inclusos todos os custos necessários à realização do objeto desta licitação, tais como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, acidentários e comerciais, emolumentos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo (direto ou indireto) do contrato;
- Na execução dos serviços, observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da FISCALIZAÇÃO assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões estabelecidos;
- Garantia dos serviços executados contra quaisquer defeitos de material e/ou serviços pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 618 do Código Civil.

Declaramos ainda, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em epígrafe e nossa inteira concordância com as condições constantes do Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) O licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) O representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – No tocante a licitações e contratos:

a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou
g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
h) Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

DECLARAÇÃO INTERALIDADE DOS CUSTOS

DECLARA de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2025)
			NÃO DESONERADO
			BDI 15,21%

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

OBRA:	Conclusão do Prédio de Unidade Descentralizada de Reabilitação	**DATA:**	30/03/2026
LOCAL:	Santo Antônio do Leste-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	106,58%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	65,57%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A				
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**TOTAL**	**21,80%**	**21,80%**	**36,80%**	**36,80%**
	GRUPO B				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	Não incide	17,77%	Não incide
B2	FERIADOS	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88%	0,65%	0,88%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	11,28%	8,33%	11,28%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,10%	Não incide	1,10%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**TOTAL**	**35,65%**	**9,69%**	**35,65%**	**9,69%**
	GRUPO C				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,16%	4,55%	6,16%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	11,30%	8,35%	11,30%	8,35%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,33%	1,72%	2,33%	1,72%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,52%	0,38%	0,52%	0,38%
C	**TOTAL**	**20,46%**	**15,11%**	**20,46%**	**15,11%**
	GRUPO D				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,21%	1,70%	13,12%	3,57%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53%	0,39%	0,55%	0,40%
D	**TOTAL**	**7,74%**	**2,09%**	**13,67%**	**3,97%**
	TOTAL (A+B+C+D)	**85,65%**	**48,69%**	**106,58%**	**65,57%**

FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVA - INMET

EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159

Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159
Dados: 2026.03.30 15:08:36 -04'00'

Eduardo José Gil do Amaral - Sócio Administrador

RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA:04025240122

Assinado de forma digital por RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA:04025240122
Dados: 2026.03.30 15:08:52 -04'00'

Rodrigo Augusto Viríssimo Pereira - Responsável Técnico

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

OBRA: Conclusão do Prédio de Unidade Descentralizada de Reabilitação
LOCAL: Santo Antônio do Leste-MT
DATA: 30/03/2026

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	300 DIAS	%	330 DIAS	%	360 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.446,41	4,15
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.583,62	1,25
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO/LAJE	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		618,42	0,14
4.0	DIVISÓRIAS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.202,00	0,50
5.0	ESQUADRIAS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		47.888,58	10,79
6.0	PISOS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9.183,51	2,07
7.0	FORRO	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6.064,00	1,37
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIO	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		26.098,71	5,88
9.0	INSTALAÇÕES PISCINA	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		84.443,11	19,02
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		28.627,73	6,45
11.0	LÓGICA	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		12.493,34	2,81
12.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.218,55	0,27
13.0	PINTURAS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		27.128,96	6,11
14.0	ACESSIBILIDADE	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		15.656,70	3,53
15.0	REVESTIMENTO	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.050,93	0,69
16.0	RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO DE RESIDUOS ESCADA	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.492,48	0,79
17.0	ESQUADRIAS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.283,93	0,96
18.0	PISOS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		362,58	0,08
19.0	PINTURAS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.192,34	0,27
20.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17.481,47	3,94
21.0	REVESTIMENTO PISCINA RAMPA E ESCADA	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		87.984,58	19,81
22.0	ESQUADRIAS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		28.978,31	6,53
23.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		11.581,77	2,61
VALOR TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**444.000,00**	**100,00**
VALOR ACUMULADO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**444.000,00**	**100,00**

FLS
RUB 446

EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159
Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159
Dados: 2026.03.30 15:07:11 -04'00'

RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA:04025240122
Assinado de forma digital por RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA:04025240122
Dados: 2026.03.30 15:07:32 -04'00'

Eduardo José Gil do Amaral - Sócio Administrador

Rodrigo Augusto Virissimo Pereira - Responsável Técnico

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA							Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2025)	
							NÃO DESONERADO	
							BDI	15,21%

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

OBRA: Conclusão do Prédio de Unidade Descentralizada de Reabilitação
LOCAL: Santo Antônio do Leste-MT

DATA: 30/09/2025
LEIS SOCIAIS: HORISTA 103,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI (R$)	PREÇO FINAL (R$)
			Conclusão do Prédio de Unidade Descentralizada de Reabilitação					
1.0			**ADMINISTRAÇÃO OBRA**					**18.446,41**
1.1	AMM CIV 001	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	16.011,12	18.446,41	18.446,41
			EDIFICAÇÃO					
2.0			**SERVIÇOS INICIAIS**					**5.563,62**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,50	386,33	445,09	5.563,62
3.0			**IMPERMEABILIZAÇÃO/LAJE**					**619,42**
3.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	16,58	32,43	37,36	619,42
4.0			**DIVISÓRIAS**					**2.202,00**
4.1	AMM CIV 025	PRÓPRIO	DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	M2	9,68	197,45	227,48	2.202,00
5.0			**ESQUADRIAS**					**47.888,58**
			CONTRAMARCO					
5.1	94587	SINAPI	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	19,20	50,67	58,37	1.120,70
5.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	0,70	110,79	127,64	89,34
			JANELA EM ALUMÍNIO					
5.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,88	548,13	631,50	1.818,72
			JANELA EM VIDRO					
5.4	AMM CIV 0108	PRÓPRIO	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 1500X1000MM	M2	10,50	852,85	982,56	10.316,88
5.5	AMM CIV 0109	PRÓPRIO	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 2000X1000MM	M2	10,00	1.065,35	1.227,38	12.273,80
			PORTAS EM VIDRO					
5.6	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	4.121,16	4.747,98	4.747,98
5.7	AMM CIV 0107	PRÓPRIO	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 160X210 CM ESPESSURA DE 10MM, (2 PORTAS DE 80X210 CM) INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2.333,20	2.688,07	2.688,07
			PORTAS EM MADEIRA					
5.8	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	312,57	360,11	1.440,44
5.9	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	386,46	445,24	1.335,72
5.10	AMM CIV 030	PRÓPRIO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE	UN	4,00	1.117,44	1.287,40	5.149,60
5.11	AMM CIV 092	PRÓPRIO	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 1,20X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00	1.447,11	1.667,21	1.667,21
5.12	AMM CIV 035	PRÓPRIO	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	4,00	985,71	1.135,63	4.542,52
			FECHADURAS					
5.13	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	151,38	174,40	697,60
6.0			**PISOS**					**9.183,51**
6.1	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	79,10	100,78	116,10	9.183,51
7.0			**FORRO**					**6.064,00**
7.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	75,99	69,27	79,80	6.064,00
8.0			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIO**					**26.088,71**
			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA					
			ALIMENTAÇÃO					
8.1	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	39,77	45,81	45,81
8.2	AMM HID 042	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	84,76	97,65	97,65
			ACESSÓRIOS E LOUÇAS					
8.3	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	103,74	119,51	358,53
8.4	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	261,51	301,28	903,84
8.5	AMM HID 021	PRÓPRIO	LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	441,73	508,91	2.035,64
8.6	AMM HID 023	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	176,84	203,73	814,92
8.7	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	715,02	823,77	1.647,54
8.8	AMM HID 063	PRÓPRIO	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	985,13	1.134,98	2.269,92
8.9	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00	35,12	40,46	202,30
8.10	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	283,46	326,57	326,57
8.11	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	135,26	155,83	155,83
8.12	86925	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	541,16	623,47	623,47
8.13	AMM HID 042	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	84,76	97,65	292,95

		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2025)
CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA		NÃO DESONERADO
		BDI 15,21%

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

OBRA: Conclusão do Prédio de Unidade Descentralizada de Reabilitação
LOCAL: Santo Antônio do Leste-MT

DATA: 30/03/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 85,57%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI (R$)	PREÇO FINAL (R$)
8.14	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	464,39	535,02	535,02
			INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAIS					
			ACESSÓRIOS					
8.15	AMM HID 037	PRÓPRIO	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	36,99	42,61	724,37
8.16	99255	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	11,00	693,08	798,49	8.783,39
8.17	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	136,00	40,03	46,11	6.270,96
9.0			**INSTALAÇÕES PISCINA**					**84.443,11**
			CONEXÕES E ACESSÓRIOS					
9.1	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	215,75	248,56	994,24
9.2	94501	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	518,09	596,89	1.193,78
9.3	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	21,94	25,27	25,27
9.4	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	44,63	51,41	154,23
9.5	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	565,54	651,55	651,55
9.6	99623	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	396,54	456,85	456,85
9.7	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	422,12	486,32	486,32
			ACESSÓRIOS GERAIS					
9.8	AMM HID 080	PRÓPRIO	MOTO BOMBA BMU 200 - 2CV MONO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.654,97	5.362,99	5.362,99
9.9	AMM HID 078	PRÓPRIO	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO EM LATÃO CROMADO 1.1/2" PARA PISCINAS EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	131,18	151,13	302,26
9.10	AMM HID 077	PRÓPRIO	DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATÃO CROMADO 1.1/2" PARA PISCINAS EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	105,68	121,75	974,00
9.11	AMM HID 079	PRÓPRIO	FILTRO FVP-100 PARA ATÉ 451 MIL LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	17.249,97	19.873,69	19.873,69
9.12	AMM HID 090	PRÓPRIO	CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL DN130 EM PVC TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,39	426,25	491,08	9.030,96
9.13	AMM HID 076	PRÓPRIO	DRENO DE FUNDO 1.1/2" - 15X15 CM , COM TAMPA FSB E BASE EM LATÃO PARA PISCINAS EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	222,98	256,89	1.027,56
9.14	AMM HID 095	PRÓPRIO	AQUECEDOR - TROCADOR DE CALOR SD-160-INCLUSO QUADRO DE COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	38.072,74	43.863,60	43.863,60
9.15	94798	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	39,77	45,81	45,81
10.0			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**28.627,73**
10.1	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,00	24,24	27,92	753,84
10.2	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	108,00	35,82	41,26	4.456,08
10.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	26,64	30,69	429,66
10.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	40,44	46,59	139,77
10.5	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	54,26	62,51	125,02
10.6	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	41,08	47,32	709,80
10.7	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	42,82	49,33	345,31
10.8	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	31,56	36,36	363,60
10.9	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	50,29	57,93	57,93
10.10	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	53,77	61,94	61,94
10.11	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	27,88	32,12	513,92
10.12	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	42,87	49,39	197,56
10.13	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	98,12	113,04	339,12
10.14	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	254,23	292,89	292,89
10.15	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	465,08	535,81	1.071,62
10.16	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,05	81,25	93,60	379,08
10.17	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	4,05	23,63	27,22	110,24
10.18	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	50,50	58,18	58,18
10.19	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	61,38	70,71	212,13
10.20	AMM SPDA 035	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE "10" A 50 MM²/ NÃO TEM COTAÇAÕ	UN	3,00	6,12	7,05	21,15
			COMPOSIÇÃO ELÉTRICA					
10.21	AMM ELE 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	UN	4,00	98,97	114,02	456,08
10.22	AMM ELE 002	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00	24,96	28,75	28,75
10.23	AMM ELE 003	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	5,00	149,62	172,37	861,85

		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2025)
CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA		NÃO DESONERADO
		BDI 15,21%

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

OBRA: Conclusão do Prédio de Unidade Descentralizada de Reabilitação
LOCAL: Santo Antônio do Leste-MT

DATA: 30/03/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI (R$)	PREÇO FINAL (R$)
10.24	AMM ELE 004	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	3,00	147,04	169,40	508,20
10.25	AMM ELE 042	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T4" (ENERGISA)	UN	1,00	2.923,36	3.368,00	3.368,00
10.26	AMM ELE 049	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UN	16,00	52,41	60,38	966,08
10.27	AMM ELE 078	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 48W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 6720lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UN	33,00	249,17	287,06	9.472,98
10.28	AMM ELE 051	PRÓPRIO	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8,0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00	490,53	565,13	1.695,39
10.29	AMM ELE 053	PRÓPRIO	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,00	19,87	22,89	183,12
10.30	AMM ELE 060	PRÓPRIO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	13,31	15,33	30,66
10.31	AMM ELE 062	PRÓPRIO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	15,03	17,31	138,48
10.32	AMM ELE 087	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN/ SEM COTAÇÃO	UN	1,00	242,43	279,30	279,30
11.0			**LÓGICA**					**12.493,34**
11.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	7,00	47,25	54,43	381,01
11.2	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	190,00	8,90	10,25	1.947,50
11.3	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	974,80	1.122,83	1.122,83
11.4	98305	SINAPI	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	2.392,12	2.755,96	2.755,96
11.5	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	4,00	28,71	33,07	132,28
11.6	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	565,34	651,32	651,32
11.7	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	287,65	331,40	331,40
11.8	98267	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	20,00	10,29	11,85	237,00
11.9	98400	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	30,00	12,79	14,73	441,90
11.10	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	145,15	167,22	167,22
11.11	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	145,89	168,07	168,07
11.12	91877	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	11,63	13,39	26,78
11.13	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8,00	36,08	41,56	332,48
11.14	92867	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	28,97	33,37	66,74
11.15	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	16,26	18,73	56,19
11.16	92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	10,03	11,55	46,20
11.17	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	16,00	7,77	8,95	143,20
			COMPOSIÇÕES LÓGICA					
11.18	AMM LOG 060	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES- BLOCO M10/ SEM COTAÇÃO	CJ	1,00	17,58	20,25	20,25
11.19	AMM LOG 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6	UN	3,00	8,87	10,21	30,63
11.20	AMM LOG 003	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	13,00	8,38	9,65	125,45
11.21	AMM LOG 008	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	13,00	44,47	51,23	665,99
11.22	AMM LOG 019	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24P 10/100/1000	UN	1,00	1.794,35	2.067,27	2.067,27
11.23	AMM LOG 022	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.	UN	1,00	239,18	275,55	275,55
11.24	AMM LOG 024	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS	UN	1,00	104,48	120,37	120,37
11.25	AMM LOG 025	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A-1U	UN	1,00	156,02	179,75	179,75
12.0			**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**					**1.218,56**
			PREVENTIVOS DE INCÊNDIO					
12.1	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	3,00	45,30	52,19	156,57
12.2	AMM INC 008	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	9,45	10,88	32,64
12.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	13,00	14,48	16,68	216,84
12.4	AMM INC 035	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO M1	UN	1,00	20,77	23,92	23,92
12.5	AMM INC 006	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	9,00	13,04	15,02	135,18
12.6	AMM INC 025	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR PORTATIL PÓ QUIMICO SECO (PQS) ABC-6KG/ SEM COTAÇÃO	UN	3,00	189,05	217,80	653,40
13.0			**PINTURAS**					**27.125,98**
			ESQUADRIAS					
13.1	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	75,18	11,54	13,29	999,14

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2023) NÃO DESONERADO BDI 15,21%

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

OBRA: Conclusão do Prédio de Unidade Descentralizada de Reabilitação
LOCAL: Santo Antônio do Leste-MT

DATA: 30/03/2023
LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI (R$)	PREÇO FINAL (R$)
			PAREDES					
13.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.119,91	10,44	12,02	13.461,31
			TETO					
13.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	315,39	3,56	4,10	1.293,09
13.4	AMM CIV 049	PRÓPRIO	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	293,93	18,89	21,76	6.395,91
13.5	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	21,46	19,63	22,61	485,21
13.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	315,39	12,37	14,25	4.494,30
14.0			**ACESSIBILIDADE**					**15.686,79**
14.1	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	504,89	581,45	1.162,90
14.2	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	487,04	561,11	2.244,44
14.3	AMM CIV 050	PRÓPRIO	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 40CM	UN	4,00	233,62	269,15	1.076,60
14.4	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	278,00	320,28	1.921,68
14.5	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	288,74	332,65	2.661,20
14.6	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	901,40	1.038,50	2.077,00
14.7	AMM CIV 051	PRÓPRIO	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	M2	5,25	166,10	191,36	1.004,64
14.8	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	19,50	156,16	179,91	3.508,24
			ABRIGO DE RESÍDUOS					
15.0			**REVESTIMENTO**					**3.050,93**
			PAREDE					
15.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	21,53	21,81	25,12	540,83
15.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	17,10	32,84	37,83	646,89
15.3	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	17,10	94,58	108,96	1.863,21
16.0			**RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO DE RESIDUOS ESCADA**					**3.492,48**
16.1	AMM HID 090	PRÓPRIO	CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL DN130 EM PVC TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	426,25	491,08	2.946,48
16.2	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	20,00	23,70	27,30	546,00
17.0			**ESQUADRIAS**					**4.283,93**
16.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,30	590,22	679,99	4.283,93
18.0			**PISOS**					**352,58**
18.1	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	4,43	69,09	79,59	352,58
19.0			**PINTURAS**					**1.192,35**
			PAREDES					
19.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	54,66	10,44	12,02	657,01
			TETO					
19.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	13,07	3,56	4,10	53,58
19.3	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	13,07	19,63	22,61	295,51
19.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	13,07	12,37	14,25	186,24
			PISCINA					
20.0			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**17.481,47**
20.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	154,33	32,43	37,36	5.765,76
20.2	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	154,33	45,14	52,00	8.025,16
			IMPERMEABILIZAÇÃO ESCADA					
20.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	4,97	32,43	37,36	185,67
20.4	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	4,97	45,14	52,00	258,44
			IMPERMEABILIZAÇÃO RAMPA					
20.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	36,33	32,43	37,36	1.357,28
20.6	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	36,33	45,14	52,00	1.889,16
21.0			**REVESTIMENTO PISCINA RAMPA E ESCADA**					**87.964,55**
			PAREDE					
21.1	88789	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023	M2	141,08	473,33	545,32	76.933,74
21.2	AMM CIV 045	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE 60X60 CM	M2	106,77	48,79	56,21	6.001,54
21.3	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	46,62	12,63	14,55	678,32
21.4	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	9,83	384,19	442,62	4.350,95
22.0			**ESQUADRIAS**					**28.975,31**
			GUARDA CORPO					
22.1	AMM CIV 0105	PRÓPRIO	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX COM CORRIÇÃO DUPLO, FIXADO NO CHÃO - D=1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	17.900,00	20.622,59	20.622,59

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2025)
			NÃO DESONERADO
			BDI 15,21%

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

OBRA: Conclusão do Prédio de Unidade Descentralizada de Reabilitação
LOCAL: Santo Antônio do Leste-MT

DATA: 30/03/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,56%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI (R$)	PREÇO FINAL (R$)
22.2	AMM CIV 0106	PRÓPRIO	CORRIMÃO SIMPLES EM AÇO INOX, FIXADO NA PAREDE - D= 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7.250,00	8.352,72	8.352,72
23.0			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**11.581,77**
23.1	AMM CIV 057	PRÓPRIO	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	1.051,22	1.211,11	1.211,11
23.2	AMM CIV 056	PRÓPRIO	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	55,00	108,31	124,78	6.862,90
23.3	AMM CIV 062	PRÓPRIO	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 45o., FRONTÃO COM 10CM, INCLUSO MÃO FRANCESA	M2	2,81	732,63	844,06	2.371,80
23.4	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	34,14	39,33	157,32
23.5	AMM CIV 0104	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL DE OBRA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	347,04	0,57	0,65	225,57
23.6	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	347,04	1,89	2,17	753,07

TOTAL DO ORÇAMENTO **R$ 444.000,00**

EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159

Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159
Dados: 2026.03.30 15:10:13 -04'00'

Eduardo José Gil do Amaral - Sócio Administrador

RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA:04025240122

Assinado de forma digital por RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA:04025240122
Dados: 2026.03.30 15:10:43 -04'00'

Rodrigo Augusto Virissimo Pereira - Responsável Técnico

FLS 422
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM CIV 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		un	1,0000000	16.011,12	16.011,12
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	24,0000000	97,33	2.335,92
Composição Auxiliar	90760	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	480,0000000	28,49	13.675,20
				MO sem LS => 7.158,64	LS =>	7.629,68	MO com LS =>	14.788,32
				Valor do BDI => 2.435,29			Valor com BDI =>	18.446,41

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	386,33	386,33
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	25,50	5,10
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,4000000	19,78	7,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	20,54	16,43
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	17,60	0,23
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	32,86	0,37
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	340,29	340,29
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2063000	4,99	16,01
				MO sem LS => 9,69	LS =>	10,33	MO com LS =>	20,02
				Valor do BDI => 56,76			Valor com BDI =>	445,09

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	32,43	32,43
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0750000	21,47	1,61
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3500000	23,35	8,17
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	1,5000000	15,10	22,65
				MO sem LS => 3,64	LS =>	3,89	MO com LS =>	7,53
				Valor do BDI => 4,93			Valor com BDI =>	37,36

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM CIV 025	Próprio	DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	197,45	197,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	20,54	30,81
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	25,50	38,25
Insumo	00011137	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM	Material	m²	1,1000000	116,72	128,39
				MO sem LS => 25,92	LS =>	27,64	MO com LS =>	53,56
				Valor do BDI => 30,03			Valor com BDI =>	227,48

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94587	SINAPI	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	M	1,0000000	50,67	50,67
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,87	12,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	20,54	5,13
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0020000	728,91	1,45
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	4,5700000	6,82	31,17
				MO sem LS => 6,96	LS =>	7,42	MO com LS =>	14,38
				Valor do BDI => 7,70			Valor com BDI =>	58,37

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	1,0000000	110,79	110,79
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0200000	23,70	0,47
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3980000	22,21	8,83
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4190000	25,74	10,78
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0060000	486,99	2,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2080000	20,54	4,28
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,0400000	80,29	83,50
				MO sem LS => 9,49	LS =>	10,12	MO com LS =>	19,61
				Valor do BDI => 16,85			Valor com BDI =>	127,64

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	548,13	548,13
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	25,87	20,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	20,54	8,21

FLS 423
RUB

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,16	3,90
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,1687500	22,60	26,41
Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	234,69	488,93
				MO sem LS => 10,93	LS =>	11,65	MO com LS =>	22,58
				Valor do BDI => 83,37			Valor com BDI =>	631,50

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM CIV 0108	Próprio	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 1500X1000MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	852,85	852,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	20,54	61,62
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	22,91	68,73
Insumo	COTCIV0108	Próprio	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 1500X1000MM	Material	M²	1,0000000	722,50	722,50
				MO sem LS => 47,83	LS =>	50,99	MO com LS =>	98,82
				Valor do BDI => 129,71			Valor com BDI =>	982,56

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM CIV 0109	Próprio	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 2000X1000MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	1.065,35	1.065,35
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	22,91	68,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	20,54	61,62
Insumo	COTCIV0109	Próprio	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 2000X1000MM	Material	M²	1,0000000	935,00	935,00
				MO sem LS => 47,83	LS =>	50,99	MO com LS =>	98,82
				Valor do BDI => 162,03			Valor com BDI =>	1.227,38

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	Vidros e Espelhos	UN	1,0000000	4.121,16	4.121,16
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,5000000	22,91	126,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,5000000	20,54	112,97
Insumo	00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	2,0000000	864,90	1.729,80
Insumo	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	3,7800000	484,50	1.831,41
Insumo	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	2,0000000	160,49	320,98
				MO sem LS => 87,69	LS =>	93,48	MO com LS =>	181,17
				Valor do BDI => 626,82			Valor com BDI =>	4.747,98

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM CIV 0107	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 160X210 CM ESPESSURA DE 10MM, (2 PORTAS DE 80X210 CM) INCLUSIVE ACESSÓRIOS		un	1,0000000	2.333,20	2.333,20
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,5000000	22,91	148,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,5000000	20,54	133,51
Insumo	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	2,0000000	160,49	320,98
Insumo	00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	2,0000000	864,90	1.729,80
				MO sem LS => 103,64	LS =>	110,47	MO com LS =>	214,11
				Valor do BDI => 354,87			Valor com BDI =>	2.658,07

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	312,57	312,57
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4000000	24,35	34,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	20,54	12,32
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BCLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	18,19	54,57
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	210,60	210,60
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,05	0,99
				MO sem LS => 17,48	LS =>	18,64	MO com LS =>	36,12
				Valor do BDI => 47,54			Valor com BDI =>	360,11

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	386,46	386,46
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	24,35	36,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7000000	20,54	14,37
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,05	0,99
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	280,01	280,01

FLS 424
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material		UN	3,0000000	18,19	54,57
				MO sem LS =>	19,15	LS =>	20,43	MO com LS =>	39,58
				Valor do BDI =>	58,78			Valor com BDI =>	445,24

5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM CIV 030	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE			un	1,0000000	1.117,44	1.117,44
Composição Auxiliar	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	104,31	104,31
Composição Auxiliar	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas		M	10,2000000	7,61	77,62
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	311,88	311,88
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	386,46	386,46
Composição Auxiliar	COMPCIV030	Próprio	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LARGURA 40CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		UN	1,0000000	237,17	237,17
				MO sem LS =>	116,05	LS =>	123,70	MO com LS =>	239,75
				Valor do BDI =>	169,96			Valor com BDI =>	1.287,40

5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM CIV 092	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 1,20X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS			un	1,0000000	1.447,11	1.447,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	3,0000000	25,87	77,61
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	7,0000000	24,35	170,45
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	311,88	311,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	11,0000000	20,54	225,94
Insumo	00000075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,0800000	17,27	1,38
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material		UN	0,8500000	24,14	20,52
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,0300000	110,50	3,32
Insumo	00043612	SINAPI	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material		CJ	1,0000000	101,37	101,37
Insumo	00011552	SINAPI	PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M	Material		M	2,4000000	8,06	19,34
Insumo	00011581	SINAPI	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX "35 X 35" MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	Material		M	2,4000000	23,12	55,49
Insumo	00011364	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material		UN	2,0000000	175,25	350,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	5,6500000	0,90	5,09
Insumo	00038179	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	Material		UN	2,0000000	52,13	104,26
				MO sem LS =>	239,59	LS =>	255,36	MO com LS =>	494,95
				Valor do BDI =>	220,10			Valor com BDI =>	1.667,21

5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM CIV 035	Próprio	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS			un	1,0000000	985,71	985,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,5000000	25,87	38,80
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0300000	680,23	20,40
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	3,5000000	24,35	85,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,5000000	20,54	51,35
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material		UN	2,0000000	280,01	560,02
Insumo	00002433	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	Material		UN	6,0000000	6,16	36,96
Insumo	00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material		JG	1,0000000	126,62	126,62
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	7,8700000	7,43	58,47
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0300000	19,13	0,57
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material		KG	0,2800000	17,26	4,83
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material		UN	49,5000000	0,05	2,48
				MO sem LS =>	68,03	LS =>	72,51	MO com LS =>	140,54
				Valor do BDI =>	149,92			Valor com BDI =>	1.135,63

FLS 425
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
15,21%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 106,58%
Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	151,38	151,38
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7670000	24,35	18,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3840000	20,54	7,88
Insumo	00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	1,0000000	124,83	124,83
				MO sem LS => 9,98	LS =>	10,65	MO com LS =>	20,63
				Valor do BDI => 23,02			Valor com BDI =>	174,40

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	100,78	100,78
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1261000	0,47	0,05
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0038000	9,85	0,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	20,54	3,69
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1278000	0,33	0,04
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0055000	10,05	0,05
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	23,74	4,74
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	110,50	6,28
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	140,00	1,37
Insumo	00036170	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	1,0041000	84,20	84,55
				MO sem LS => 3,11	LS =>	3,33	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI => 15,32			Valor com BDI =>	116,10

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_06/2023_PS	Forros	m²	1,0000000	69,27	69,27
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3900000	22,87	8,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3900000	20,54	8,01
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1,2267000	0,21	0,26
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	0,6926000	3,96	2,74
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0838000	22,87	24,79
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	4,54	16,10
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	24,14	0,30
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	1,2267000	1,71	2,10
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	19,55	0,72
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4276000	3,17	4,53
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	9,6469000	0,09	0,87
				MO sem LS => 6,39	LS =>	6,82	MO com LS =>	13,21
				Valor do BDI => 10,53			Valor com BDI =>	79,80

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	39,77	39,77
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	21,27	4,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	25,93	4,93
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	12,38	0,07
Insumo	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	30,74	30,74
				MO sem LS => 3,47	LS =>	3,70	MO com LS =>	7,17
				Valor do BDI => 6,04			Valor com BDI =>	45,81

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM HID 042	Próprio	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,0000000	84,76	84,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	20,54	10,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,93	12,96

FLS 426
RUB M

CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0500000	3,36	0,17
Insumo	00011762	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material		UN	1,0000000	61,37	61,37
				MO sem LS =>	8,83	LS =>	9,42	MO com LS =>	18,25
				Valor do BDI =>	12,89			Valor com BDI =>	97,65

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	103,74	103,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1407000	20,54	2,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4467000	25,93	11,58
Insumo	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material		UN	1,0000000	89,21	89,21
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,36	0,07
				MO sem LS =>	5,62	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,61
				Valor do BDI =>	15,77			Valor com BDI =>	119,51

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	261,51	261,51
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	77,89	77,89
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	10,83	10,83
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	134,29	134,29
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	26,56	26,56
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	11,94	11,94
				MO sem LS =>	11,73	LS =>	12,52	MO com LS =>	24,25
				Valor do BDI =>	39,77			Valor com BDI =>	301,28

8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM HID 021	Próprio	LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			un	1,0000000	441,73	441,73
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,5000000	25,93	38,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,5000000	20,54	30,81
Insumo	00036521	SINAPI	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	Material		UN	1,0000000	144,12	144,12
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	2,0000000	14,73	29,46
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material		UN	1,0000000	37,02	37,02
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material		UN	1,0000000	161,43	161,43
				MO sem LS =>	26,50	LS =>	28,26	MO com LS =>	54,76
				Valor do BDI =>	67,16			Valor com BDI =>	508,91

8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM HID 023	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			un	1,0000000	176,84	176,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	20,54	10,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	25,93	12,96
Insumo	00036796	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	Material		UN	1,0000000	153,45	153,45
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0500000	3,36	0,17
				MO sem LS =>	8,83	LS =>	9,42	MO com LS =>	18,25
				Valor do BDI =>	26,89			Valor com BDI =>	203,73

8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	715,02	715,02
Composição Auxiliar	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	708,60	708,60
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material		UN	1,0000000	6,42	6,42
				MO sem LS =>	15,95	LS =>	17,02	MO com LS =>	32,97
				Valor do BDI =>	108,75			Valor com BDI =>	823,77

8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM HID 063	Próprio	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			un	1,0000000	956,13	956,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,6000000	25,93	15,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3000000	20,54	6,01
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material		UN	1,0000000	10,93	10,93
Insumo	COTHID063	Próprio	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD	Material		UN	1,0000000	899,98	899,98
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0881000	124,04	10,93

FLS 427
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material		UN	2,0000000	19,87	39,74
				MO sem LS =>	9,04	LS =>	9,64	MO com LS =>	18,68
				Valor do BDI =>	149,83			Valor com BDI =>	1.134,96
8.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	35,12	35,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1536000	25,93	3,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0484000	20,54	0,99
Insumo	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material		UN	1,0000000	30,15	30,15
				MO sem LS =>	1,93	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,99
				Valor do BDI =>	5,34			Valor com BDI =>	40,46
8.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	283,46	283,46
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	14,31	14,31
Composição Auxiliar	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	60,92	60,92
Composição Auxiliar	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	208,23	208,23
				MO sem LS =>	9,08	LS =>	9,68	MO com LS =>	18,76
				Valor do BDI =>	43,11			Valor com BDI =>	326,57
8.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	135,26	135,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0525000	20,54	1,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1667000	25,93	4,32
Insumo	00011772	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	Material		UN	1,0000000	129,80	129,80
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,36	0,07
				MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,24	MO com LS =>	4,33
				Valor do BDI =>	20,57			Valor com BDI =>	155,83
8.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86925	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	541,16	541,16
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	14,31	14,31
Composição Auxiliar	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	458,05	458,05
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	10,83	10,83
Composição Auxiliar	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	56,97	56,97
				MO sem LS =>	17,82	LS =>	19,01	MO com LS =>	36,83
				Valor do BDI =>	82,31			Valor com BDI =>	623,47
8.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM HID 042	Próprio	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			un	1,0000000	84,75	84,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	20,54	10,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	25,93	12,96
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0500000	3,36	0,17
Insumo	00011762	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material		UN	1,0000000	61,37	61,37
				MO sem LS =>	8,83	LS =>	9,42	MO com LS =>	18,25
				Valor do BDI =>	12,89			Valor com BDI =>	97,65
8.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	464,39	464,39
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	13,75	13,75
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	450,64	450,64
				MO sem LS =>	13,15	LS =>	14,02	MO com LS =>	27,17
				Valor do BDI =>	70,63			Valor com BDI =>	535,02
8.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM HID 037	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			un	1,0000000	36,99	36,99
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	25,93	12,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	20,54	10,27
Insumo	00011707	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Material		UN	1,0000000	13,75	13,75
				MO sem LS =>	8,83	LS =>	9,42	MO com LS =>	18,25
				Valor do BDI =>	5,62			Valor com BDI =>	42,61
8.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

FLS 428
PUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	99255	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	693,08	693,08
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0196000	517,45	10,14
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0700000	2.368,66	165,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,5000000	25,87	142,28
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,1585000	624,01	98,90
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,2100000	5,95	7,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,5000000	20,54	92,43
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0276000	44,46	1,22
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0136000	117,50	1,59
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,1163000	536,22	62,36
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1760000	3,44	0,61
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5520000	14,29	7,89
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	168,2190000	0,60	100,93
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1480000	9,84	1,46
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0156000	17,60	0,27
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0068000	6,85	0,05
				MO sem LS => 136,02	LS =>	144,98	MO com LS =>	281,00
				Valor do BDI => 105,41			Valor com BDI =>	738,46

8.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	1,0000000	40,03	40,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,93	7,77
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	21,27	6,38
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	24,96	25,84
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0224000	2,22	0,05
				MO sem LS => 5,47	LS =>	5,83	MO com LS =>	11,30
				Valor do BDI => 6,08			Valor com BDI =>	46,11

9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	215,75	215,75
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4546000	21,27	9,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4546000	25,93	11,78
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	12,38	0,37
Insumo	00006011	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	193,94	193,94
				MO sem LS => 8,29	LS =>	8,85	MO com LS =>	17,14
				Valor do BDI => 32,81			Valor com BDI =>	248,56

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94501	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	518,09	518,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	25,93	15,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	21,27	12,76
Insumo	00006027	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4"	Material	UN	1,0000000	489,23	489,23
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0452000	12,38	0,56
				MO sem LS => 10,94	LS =>	11,68	MO com LS =>	22,62
				Valor do BDI => 78,80			Valor com BDI =>	596,89

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	21,94	21,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	21,27	1,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	25,93	2,06
Insumo	00020063	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	80,77	0,77
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,22	0,02
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	23,26	0,93
Insumo	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	16,49	16,49
				MO sem LS => 1,44	LS =>	1,55	MO com LS =>	2,99
				Valor do BDI => 3,33			Valor com BDI =>	25,27

FLS 423
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso | **B.D.I.** 15,21% | **Encargos Sociais** Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	44,63	44,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1133000	21,27	2,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1133000	25,93	2,93
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	23,26	1,66
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	80,77	1,45
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0114000	2,22	0,03
Insumo	00011677	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	36,17	36,17
				MO sem LS => 2,06	LS =>	2,21	MO com LS =>	4,27
				Valor do BDI => 6,78			Valor com BDI =>	51,41

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	565,54	565,54
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4546000	21,27	9,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4546000	25,93	11,78
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	12,38	0,37
Insumo	00010405	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	543,73	543,73
				MO sem LS => 8,29	LS =>	8,85	MO com LS =>	17,14
				Valor do BDI => 86,01			Valor com BDI =>	651,55

9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99623	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	396,54	396,54
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3398000	21,27	7,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3398000	25,93	8,81
Insumo	00010408	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	380,22	380,22
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0240000	12,38	0,30
				MO sem LS => 6,20	LS =>	6,61	MO com LS =>	12,81
				Valor do BDI => 60,31			Valor com BDI =>	456,85

9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	422,12	422,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5684000	25,87	92,31
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0148000	517,45	7,65
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0728000	624,01	45,42
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0087000	117,50	1,02
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0178000	44,46	0,79
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0744000	536,22	39,89
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,8100000	5,95	4,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8038000	20,54	57,59
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0448000	2.368,66	106,11
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	9,84	1,17
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	3,44	0,48
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	20,7615000	2,81	58,34
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	17,60	0,22
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	14,29	6,31
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	6,85	0,04
				MO sem LS => 86,37	LS =>	92,07	MO com LS =>	178,44
				Valor do BDI => 64,20			Valor com BDI =>	293,20

9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM HID 080	Próprio	MOTO BOMBA BMU 200 - 2CV MONO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,0000000	4.654,97	4.654,97
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,1000000	21,47	130,96
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,1000000	19,51	119,01
Insumo	COTHID080	Próprio	MOTO BOMBA BMU 200 - 2CV	Material	UN	1,0000000	4.405,00	4.405,00

FLS 430
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

				MO sem LS =>	89,87	LS =>	95,80	MO com LS => 185,67
				Valor do BDI =>	708,02			Valor com BDI => 5.362,99
9.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** / **Total**
Composição	AMM HID 078	Próprio	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO EM LATÃO CROMADO 1.1/2" PARA PISCINAS EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			un	1,0000000	131,18 / 131,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	20,54 / 10,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	25,93 / 12,96
Insumo	COTHID078	Próprio	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO EM LATÃO CROMADO 1.1/2" PARA PISCINAS EM ALVENARIA	Material		UN	1,0000000	107,95 / 107,95
				MO sem LS =>	8,83	LS =>	9,42	MO com LS => 18,25
				Valor do BDI =>	19,95			Valor com BDI => 151,13
9.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** / **Total**
Composição	AMM HID 077	Próprio	DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATÃO CROMADO 1.1/2" PARA PISCINAS EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			un	1,0000000	105,68 / 105,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	20,54 / 10,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	25,93 / 12,96
Insumo	COTHID077	Próprio	DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATÃO CROMADO 1.1/2" PARA PISCINAS EM ALVENARIA	Material		UN	1,0000000	82,45 / 82,45
				MO sem LS =>	8,83	LS =>	9,42	MO com LS => 18,25
				Valor do BDI =>	16,07			Valor com BDI => 121,75
9.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** / **Total**
Composição	AMM HID 079	Próprio	FILTRO FVP-100 PARA ATÉ 451 MIL LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			un	1,0000000	17.249,97 / 17.249,97
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	6,1000000	21,47 / 130,96
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	6,1000000	19,51 / 119,01
Insumo	COTHID079	Próprio	FILTRO FVP-100 PARA ATÉ 314 MIL LITROS	Material		UN	1,0000000	17.000,00 / 17.000,00
				MO sem LS =>	89,87	LS =>	95,80	MO com LS => 185,67
				Valor do BDI =>	2.623,72			Valor com BDI => 19.873,69
9.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** / **Total**
Composição	AMM HID 090	Próprio	CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL DN130 EM PVC TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		m	1,0000000	426,25 / 426,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3900000	25,87 / 10,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3900000	20,54 / 8,01
Insumo	COTHID090-1	Próprio	GRELHA PARA CALHA DE PISO NORMAL DN 130 PVC TIGRE OU SIMILAR	Material		UN	2,0000000	91,07 / 182,14
Insumo	COTHID090	Próprio	CALHA DE PISO NORMAL DN 130 EM PVC TIGRE OU SIMILAR	Material		M	1,0000000	226,02 / 226,02
				MO sem LS =>	6,77	LS =>	7,22	MO com LS => 13,99
				Valor do BDI =>	64,83			Valor com BDI => 491,08
9.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** / **Total**
Composição	AMM HID 076	Próprio	DRENO DE FUNDO 1.1/2" - 15X15 CM , COM TAMPA FSB E BASE EM LATÃO PARA PISCINAS EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			un	1,0000000	222,98 / 222,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	20,54 / 10,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	25,93 / 12,96
Insumo	COTHID076	Próprio	DRENO DE FUNDO 1.1/2" - 15X15 CM , COM TAMPA FSB E BASE EM LATÃO PARA PISCINAS EM ALVENARIA	Material		UN	1,0000000	199,75 / 199,75
				MO sem LS =>	8,83	LS =>	9,42	MO com LS => 18,25
				Valor do BDI =>	33,91			Valor com BDI => 256,89
9.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** / **Total**
Composição	AMM HID 095	Próprio	AQUECEDOR - TROCADOR DE CALOR SD-160-INCLUSO QUADRO DE COMANDO - FORNECIMWNTO E INSTALAÇÃO			un	1,0000000	38.072,74 / 38.072,74
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	22,0000000	19,51 / 429,22
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	16,0000000	21,47 / 343,52
Insumo	COTHID095	Próprio	AQUECEDOR - TROCADOR DE CALOR SD-160 - VAZÕES ATÉ 10M³/H INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO	Material		UN	1,0000000	37.300,00 / 37.300,00
				MO sem LS =>	276,97	LS =>	295,21	MO com LS => 572,18
				Valor do BDI =>	5.790,86			Valor com BDI => 43.863,60
9.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** / **Total**
Composição	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais		UN	1,0000000	39,77 / 39,77
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1904000	21,27 / 4,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1904000	25,93 / 4,93
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0053000	12,38 / 0,07
Insumo	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material		UN	1,0000000	30,74 / 30,74
				MO sem LS =>	3,47	LS =>	3,70	MO com LS => 7,17
				Valor do BDI =>	6,04			Valor com BDI => 45,81
10.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** / **Total**
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		M	1,0000000	24,24 / 24,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1140000	22,16 / 2,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1140000	25,91 / 2,95
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094000	4,16 / 0,04

FLS 431
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	14,99	18,64
				MO sem LS => 2,11	LS =>	2,26	MO com LS =>	4,37
				Valor do BDI => 3,68			Valor com BDI =>	27,92
10.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	35,82	35,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	26,91	1,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	22,16	1,10
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	4,16	0,04
Insumo	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	1,0150000	32,86	33,35
				MO sem LS => 0,92	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,91
				Valor do BDI => 5,44			Valor com BDI =>	41,26
10.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	26,64	26,64
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	9,79	9,79
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	16,85	16,85
				MO sem LS => 6,68	LS =>	7,13	MO com LS =>	13,81
				Valor do BDI => 4,05			Valor com BDI =>	30,69
10.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	40,44	40,44
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	30,65	30,65
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	9,79	9,79
				MO sem LS => 9,84	LS =>	10,50	MO com LS =>	20,34
				Valor do BDI => 6,15			Valor com BDI =>	46,59
10.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	54,26	54,26
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	9,79	9,79
Composição Auxiliar	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	44,47	44,47
				MO sem LS => 13,01	LS =>	13,87	MO com LS =>	26,88
				Valor do BDI => 8,25			Valor com BDI =>	62,51
10.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	41,08	41,08
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	9,79	9,79
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	31,29	31,29
				MO sem LS => 11,87	LS =>	12,67	MO com LS =>	24,54
				Valor do BDI => 6,24			Valor com BDI =>	47,32
10.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	42,82	42,82
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	9,79	9,79
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	33,03	33,03
				MO sem LS => 11,87	LS =>	12,67	MO com LS =>	24,54
				Valor do BDI => 6,51			Valor com BDI =>	49,33
10.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	31,56	31,56
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	9,79	9,79
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	21,77	21,77
				MO sem LS => 8,26	LS =>	8,62	MO com LS =>	17,08
				Valor do BDI => 4,80			Valor com BDI =>	38,36
10.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	50,29	50,29

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	40,50	40,50
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	9,79	9,79
				MO sem LS => 13,01	LS =>	13,87	MO com LS =>	26,88
				Valor do BDI => 7,64			Valor com BDI =>	57,93

10.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	53,77	53,77
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	9,79	9,79
Composição Auxiliar	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	43,98	43,98
				MO sem LS => 13,01	LS =>	13,87	MO com LS =>	26,88
				Valor do BDI => 8,17			Valor com BDI =>	61,94

10.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	27,88	27,88
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	9,79	9,79
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	18,09	18,09
				MO sem LS => 6,87	LS =>	7,33	MO com LS =>	14,20
				Valor do BDI => 4,24			Valor com BDI =>	32,12

10.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	42,87	42,87
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	9,79	9,79
Composição Auxiliar	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	33,08	33,08
				MO sem LS => 10,19	LS =>	10,88	MO com LS =>	21,07
				Valor do BDI => 6,52			Valor com BDI =>	49,39

10.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	98,12	98,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1601875	22,16	3,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5766000	26,91	15,51
Insumo	00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	75,68	75,68
Insumo	00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	2,94	2,94
				MO sem LS => 7,48	LS =>	7,99	MO com LS =>	15,47
				Valor do BDI => 14,92			Valor com BDI =>	113,04

10.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	254,23	254,23
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0468000	772,58	36,15
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1140000	25,87	54,68
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0252000	2.858,42	72,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6610000	20,54	34,11
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0064000	517,45	3,31
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_06/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0490000	321,01	15,72
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	63,7214000	0,60	38,23
				MO sem LS => 55,47	LS =>	59,12	MO com LS =>	114,59
				Valor do BDI => 38,66			Valor com BDI =>	292,89

10.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	465,08	465,08
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0087000	117,50	1,02
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0178000	44,46	0,79
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	Argamassas	m³	0,1012000	772,58	78,18

FLS 433

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso | **B.D.I.** 15,21% | **Encargos Sociais** Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0448000	2.368,66	106,11
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0136000	517,45	7,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000	25,87	103,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	20,54	61,62
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0810000	321,01	26,00
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	134,7640000	0,60	80,86
				MO sem LS => 93,82	LS =>	100,00	MO com LS =>	193,82
				Valor do BDI => 70,73			Valor com BDI =>	535,81

10.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000	81,25	81,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,9557667	20,54	81,25
				MO sem LS => 29,33	LS =>	31,27	MO com LS =>	60,60
				Valor do BDI => 12,35			Valor com BDI =>	93,60

10.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	23,63	23,63
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	56,41	0,03
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	30,03	5,89
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	289,38	1,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	20,54	16,15
				MO sem LS => 7,59	LS =>	8,10	MO com LS =>	15,69
				Valor do BDI => 3,59			Valor com BDI =>	27,22

10.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	50,50	50,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1088000	20,54	2,23
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0141000	239,81	3,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1384000	25,87	3,58
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	41,31	41,31
				MO sem LS => 2,79	LS =>	2,98	MO com LS =>	5,77
				Valor do BDI => 7,68			Valor com BDI =>	58,18

10.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	61,38	61,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2484000	22,18	5,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2484000	26,91	6,68
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	49,20	49,20
				MO sem LS => 4,61	LS =>	4,93	MO com LS =>	9,54
				Valor do BDI => 9,33			Valor com BDI =>	70,71

10.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM SPDA 035	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM² NÃO TEM COTAÇAÕ		un	1,0000000	6,12	6,12
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0540000	26,91	1,45
Insumo	00000425	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	Material	UN	1,0000000	4,67	4,67
				MO sem LS => 0,56	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,16
				Valor do BDI => 0,93			Valor com BDI =>	7,05

10.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM ELE 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)		un	1,0000000	98,97	98,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	20,54	6,16
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	26,91	8,07
Insumo	00039467	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	84,74	84,74
				MO sem LS => 5,35	LS =>	5,71	MO com LS =>	11,06
				Valor do BDI => 15,05			Valor com BDI =>	114,02

10.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM ELE 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)		un	1,0000000	24,96	24,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,87	7,76
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	21,76	6,53

FLS 434

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso | **B.D.I.** 15,21% | **Encargos Sociais** Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	2,0000000	0,17	0,34
Insumo	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material		UN	1,0000000	10,34	10,34
				MO sem LS =>	5,37	LS =>	5,74	MO com LS =>	11,11
				Valor do BDI =>	3,79			Valor com BDI =>	28,75

10.23	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM ELE 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC			un	1,0000000	149,62	149,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,6000000	26,91	16,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,6000000	20,54	12,32
Insumo	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material		UN	1,0000000	121,16	121,16
				MO sem LS =>	10,71	LS =>	11,43	MO com LS =>	22,14
				Valor do BDI =>	22,75			Valor com BDI =>	172,37

10.24	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM ELE 004	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC			un	1,0000000	147,04	147,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	26,91	13,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	20,54	10,27
Insumo	00039446	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material		UN	1,0000000	123,32	123,32
				MO sem LS =>	8,93	LS =>	9,52	MO com LS =>	18,45
				Valor do BDI =>	22,36			Valor com BDI =>	169,40

10.25	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM ELE 042	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T4" (ENERGISA)			un	1,0000000	2.923,36	2.923,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	3,0000000	22,16	66,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	3,0000000	26,91	80,73
Insumo	COTELE042	Próprio	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T4" (ENERGISA)	Material		UN	1,0000000	2.776,15	2.776,15
				MO sem LS =>	55,80	LS =>	59,49	MO com LS =>	115,29
				Valor do BDI =>	444,64			Valor com BDI =>	3.368,00

10.26	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM ELE 049	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT			un	1,0000000	52,41	52,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3243000	26,91	8,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3243000	22,16	7,18
Insumo	COTELE049	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	Material		UN	1,0000000	36,51	36,51
				MO sem LS =>	6,03	LS =>	6,43	MO com LS =>	12,46
				Valor do BDI =>	7,97			Valor com BDI =>	60,38

10.27	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM ELE 078	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 48W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 6720lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT			un	1,0000000	249,17	249,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,8000000	26,91	21,52
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,8000000	22,16	17,72
Insumo	COTELE078	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 48W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 6720lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	Material		UN	1,0000000	209,93	209,93
				MO sem LS =>	14,88	LS =>	15,86	MO com LS =>	30,74
				Valor do BDI =>	37,89			Valor com BDI =>	287,06

10.28	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM ELE 051	Próprio	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 6.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		m²	1,0000000	490,53	490,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,8000000	25,87	72,43
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,6000000	27,28	16,36
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2500000	25,68	6,42
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1500000	20,00	3,00
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4000000	21,76	8,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,5000000	20,54	92,43
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	25,50	12,75
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	183,0200000	0,60	109,81
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,0300000	150,00	4,50
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	4,3200000	7,01	30,28
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	17,9500000	0,92	16,51
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material		L	0,4900000	11,42	5,60

FLS 435

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
15,21%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 106,58%
Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0100000	9,84	0,10
Insumo	00004500	SINAPI	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6000000	18,97	11,38
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,2000000	110,50	22,10
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,8400000	20,86	17,52
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0300000	150,00	4,50
Insumo	00002745	SINAPI	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Material	M	1,0900000	3,87	4,22
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0800000	19,55	1,56
Insumo	00001355	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	Material	m²	0,2300000	39,99	9,20
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	38,3000000	0,90	34,47
Insumo	00043618	SINAPI	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	KG	0,1000000	18,45	1,85
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0044000	19,55	0,09
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,2200000	2,22	0,49
Insumo	00005071	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	Material	KG	0,1400000	17,27	2,42
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0500000	6,85	0,34
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,2600000	6,09	1,58
				MO sem LS => 78,92	LS =>	84,12	MO com LS =>	163,04
				Valor do BDI => 74,60			Valor com BDI =>	565,13

10.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM ELE 053	Próprio	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	19,87	19,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	26,91	1,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	22,16	1,10
Insumo	00000857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0200000	17,09	17,43
				MO sem LS => 0,92	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,91
				Valor do BDI => 3,02			Valor com BDI =>	22,89

10.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM ELE 060	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO		un	1,0000000	13,31	13,31
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	26,91	4,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	22,16	3,32
Insumo	00001585	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	5,96	5,96
				MO sem LS => 2,78	LS =>	2,97	MO com LS =>	5,75
				Valor do BDI => 2,02			Valor com BDI =>	15,33

10.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM ELE 062	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO		un	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	22,16	3,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	26,91	4,03
Insumo	00001587	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	7,68	7,68
				MO sem LS => 2,78	LS =>	2,97	MO com LS =>	5,75
				Valor do BDI => 2,28			Valor com BDI =>	17,31

10.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM ELE 087	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN/ SEM COTAÇÃO		un	1,0000000	242,43	242,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	26,91	53,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	22,16	44,32
Insumo	00039797	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	144,29	144,29
				MO sem LS => 37,20	LS =>	39,66	MO com LS =>	76,86
				Valor do BDI => 36,87			Valor com BDI =>	279,30

11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	47,25	47,25
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3237912	22,16	7,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4317216	26,91	11,61
Insumo	00038083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000	26,47	26,47
				MO sem LS => 7,14	LS =>	7,63	MO com LS =>	14,77
				Valor do BDI => 7,18			Valor com BDI =>	54,43

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	1,0000000	8,90	8,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0050000	22,16	0,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0075000	26,91	0,20
Insumo	00039599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	1,0500000	8,19	8,60

FLS 436
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI =>	1,35			Valor com BDI =>	10,25
11.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	974,60	974,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5000000	22,16	77,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,5000000	26,91	121,09
Insumo	00039596	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	1,0000000	775,95	775,95
			MO sem LS =>	75,55	LS =>	80,54	MO com LS =>	156,09
			Valor do BDI =>	148,23			Valor com BDI =>	1.122,83
11.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98305	SINAPI	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	2.392,12	2.392,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	22,16	13,29
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7800000	26,91	20,98
Insumo	00043836	SINAPI	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	Material	UN	1,0000000	2.357,85	2.357,85
			MO sem LS =>	13,04	LS =>	13,90	MO com LS =>	26,94
			Valor do BDI =>	363,64			Valor com BDI =>	2.755,96
11.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	28,71	28,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2209511	26,91	5,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1657133	22,16	3,67
Insumo	00020254	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	Material	UN	1,0000000	19,10	19,10
			MO sem LS =>	3,65	LS =>	3,91	MO com LS =>	7,56
			Valor do BDI =>	4,36			Valor com BDI =>	33,07
11.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	565,34	565,34
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,5850000	5,95	3,48
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0750000	44,46	3,34
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	1,6659000	8,96	14,92
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0872000	536,22	46,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,4672000	25,87	89,72
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0796000	624,01	49,79
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0144000	517,45	7,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,7478000	20,54	56,43
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0369000	117,50	4,33
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0510000	2.368,66	120,80
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,0415000	1.066,12	44,24
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4830000	14,29	6,90
Insumo	00025067	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	14,0590000	5,01	70,44
Insumo	00000660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	14,1750000	3,10	43,94
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1540000	3,44	0,53
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0137000	17,60	0,24
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1295000	9,84	1,27
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	6,85	0,04
			MO sem LS =>	96,73	LS =>	103,11	MO com LS =>	199,84
			Valor do BDI =>	85,98			Valor com BDI =>	651,32
11.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	1,0000000	287,65	287,65
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0089000	25,87	26,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7927000	20,54	16,28
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0044000	624,01	2,74
Insumo	00041112	SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	Material	UN	1,0000000	242,53	242,53

FLS 437
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso | **B.D.I.** 15,21% | **Encargos Sociais** Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

				MO sem LS =>	16,03	LS =>	17,10	MO com LS => 33,13
				Valor do BDI =>	43,75			Valor com BDI => 331,40
11.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** **Total**
Composição	98267	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem		M	1,0000000	10,29 10,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0612750	22,16 1,35
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0817000	26,91 2,19
Insumo	00011919	SINAPI	CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO	Material		M	1,0500000	6,43 6,75
				MO sem LS =>	1,35	LS =>	1,44	MO com LS => 2,79
				Valor do BDI =>	1,56			Valor com BDI => 11,85
11.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** **Total**
Composição	98400	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem		M	1,0000000	12,79 12,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0612750	22,16 1,35
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0817000	26,91 2,19
Insumo	00011916	SINAPI	CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO	Material		M	1,0500000	8,81 9,25
				MO sem LS =>	1,35	LS =>	1,44	MO com LS => 2,79
				Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI => 14,73
11.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** **Total**
Composição	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem		UN	1,0000000	145,15 145,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4670440	26,91 12,56
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0140000	701,62 9,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3502830	22,16 7,76
Insumo	00011251	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material		UN	1,0000000	115,01 115,01
				MO sem LS =>	8,89	LS =>	9,48	MO com LS => 18,37
				Valor do BDI =>	22,07			Valor com BDI => 167,22
11.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** **Total**
Composição	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas		UN	1,0000000	145,89 145,89
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas		m³	0,0091000	3.232,29 29,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0191000	20,54 0,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0243000	25,87 0,62
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas		m³	0,0360000	321,01 11,55
Insumo	00043429	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material		UN	1,0000000	103,92 103,92
				MO sem LS =>	9,53	LS =>	10,17	MO com LS => 19,70
				Valor do BDI =>	22,18			Valor com BDI => 168,07
11.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** **Total**
Composição	91877	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,0000000	11,63 11,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1860000	26,91 5,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1860000	22,16 4,12
Insumo	00001902	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	2,51 2,51
				MO sem LS =>	3,45	LS =>	3,69	MO com LS => 7,14
				Valor do BDI =>	1,76			Valor com BDI => 13,39
11.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** **Total**
Composição	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes		UN	1,0000000	36,08 36,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4008000	26,91 10,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4008000	22,16 8,88
Insumo	00002580	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material		UN	1,0000000	16,08 16,08
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	2,0000000	0,17 0,34
				MO sem LS =>	7,44	LS =>	7,95	MO com LS => 15,39
				Valor do BDI =>	5,46			Valor com BDI => 41,56
11.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** **Total**
Composição	92867	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,0000000	26,97 26,97
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0009000	728,91 0,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5500000	26,91 14,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5500000	22,16 12,18
Insumo	00002556	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	Material		UN	1,0000000	1,34 1,34
				MO sem LS =>	10,28	LS =>	10,96	MO com LS => 21,24

FLS 438
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI => 33,37
11.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,0000000	16,26	16,26
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2910000	26,91	7,83
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0009000	728,91	0,65
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2910000	22,16	6,44
Insumo	00002556	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	Material		UN	1,0000000	1,34	1,34
				MO sem LS =>	5,46	LS =>	5,83	MO com LS =>	11,29
				Valor do BDI =>	2,47			Valor com BDI =>	18,73
11.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,0000000	10,03	10,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1640000	22,16	3,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1640000	26,91	4,41
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0009000	728,91	0,65
Insumo	00002556	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	Material		UN	1,0000000	1,34	1,34
				MO sem LS =>	3,10	LS =>	3,31	MO com LS =>	6,41
				Valor do BDI =>	1,52			Valor com BDI =>	11,55
11.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações		M	1,0000000	7,77	7,77
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0660000	22,16	1,46
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2348000	26,91	6,31
				MO sem LS =>	2,98	LS =>	3,19	MO com LS =>	6,17
				Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI =>	8,95
11.18	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM LOG 060	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES- BLOCO M10/ SEM COTAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		cj	1,0000000	17,58	17,58
Composição Auxiliar	89757	SINAPI	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Quente em CPVC		UN	0,2000000	29,17	5,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2000000	20,54	4,10
Insumo	COTELE060	Próprio	BLOCO TERMINAL DE TELEFONE - 10 PARES M10	Material		UN	1,0000000	7,65	7,65
				MO sem LS =>	1,83	LS =>	1,96	MO com LS =>	3,79
				Valor do BDI =>	2,67			Valor com BDI =>	20,25
11.19	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM LOG 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6			un	1,0000000	8,87	8,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1500000	20,54	3,08
Insumo	COTELE001	Próprio	ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6	Material		UN	1,0000000	5,79	5,79
				MO sem LS =>	1,10	LS =>	1,19	MO com LS =>	2,29
				Valor do BDI =>	1,34			Valor com BDI =>	10,21
11.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM LOG 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS			un	1,0000000	8,38	8,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1000000	20,54	2,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1000000	26,91	2,69
Insumo	00039603	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material		UN	1,0000000	3,64	3,64
				MO sem LS =>	1,78	LS =>	1,90	MO com LS =>	3,68
				Valor do BDI =>	1,27			Valor com BDI =>	9,65
11.21	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM LOG 008	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M			un	1,0000000	44,47	44,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2000000	20,54	4,10
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2000000	26,91	5,38
Insumo	00039607	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	Material		UN	1,0000000	34,99	34,99
				MO sem LS =>	3,56	LS =>	3,81	MO com LS =>	7,37
				Valor do BDI =>	6,76			Valor com BDI =>	51,23
11.22	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM LOG 019	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24P 10/100/1000			un	1,0000000	1.794,35	1.794,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,5000000	20,54	30,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,5000000	26,91	40,36
Insumo	COTELE019	Próprio	SWITCH 24P 10/100/1000	Material		UN	1,0000000	1.723,18	1.723,18
				MO sem LS =>	26,79	LS =>	28,57	MO com LS =>	55,36
				Valor do BDI =>	272,92			Valor com BDI =>	2.097,27
11.23	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM LOG 022	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6			un	1,0000000	239,18	239,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	26,91	26,91
Insumo	COTELE022	Próprio	VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.	Material		UN	1,0000000	212,27	212,27
				MO sem LS =>	10,45	LS =>	11,14	MO com LS =>	21,59

FLS 439
RUB

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>	36,37			Valor com BDI =>	275,55
11.24	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM LOG 024	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS		un	1,0000000	104,48	104,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	26,91	5,38
Insumo	COTELE024	Próprio	GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS	Material	UN	1,0000000	99,10	99,10
			MO sem LS =>	2,08	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,31
			Valor do BDI =>	15,89			Valor com BDI =>	120,37
11.25	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM LOG 025	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A-1U		un	1,0000000	156,02	156,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	22,16	11,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,91	26,91
Insumo	COTELE025	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U	Material	UN	1,0000000	118,03	118,03
			MO sem LS =>	14,52	LS =>	15,49	MO com LS =>	30,01
			Valor do BDI =>	23,73			Valor com BDI =>	179,75
12.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	45,30	45,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	20,54	8,21
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9600000	27,28	26,18
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material	UN	0,2300000	13,40	3,08
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	18,36	7,84
			MO sem LS =>	12,46	LS =>	13,29	MO com LS =>	25,75
			Valor do BDI =>	6,89			Valor com BDI =>	52,19
12.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM INC 008	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)		un	1,0000000	9,45	9,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	20,54	4,10
Insumo	00037557	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	5,35	5,35
			MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,58	MO com LS =>	3,06
			Valor do BDI =>	1,43			Valor com BDI =>	10,88
12.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	14,48	14,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0551562	22,16	1,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1765000	26,91	4,74
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,0000000	8,52	8,52
			MO sem LS =>	2,28	LS =>	2,45	MO com LS =>	4,73
			Valor do BDI =>	2,20			Valor com BDI =>	16,88
12.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM INC 035	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO M1		un	1,0000000	20,77	20,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	20,54	4,10
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	16,67	16,67
			MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,58	MO com LS =>	3,06
			Valor do BDI =>	3,15			Valor com BDI =>	23,92
12.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM INC 006	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)		un	1,0000000	13,04	13,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	20,54	4,10
Insumo	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	8,94	8,94
			MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,58	MO com LS =>	3,06
			Valor do BDI =>	1,98			Valor com BDI =>	15,02
12.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM INC 025	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR PORTATIL PÓ QUIMICO SECO (PQS) ABC-6KG/ SEM COTAÇÃO		un	1,0000000	189,05	189,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	20,54	2,05
Insumo	COTINC025	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR PORTATIL PÓ QUIMICO SECO (PQS) ABC-6KG	Material	UN	1,0000000	187,00	187,00
			MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,53
			Valor do BDI =>	28,75			Valor com BDI =>	217,80
13.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	11,54	11,54
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	27,28	6,82
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0130000	18,27	0,24

FLS 440
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1300000	34,58	4,50
				MO sem LS =>	2,47	LS =>	2,64	MO com LS =>	5,11
				Valor do BDI =>	1,75			Valor com BDI =>	13,29
13.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	10,44	10,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0450000	20,54	0,92
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1200000	27,28	3,27
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2285000	27,37	6,25
				MO sem LS =>	1,51	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,13
				Valor do BDI =>	1,58			Valor com BDI =>	12,02
13.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	3,56	3,56
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0750000	27,28	2,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0250000	20,54	0,51
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1666000	6,09	1,01
				MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,91
				Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI =>	4,10
13.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM CIV 049	Próprio	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		m²	1,0000000	18,89	18,89
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3900000	27,28	10,63
Composição Auxiliar	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1800000	27,28	4,91
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,0600000	1,09	0,07
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material		KG	0,5667599	5,81	3,29
				MO sem LS =>	5,63	LS =>	6,02	MO com LS =>	11,65
				Valor do BDI =>	2,87			Valor com BDI =>	21,76
13.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	19,63	19,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1685000	20,54	3,46
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5054000	27,28	13,78
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material		KG	0,7268000	3,23	2,35
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,0401000	1,09	0,04
				MO sem LS =>	6,24	LS =>	6,67	MO com LS =>	12,91
				Valor do BDI =>	2,98			Valor com BDI =>	22,61
13.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	12,37	12,37
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1800000	27,28	4,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0590000	20,54	1,21
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2285000	27,37	6,25
				MO sem LS =>	2,21	LS =>	2,37	MO com LS =>	4,58
				Valor do BDI =>	1,88			Valor com BDI =>	14,25
14.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	504,69	504,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,2500000	25,93	32,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3900000	20,54	8,01
Insumo	00036207	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material		UN	1,0000000	331,70	331,70
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	9,0000000	14,73	132,57
				MO sem LS =>	15,70	LS =>	16,75	MO com LS =>	32,45
				Valor do BDI =>	76,76			Valor com BDI =>	561,45
14.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	467,04	467,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1600000	20,54	3,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	25,93	12,96
Insumo	00036210	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material		UN	1,0000000	411,88	411,88
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	4,0000000	14,73	58,92
				MO sem LS =>	6,31	LS =>	6,73	MO com LS =>	13,04
				Valor do BDI =>	74,07			Valor com BDI =>	561,11
14.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM CIV 050	Próprio	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 40CM			un	1,0000000	233,62	233,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2000000	20,54	4,10
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,8900000	25,93	23,07
Insumo	COTCIV050	Próprio	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 40CM	Material		UN	1,0000000	118,07	118,07

FLS 441
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6,0000000	14,73	88,38
				MO sem LS =>	10,60	LS =>	11,31	MO com LS =>	21,91
				Valor do BDI =>	35,53			Valor com BDI =>	269,15

14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	278,00	278,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2000000	20,54	4,10
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,9000000	25,93	23,33
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6,0000000	14,73	88,38
Insumo	00036205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material		UN	1,0000000	162,19	162,19
				MO sem LS =>	10,71	LS =>	11,42	MO com LS =>	22,13
				Valor do BDI =>	42,28			Valor com BDI =>	320,28

14.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	288,74	288,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2000000	20,54	4,10
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,9000000	25,93	23,33
Insumo	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material		UN	1,0000000	172,93	172,93
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6,0000000	14,73	88,38
				MO sem LS =>	10,71	LS =>	11,42	MO com LS =>	22,13
				Valor do BDI =>	43,91			Valor com BDI =>	332,65

14.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	901,40	901,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3000000	20,54	6,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,1000000	25,93	28,52
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	8,0000000	14,73	117,84
Insumo	00036215	SINAPI	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70° CM X 45° CM	Material		UN	1,0000000	748,88	748,88
				MO sem LS =>	13,50	LS =>	14,39	MO com LS =>	27,89
				Valor do BDI =>	137,10			Valor com BDI =>	1.038,50

14.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM CIV 051	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		m²	1,0000000	166,10	166,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,1000000	20,54	22,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4500000	25,87	11,64
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,5200000	5,66	3,09
Insumo	COTCIV051	Próprio	PISO PODOTÁTIL 25X25 CM	Material		M²	1,0500000	115,60	121,38
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material		KG	4,0000000	1,86	7,44
				MO sem LS =>	12,63	LS =>	13,48	MO com LS =>	26,11
				Valor do BDI =>	25,26			Valor com BDI =>	191,36

14.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	Pisos		M	1,0000000	156,15	156,15
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3900000	25,87	10,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1800000	20,54	3,69
Insumo	00038168	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	Material		m²	0,2500000	553,79	138,45
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	1,2150000	3,08	3,74
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,2400000	0,90	0,22
				MO sem LS =>	5,21	LS =>	5,56	MO com LS =>	10,77
				Valor do BDI =>	23,75			Valor com BDI =>	179,91

15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções		m²	1,0000000	21,81	21,81
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2331000	25,74	5,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7740000	20,54	15,89
				MO sem LS =>	8,01	LS =>	8,54	MO com LS =>	16,55
				Valor do BDI =>	3,31			Valor com BDI =>	25,12

15.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna		m²	1,0000000	32,84	32,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2201000	20,54	4,52
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0304000	557,31	16,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4402000	25,87	11,39
				MO sem LS =>	7,04	LS =>	7,52	MO com LS =>	14,56

FLS 442
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>	4,99			Valor com BDI =>	37,83
15.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	94,58	94,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2800000	20,54	5,75
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	25,74	15,44
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,88	0,83
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	1,00	6,85
Insumo	00010515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	Material	m²	1,0864000	60,50	65,73
				MO sem LS =>	8,01	LS =>	8,54	MO com LS => 16,55
				Valor do BDI =>	14,38			Valor com BDI => 108,96
16.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM HID 090	Próprio	CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL DN130 EM PVC TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	426,25	426,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3900000	25,87	10,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3900000	20,54	8,01
Insumo	COTHID090-1	Próprio	GRELHA PARA CALHA DE PISO NORMAL DN 130 PVC TIGRE OU SIMILAR	Material	UN	2,0000000	91,07	182,14
Insumo	COTHID090	Próprio	CALHA DE PISO NORMAL DN 130 EM PVC TIGRE OU SIMILAR	Material	M	1,0000000	226,02	226,02
				MO sem LS =>	6,77	LS =>	7,22	MO com LS => 13,99
				Valor do BDI =>	64,83			Valor com BDI => 491,06
16.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	1,0000000	23,70	23,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0482000	25,93	1,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0482000	21,27	1,02
Insumo	00009839	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	20,67	21,40
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0270000	2,22	0,06
				MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,94	MO com LS => 1,81
				Valor do BDI =>	3,60			Valor com BDI => 27,30
17.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000	590,22	590,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,87	7,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	20,54	3,08
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	23,37	160,09
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	0,5473000	706,39	386,61
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8629000	34,20	30,20
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,52	2,50
				MO sem LS =>	4,09	LS =>	4,37	MO com LS => 8,46
				Valor do BDI =>	89,77			Valor com BDI => 679,99
18.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	69,09	69,09
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2892000	25,74	7,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1356000	20,54	2,78
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0691000	45,76	48,92
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	1,00	9,13
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,88	0,83
				MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,12	MO com LS => 7,98
				Valor do BDI =>	10,50			Valor com BDI => 79,59
19.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	10,44	10,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0450000	20,54	0,92
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1200000	27,28	3,27
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	27,37	6,25
				MO sem LS =>	1,51	LS =>	1,62	MO com LS => 3,13
				Valor do BDI =>	1,58			Valor com BDI => 12,02
19.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	3,56	3,56
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0750000	27,28	2,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0250000	20,54	0,51
Insumo	00009085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	6,09	1,01
				MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,99	MO com LS => 1,91
				Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI => 4,10

FLS 443
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

19.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	19,63	19,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1685000	20,54	3,46
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5054000	27,26	13,78
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	0,7288000	3,23	2,35
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0401000	1,09	0,04
				MO sem LS => 6,24	LS =>	6,67	MO com LS =>	12,91
				Valor do BDI => 2,98			Valor com BDI =>	22,61

19.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	12,37	12,37
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	27,26	4,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0590000	20,54	1,21
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	27,37	6,25
				MO sem LS => 2,21	LS =>	2,37	MO com LS =>	4,58
				Valor do BDI => 1,88			Valor com BDI =>	14,25

20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	32,43	32,43
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0750000	21,47	1,61
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3500000	23,35	8,17
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	1,5000000	15,10	22,65
				MO sem LS => 3,64	LS =>	3,89	MO com LS =>	7,53
				Valor do BDI => 4,93			Valor com BDI =>	37,36

20.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	45,14	45,14
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1900000	21,47	4,07
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000	23,35	17,51
Insumo	00004030	SINAPI	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	Material	m²	1,3513000	6,27	8,47
Insumo	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	4,6154000	3,27	15,09
				MO sem LS => 8,04	LS =>	8,58	MO com LS =>	16,62
				Valor do BDI => 6,86			Valor com BDI =>	52,00

20.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	32,43	32,43
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0750000	21,47	1,61
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3500000	23,35	8,17
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	1,5000000	15,10	22,65
				MO sem LS => 3,64	LS =>	3,89	MO com LS =>	7,53
				Valor do BDI => 4,93			Valor com BDI =>	37,36

20.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	45,14	45,14
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1900000	21,47	4,07
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000	23,35	17,51
Insumo	00004030	SINAPI	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	Material	m²	1,3513000	6,27	8,47
Insumo	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	4,6154000	3,27	15,09
				MO sem LS => 8,04	LS =>	8,58	MO com LS =>	16,62
				Valor do BDI => 6,86			Valor com BDI =>	52,00

20.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	32,43	32,43
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0750000	21,47	1,61
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3500000	23,35	8,17
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	1,5000000	15,10	22,65
				MO sem LS => 3,64	LS =>	3,89	MO com LS =>	7,53
				Valor do BDI => 4,93			Valor com BDI =>	37,36

20.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	45,14	45,14
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1900000	21,47	4,07
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000	23,35	17,51
Insumo	00004030	SINAPI	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	Material	m²	1,3513000	6,27	8,47

FLS 444
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso | **B.D.I.** 15,21% | **Encargos Sociais** Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material		KG	4,6154000	3,27	15,09
				MO sem LS =>	8,04	LS =>	8,58	MO com LS =>	16,62
				Valor do BDI =>	6,86			Valor com BDI =>	52,00
21.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88789	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Externos		m²	1,0000000	473,33	473,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	20,54	10,27
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,1000000	25,74	28,31
Insumo	00004396	SINAPI	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM	Material		m²	1,2900000	310,13	400,07
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material		KG	9,8000000	3,54	34,69
				MO sem LS =>	14,59	LS =>	15,56	MO com LS =>	30,15
				Valor do BDI =>	71,99			Valor com BDI =>	545,32
21.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM CIV 045	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE 60X60 CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		m²	1,0000000	48,79	48,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1100000	20,54	2,25
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2000000	25,74	5,14
Insumo	COTCIV045	Próprio	PISO ANTIDERRAPANTE 60X60 CM	Material		M²	1,0600000	29,67	31,45
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410000	5,88	0,83
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	9,1325000	1,00	9,13
				MO sem LS =>	2,79	LS =>	2,98	MO com LS =>	5,77
				Valor do BDI =>	7,42			Valor com BDI =>	56,21
21.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos		M	1,0000000	12,63	12,63
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0871000	25,74	2,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0326000	20,54	0,66
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,0890000	5,88	0,52
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		m²	0,1875000	45,76	8,58
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	0,6392000	1,00	0,64
				MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,27
				Valor do BDI =>	1,92			Valor com BDI =>	14,55
21.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	Pisos		m²	1,0000000	384,19	384,19
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,3000000	25,74	33,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,6000000	20,54	12,32
Insumo	00010841	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material		m²	1,1600000	268,15	311,05
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1400000	5,88	0,82
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	8,6200000	3,08	26,55
				MO sem LS =>	17,31	LS =>	18,46	MO com LS =>	35,77
				Valor do BDI =>	58,43			Valor com BDI =>	442,62
22.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM CIV 0105	Próprio	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX COM CORRIÇÃO DUPLO, FIXADO NO CHÃO - D=1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			un	1,0000000	17.900,00	17.900,00
Insumo	COTCIV105	Próprio	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX COM CORRIÇÃO DUPLO, FIXADO NO CHÃO - D= 1.1/2" - CONFORME PROJETO	Material		M	1,0000000	17.900,00	17.900,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2.722,59			Valor com BDI =>	20.622,59
22.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM CIV 0106	Próprio	CORRIMÃO SIMPLES EM AÇO INOX, FIXADO NA PAREDE - D= 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			un	1,0000000	7.250,00	7.250,00
Insumo	COTCIV106	Próprio	CORRIMÃO SIMPLES EM AÇO INOX , FIXADO NA PAREDE - D= 1.1/2" - CONFORME PROJETO	Material		M	1,0000000	7.250,00	7.250,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1.102,72			Valor com BDI =>	8.352,72
23.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM CIV 057	Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO			un	1,0000000	1.051,22	1.051,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	25,87	12,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	20,54	10,27
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0040000	728,91	2,91
Insumo	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Material		UN	1,0000000	1.025,11	1.025,11
				MO sem LS =>	8,94	LS =>	9,53	MO com LS =>	18,47
				Valor do BDI =>	159,89			Valor com BDI =>	1.211,11
23.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AMM CIV 056	Próprio	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO			un	1,0000000	108,31	108,31
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2000000	25,87	5,17
Insumo	00010853	SINAPI	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	Material		UN	1,0000000	103,14	103,14
				MO sem LS =>	1,98	LS =>	2,13	MO com LS =>	4,11

FLS 445
RUB

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso

B.D.I. 15,21%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 106,58%
Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 16,47 Valor com BDI => 124,78

23.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM CIV 062	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 45o., FRONTÃO COM 10CM, INCLUSO MÃO FRANCESA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	732,63	732,63
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3000000	25,74	33,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000	20,54	15,40
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,1700000	536,30	627,47
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	30,83	16,12
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	17,23	34,46
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,52	3,12
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	124,04	2,62
				MO sem LS => 18,42	LS => 19,65		MO com LS =>	38,07
				Valor do BDI => 111,43			Valor com BDI =>	844,06

23.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	34,14	34,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4743000	25,93	12,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1494000	20,54	3,06
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	3,0000000	0,52	1,56
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	1,0000000	17,23	17,23
				MO sem LS => 5,96	LS => 6,37		MO com LS =>	12,33
				Valor do BDI => 5,19			Valor com BDI =>	39,33

23.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AMM CIV 0104	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	0,57	0,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0276000	20,54	0,57
				MO sem LS => 0,20	LS => 0,22		MO com LS =>	0,42
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,65

23.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	1,89	1,89
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0150000	4,91	0,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0690000	20,54	1,42
				MO sem LS => 0,65	LS => 0,71		MO com LS =>	1,36
				Valor do BDI => 0,28			Valor com BDI =>	2,17

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,71	21,71
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,24	16,24
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS => 7,94	LS => 8,48		MO com LS =>	16,42
				Valor do BDI => 3,30			Valor com BDI =>	25,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,58	21,58
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,24	16,24
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
				MO sem LS => 7,97	LS => 8,50		MO com LS =>	16,47
				Valor do BDI => 3,28			Valor com BDI =>	24,86

FLS 446
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,76	21,76
Composição Auxiliar	95312	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,24	16,24
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
				MO sem LS => 7,97	LS =>	8,50	MO com LS =>	16,47
				Valor do BDI => 3,30			Valor com BDI =>	25,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,28	27,28
Composição Auxiliar	100291	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,57	1,57
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,16	20,16
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,74	1,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
				MO sem LS => 9,89	LS =>	10,56	MO com LS =>	20,45
				Valor do BDI => 4,14			Valor com BDI =>	31,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,47	21,47
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,07	16,07
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS => 7,86	LS =>	8,39	MO com LS =>	16,25
				Valor do BDI => 3,26			Valor com BDI =>	24,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	M	1,0000000	7,61	7,61
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0680000	24,35	1,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0340000	20,54	0,69
Insumo	00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	4,44	5,16
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	19,42	0,12
				MO sem LS => 0,88	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI => 1,15			Valor com BDI =>	8,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	680,28	680,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,7800000	20,54	180,34
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	339,6200000	0,90	305,66
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1300000	110,50	124,87
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	75,4700000	0,92	69,43
				MO sem LS => 65,10	LS =>	69,40	MO com LS =>	134,50
				Valor do BDI => 103,47			Valor com BDI =>	783,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	701,62	701,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,2300000	20,54	230,69
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	0,92	107,09
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	110,50	128,18

FLS 447
RUB

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,90	235,70
				MO sem LS => 83,28	LS =>	88,76	MO com LS =>	172,04
				Valor do BDI => 106,71			Valor com BDI =>	808,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	557,31	557,31
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,4500000	0,24	0,82
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,5000000	20,00	90,00
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0500000	1,79	1,87
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,90	176,27
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	110,50	128,18
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	0,92	160,17
				MO sem LS => 34,21	LS =>	36,48	MO com LS =>	70,69
				Valor do BDI => 84,76			Valor com BDI =>	642,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	772,58	772,58
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	20,00	75,00
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8700000	1,79	1,55
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,8800000	0,24	0,69
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	7,13	138,61
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,90	437,40
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	110,50	119,34
				MO sem LS => 28,51	LS =>	30,40	MO com LS =>	58,91
				Valor do BDI => 117,50			Valor com BDI =>	890,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	728,91	728,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	20,54	176,02
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	110,50	118,24
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,90	434,66
				MO sem LS => 63,55	LS =>	67,74	MO com LS =>	131,29
				Valor do BDI => 110,86			Valor com BDI =>	839,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	624,01	624,01
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,6200000	0,24	0,62
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,4200000	20,00	68,40
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8000000	1,79	1,43
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	110,50	118,24
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,90	435,33
				MO sem LS => 26,00	LS =>	27,72	MO com LS =>	53,72
				Valor do BDI => 94,91			Valor com BDI =>	718,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	517,45	517,45
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6400000	20,00	92,80
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0600000	1,79	1,89
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,5600000	0,24	0,85
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	110,50	112,71
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,90	309,17
				MO sem LS => 35,28	LS =>	37,61	MO com LS =>	72,89
				Valor do BDI => 78,70			Valor com BDI =>	536,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FLS 448
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	486,99	486,99
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0100000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,3300000	20,00	86,60
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	3,3320000	1,79	5,96
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	281,5300000	0,90	253,38
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material		L	0,0630000	7,90	0,50
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,2700000	110,50	140,34
				MO sem LS =>	32,92	LS =>	35,10	MO com LS =>	68,02
				Valor do BDI =>	74,07			Valor com BDI =>	561,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	25,68	25,68
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,16	20,16
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,67	0,67
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	10,52	MO com LS =>	20,39
				Valor do BDI =>	3,90			Valor com BDI =>	29,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação		KG	1,0000000	8,96	8,96
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0488000	25,68	1,25
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0325000	21,71	0,70
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0000000	7,01	7,01
				MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,52
				Valor do BDI =>	1,36			Valor com BDI =>	10,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	13,89	13,89
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1055000	25,68	2,70
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0172000	21,71	0,37
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,81	9,81
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,55	0,49
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	2,8160000	0,19	0,54
				MO sem LS =>	2,21	LS =>	2,36	MO com LS =>	4,57
				Valor do BDI =>	2,11			Valor com BDI =>	16,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	22,16	22,16
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	16,24	16,24
				MO sem LS =>	8,15	LS =>	8,69	MO com LS =>	16,84
				Valor do BDI =>	3,37			Valor com BDI =>	25,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	21,27	21,27
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,26	0,26

FLS 449
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso

B.D.I. 15,21%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 106,58%
Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	16,24	16,24
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS =>	8,00	LS =>	8,53	MO com LS =>	16,53
				Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	24,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	25,74	25,74
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,16	20,16
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,67	0,67
				MO sem LS =>	9,89	LS =>	10,56	MO com LS =>	20,45
				Valor do BDI =>	3,91			Valor com BDI =>	29,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	311,88	311,88
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5520000	24,35	13,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,9570000	20,54	19,65
Composição Auxiliar	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	222,26	222,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,3620000	25,87	35,23
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0223000	728,91	16,25
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material		KG	0,2000000	17,26	3,45
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material		L	0,1671000	9,62	1,61
				MO sem LS =>	62,93	LS =>	67,08	MO com LS =>	130,01
				Valor do BDI =>	47,43			Valor com BDI =>	359,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	222,26	222,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,3750000	20,54	28,24
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,7410000	24,35	63,74
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material		KG	0,0110000	22,76	0,25
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,0240000	17,27	0,41
Insumo	00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material		JG	1,0000000	126,62	126,62
				MO sem LS =>	35,71	LS =>	38,08	MO com LS =>	73,79
				Valor do BDI =>	33,80			Valor com BDI =>	356,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0000000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	86827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	86826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,20	0,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0000000	1,79	1,79
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,22	0,22
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	1,33	1,33

FLS 450
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso

B.D.I. 15,21%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 106,58%
Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,04	0,04
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,27			Valor com BDI =>	2,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	3.270,00	0,21
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	3.270,00	0,05
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	3.270,00	0,22
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	1,07	1,34
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,20			Valor com BDI =>	1,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,04	1,04
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,85	0,85
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,19	0,19
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	1,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	4,64	4,64
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,19	0,19
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,85	0,85
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,67	2,67
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,70			Valor com BDI =>	5,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	13.301,69	0,85
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>	0,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	13.301,69	0,20

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso

B.D.I. 15,21%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 106,58%
Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	13.301,69	0,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 1,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,67	2,67
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,5000000	1,07	2,68

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 3,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,74	23,74
Composição Auxiliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,24	18,24
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07

MO sem LS => 8,93 LS => 9,52 MO com LS => 18,45
Valor do BDI => 3,61 Valor com BDI => 27,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	56,41	56,41
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	17,66	17,66
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,75	2,75
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,17	29,17
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,83	6,83

MO sem LS => 12,04 LS => 12,84 MO com LS => 24,88
Valor do BDI => 6,57 Valor com BDI => 64,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	289,38	289,38
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	31,33	31,33
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,83	6,83
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	201,84	201,84
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,75	2,75
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	17,66	17,66
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,17	29,17

MO sem LS => 12,04 LS => 12,84 MO com LS => 24,88
Valor do BDI => 44,01 Valor com BDI => 333,39

FLS 452
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	17,66	17,66
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	432.150,58	14,82
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	51.570,00	2,84
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,68			Valor com BDI =>	20,34
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,75	2,75
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	432.150,58	2,46
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	51.570,00	0,30
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,41			Valor com BDI =>	3,16
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,83	6,83
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	432.150,58	6,09
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	51.570,00	0,74
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,03			Valor com BDI =>	7,66
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	31,33	31,33
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	51.570,00	3,55
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	432.150,58	27,79
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 4,76			Valor com BDI =>	36,09
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	201,64	201,64
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	6,27	201,61
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 30,66			Valor com BDI =>	232,90
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,35	24,35
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,97	18,97
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
				MO sem LS => 9,31	LS =>	9,93	MO com LS =>	19,24
				Valor do BDI => 3,70			Valor com BDI =>	28,05
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,50	25,50
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28

FLS 453
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,16	20,16
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
				MO sem LS => 9,87	LS =>	10,52	MO com LS =>	20,39
				Valor do BDI => 3,87			Valor com BDI =>	29,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	22,83	22,83
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,14	0,14
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,55	0,55
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,14	22,14
				MO sem LS => 8,64	LS =>	9,21	MO com LS =>	17,85
				Valor do BDI => 3,47			Valor com BDI =>	26,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	30,03	30,03
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,69	0,69
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,14	22,14
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,14	0,14
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,51	6,51
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,55	0,55
				MO sem LS => 8,64	LS =>	9,21	MO com LS =>	17,85
				Valor do BDI => 4,56			Valor com BDI =>	34,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	10.401,26	0,55
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	10.401,26	0,15
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	10.401,26	0,69
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,10			Valor com BDI =>	0,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,51	6,51
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,33	6,52
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,99			Valor com BDI =>	7,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	536,22	536,22
Composição Auxiliar	88226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6127000	1,04	0,64
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2766000	25,00	31,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0297000	29,64	60,16
Composição Auxiliar	88225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6572000	4,64	3,04
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	110,50	84,08

FLS 454
RUB

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5912000	150,00	88,68
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	325,1589000	0,90	292,64
				MO sem LS =>	24,73	LS =>	26,36	MO com LS =>	51,09
				Valor do BDI =>	81,55			Valor com BDI =>	617,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,0000000	567,66	567,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,9792000	20,54	40,65
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,6067000	1,04	0,63
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,2501000	20,00	25,00
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,6434000	4,64	2,98
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	364,9433000	0,90	328,45
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7275000	110,50	80,39
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5972000	150,00	89,58
				MO sem LS =>	24,17	LS =>	25,78	MO com LS =>	49,95
				Valor do BDI =>	86,34			Valor com BDI =>	654,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,0000000	588,30	588,30
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,6018000	1,04	0,62
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,2400000	20,00	24,80
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,6382000	4,64	2,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,9633000	20,54	40,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7119000	110,50	78,66
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5927000	150,00	88,91
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	391,1663000	0,90	352,05
				MO sem LS =>	23,98	LS =>	25,57	MO com LS =>	49,55
				Valor do BDI =>	89,48			Valor com BDI =>	677,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,27	0,27
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0000000	9,85	9,85
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,27	0,27
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	9,17	9,17
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,49			Valor com BDI =>	11,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	Material		UN	0,0000640	298,65	0,02

FLS 455
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	4.204,11	0,27
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,31
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4.204,11	0,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,06
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000800	298,65	0,02
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800	4.204,11	0,34
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,40
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,17	9,17
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	6,33	9,18
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,39			Valor com BDI =>	10,56
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,81	9,81
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0152000	21,71	0,32
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0933000	25,68	2,39
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	6,64	7,10
				MO sem LS => 1,03	LS =>	1,11	MO com LS =>	2,14
				Valor do BDI => 1,49			Valor com BDI =>	11,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	208,23	208,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1504000	20,54	3,09
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4774000	25,74	12,29
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	30,83	9,17
Insumo	00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	1,0000000	183,71	183,71
				MO sem LS => 5,83	LS =>	6,23	MO com LS =>	12,06
				Valor do BDI => 31,67			Valor com BDI =>	239,90
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,24	0,19
				MO sem LS => 0,08	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,20
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	16,24	0,24
				MO sem LS => 0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95312	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	16,24	0,24
				MO sem LS => 0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100291	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	20,16	0,30
				MO sem LS => 0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,07	0,19
				MO sem LS => 0,08	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,20

FLS 456
RUB

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
15,21%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 106,58%
Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,16	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	16,24	0,61
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,60
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,69
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	16,24	0,29
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	20,16	0,30
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	18,24	0,21
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,24
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	18,97	0,28
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,31
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,16	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	20,82	0,78
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,77
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,88
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	20,82	0,37
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,42
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	94,00	1,39
				MO sem LS =>	0,66	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,38
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,58
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	17,69	0,38
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,42
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	20,16	0,30
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	25,50	0,54
				MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,54
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,62
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,0115400	18,37	0,21
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,21

FLS 457
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso

B.D.I. 15,21%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 106,58%
Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,24
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95345	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00002437	SINAPI	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0306700	13,77	0,43
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,42
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	24,76	0,13
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,12
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,13
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	15,59	0,13
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,12
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,13
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,16	0,23
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,65	0,20
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,23
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	20,16	0,43
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,42
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147500	20,16	0,30
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	15,01	0,32
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,31
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,35
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147500	17,37	0,26
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,28
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,91	29,91
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,82	20,82
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
			MO sem LS =>	10,45	LS =>	11,14	MO com LS =>	21,59
			Valor do BDI =>	4,09			Valor com BDI =>	31,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,53	25,53
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,82	20,82
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso | **B.D.I.** 15,21% | **Encargos Sociais** Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96
				MO sem LS => 10,25	LS => 10,94		MO com LS =>	21,19
				Valor do BDI => 3,94			Valor com BDI =>	29,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,94	11,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	20,54	0,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	25,93	3,95
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,36	0,07
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	6,94	6,94
				MO sem LS => 1,91	LS => 2,05		MO com LS =>	3,96
				Valor do BDI => 1,81			Valor com BDI =>	13,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	13,75	13,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	25,93	3,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	20,54	0,98
Insumo	00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	8,75	8,75
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,36	0,07
				MO sem LS => 1,91	LS => 2,05		MO com LS =>	3,96
				Valor do BDI => 2,09			Valor com BDI =>	15,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	97,33	97,33
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	94,00	94,00
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS => 46,17	LS => 49,21		MO com LS =>	95,38
				Valor do BDI => 14,80			Valor com BDI =>	112,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	104,31	104,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	20,54	10,26
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,35	24,35
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	69,63	69,63
				MO sem LS => 13,04	LS => 13,90		MO com LS =>	26,94
				Valor do BDI => 15,86			Valor com BDI =>	120,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,0000000	642,37	642,37
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6000000	20,00	32,00
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4830000	0,24	0,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5400000	20,54	52,16
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1110000	1,79	1,99
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	15,1250000	0,92	13,92
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5880000	160,00	94,08
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	420,1500000	0,90	378,14
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6300000	110,50	69,62
				MO sem LS => 31,12	LS => 33,17		MO com LS =>	64,29
				Valor do BDI => 97,70			Valor com BDI =>	740,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,0000000	1.006,12	1.006,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,4100000	25,97	192,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,9400000	20,54	101,48
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,2000000	642,37	770,84
				MO sem LS => 147,95	LS => 157,70		MO com LS =>	306,65

FLS 459
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
15,21%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 106,58%
Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 162,15 — Valor com BDI => 1.228,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,35	23,35
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,69	17,69
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
				MO sem LS => 8,74		LS => 9,32	MO com LS =>	18,06
				Valor do BDI => 3,55			Valor com BDI =>	26,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	16,85	16,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	22,16	5,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	26,91	6,24
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	5,47	5,47
				MO sem LS => 4,30		LS => 4,60	MO com LS =>	8,90
				Valor do BDI => 2,56			Valor com BDI =>	19,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	30,65	30,65
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	22,16	8,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	26,91	10,81
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	5,47	10,94
				MO sem LS => 7,46		LS => 7,97	MO com LS =>	15,43
				Valor do BDI => 4,66			Valor com BDI =>	35,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91968	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	44,47	44,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	26,91	15,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	22,16	12,67
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	3,0000000	5,47	16,41
				MO sem LS => 10,63		LS => 11,34	MO com LS =>	21,97
				Valor do BDI => 6,76			Valor com BDI =>	51,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	4,91	4,91
Composição Auxiliar	99831	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	99829	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	99832	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,72	4,72
Composição Auxiliar	99830	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,74			Valor com BDI =>	5,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99829	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.422,66	0,10
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99830	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	1.422,66	0,02
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00

FLS 460
RUB

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,02
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99831	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.422,66	0,07
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99832	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,72	4,72
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	4,4200000	1,07	4,73
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,71			Valor com BDI =>	5,43
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	134,29	134,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1886000	20,54	3,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3870000	25,93	10,03
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	124,04	3,77
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	14,73	29,46
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	1,0000000	87,16	87,16
			MO sem LS =>	5,36	LS =>	5,72	MO com LS =>	11,08
			Valor do BDI =>	20,42			Valor com BDI =>	154,71
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,74	25,74
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,16	20,16
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
			MO sem LS =>	9,89	LS =>	10,56	MO com LS =>	20,45
			Valor do BDI =>	3,91			Valor com BDI =>	29,65
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,48	28,48
Composição Auxiliar	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,50	25,50
			MO sem LS =>	12,60	LS =>	13,44	MO com LS =>	26,04
			Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	32,82
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,67	22,67
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	18,37	18,37
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
			MO sem LS =>	8,99	LS =>	9,59	MO com LS =>	18,58
			Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	25,34
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,51	19,51
Composição Auxiliar	95345	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,42	0,42

FLS 461
RUB

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00002437	SINAPI	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	13,77	13,77
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,73	0,73
				MO sem LS =>	6,86	LS =>	7,33	MO com LS =>	14,19
				Valor do BDI =>	2,96			Valor com BDI =>	22,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	29,17	29,17
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	24,76	24,76
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,56	1,56
				MO sem LS =>	12,04	LS =>	12,84	MO com LS =>	24,88
				Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI =>	33,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	20,00	20,00
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,59	15,59
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,56	1,56
				MO sem LS =>	7,60	LS =>	8,11	MO com LS =>	15,71
				Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI =>	23,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	24,68	24,68
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,16	20,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,67	0,67
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	10,52	MO com LS =>	20,39
				Valor do BDI =>	3,75			Valor com BDI =>	23,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	22,14	22,14
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	17,65	17,65
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,67	0,67
				MO sem LS =>	8,64	LS =>	9,21	MO com LS =>	17,85
				Valor do BDI =>	3,36			Valor com BDI =>	25,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FLS 462
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,87	25,87
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,16	20,16
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,66	0,66
				MO sem LS => 9,96	LS =>	10,62	MO com LS =>	20,58
				Valor do BDI => 3,93			Valor com BDI =>	29,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.858,42	2.858,42
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	27,8868000	13,89	387,51
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6,6350000	1,09	7,23
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	567,66	681,19
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7043000	22,21	15,64
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,3499000	25,87	811,02
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0917000	0,33	5,97
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,4877000	23,70	11,55
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1920000	21,58	25,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,3499000	20,54	645,92
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,9600000	24,35	145,12
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,6283000	3,44	19,36
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,9404000	49,10	95,27
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0833000	6,85	0,57
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4365000	19,13	8,35
				MO sem LS => 710,84	LS =>	757,62	MO com LS =>	1.462,46
				Valor do BDI => 434,76			Valor com BDI =>	3.293,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.368,66	2.368,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	20,54	462,09
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4226000	22,21	9,39
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	568,30	681,96
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	4,6865000	1,09	5,10
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7350000	21,58	15,84
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3130000	23,70	7,41
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	12,7738000	0,33	4,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	25,87	581,99
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6738000	24,35	89,46
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	28,8957000	13,89	401,40
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4770000	3,44	15,40
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3112000	49,10	64,38
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0563000	6,85	0,39
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	19,13	5,01
				MO sem LS => 530,22	LS =>	585,12	MO com LS =>	1.099,34
				Valor do BDI => 360,27			Valor com BDI =>	2.239,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FLS 463
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	3.232,29	3.232,29
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	42,6463000	13,89	592,35
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8137000	21,56	39,13
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0401000	22,21	23,10
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,0685000	24,35	220,81
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6,6350000	1,09	7,23
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7736000	23,70	18,33
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	567,66	681,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	20,54	657,13
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	25,87	827,65
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0617000	0,33	5,97
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200000	6,85	0,82
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,9790000	49,10	146,27
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6445000	19,13	12,33
				MO sem LS => 793,91		LS => 846,16	MO com LS =>	1.640,07
				Valor do BDI => 491,63			Valor com BDI =>	3.723,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,28	27,28
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,16	20,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,57	1,57
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,74	1,74
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
				MO sem LS => 9,89		LS => 10,56	MO com LS =>	20,45
				Valor do BDI => 4,14			Valor com BDI =>	31,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	19,78	19,78
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4629000	27,28	12,63
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	22,63	7,37
				MO sem LS => 4,48		LS => 4,78	MO com LS =>	5,06
				Valor do BDI => 3,00			Valor com BDI =>	22,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,47	0,47
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	10,05	10,05
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,47	0,47
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,52			Valor com BDI =>	11,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,37	0,37

FLS 464
DIB

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso | **B.D.I.** 15,21% | **Encargos Sociais** Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	7.046,70	0,38
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	7.046,70	0,10
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	7.046,70	0,47
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,11	9,11
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	6,33	9,12
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,38			Valor com BDI =>	10,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0000000	5,95	5,95
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	25,87	2,63
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0036000	30,03	0,10
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036000	22,83	0,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1531000	20,54	3,14
				MO sem LS => 2,20	LS => 2,35		MO com LS =>	4,55
				Valor do BDI => 0,90			Valor com BDI =>	6,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000	239,81	239,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0329000	20,54	62,29
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	30,03	2,15
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0666000	22,83	1,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0219000	25,87	52,31
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	110,50	12,16
				MO sem LS => 43,82	LS => 46,71		MO com LS =>	91,53
				Valor do BDI => 36,47			Valor com BDI =>	278,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000	321,01	321,01
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	30,03	2,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7407000	20,54	76,83
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0666000	22,83	1,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4938000	25,87	64,52
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	160,00	17,60
				MO sem LS => 53,77	LS => 57,31		MO com LS =>	117,08
				Valor do BDI => 48,82			Valor com BDI =>	374,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPCIV030	Próprio	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LARGURA 40CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	237,17	237,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2938000	20,54	6,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3483000	25,93	9,03
Insumo	COTCIV030	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO EXTERNO 3 CM	Material	UN	1,0000000	116,67	116,67
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	14,73	88,38
				MO sem LS => 11,93	LS => 12,73		MO com LS =>	

FLS 465
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	36,07			Valor com BDI =>	273,24
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	44,46	44,46
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,68	24,68
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	15,65	15,65
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	10,52	MO com LS =>	20,39
				Valor do BDI =>	6,76			Valor com BDI =>	51,22
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	117,50	117,50
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,68	24,68
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,13	4,13
Composição Auxiliar	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,56	19,56
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	15,65	15,65
Composição Auxiliar	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	53,48	53,48
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	10,52	MO com LS =>	20,39
				Valor do BDI =>	17,87			Valor com BDI =>	135,37
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	15,65	15,65
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	279.567,05	15,66
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,38			Valor com BDI =>	18,03
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,13	4,13
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	279.567,05	4,14
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	4,76
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,56	19,56
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	279.567,05	19,57
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,97			Valor com BDI =>	22,53
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	53,48	53,48
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,5300000	6,27	53,49
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,13			Valor com BDI =>	61,77

FLS 466
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
15,21%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 106,58%
Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	22,21	22,21
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,14	22,14
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS => 8,64	LS =>	9,21	MO com LS =>	17,85
				Valor do BDI => 3,37			Valor com BDI =>	25,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	23,70	23,70
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,45	1,45
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,14	22,14
				MO sem LS => 8,64	LS =>	9,21	MO com LS =>	17,85
				Valor do BDI => 3,60			Valor com BDI =>	27,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	874,25	0,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	874,25	0,01
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	874,25	0,04
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,45	1,45
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3500000	1,07	1,44
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,54	20,54
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,01	15,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,52	0,52
				MO sem LS => 7,41	LS =>	7,91	MO com LS =>	15,32
				Valor do BDI => 3,12			Valor com BDI =>	23,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	14,31	14,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0250000	20,54	0,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0845000	25,93	2,19
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,36	0,11

FLS 467
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	11,47	11,47
				MO sem LS => 1,06	LS =>	1,13	MO com LS =>	2,19
				Valor do BDI => 2,17			Valor com BDI =>	16,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	26,56	26,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0427000	20,54	0,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1356000	25,93	3,51
Insumo	00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	22,04	22,04
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	3,36	0,14
				MO sem LS => 1,70	LS =>	1,82	MO com LS =>	3,52
				Valor do BDI => 4,03			Valor com BDI =>	30,59
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	9,79	9,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	26,91	3,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	22,16	2,83
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,20	1,20
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,32	2,32
				MO sem LS => 2,37	LS =>	2,54	MO com LS =>	4,91
				Valor do BDI => 1,48			Valor com BDI =>	11,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	459,05	459,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4582000	20,54	9,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9561000	25,93	24,79
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-6	Material	UN	6,0000000	14,73	88,38
Insumo	00037589	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	Material	UN	1,0000000	326,92	326,92
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0749000	124,04	9,29
				MO sem LS => 13,30	LS =>	14,18	MO com LS =>	27,48
				Valor do BDI => 69,82			Valor com BDI =>	526,87
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	31,29	31,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	22,16	11,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	26,91	13,75
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,22	6,22
				MO sem LS => 9,50	LS =>	10,13	MO com LS =>	19,63
				Valor do BDI => 4,75			Valor com BDI =>	36,04
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	33,03	33,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	26,91	13,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	22,16	11,32
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,96	7,96
				MO sem LS => 9,50	LS =>	10,13	MO com LS =>	19,63
				Valor do BDI => 5,02			Valor com BDI =>	38,05
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	18,09	18,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2420000	22,16	5,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2420000	26,91	6,51
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,22	6,22
				MO sem LS => 4,49	LS =>	4,80	MO com LS =>	9,29
				Valor do BDI => 2,75			Valor com BDI =>	20,84
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	33,03	33,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4210000	22,16	9,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4210000	26,91	11,33
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	6,22	12,44
				MO sem LS => 7,82	LS =>	8,34	MO com LS =>	16,14
				Valor do BDI => 5,03			Valor com BDI =>	36,11
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	21,77	21,77

FLS 468
RUB

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	22,16	7,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	26,91	8,53
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,22	6,22
				MO sem LS => 5,89	LS =>	6,28	MO com LS =>	12,17
				Valor do BDI => 3,31			Valor com BDI =>	25,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	40,50	40,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	26,91	15,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	22,16	12,67
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	6,22	12,44
				MO sem LS => 10,63	LS =>	11,34	MO com LS =>	21,97
				Valor do BDI => 6,16			Valor com BDI =>	46,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	43,98	43,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	26,91	15,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	22,16	12,67
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	7,96	15,92
				MO sem LS => 10,63	LS =>	11,34	MO com LS =>	21,97
				Valor do BDI => 6,68			Valor com BDI =>	50,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	56,97	56,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	25,93	3,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	20,54	0,98
Insumo	00007604	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	51,97	51,97
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,36	0,07
				MO sem LS => 1,91	LS =>	2,05	MO com LS =>	3,96
				Valor do BDI => 8,66			Valor com BDI =>	65,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	77,89	77,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0960000	25,93	2,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0303000	20,54	0,62
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,36	0,07
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	74,72	74,72
				MO sem LS => 1,20	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,49
				Valor do BDI => 11,84			Valor com BDI =>	89,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89757	SINAPI	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Quente em CPVC	UN	1,0000000	26,17	26,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0981000	25,93	2,54
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0981000	21,27	2,08
Insumo	00037891	SINAPI	UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	UN	1,0000000	20,66	20,66
Insumo	00021114	SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, "75" G	Material	UN	0,1067000	36,55	3,90
				MO sem LS => 1,78	LS =>	1,91	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 4,43			Valor com BDI =>	33,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	708,60	708,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5530000	20,54	11,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1540000	25,93	29,92
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	124,04	10,93
Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	605,65	605,65
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	10,93	10,93
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	19,87	39,74
				MO sem LS => 15,95	LS =>	17,02	MO com LS =>	32,97
				Valor do BDI => 107,77			Valor com BDI =>	816,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	450,64	450,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4384000	20,54	9,01
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7791000	25,93	20,20

FLS 469
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	10,93	10,93
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	359,85	359,85
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	19,87	39,74
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0661000	124,04	10,93
				MO sem LS => 11,23	LS =>	11,98	MO com LS =>	23,21
				Valor do BDI => 68,54			Valor com BDI =>	519,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,09	1,09
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,55	0,55
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,16			Valor com BDI =>	1,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	2.175,68	0,28
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	2.175,68	0,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	2.175,68	0,22
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Tarifária	KWH	0,5200000	1,07	0,56
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,91	22,91
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,37	17,37
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
				MO sem LS => 8,52	LS =>	9,10	MO com LS =>	17,62
				Valor do BDI => 3,48			Valor com BDI =>	20,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86878	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	60,92	60,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1740000	25,93	4,51

FLS 470
RUB M

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Bancos SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
B.D.I. 15,21%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0548000	20,54	1,12
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	3,36	0,16
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	55,13	55,13
				MO sem LS => 2,18	LS =>	2,33	MO com LS =>	4,51
				Valor do BDI => 9,26			Valor com BDI =>	70,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,83	10,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	20,54	0,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	25,93	3,19
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	6,74	6,74
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,36	0,11
				MO sem LS => 1,54	LS =>	1,66	MO com LS =>	3,20
				Valor do BDI => 1,64			Valor com BDI =>	12,47

EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159
Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL:31413510159 Dados: 2026.03.30 15:04:42 -04'00'

Eduardo José Gil do Amaral - Sócio Administrador

RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA:04025240122
Assinado de forma digital por RODRIGO AUGUSTO VIRISSIMO PEREIRA:04025240122 Dados: 2026.03.30 15:05:10 -04'00'

Rodrigo Augusto Virissimo Pereira - Responsável Técnico

Primavera do Leste, 30/03/26