

ESTADO DE MATRO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
CNPJ: 04.217.362/0001-90

DO: *GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS.*
AO: *EXMO. SR. MIGUEL JOSE BRUNETTA – PREFEITO MUNICIPAL*

PREZADO PREFEITO

Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova a contratação de empresa para a **Prestação de Serviços técnicos especializado na Elaboração de Projeto Destinado a Regularização Ambiental do Cemitério Municipal.**

Santo Antônio do Leste - MT, 22 de Agosto de 2016.

EDEMAR MENEGASSI
Secretária Municipal de
Viação Obras e Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
01203/16 EDMAR MENEGASSI 06/09/2016

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Poder PODER EXECUTIVO

Órgão SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sector Solicitante SETOR DE ENGENHARIA

Centro de Custo **22 SETOR DE ENGENHARIA**

Placa

Observação

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO CEMITERIO MUNICIPAL.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	007.002.313	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO CEMITERIO MUNICIPAL.	SER	1	0	22	SETOR DE ENGENHARIA


EDMAR MENEGASSI
Solicitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ: 04.217.362/0001-90

Quadro de Cotação - 01203/16

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário		Preço Total		Prc.Unitário	Preço Total	Vencedor(es)
		Proponente_19835	Proponente_19828	Proponente_19835	Proponente_19828			
007.002.313 CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZAD	1	55.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00	19828	45.000,00	
Valor Total da Cotação:							45.000,00	

Relação de Proponentes Participantes

19835 13.386.612/0001-06 NG1 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP
19828 07.547.564/0001-98 EMPRESA LOGICA CONSULTORIA LTDA ME

Relação de Proponentes Vencedor(es)

19828 45.000,00

Aprovado por:

Digitador (a)
MICHELY SCHUH



Engenharia e Consultoria

End. Comercial: Rua Antônio Dorileo, nº 1000 Fone (65) 3359-0849

Bairro: São Gonçalo Beira, Rio Cuiabá/MT CEP: 78000-000

Email: direcao@engenharia.ng1@gmail.com CNPJ: 13386.612/0001-62

PROPOSTA ORÇAMENTARIA

Nº 00224

Cuiabá, 25 de agosto de 2016

A

ATT.: Prefeitura de Santo Antônio do Leste

A/C: Ronaldo Martins de Amorin

Prezado Senhor

A NG1- Engenharia e Consultoria e uma empresa com larga experiência no mercado adquirida através dos mais de 06 anos de atuação nas áreas de: Geotecnia, Ambiental e Geologia. Contando com equipamentos de última geração e profissionais capacitados, podemos atender sua demanda de forma personalizada com rapidez e eficiência. Oferecemos soluções práticas e eficazes, com qualidade e confiabilidade que somente nossa marca possui.

ORÇAMENTO DE SERVIÇO A SER EXECUTADO

A empresa **NG1- Engenharia e Consultoria Ltda-EPP**, portadora do CNPJ sob o nº 13.386.612/0001-06, sediada á Rua Antônio Dorileu, nº 1000, Bairro São Gonçalo Beira Rio, Cuiabá-MT (endereço comercial), propõe a executar o seguinte Serviços, "

1- SERVIÇOS:

Regularização ambiental do cemitério municipal já implantado junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA.



Engenharia e Consultoria

Controle Técnico

End. Comercial: Rua Antônio Dorileo, nº 1000: Fone (65) 3359-0849

Bairro: São Gonçalo Beira Rio Cuiabá/MT CEP: 78000-000

Email: direcao tecnica.ng1@gmail.com CNPJ: 13386.612/0001-62

- a) Elaboração do plano de controle ambiental PCA com estudo de impactos e mitigação;
- b) Ensaios para determinação de direção de fluxo subterrâneo;
- c) Ensaio de permeabilidade;
- d) Plano de Monitoramento, Operação e Ocupação;
- e) Identificação dos procedimentos metodológicos e operacionais adotados em campo, da equipe técnica responsável, devidamente registrada por Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA;
- f) Implantação de pelo menos 03 (três) poços de monitoramento conforme ABNT;

Análise da água dos poços de monitoramento nos períodos de seca e chuva;

- a) Planta planialtimétrica;
- b) Plantas detalhadas das instalações (redes hidráulicas, calçamentos, divisas, prédios, sistemas de tratamento dos efluentes, mapa das covas e outras instalações presentes);
- c) Projeto Arquitetônico e Paisagístico;
- d) Fornece todas as informações e documentos necessários para o bom desenvolvimento dos trabalhos.

2- CRONOGRAMA DE TRABALHO:

Prazo para início dos trabalhos: 1 dia após confirmação do Pagamento

Prazo de execução: Duas etapas de 5 dias

Prazo de entrega do serviço: Conforme manifestação do órgão regularizador.

3- DESEMBOLSO FINANCEIRO:

O preço do serviço executado em sua totalidade é de R\$ 55.000,00 (Cinqüenta e cinco Mil Reais)



Controle Tecnológico

Engenharia e Consultoria

End. Comercial: Rua Antônio Dorileo, nº 1000 Fone (65) 3359-0849

Bairro: São Gonçalo Belra Rio Cuiabá/MT CEP: 78000-000

Email: direcaotecnica.ng1@gmail.com CNPJ: 13386.612/0001-62

4- FORMA DE PAGAMENTO:

A combinar

*Certos de que podemos disponibilizar a maior gama de benefícios, nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas.

Conta a ser Creditada:

NG1 Engenharia e Consultoria Ltda. CNPJ: 13.386.612/0001-06
Agência: **8687-8**
Conta Corrente: **17.904-3**
Banco do Brasil

Atenciosamente


Aldiney Almeida Santos

Diretor Técnico da NG1- Engenharia e Consultoria Ltda.

Fone (65) 3359-0849

Cuiabá, Agosto 2016



Consultoria SAMS

Ref. PROP/LOG - 1739/16

Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria

A/C.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT
Sr. Ronaldo Martins de Amorim
 (65) 9232-2141
ronaldoamorim@terra.com.br

Cuiabá - MT, 25 de agosto de 2014

A **Lógica CONSULTORIA** é uma empresa de consultoria da nova economia especializada em apresentar soluções criativas, nas esferas econômica, social e ambiental com profissionais especializados de perfis marcados pela ética, criatividade, visão global, competência, qualificação e sintonia com as tendências do mercado para o atendimento das necessidades dos nossos clientes.

1.0 - ATIVIDADES:

Regularização ambiental do cemitério municipal, já implantado junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA.

- 1.1** Elaboração do plano de controle ambiental PCA com estudo de impactos e mitigação;
- 1.2** Ensaios para determinação de direção de fluxo subterrâneo;
- 1.3** Ensaio de permeabilidade;
- 1.4** Plano de Monitoramento, Operação e Ocupação;
- 1.5** Identificação dos procedimentos metodológicos e operacionais adotados em campo, da equipe técnica responsável, devidamente registrada por Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA;
- 1.6** Implantação de pelo menos 03 (três) poços de monitoramento conforme ABNT;
- 1.7** Análise da água dos poços de monitoramento nos períodos de seca e chuva, contendo os seguintes parâmetros:

a. Coliformes totais;	m. Nitrito;
b. <i>Scherichia coli</i> ;	n. Nitrato;
c. Bactérias proteolíticas;	o. Sulfato;
d. Bactérias heterotróficas;	p. Fósforo;
e. Bactérias lipolíticas;	q. Ferro;
f. Temperatura do ar e da água;	r. Alumínio;
g. pH;	s. Cromo;
h. Condutividade elétrica;	t. Zinco;
i. Alcalinidade;	u. Cobre;
j. Sólidos totais dissolvidos;	v. Manganês;
k. Carbono orgânico total;	w. Prata;
l. Amônia;	x. Chumbo.



2.0 - RESPONSABILIDADES DO CLIENTE:

Ao cliente cabe nos fornecer inicialmente os seguintes documentos:

- 2.1 RG e CPF do Prefeito (cópia autenticada);
- 2.2 Ata de posse (cópia autenticada);
- 2.3 Diploma (cópia autenticada);
- 2.4 Procuração (cópia autenticada);
- 2.5 Declaração de uso e ocupação do solo;
- 2.6 Histórico das atividades e alterações construtivas;
- 2.7 Fornecer todas as informações necessárias para o bom desenvolvimento dos trabalhos.
- 2.8 Plantas detalhadas das instalações (redes hidráulicas, calçamentos, divisas, prédios, sistemas de tratamento dos efluentes, mapa das covas e outras instalações presentes);
- 2.9 Planta planialtimétrica;
- 2.10 Projeto Arquitetônico e Paisagístico.

3.0 - LIMITAÇÕES:

A **Lógica CONSULTORIA** se compromete a manter sigilo sobre as informações obtidas para execução desta proposta e projeto associado. As informações obtidas não serão divulgadas a terceiros sem a autorização formal do contratante exceto onde seja essencial para a execução técnica do projeto.

A execução dos serviços pela **Lógica CONSULTORIA** será fundamentada na aplicação de julgamentos subjetivos profissionais, com grau de competência e cuidado exercitado, em circunstâncias similares, por consultores de boa reputação na área e nos profissionais envolvidos nos trabalhos;

Nenhuma outra garantia, expressa ou inferida, é realizada com relação a esta proposta e projeto ou relatório associado;

O cliente deverá manter confidencialidade sobre esta proposta e os métodos utilizados na proposta ou no desenvolvimento do referido projeto;

Esta proposta não deverá ser reproduzida, distribuída ou fornecida a terceiros para consulta ou referência sem autorização expressa da **Lógica CONSULTORIA**, ainda que sejam fornecedores do cliente;

Ao aceitar esta proposta o cliente aceitará que o documento terá sido preparado para o seu exclusivo uso e concorda que este ou quaisquer correspondências ou informações verbais da **Lógica CONSULTORIA** não deverão ser reproduzidos total ou parcialmente para uso em projetos visando a publicidade, vendas ou promoções dos interesses do cliente.

Serão observadas as seguintes normas: NBR 15495-1/2008; CETESB 6100, 6300, 6410; EPA SOP 02 e 08. Caso o cliente adote alguma norma ou metodologia diferente das citadas, solicitamos que a mesma seja informada para fins de possíveis adaptações em nossa rotina de operação.



CONFIDENCIAL

PRIVILEGIADO

4.0 - PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA:

A partir do aceite desta proposta e entrega de todos os documentos solicitados conforme item 2.0 Responsabilidade do Cliente estima-se os seguintes prazos:

Atividades e sub-atividades	Prazo realização do trabalho
Execução dos trabalhos	03 dias
Elaboração do PCA	60 dias

5.0 - ORÇAMENTO:

> R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)


6.0 - FORMA DE PAGAMENTO:


No aceite deste documento deverão ser quitados 50% (cinquenta por cento) do montante acordado no Banco do Brasil, Agência 4042-8, Conta Corrente 22.307-7, 35% (trinta e cinco por cento) no momento da apresentação do protocolo junto a SEMA. E o saldo restante deverá ser quitado, 60 (sessenta) dias após a apresentação do protocolo, condicionante.

A **Lógica CONSULTORIA** se coloca a disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que possam surgir.

O prazo de validade desta proposta é de 15 dias.

Responsáveis Técnicos Contratados:


Joiceilson J. F. da Silva
 Geólogo e Auditor Ambiental


Orlando M. A. Júnior
 Administrador e Auditor Ambiental