



Livro n. 072.


Folha n. 012.

Primeiro Traslado.

PROCURAÇÃO PÚBLICA

SAIBAM quantos este público instrumento virem que, que aos nove (09) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezoito (2018) nesta Cidade e Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, nesta Serventia, perante mim Tabeliã Substituta, compareceu como outorgante, **MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME**, empresa individual, inscrita no CNPJ n. 09.666.823/0001-25 e com registro na JUCEMAT sob o NIRE 51101644690, situada na Rua Piauí s/n, Bairro Centro, em Poxoréu/MT, representada neste ato pela sócia proprietária, MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA, brasileira, viúva, capaz, empresaria, nascida em 18/11/1951, natural de Poxoréu-MT, filha de Anisio Pereira de Oliveira e Ananisia Brito de Oliveira, inscrita no CPF n. 062.116.231-00 e portadora da CI RG n. 116.674-SSP-MT, expedida em 18/11/1951, residente e domiciliada na Rua Piauí, s/n, Bairro Centro, em Poxoréu/MT. Parte que se identificou ser a própria conforme documentação apresentada e aqui mencionada do que dou fé. Então pela outorgante me foi dito que, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador, **SANDRO OLIVEIRA DA MATA**, brasileiro, solteiro, maior, capaz, empresário, filho de Valdir Gonçalves da Mata e Maria Brito Oliveira da Mata, inscrito no CPF n. 848.983.721-04 e portador da CI RG n. 12003395/SSP/MT, nascido em 10/06/1976, natural de Poxoréu/MT, residente e domiciliado na Rua Piauí, s/n, Bairro Centro, em Poxoréu/MT, para o fim especial de gerir e administrar a firma outorgante, em todos os atos que lhe compete, assinar quaisquer documentos, representá-la perante a quaisquer Bancos, instituições financeiras, movimentar a conta, **18.421-7, Agência 0553, Banco do Brasil S/A**, podendo o Outorgado comprar e vender mercadorias ligadas ao ramo de negócios; assinar e endossar duplicatas e títulos de crédito, assim como notas de venda; emitir notas promissórias, letras de câmbio e cheques; movimentar contas bancárias em quaisquer estabelecimentos de crédito; fazer descontos e empréstimos bancários estabelecendo condições e cláusulas; ordenar pagamentos inclusive por cartas; autorizar o protesto de títulos; conceder novos prazos e prorrogações; admitir empregados fixando seus salários, e dispensa-los; representar a Outorgante perante quaisquer repartições federais, estaduais, municipais e autarquias, inclusive no Instituto Nacional de Seguridade Social; assinar o que necessário relativamente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Programa de Integração Social; assinar declarações e fazer provas e recursos perante os órgãos do Imposto de Renda; pagar impostos e taxas e reclamar sua devolução; receber vales postais e "collis postaux"; pedir o desembaraço de mercadorias na alfândega e assinar despachos e demais documentos; votar em assembléias de credores; aceitar ou não propostas de concordatas, assim como requerer falências; participar de licitações; receber dividendos, subscrever ações de companhias; constituir procurador com poderes gerais para o Foro, com os mais amplos poderes, inclusive de desistir, acordar, concordar e transigir, praticar todos os demais atos necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, como se presente fosse, o que darei por bom, firme e valioso. Assim o disse. A pedido da outorgante lavrei a presente que feita, lida e achada conforme aceita, outorga e assina. Eu, Odinalva Tabeliã Substituta, a digitei, conferi, subscrevo e assino, em público e raso. Em Testemunho eu da Verdade.

Odinalva



Sandro Oliveira da Mata

P.M.S.A.L
FLS Nº 127




CONFERE COM ORIGINAL

EM 17/10/2018

Responsável



Weverton Ancelmo P de Souza
Pregoeiro








REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

P.M.S.A.L
 FLS Nº **129**

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 51101644690 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL VIÚVA | |
| SEXO FEMININO | REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | |
| FILHO DE (pai) ANISIO PEREIRA DE OLIVEIRA | (mãe) ANANISIA BRITO DE OLIVEIRA | | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 18/11/1951 | IDENTIDADE número 116674 | Órgão emissor SSP | UF MT CPF (número) 062.116.231-00 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PIAUI | | | |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 78800000 |
| MUNICÍPIO POXORÉO | | NÚMERO S/N CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) | |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. | | | |
| CÓDIGO DO ATO 002 | DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO | CÓDIGO DO EVENTO 021 | DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial) |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| NOME EMPRESARIAL MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA ME | | | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PIAUI | | | |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 78800000 |
| MUNICÍPIO POXORÉO | | UF MT | PAÍS BRASIL |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00 | | VALOR DO CAPITAL (por extenso) Cento e Vinte Mil Reais | |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4212000 Atividades Secundárias 8130300 8230001 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | | DESCRIÇÃO DO OBJETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 12/05/2008 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09666823000125 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior XXXX | UF XXXX |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Maria Brito Oliveira da Mata - ME</i> | | | |
| DATA DA ASSINATURA 09/06/2015 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria Brito</i> | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA | | | |
| DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Junta</i> Matrícula: 250751 Data: 11/06/2015 | | AUTENTICAÇÃO  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Certifico o Registro em 12/06/2015 sob nº 20159382505 Protocolo: 15/938250-5 de 12/06/2015 NIRE: 51101644690 MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA ME Chancela: 41415-C7D45-F120B-45A 54-5515A-473E2-AE780-52A 42 Cuiabá, 15/06/2015 <i>Julio Frederico Muller Neto</i> | |



147
C

CONFERE COM ORIGINAL

EM 17/10/2018

Responsável

Weverton Ancelmo P de Souza
Pregoeiro

X

36

36

X

CÓDIGO DE CONTROLE
82DB.4314.45BB.62D9

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 12:48:52 do dia 25/05/2015 (hora e data de Brasília)
dígitto verificador: 00

CONFERE COM ORIGINAL

EM 17/10/2018

Responsável

Weverton Ancelmo P. de Souza
Pregoeiro

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
062.116.231-00

Nome

MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA

Nascimento
18/11/1951

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

P.M.S.A.L.
FLS Nº 154



P.M.S.A.L
FLS Nº 180
R17
Q

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº: 226341
Validade: 28/11/2018

Certifico para todos os fins, que tanto a empresa quanto o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não encontram-se em débito com anuidades e que a pessoa jurídica aqui citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24/12/66, sob o número 34035 desde 21/07/2015 com CNPJ 09.666.823/0001-25

MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME

Registrada para: CONSTRUÇÃO DE PONTES; OBRAS DE ALVENARIA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADAS; ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; ATIVIDADES DE LIMPEZA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS (PONTES); CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (REFORMAS).

Observações: NADA CONSTA.***

Endereço: R PIAUÍ - S/Nº
CENTRO
POXOREU-MT
78800-000

Capital Social: R\$ - 120.000,00 Registrado na Junta Comercial em 12/06/2015
Cento e Vinte Mil Reais

Responsabilidade Técnica: ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS ARAUJO
Carteira MT028395-D expedida em 23/04/2015, responsável técnico desde 21/07/2015
Registrado sob o número 28395, em 23/04/15 pelo CREA-MT.
Registro Nacional Profissional: 1212314158 Validade do contrato do profissional: / /
Responsável Técnico da Matriz
Titulação: Engenheiro Civil
Atribuições Legais:
ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

Técnico(s) e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anot. de Resp. Técnica e Autos de Infração.

Reimpresso em 16 de Outubro de 2018



Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Empresas - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

Q



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE RUA A, N.º 367,
BAIRRO JARDIM SANTA INÊS, CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT.

ASSUNTO: Apresentação de PROPOSTA COMERCIAL referente ao Edital de Licitação TOMADA DE PREÇO N.º 008/2018.

Prezados Senhores,

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta para execução de obra de **ampliação e reforma da escola municipal de educação indígena – Aldeia Água Limpa**, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, em conformidade com os Projetos, Planilha Orçamentária Padrão, Cronograma Físico-financeiro e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital, com início mediante emissão de Ordem de Serviços, ao menor preço de **RS 191.491,65 (CENTO E NOVENTA E UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAL E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**, não reajustável nos termos do edital, detalhada no Anexo I – Planilha Orçamentária Descritiva.

Para orientação de Vossa Senhoria, informamos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias e comprometemos em assinar o Contrato de Execução dos Serviços,



caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, esclarecendo-lhes ainda:

- a) Obedecer ao que dispõe o Anexo I - Planilha;
- b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
- c) Prazo de vigência do Contrato: até 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado;
- a) Condições de pagamento: conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;

Nome Completo: SANDRO OLIVEIRA DA MATA

Nacionalidade: BRASILEIRA

Estado Civil: SOLTEIRO

Profissão: EMPRESÁRIO

Endereço Completo: RUA PARAIBA Nº 502 CENTRO POXORÉU - MT

RG nº: 1200339-5 SSP/MT

CPF nº: 848.983.721-04

Dados da Empresa:

Razão Social: MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA ME

Endereço Completo: RUA PIAUÍ S/N CENTRO POXORÉU - MT

CNPJ nº: 09.666.823/0001-25

Inscrição Estadual : 13357607-8

Inscrição Municipal nº:

Conta Bancária nº: 18.421-7

Agência nº 0553-3 Banco: BANCO DO BRASIL

Telefone da Empresa: (66) 99628-2122

E-mail para contato. construtoraoliveiradamata@gmail.com

Declaramos estar de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital de licitação.




Santo Antônio do Leste – MT, 17 de outubro de 2018.



CONSTRUTORA OLIVEIRA DA MATA
CNPJ: 09.666.823/0001-25

09.666.823/0001-25
Ins. 13.357.607-8
MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME
Rua Piauí, Nº S/N - Centro
78.800-000 - Poxoréo - MT





CONSTRUTORA Oliveira da Mata

OBRA: Execução de Obras de Ampliação e Reforma da Escola Municipal de Educação Indígena-Aldeia Água Limpa

Local da Obra: Aldeia indígena Água Limpa

Município: Santo Antônio do Leste - MT

MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA ME

CNPJ: 09.666.823/0001-25

B.D.I: 27,63%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | TOTAL DO ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
|------|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.0 | R\$5.850,00 | R\$1.462,50 | R\$1.462,50 | R\$1.462,50 | R\$1.462,50 |
| 2.0 | R\$3.717,09 | R\$3.717,09 | | | |
| 3.0 | R\$5.866,67 | R\$5.866,67 | | | |
| 4.0 | R\$1.512,11 | R\$1.512,11 | | | |
| 5.0 | R\$13.547,79 | R\$13.547,79 | | | |
| 6.0 | R\$9.102,50 | R\$9.102,50 | | | |
| 7.0 | R\$947,57 | R\$947,57 | | | |
| 8.0 | R\$11.710,07 | R\$11.710,07 | | | |
| 9.0 | R\$24.182,75 | R\$24.182,75 | | | |
| 10.0 | R\$26.013,68 | | R\$26.013,68 | | |
| 11.0 | R\$7.666,31 | | R\$7.666,31 | | |
| 12.0 | R\$23.977,00 | | R\$23.977,00 | | |
| 13.0 | R\$4.301,06 | | | R\$2.150,53 | R\$2.150,53 |
| 14.0 | R\$12.134,54 | | | R\$4.853,81 | R\$4.853,81 |
| 15.0 | R\$33.565,90 | | | R\$13.426,36 | R\$13.426,36 |
| 16.0 | R\$6.414,72 | | | R\$2.565,88 | R\$3.207,36 |
| 17.0 | R\$981,89 | | | | R\$981,89 |
| | R\$191.491,65 | | | | R\$26.082,45 |
| | TOTAL GERAL | | | | |
| | VALOR DO PERÍODO | R\$72.049,05 | R\$68.901,04 | R\$24.459,08 | R\$26.082,45 |
| | VALOR ACUMULADO | R\$72.049,05 | R\$140.950,09 | R\$165.409,17 | R\$191.491,65 |

Santo Antônio do Leste - MT, 17 de outubro de 2018

Construtora Oliveira da Mata Cnpj: 09.666.823/0001-25

09.666.823/0001-25
Ins. 13.357.607-8
MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME
Rua Piau, Nº S/N - Centro
78.800-000 - Poçoirão - MT

P.M.S.A.L
FL5 Nº 758

CONSTRUTORA Oliveira da Mata

OBRA: Execução de Obras de Ampliação e Reforma da Escola Municipal de Educação Indígena-Aldeia Água Limpa

Local da Obra: Aldeia indígena Água Limpa

Município: Santo Antonio do Leste - MT

MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA ME

CNPJ: 09.666.823/0001-25

B.D.I: 27,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Descrição | UN | SINAPI | Quant. | VALORES | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|-------------|--------------|
| | | | | | Unitário | Unit. c/ BDI |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | COMPOSIÇÃO 01 | 1,00 | R\$5.211,84 | R\$5.850,00 |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | | TOTAL----->> | | | 100,00% |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 97622 | 2,90 | R\$36,75 | R\$46,90 |
| 2.2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 97644 | 7,56 | R\$5,93 | R\$7,56 |
| 2.3 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 97645 | 12,72 | R\$17,47 | R\$22,29 |
| 2.4 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 97651 | 9,00 | R\$54,29 | R\$69,29 |
| 2.5 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 97650 | 285,99 | R\$4,90 | R\$6,25 |
| 2.6 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 97647 | 285,99 | R\$2,28 | R\$2,90 |
| | | | TOTAL----->> | | | 100,00% |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |

R\$5.850,00

R\$3.717,09

P.M.S.A.L
FLS Nº

258

R\$5.866,87

R\$1.512,11

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-----------|----------------|-------------|
| 3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M ² | 74209/001 | 3,13 | R\$569,12 | R\$726,36 | R\$2.269,87 |
| 3.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M ² | 93584 | 6,00 | R\$469,72 | R\$599,50 | R\$3.597,00 |
| | | TOTAL | | | | 100,00% | |
| MOVIMENTO DE SOLOS | | | | | | | |
| 4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M ³ | 93358 | 14,28 | R\$55,89 | R\$71,33 | R\$1.018,59 |
| 4.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M ³ | 96995 | 10,26 | R\$33,89 | R\$43,25 | R\$443,74 |
| 4.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M ² | 94097 | 9,52 | R\$4,10 | R\$5,23 | R\$49,78 |
| | | TOTAL | | | | 100,00% | |
| FUNDAÇÃO | | | | | | | |
| 5 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M ³ | 94962 | 0,48 | R\$253,15 | R\$323,09 | R\$155,08 |
| 5.1 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M ³ | 94965 | 7,08 | R\$319,26 | R\$407,47 | R\$2.884,88 |
| 5.2 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M ³ | 74157/004 | 7,08 | R\$92,65 | R\$118,24 | R\$837,13 |
| 5.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M ² , PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M ² | 92422 | 79,35 | R\$47,55 | R\$60,68 | R\$4.814,95 |
| 5.4 | AMARÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96543 | 97,00 | R\$10,65 | R\$13,59 | R\$1.318,23 |
| 5.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 96544 | 54,00 | R\$9,19 | R\$11,72 | R\$632,88 |

[Signature]

R\$13.547,79

R\$9.102,50

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|----------------|-------------|
| 5.7 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92777 | 103,00 | R\$8,78 | R\$11,20 | R\$1.153,60 |
| 5.8 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96546 | 192,00 | R\$7,15 | R\$9,12 | R\$1.751,04 |
| TOTAL | | | | | | 100,00% | |
| 6 | ESTRUTURA | | | | | | |
| 6.1 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 3,68 | R\$319,26 | R\$407,47 | R\$1.499,48 |
| 6.2 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 74157/004 | 3,68 | R\$92,65 | R\$118,24 | R\$435,12 |
| 6.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 72,27 | R\$47,55 | R\$60,68 | R\$4.385,34 |
| 6.4 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92775 | 76,00 | R\$10,72 | R\$13,68 | R\$1.039,68 |
| 6.6 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92777 | 41,00 | R\$8,78 | R\$11,20 | R\$459,20 |
| 6.7 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92778 | 142,00 | R\$7,09 | R\$9,04 | R\$1.283,68 |
| TOTAL | | | | | | 100,00% | |
| 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | |
| 7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 74106/001 | 77,29 | R\$9,61 | R\$12,26 | R\$947,57 |

R\$947,57

| TOTAL----->>> | | | | | | 100,00% |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| 8 | ALVENARIA | | | | | |
| 8.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06_2014 | M² | 87521 | 141,54 | R\$55,21 | R\$70,46 |
| 8.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 87520 | 17,19 | R\$57,61 | R\$73,52 |
| 8.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 93186 | 7,20 | R\$33,04 | R\$42,16 |
| 8.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 93188 | 4,10 | R\$32,46 | R\$41,42 |
| TOTAL----->>> | | | | | | 100,00% |

R\$11.710,07

| TOTAL----->>> | | | | | | 100,00% |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| 9 | REVESTIMENTO | | | | | |
| 9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 87905 | 301,08 | R\$5,25 | R\$7,38 |
| 9.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 87535 | 209,78 | R\$21,00 | R\$25,89 |
| 9.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 87529 | 91,30 | R\$22,50 | R\$30,18 |
| TOTAL----->>> | | | | | | 100,00% |

P.M.S.A.L.
F.L.S. Nº



| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M ² | 87273 | 209,78 | R\$51,45 | R\$65,66 | R\$13.774,15 |
| TOTAL ----->> | | | | | | | 100,00% |
| 10 | COBERTURA | | | | | | |
| 10.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 92256 | 6,00 | R\$135,59 | R\$160,00 | R\$960,00 |
| 10.2 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 92255 | 9,00 | R\$110,44 | R\$130,00 | R\$1.170,00 |
| 10.3 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M ² | 92580 | 323,39 | R\$25,00 | R\$33,00 | R\$10.671,87 |
| 10.4 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M ² | 94226 | 323,39 | R\$13,00 | R\$16,98 | R\$5.491,16 |
| 10.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 94223 | 32,05 | R\$41,81 | R\$53,00 | R\$1.698,65 |
| 10.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M ² | 94207 | 150,55 | R\$32,00 | R\$40,00 | R\$6.022,00 |
| TOTAL ----->> | | | | | | | 100,00% |
| 11 | FORRO | | | | | | |
| 11.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M ² | 96111 | 150,55 | R\$38,03 | R\$45,00 | R\$6.774,75 |
| 11.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 96121 | 137,80 | R\$6,47 | R\$6,47 | R\$891,56 |

R\$24.182,75

R\$26.013,68

P.M.S.A.L
FLS Nº




R\$7.666,31

| TOTAL ----->>> | | | | | | | 100,00% |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 12 | ESQUADRIAS | | | | | | |
| 12.1 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 94559 | 1,04 | R\$451,13 | R\$525,00 | R\$546,00 |
| 12.2 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 94562 | 16,00 | R\$419,65 | R\$535,50 | R\$8.568,00 |
| 12.3 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M² | 72117 | 1,04 | R\$116,72 | R\$148,00 | R\$153,92 |
| 12.4 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M² | 74125/001 | 1,60 | R\$351,28 | R\$448,00 | R\$716,80 |
| 12.5 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 74073/001 | 1,00 | R\$73,81 | R\$90,00 | R\$90,00 |
| 12.6 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M² | 73933/003 | 20,09 | R\$530,00 | R\$692,00 | R\$13.902,28 |
| TOTAL ----->>> | | | | | | | 100,00% |
| 13 | PISOS | | | | | | |
| 13.1 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE , LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 83534 | 3,50 | R\$463,77 | R\$591,90 | R\$2.071,65 |
| 13.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M² | 98680 | 58,27 | R\$29,98 | R\$38,26 | R\$2.229,41 |
| TOTAL ----->>> | | | | | | | 100,00% |
| 14 | PINTURA | | | | | | |
| 14.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 88483 | 589,21 | R\$1,92 | R\$2,45 | R\$1.443,56 |
| 14.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M² | 88489 | 487,90 | R\$9,65 | R\$12,31 | R\$6.006,04 |
| 14.3 | PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRÍLICA | M² | 79494/001 | 7,20 | R\$10,05 | R\$12,82 | R\$92,30 |
| 14.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 95468 | 77,98 | R\$31,50 | R\$40,20 | R\$3.134,79 |

R\$4.301,06

R\$23.977,00

PMSCAL
 PLANO Nº 263
 0



 ORIGINAL
 26/4
 2013


R\$12.134,54

| 14.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUN ACETINADO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 95468 | 101,31 | R\$11,28 | R\$14,39 | R\$1.457,85 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|----------|----------------|-------------|
| | | | TOTAL | | | 100,00% | |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | | | | | | |
| | HIDRÁULICA | | | | | | |
| 15.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | M | 89356 | 38,30 | R\$14,96 | R\$19,09 | R\$731,14 |
| 15.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | M | 89357 | 0,30 | R\$20,73 | R\$26,45 | R\$7,93 |
| 15.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | M | 89449 | 15,82 | R\$12,71 | R\$16,22 | R\$256,60 |
| 15.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | M | 89451 | 15,35 | R\$27,15 | R\$34,65 | R\$531,87 |
| 15.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 89362 | 20,00 | R\$6,07 | R\$7,74 | R\$154,80 |
| 15.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 89501 | 2,00 | R\$9,14 | R\$11,66 | R\$23,32 |
| 15.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 89513 | 4,00 | R\$65,17 | R\$83,17 | R\$332,68 |
| 15.8 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 90373 | 12,00 | R\$9,72 | R\$12,40 | R\$148,80 |
| 15.9 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 86906 | 2,00 | R\$51,19 | R\$65,33 | R\$130,66 |
| 15.10 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 86914 | 7,00 | R\$39,18 | R\$50,00 | R\$350,00 |



| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----------|----------|-----------|
| 15.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89395 | 7,00 | R\$8,43 | R\$10,75 | R\$75,25 |
| 15.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89629 | 4,00 | R\$49,72 | R\$63,45 | R\$253,80 |
| 15.13 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89627 | 1,00 | R\$13,77 | R\$17,57 | R\$17,57 |
| 15.14 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89630 | 5,00 | R\$42,98 | R\$54,85 | R\$274,25 |
| 15.15 | LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89378 | 4,00 | R\$4,53 | R\$5,78 | R\$23,12 |
| 15.16 | LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89575 | 1,00 | R\$7,45 | R\$9,50 | R\$9,50 |
| 15.17 | LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89611 | 2,00 | R\$21,10 | R\$26,92 | R\$53,84 |
| 15.18 | LUBA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89385 | 2,00 | R\$5,02 | R\$6,40 | R\$12,80 |
| 15.19 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89383 | 12,00 | R\$4,75 | R\$6,06 | R\$72,72 |
| 15.20 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89596 | 9,00 | R\$7,74 | R\$9,87 | R\$88,83 |
| 15.21 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89613 | 6,00 | R\$23,37 | R\$29,82 | R\$178,92 |





| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 15.22 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94713 | 1,00 | R\$159,98 | R\$204,18 | R\$204,18 |
| 15.23 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS COM ACESSÓRIOS | UN | 88503 | 1,00 | R\$639,88 | R\$816,67 | R\$816,67 |
| 15.24 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAMETRO = 50 x 25mm | UN | 01083/OR SE | 5,00 | R\$11,35 | R\$14,48 | R\$72,40 |
| 15.25 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAMETRO = 75 x 50mm | UN | 01089/OR SE | 5,00 | R\$21,09 | R\$26,91 | R\$134,55 |
| 15.26 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94489 | 2,00 | R\$20,20 | R\$86,75 | R\$173,50 |
| 15.27 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94499 | 3,00 | R\$104,31 | R\$133,13 | R\$399,39 |
| 15.28 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 889987 | 3,00 | R\$32,92 | R\$42,01 | R\$126,03 |
| 15.29 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 89985 | 2,00 | R\$31,54 | R\$40,25 | R\$80,50 |
| 15.30 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94794 | 2,00 | R\$68,39 | R\$87,28 | R\$174,56 |
| 15.31 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9535 | 2,00 | R\$67,97 | R\$86,75 | R\$173,50 |



| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 15.32 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR-FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 93441 | 1,00 | R\$858,68 | R\$1.095,93 | R\$1.095,93 |
| ESGOTO | | | | | | | |
| 15.33 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 89849 | 5,00 | R\$34,35 | R\$43,84 | R\$219,20 |
| 15.34 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89714 | 38,66 | R\$36,83 | R\$47,00 | R\$1.817,02 |
| 15.35 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89712 | 13,30 | R\$19,06 | R\$24,32 | R\$323,45 |
| 15.36 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89711 | 13,85 | R\$12,93 | R\$16,50 | R\$228,52 |
| 15.37 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89728 | 5,00 | R\$7,27 | R\$9,27 | R\$46,35 |
| 15.38 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89744 | 6,00 | R\$16,20 | R\$20,67 | R\$124,02 |
| 15.39 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89724 | 4,00 | R\$5,43 | R\$6,93 | R\$27,72 |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|-----------|-----------|-------------|
| 15.40 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 89746 | 1,00 | R\$16,26 | R\$20,72 | R\$20,72 |
| 15.41 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 89726 | 1,00 | R\$6,14 | R\$7,83 | R\$7,83 |
| 15.42 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 89732 | 2,00 | R\$7,68 | R\$9,80 | R\$19,60 |
| 15.43 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | UN | 89546 | 2,00 | R\$5,81 | R\$7,41 | R\$14,82 |
| 15.44 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 89785 | 4,00 | R\$13,66 | R\$17,43 | R\$69,72 |
| 15.45 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 89709 | 3,00 | R\$7,88 | R\$10,00 | R\$30,00 |
| 15.46 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014 | UN | 89482 | 1,00 | R\$17,17 | R\$21,91 | R\$21,91 |
| 15.47 | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAIDA, d = 150 x 150 x 50mm, REF. n°26, ACABAMENTO EM ALUMINIO | UN | 01696/OR SE | 2,00 | R\$54,47 | R\$69,52 | R\$139,04 |
| 15.48 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40729 | 5,00 | R\$176,45 | R\$225,20 | R\$1.126,00 |
| 15.49 | BACIA TURCA | UN | 07898/ORSE | 4,00 | R\$504,78 | R\$644,25 | R\$2.577,00 |

P.M. S.A.L.
 269

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------|-----------|-----------|-------------|
| 15.50 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016 | UN | 95472 | 1,00 | R\$602,69 | R\$769,21 | R\$769,21 |
| 15.51 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | COMPOSIÇÃO 08 | 1,00 | R\$180,02 | R\$229,75 | R\$229,75 |
| 15.52 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | COMPOSIÇÃO 09 | 1,00 | R\$212,21 | R\$270,00 | R\$270,00 |
| 15.53 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013 | UN | 86937 | 2,00 | R\$138,75 | R\$177,00 | R\$354,00 |
| 15.54 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013 | UN | 93396 | 1,00 | R\$499,45 | R\$637,00 | R\$637,00 |
| 15.55 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013 | UN | 86919 | 1,00 | R\$646,72 | R\$825,40 | R\$825,40 |
| 15.56 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016 | UN | 95545 | 2,00 | R\$45,10 | R\$57,56 | R\$115,12 |
| 15.57 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016 | UN | 95547 | 3,00 | R\$56,02 | R\$71,49 | R\$214,47 |
| 15.58 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016 | UN | 95544 | 5,00 | R\$46,18 | R\$58,93 | R\$294,65 |
| 15.59 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016 | UN | 95542 | 3,00 | R\$36,03 | R\$45,98 | R\$137,94 |
| 15.60 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 74166/001 | 7,00 | R\$167,10 | R\$213,26 | R\$1.492,82 |

R\$33.565,90

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------------|----------------|-------------|
| 15.61 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018 | UN | 98053 | 1,00 | R\$1.401,10 | R\$1.500,00 | R\$1.500,00 |
| 15.62 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018 | UN | 98089 | 1,00 | R\$3.544,85 | R\$4.524,29 | R\$4.524,29 |
| 15.63 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018 | UN | 98080 | 1,00 | R\$6.431,66 | R\$8.208,72 | R\$8.208,72 |
| TOTAL | | | | | | 100,00% | |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 16.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 97888 | 2,00 | R\$347,45 | R\$443,45 | R\$886,90 |
| 16.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91927 | 59,90 | R\$3,13 | R\$3,99 | R\$239,00 |
| 16.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91931 | 56,85 | R\$5,88 | R\$7,50 | R\$426,37 |
| 16.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91933 | 82,80 | R\$9,20 | R\$11,74 | R\$972,07 |
| 16.5 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91937 | 6,00 | R\$7,54 | R\$9,62 | R\$57,72 |
| 16.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91940 | 5,00 | R\$9,94 | R\$12,68 | R\$63,40 |
| 16.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91939 | 2,00 | R\$18,66 | R\$23,81 | R\$47,62 |
| 16.8 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91993 | 2,00 | R\$26,43 | R\$33,73 | R\$67,46 |

P.M.S.A.L
 921

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 16.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA UN AS 16,81 CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 92000 | 1,00 | R\$26,43 | R\$33,73 | R\$33,73 |
| 16.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91959 | 4,00 | R\$25,19 | R\$32,14 | R\$128,56 |
| 16.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93653 | 3,00 | R\$8,24 | R\$10,51 | R\$31,53 |
| 16.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93659 | 2,00 | R\$16,86 | R\$21,51 | R\$43,02 |
| 16.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93666 | 1,00 | R\$51,42 | R\$65,52 | R\$65,52 |
| 16.14 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 175v | UN | COMP. ELE 02 | 3,00 | R\$80,69 | R\$102,98 | R\$308,94 |
| 16.15 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | UN | COMP. ELE 03 | 1,00 | R\$129,85 | R\$165,72 | R\$165,72 |
| 16.16 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91854 | 30,55 | R\$5,69 | R\$7,26 | R\$221,79 |
| 16.17 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91856 | 13,50 | R\$7,13 | R\$9,10 | R\$122,85 |
| 16.18 | DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 73798/00 1 | 27,60 | R\$19,86 | R\$25,34 | R\$699,38 |
| 16.19 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE OU TUBO DE LED 2 x 18/20W, COMPLETA | UN | 12021/OR SE | 6,00 | R\$188,59 | R\$240,69 | R\$1.444,14 |
| 16.20 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 83463 | 1,00 | R\$304,79 | R\$389,00 | R\$389,00 |

R\$6.414,72

R\$981,89

R\$191.491,65

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| TOTAL ----->> | | 100,00% | |
| 17 | SERVIÇOS FINAIS | | R\$981,89 |
| 17.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M ² | |
| | | 9537 | 280,54 |
| | | | R\$2,75 |
| | | | R\$3,50 |
| TOTAL ----->> | | 100,00% | |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | | | |

09.666.823/0001-25
 Ins. 13.357.607-8
MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME
 Rua Picui, Nº S/N - Centro
 78.800-000 - Poxoréo - MT

Santo Antônio do Leste - MT, 17 de outubro de 2018

Construtora Oliveira da Mata
Cnpj: 09.666.823/0001-25

P.M.S.A.L
FLS Nº 272