

P.M.S.A.1  
FLS Nº 236  
RUB 1010

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**  
1219167914

**PROIBIDO PLASTIFICAR**  
1219167914

NOME: **FILINTO PEREIRA MACHADO**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: **00632301 CRC MT**

CPF: **496.088.941-15** DATA NASCIMENTO: **03/08/1971**

FILIAÇÃO: **JOSE DOMINGOS MACHADO**  
**RESONIRIA PEREIRA MACHADO**

PERMISSÃO: **AB** ACC: **AB** CAT. HAB: **AB**

Nº REGISTRO: **00276610362** VALIDADE: **03/02/2021** 1ª HABILITAÇÃO: **25/11/1992**

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **BARRA DO GARCAS, MT** DATA EMISSÃO: **17/02/2016**

ASSINATURA DO EMISSOR: **Fernando Martin Lopes**  
Diretor de Habilitação - Detran/MT  
51053993147  
MT624621847

**DETRAN - MT (MATO GROSSO)**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE / MT  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

**DECLARAÇÃO  
DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME, estabelecida a Av. Universitária, s/nº - Qd. 01 Lt. 14 – Bairro João Rocha – Pontal do Araguaia – MT., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.392.408/0001-00, através de seu representante legal o Sr. Filinto Pereira Machado, portador da Carteira de identidade RG 714.774 – SSP/MT e CPF de nº. 496.088.941-15 a DECLARA para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do Art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Pontal do Araguaia / MT., 08 de Maio de 2019.

**FILINTO PEREIRA MACHADO**  
Sócio Gerente

RG nº 714.774 – SSP/MT  
CPF/MF nº 496.088.941-15

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária s/nº Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

**Amilcar Penze de Souza**  
CRCMS-002586/0-4 | CPF: 104.981.501-78  
Rua Pires de Campos, 820 - Centro  
78.698-000 - Barra do Garças - MT

Av. Universitária | S/Nº Qd. 01 Lt. 14 | Bairro João Rocha | CEP: 78698-000 | Pontal do Araguaia-MT

Fone : ( 66 ) 98437 - 5511 / ( 66 ) 3401-2641 =====/#/=====CNPJ: 10.392.408/0001-00

SOCIEDADE LIMITADA  
Caso : COMUNICAÇÃO NO ANO DA CONSTITUIÇÃO  
• juntamente com a constituição  
Situação : MICROEMPRESA

### COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

**Ilmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso**

A sociedade: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA**, com sede e domicilio a Rua Dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000, representada pôr todos os sócios, declara, para os fins do art. 4º da Lei nº 9.841/99, que:

- a) se enquadra na situação de microempresa;
- b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei nº 9.841/99, observado o disposto no § 1º do mesmo artigo;
- c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

Pontal do Araguaia –MT, 08 de Julho de 2008.

*[Assinatura]*  
\_\_\_\_\_  
**Filinto Pereira Machado**  
Sócio

*[Assinatura]*  
\_\_\_\_\_  
**Edilson dos Anjos Carvalho**  
Sócio

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - F-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/05/2019  
Cod. Ato: 08 Valor: R\$3,00  
Selo BGP 78727  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.  
Consulte [www.tj.mt.gov.br/selos](http://www.tj.mt.gov.br/selos)

Tabellã: Gildeneice Maria Balbino Rodrigues    Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2008 SOB Nº 2808825425  
Protocolo: 08/082842-6 DE 02/10/2008

Empresa: 512 0109027 1  
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÕES  
COMERCIO DE BR

**HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
SECRETARIO Nº 781

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120109027-1	10.392.408/0001-00	07/10/2008	08/07/2008

Endereço Completo:  
AVENIDA UNIVERSITARIA SN QUADRA001 LOTE 0014 - BAIRRO JOAO ROCHA CEP 78698-000 - PONTAL DO ARAGUAIA/MT

Objeto Social:  
EDIFICACOES ( RESIDENCIAS, INDUSTRIAS, COMERCIAIS E SERVICOS).  
ADMINISTRACAO DE OBRAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL, POR EMPREITADAS, TERRAPLANAGEM E OUTRAS MOVIMENTACOES DE TERRAS, OBRAS VIARIAS ( RODOVIAS, VIAS FERREAS E AEROPORTOS).  
CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO.  
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.  
SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES EM GERAL.  
INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE DE ESQUADRIAS.

Capital Social:	R\$ 1.200.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 1.200.000,00	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)	CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
	939.123.901-34	FABIO JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA	xxxxxxx	R\$ 360.000,00	SOCIO
	496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO	xxxxxxx	R\$ 840.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 06/02/2019 Número: 2120340

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
	2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
	020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	206 - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)	Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
	MACHADO & CARVALHO CONSTRUCAO LTDA ME	xxxxxxx	2120340	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190000164754 e visualize a certidão)



19/022.082-1



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

P.M.S.A.L.  
FLS Nº 220  
RUB 1044

## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.


Nome Empresarial: MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA


Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2019 08:05

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso




Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190000164754 e visualize a certidão)



19/022.082-1





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

221  
904

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.392.408/0001-00 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 07/10/2008
NOME EMPRESARIAL <b>MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORA MACHADO &amp; CARVALHO</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV UNIVERSITARIA</b>	NÚMERO SN	COMPLEMENTO <b>QUADRA001 LOTE 0014</b>
CEP <b>78.698-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JOAO ROCHA</b>	MUNICÍPIO <b>PONTAL DO ARAGUAIA</b>
UF <b>MT</b>	TELEFONE <b>(66) 8437-5511</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MACHADOECARVALHOMT@HOTMAIL.COM</b>	ENTRE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>07/10/2008</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 11/04/2019 às 09:22:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LTDA  
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE:**

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO  
E COMERCIO LTDA**

**FILINTO PEREIRA MACHADO**, brasileiro, natural de: Ponte Branca -MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 03/08/1971, filho de: José Domingos Machado e Resoniria Pereira Machado, comerciante, portador da cédula de Identidade **RG n.º 714.774 SSP/MT** e **CPF: n.º 496.088.941-15**, residente e domiciliado a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Fundos Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000;

**EDILSON DOS ANJOS CARVALHO**, brasileiro, natural de: São Felix do Araguaia -MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 10/02/1974, filho de: Francisco Carvalho e Ana dos Anjos Carvalho, portador da cédula de Identidade **RG n.º 922.563 SSP/MT** e **CPF: n.º 545.887.071-91**, residente e domiciliado a Rua Antonio Rodrigues Cezar s/n.º Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000;

**CLAUSULA PRIMEIRA** - A Sociedade girará sob o nome empresarial: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA**, e terá sede e domicilio a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000,( art. 997, II, CC/2002).













**CLAUSULA SEGUNDA** - O capital social será de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), dividido em 150.000 (Cento e Cinquenta mil), quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real), cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente nacional.

Sócios	Quotas	R\$
<b>Filinto Pereira Machado</b>	142.500	142.500,00
<b>Edilson dos Anjos Carvalho</b>	7.500	7.500,00
<b>Total</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>


C/C2002) ( art. 1.055, C/C2002)

**CLAUSULA TERCEIRA** - O objeto será: Edificações (residenciais, Industriais, comerciais e serviços). Administração de Obras, Prestação de Serviços de Mão de Obra na Construção Civil, por empreitadas, Terraplanagem e outras movimentações de terras, Obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos), Construção de redes de água e esgoto, Outras obras de engenharia civil, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Serviços de pintura em edificações em geral, Instalação de portas janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, inclusive de esquadrias.

**CLAUSULA QUARTA** - A sociedade iniciará suas atividades em: 08/07/2008 e seu prazo de duração e indeterminado. ( art. 997, II, C/C2002).

**CLAUSULA QUINTA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. ( art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**CLAUSULA SEXTA** - A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, ( art. 1.052, CC/2002)



**CLAUSULA SÉTIMA** - A administração da sociedade caberá ao Sócio Sr. **Filinto Pereira Machado**, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. ( artigos 97, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

**CLAUSULA OITAVA** - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, a administração fará o inventário, o balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas **apuradas**. ( **art. 1.065, CC/2002**)

**CLAUSULA NONA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es ) quando for o caso. ( arts. 1.1071 e 1.072, § 2.º e art. 1.078, CC/2002)

**CLAUSULA DÉCIMA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de " pro -labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. ( art. 1.028 e art **1.031, CC/2002**)

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1.º, CC/2002).




**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA** - Fica eleito o foro de Barra do Garças – MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

Pontal do Araguaia – MT, 08 de Julho de 2008.

  
\_\_\_\_\_  
**Filinto Pereira Machado**


  
\_\_\_\_\_  
**Edilson dos Anjos Carvalho**

**TESTEMUNHAS:**

  
\_\_\_\_\_  
**Amílcar Penze de Souza**  
CPF: 104.981.501-78  
CRC/MS.002586-O T4

  
\_\_\_\_\_  
**José Mariano Neto**  
CPF: 012.602.971-79  
RG: 121.4366-9 SJ/MT





## CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LTDA


### 1.ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:

#### **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA-ME**

**FILINTO PEREIRA MACHADO**, brasileiro, natural de: Ponte Branca -MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 03/08/1971, filho de: José Domingos Machado e Resoniria Pereira Machado, comerciante, portador da cédula de Identidade RG n.º 714.774 SSP/MT e CPF: n.º 496.088.941-15, residente e domiciliado a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Fundos Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000;

**EDILSON DOS ANJOS CARVALHO**, brasileiro, natural de: São Felix do Araguaia -MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 10/02/1974, filho de: Francisco Carvalho e Ana dos Anjos Carvalho, portador da cédula de Identidade RG n.º 922.563 SSP/MT e CPF: n.º 545.887.071-91, residente e domiciliado a Rua Antonio Rodrigues Cezar s/n.º Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000;

As partes acima qualificadas são os únicos e atuais sócios da sociedade que gira sob a denominação social de: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA -ME**, com sede e foro na cidade de Pontal do Araguaia -MT, a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro Luzia Maria de Moraes, CEP: 78.698-000, devidamente registrada na JUCEMAT sob o n.º 51201090271 em 07/10/2008, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 10.392.408/0001-00, resolvem entre si alterar os seus atos constitutivos mediante as cláusulas e condições, a saber:



**CLAUSULA PRIMEIRA:** – O capital social que era R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) é elevado para R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), sendo o aumento efetuado em moeda corrente nacional do país, este subscrito e integralizado proporcionalmente pelos sócios, neste ato. O sócio Filinto Pereira Machado integraliza neste ato R\$ 570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Reais), o sócio Edilson dos Anjos Carvalho integraliza neste ato R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais);

**CLAUSULA SEGUNDA:** O capital social no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), dividido em 600.000,00 (Seiscentas Mil), quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos sócios:

Sócios	Quotas	RS
Filinto Pereira Machado	570.000	570.000,00
Edilson dos Anjos Carvalho	30.000	30.000,00
<b>Total</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>

C/C2002) ( art. 1.055, C/C2002)


**CLAUSULA TERCEIRA:** Fica alterada a razão social para: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA -ME**

À vista da modificação ora ajustada consolida – se o contrato social, com a seguinte redação:

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**

**FILINTO PEREIRA MACHADO**, brasileiro, natural de: Ponte Branca -MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 03/08/1971, filho de: José Domingos Machado e Resoniria Pereira Machado, comerciante, portador da cédula de Identidade **RG n.º 714.774 SSP/MT e CPF: n.º 496.088.941-15**, residente e domiciliado a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Fundos Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia –MT, CEP: 78.698-000;

**EDILSON DOS ANJOS CARVALHO**, brasileiro, natural de: São Felix do Araguaia –MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 10/02/1974, filho de: Francisco Carvalho e Ana dos Anjos Carvalho, portador da cédula de Identidade **RG n.º 922.563 SSP/MT e CPF: n.º 545.887.071-91**, residente e domiciliado a Rua Antonio Rodrigues Cezar s/n.º Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia –MT, CEP: 78.698-000;



**CLAUSULA PRIMEIRA** - A Sociedade gira sob o nome empresarial: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**, com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o n.º **51201090271**, CNPJ: **10.392.408/0001-00**, e tem sua sede e domicilio a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000,( art. 997, II, CC/2002).

**CLAUSULA SEGUNDA** - O objeto é: Edificações (residenciais, Industriais, comerciais e serviços). Administração de Obras, Prestação de Serviços de Mão de Obra na Construção Civil, por empreitadas, Terraplanagem e outras movimentações de terras, Obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos), Construção de redes de água e esgoto, Outras obras de engenharia civil, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Serviços de pintura em edificações em geral, Instalação de portas janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, inclusive de esquadrias.

**CLAUSULA TERCEIRA:** O capital social no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), dividido em 600.000,00 (Seiscentas Mil), quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos sócios:






Sócios	Quotas	RS
Filinto Pereira Machado	570.000	570.000,00
Edilson dos Anjos Carvalho	30.000	30.000,00
<b>Total</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>

C/C2002) ( art. 1.055, C/C2002)

**CLAUSULA QUARTA** - A sociedade iniciou suas atividades em: 08/07/2008 e seu prazo de duração e indeterminado. ( art. 997, II, C/C2002).

**CLAUSULA QUINTA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. ( art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**CLAUSULA SEXTA** - A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, ( art. 1.052, CC/2002)

9      

**CLAUSULA SÉTIMA** - A administração da sociedade cabe ao Sócio Sr. **Filinto Pereira Machado**, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos. 97, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

**CLAUSULA OITAVA** - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, a administração fará o inventário, o balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas **apuradas**. (art. 1.065, CC/2002).

**CLAUSULA NONA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es ) quando for o caso. ( arts. 1.1071 e 1.072, § 2.º e art. 1.078, CC/2002)


**CLAUSULA DÉCIMA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de " pro -labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio: (art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação., peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê publica, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1.º, CC/2002).



**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA** - Fica eleito o foro de Barra do Garças – MT, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

Pontal do Araguaia – MT, 10 de Junho de 2010.

CARTÃO  
7º OFICINA

*Filinto Pereira Machado*

**Filinto Pereira Machado**

*Edilson dos Anjos Carvalho*

**Edilson dos Anjos Carvalho**

TESTEMUNHAS:

*Amílcar Penze de Souza*

**Amílcar Penze de Souza**  
CPF: 104.981.501-78  
CRC/MS.002786-O T4

*José Mariano Neto*

**José Mariano Neto**  
CPF: 012.602.971-79  
RG: 121.4366-9 SJ/MT

1º SERVIÇO NOTARIAL  
Av. Cláudia de Almeida, 21 - F. 041 - 08078-1003  
Sub-Ofício:  PENALDO FERREIRA DE SOARES

Reconheço a(s) firma(s) de:  
*Filinto Pereira Machado e Edilson dos Anjos Carvalho*  
de que deu té.  
**14 JUN 2010** AZAGARÇAS GO  
Em test. *[Signature]* de *[Signature]*



ESPANHA

**COMISSÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/06/2010 SOB Nº: 20100366422  
Protocolo: 10/036642-2, DE 17/06/2010

Empresa: 51 2 0109027 1  
**FILINTO PEREIRA MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÕES**  
COMERCIO LTDA ME

*[Signature]*  
**JOAO GILBERTO CALVO TEIXEIRA**  
SECRETARIO 545.796

*[Handwritten signatures and initials]*

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE  
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ nº 10.392.408/0001-00**

**FILINTO PEREIRA MACHADO** nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/08/1971, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 496.088.941-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 714774, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOS GARIMPEIROS, 15, QD. 01 LT. 09 FUNDOS, CENTRO EM BARRA DO GARÇAS -MT, CEP 78600-000, BRASIL.

**EDILSON DOS ANJOS CARVALHO** nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/02/1974, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 545.887.071-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 922563, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTONIO RODRIGUES CEZAR, S/N, LUZIA MARIA DE MORAES, PONTAL DO ARAGUAIA, MT, CEP 78698000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51201090271, com sede Rua dos Garimpeiros, 15, Qd. 01 Lt. 09, Luzia Maria de Moraes Pontal do Araguaia, MT, CEP 78.698-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.392.408/0001-00, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – A denominação social que era: **MACHADO & CARVALHO LTDA - ME** passará a ser: **MACHADO & CARVALHO LTDA**.

**CLAUSULA SEGUNDA:** Retira – se a expressão **ME** do nome empresarial, em razão da revogação do Art. 72 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de Dezembro de 2006, pelo Art. 10 da Lei Complementar n.º 155, de 27 de Outubro de 2016.

**Paragrafo Único:** Fica Alterado o endereço da sede para: Avenida Universitária sn Qd. 001 Lote 004 Bairro João Rocha em Pontal do Araguaia – MT, CEP: 78.698-000

**QUADRO SOCIETÁRIO**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** FABIO JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/10/1979, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 939.123.901-34, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04600968452, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78600000, BRASIL.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE  
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ nº 10.392.408/0001-00**

**Paragrafo Único:** Retira-se da sociedade o sócio: **EDILSON DOS ANJOS CARVALHO**, detentor de 30.000 (trinta Mil ) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

**CLAUSULA QUARTA:** O sócio **EDILSON DOS ANJOS CARVALHO**, transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 30.000,00 (trinta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio: Fábio Junior Teixeira de Souza, da seguinte forma: total, dando plena, geral e irrevogável quitação.

**CLAUSULA QUINTA:** O capital social que era R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) passara a ser R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado neste ato, ficando assim distribuído:

Sócio	Quotas	R\$
Filinto Pereira Machado	840.000	840.000,00
Fabio Junior Teixeira de Souza	360.000	360.000,00
<b>Total</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000,00</b>

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA SEXTA:** A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao Sócio **FILINTO PEREIRA MACHADO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

*[Handwritten signatures and initials]*

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE  
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ nº 10.392.408/0001-00**

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA OITAVA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece PONTAL DO ARAGUAIA -MT.

**CLÁUSULA NONA:** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

PONTAL DO ARAGUAIA - MT, 04 de Fevereiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
FILINTO PEREIRA MACHADO  
CPF: 496.088.941-15

\_\_\_\_\_  
EDILSON DOS ANJOS CARVALHO  
CPF: 545.887.071-91

\_\_\_\_\_  
FABIO JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA  
CPF: 939.123.901-34

*[Assinaturas manuscritas]*






Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/015.138-2	MT2201900098262	05/02/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

*[Handwritten signatures]*





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA, de nire 5120109027-1 e protocolado sob o número 19/015.138-2 em 05/02/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2120340, em 06/02/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Edson Fortes.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Júlio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO

Cuiabá, Quarta-feira, 06 de Fevereiro de 2019

Julio Frederico Muller Neto: 95517910106

Página 1 de 1





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO


Registro Digital

P.M.S.A.1  
PLN 236  
RUB *[Handwritten Signature]*

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
162.264.531-68	EDSON MOTTA FORTES
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá. Quarta-feira, 06 de Fevereiro de 2019

*[Handwritten signatures in blue ink]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2120340 em 06/02/2019 da Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA, Nire 51201090271 e protocolo 190151382 - 05/02/2019. Autenticação: BFD54B85188953B94595F5F592F1724D15BD33A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/015.138-2 e o código de segurança 2Lnu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

*[Handwritten notes]*



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO


Registro Digital

P.M.S.A.L  
FLS Nº 237  
RUB [assinatura]

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/015.138-2	MT2201900098262	05/02/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

[Handwritten signatures and initials]

L. M. S. A. L. 05/02/2019

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/209**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT**

**DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

**PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

RUA: A, Nº 367 - JARDIM SANTA INÊS

CNPJ: 04217362000190

P.M.S.A.L

PLS Nº

RUB

**CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL**

A requerimento da pessoa interessada MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA, CERTIFICAMOS para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada esta devidamente cadastrada em nosso Departamento Tributário Municipal.

Cadastro:	000021884	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA	CPF/CNPJ:	10392408000100
Endereço:	AVENIDA UNIVERSITARIA, S/N	Complem:	QUADRA 001 LOTE
Bairro:	JOÃO ROCHA	CEP:	78698000
Cidade:	PONTAL DO ARAGUAIA-MT		

**ATENÇÃO:** Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 25/04/2019 16:44:53      Validade: 25/05/2019      Usuário: CESAR

Número/Controle da Certidão: CC81404F3BB1E304

*LM*

*Cynthia Flavia Morais Carrijo*

Cynthia Flavia Morais Carrijo

*[Handwritten initials]*

Cynthia Flavia Morais Carrijo  
Coord. de Arrecadação, Cadastro e Tributos

**HABILITAÇÃO JURÍDICA**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, initials 'wh', and several other signatures below.



P.M.S.A.L. 420  
FLS Nº 700  
RUB 700

## CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LTDA CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE:

### **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA**

**FILINTO PEREIRA MACHADO**, brasileiro, natural de: Ponte Branca -MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 03/08/1971, filho de: José Domingos Machado e Resoniria Pereira Machado, comerciante, portador da cédula de Identidade **RG n.º 714.774 SSP/MT** e **CPF: n.º 496.088.941-15**, residente e domiciliado a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Fundos Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000;

**EDILSON DOS ANJOS CARVALHO**, brasileiro, natural de: São Felix do Araguaia -MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 10/02/1974, filho de: Francisco Carvalho e Ana dos Anjos Carvalho, portador da cédula de Identidade **RG n.º 922.563 SSP/MT** e **CPF: n.º 545.887.071-91**, residente e domiciliado a Rua Antonio Rodrigues Cezar s/n.º Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000;

**CLAUSULA PRIMEIRA** - A Sociedade girará sob o nome empresarial: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA**, e terá sede e domicilio a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000, ( art. 997, II, CC/2002).



Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 21/02/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$2,94  
Selo BFV 87533  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.

www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellã: Gildence Maria Balbino Rodrigues / Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

LM



**CLAUSULA SEGUNDA** - O capital social será de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), dividido em 150.000 (Cento e Cinquenta mil), quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real), cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente nacional.

Sócios	Quotas	R\$
Filinto Pereira Machado	142.500	142.500,00
Edilson dos Anjos Carvalho	7.500	7.500,00
<b>Total</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>

C/C2002) ( art. 1.055, C/C2002)

**CLAUSULA TERCEIRA** - O objeto será: Edificações (residenciais, Industriais, comerciais e serviços). Administração de Obras, Prestação de Serviços de Mão de Obra na Construção Civil, por empreitadas, Terraplanagem e outras movimentações de terras, Obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos), Construção de redes de água e esgoto, Outras obras de engenharia civil, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Serviços de pintura em edificações em geral, Instalação de portas janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, inclusive de esquadrias.

**CLAUSULA QUARTA** - A sociedade iniciará suas atividades em: 08/07/2008 e seu prazo de duração e indeterminado. ( art. 997, II, C/C2002).

**CLAUSULA QUINTA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. ( art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**CLAUSULA SEXTA** - A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, ( art. 1.052, CC/2002)

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 21/02/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$2,94

Selo BFV 87534  
Dou fé. Em testemunho da verdade.

www.sj.mt.gov.br/selos

Tabellã: Gildenice Maria Balbino Rodrigues | Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430



**CLAUSULA SÉTIMA** - A administração da sociedade caberá ao Sócio Sr. **Filinto Pereira Machado**, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. ( artigos 97, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

**CLAUSULA OITAVA** - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, a administração fará o inventário, o balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. ( art. 1.065, CC/2002)

**CLAUSULA NONA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es ) quando for o caso. ( arts. 1.1071 e 1.072, § 2.º e art. 1.078, CC/2002)

**CLAUSULA DÉCIMA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de " pro -labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. ( art. 1.028 e art 1.031, CC/2002)

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1.º, CC/2002).

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT. 21/02/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$2,94  
Selo BFV 87535  
Dou fé. Em testemunho  
da verdade.



*Filinto Pereira Machado*

*h m*  
*[Handwritten initials]*



P.M.S.A.L  
FLS Nº 423  
RUB [Handwritten]

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA** - Fica eleito o foro de Barra do Garças – MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

Pontal do Araguaia – MT, 08 de Julho de 2008.

[Handwritten Signature]  
**Filinto Pereira Machado**

[Handwritten Signature]  
**Edilson dos Anjos Carvalho**

**TESTEMUNHAS:**

[Handwritten Signature]  
**Amílcar Penze de Souza**  
CPF: 104.981.501-78  
CRC/MS.002586-O T4

[Handwritten Signature]  
**José Mariano Neto**  
CPF: 012.602.971-79  
RG: 121.4366-9 SJ/MT

ESP. [Stamp] **SECRETARIA DE ECONOMIA E EMPREGO**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO E EMPREGO**  
**CONSTRUÇÕES**  
**CONCESSÃO DE OBRAS**  
SECRETARIA DE ECONOMIA E EMPREGO  
CONSTRUÇÕES  
CONCESSÃO DE OBRAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E EMPREGO  
CONSTRUÇÕES  
CONCESSÃO DE OBRAS

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.665-200  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 21/02/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$2,94  
Selo BFV 87536  
Dou fé. Em testemunho da verdade.

Consulta [www.tjmt.gov.br/selos](http://www.tjmt.gov.br/selos)

Tabellã: Gildence Mara Balbino Rodrigues / Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

LM

9

[Handwritten Signature]  
[Handwritten Signature]  
[Handwritten Signature]

## CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LTDA

### 1.ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:

#### **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA-ME**

**FILINTO PEREIRA MACHADO**, brasileiro, natural de: Ponte Branca -MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 03/08/1971, filho de: José Domingos Machado e Resoniria Pereira Machado, comerciante, portador da cédula de Identidade RG n.º 714.774 SSP/MT e CPF: n.º 496.088.941-15, residente e domiciliado a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Fundos Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000;

**EDILSON DOS ANJOS CARVALHO**, brasileiro, natural de: São Felix do Araguaia -MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 10/02/1974, filho de: Francisco Carvalho e Ana dos Anjos Carvalho, portador da cédula de Identidade RG n.º 922.563 SSP/MT e CPF: n.º 545.887.071-91, residente e domiciliado a Rua Antonio Rodrigues Cezar s/n.º Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000;

As partes acima qualificadas são os únicos e atuais sócios da sociedade que gira sob a denominação social de: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA -ME**, com sede e foro na cidade de Pontal do Araguaia -MT, a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro Luzia Maria de Moraes, CEP: 78.698-000, devidamente registrada na JUCEMAT sob o n.º 51201090271 em 07/10/2008, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 10.392.408/0001-00, resolvem entre si alterar os seus atos constitutivos mediante as cláusulas e condições, a saber:

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 21/02/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$2,94  
Selo BFV: 87541  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.



Rebeliã: Gildeneia Maria Balbino Rodrigues / Tabelã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



de Controle Digital  
er Judiciário - MT  
o da Serventia: 430

WM

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ABO', 'K', and '50'.

**CLAUSULA PRIMEIRA:** – O capital social que era R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) é elevado para R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), sendo o aumento efetuado em moeda corrente nacional do país, este subscrito e integralizado proporcionalmente pelos sócios, neste ato. O sócio Filinto Pereira Machado integraliza neste ato R\$ 570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Reais), o sócio Edilson dos Anjos Carvalho integraliza neste ato R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais);

**CLAUSULA SEGUNDA:** O capital social no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), dividido em 600.000,00 (Seiscentas Mil), quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos sócios:

Sócios	Quotas	R\$
Filinto Pereira Machado	570.000	570.000,00
Edilson dos Anjos Carvalho	30.000	30.000,00
<b>Total</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>

C/C2002) ( art. 1.055, C/C2002)

**CLAUSULA TERCEIRA:** Fica alterada a razão social para: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA -ME**

À vista da modificação ora ajustada consolidada – se o contrato social, com a seguinte redação:

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**

**FILINTO PEREIRA MACHADO**, brasileiro, natural de: Ponte Branca -MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 03/08/1971, filho de: José Domingos Machado e Resoniria Pereira Machado, comerciante, portador da cédula de Identidade **RG n.º 714.774 SSP/MT e CPF: n.º 496.088.941-15**, residente e domiciliado a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Fundos Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia –MT, CEP: 78.698-000;

**EDILSON DOS ANJOS CARVALHO**, brasileiro, natural de: São Felix do Araguaia –MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 10/02/1974, filho de: Francisco Carvalho e Ana dos Anjos Carvalho, portador da cédula de Identidade **RG n.º 922.563 SSP/MT e CPF: n.º 545.887.071-91**, residente e domiciliado a Rua Antonio Rodrigues Cezar s/n.º Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia –MT, CEP: 78.698-000;

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 21/02/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$2,94

Selo BFV 87542  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.  
Consulta [www.tj.mt.gov.br/selos](http://www.tj.mt.gov.br/selos)

Tabella: Glidencice Mara Balbino Rodrigues / Tabella Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.

**CLAUSULA PRIMEIRA** - A Sociedade gira sob o nome empresarial: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**, com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o n.º **51201090271**, CNPJ: **10.392.408/0001-00**, e tem sua sede e domicilio a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000,( art. 997, II, CC/2002).

**CLAUSULA SEGUNDA** - O objeto é: Edificações (residenciais, Industriais, comerciais e serviços). Administração de Obras, Prestação de Serviços de Mão de Obra na Construção Civil, por empreitadas, Terraplanagem e outras movimentações de terras, Obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos), Construção de redes de água e esgoto, Outras obras de engenharia civil, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Serviços de pintura em edificações em geral, Instalação de portas janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, inclusive de esquadrias.

**CLAUSULA TERCEIRA:** O capital social no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), dividido em 600.000,00 (Seiscentas Mil), quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos sócios:

Sócios	Quotas	RS
Filinto Pereira Machado	570.000	570.000,00
Edilson dos Anjos Carvalho	30.000	30.000,00
Total	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>

C/C2002) ( art. 1.055, C/C2002)

**CLAUSULA QUARTA** - A sociedade iniciou suas atividades em: 08/07/2008 e seu prazo de duração e indeterminado. ( art. 997, II, C/C2002).

**CLAUSULA QUINTA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. ( art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**CLAUSULA SEXTA** - A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, ( art. 1.052, CC/2002)



wh

9

z

**CLAUSULA SÉTIMA** - A administração da sociedade cabe ao Sócio Sr. **Filinto Pereira Machado**, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 97, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

**CLAUSULA OITAVA** - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, a administração fará o inventário, o balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas **apuradas**. (art. 1.065, CC/2002).

**CLAUSULA NONA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. ( arts. 1.1071 e 1.072, § 2.º e art. 1.078, CC/2002)

**CLAUSULA DÉCIMA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1.º, CC/2002).



Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430



H30  
H  
hM  
P  
2

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA** - Fica eleito o foro de Barra do Garças - MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.



Pontal do Araguaia - MT, 10 de Junho de 2010.



*Filinto Pereira Machado*  
\_\_\_\_\_  
**Filinto Pereira Machado**



*Edilson dos Anjos Carvalho*  
\_\_\_\_\_  
**Edilson dos Anjos Carvalho**

TESTEMUNHAS:

1º SERVIÇO NOTARIAL  
Av. Paulista de Araguaia, 21 - Fone: (66) 3405-1423  
RELANDO FERREIRA DE MORAES  
Sub-Oficial

Recontigo a(s) firm(a)s de  
*Verdadeiros do Filinto  
& Machado e Edilson  
dos Anjos Carvalho*  
de que dou fé.  
14 JUN 2010 ARAGUAIAS GO  
Em test. da verdade.



*Amilcar Penze de Souza*  
\_\_\_\_\_  
**Amilcar Penze de Souza**  
CPF: 104.984.501-78  
CRC/MS.002586-O T4

*José Mariano Neto*  
\_\_\_\_\_  
**José Mariano Neto**  
CPF: 012.602.971-79  
RG: 121.4366-9 SJ/MT

ESPA

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/06/2010 SOB Nº: 20100366422  
Protocolo: 10/036642-2, DE 17/06/2010

Empresa: 51 2 0109027 1  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÕES  
COMERCIO LTDA ME

*João Gilberto Calvoso Teixeira*  
\_\_\_\_\_  
**JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA**  
SECRETARIO 545-796



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP: 78900-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 21/02/2019  
Cod. At:06 Valor: R\$2,94  
Selo BFV 87545  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.

Consulte: [www.tj.mt.gov.br/seios](http://www.tj.mt.gov.br/seios)

Tabellâ: Gildence Maria Balbino Rodrigues /  Tabellâ Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



*WM*

*9*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten mark]*

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE  
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ nº 10.392.408/0001-00**

**FILINTO PEREIRA MACHADO** nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/08/1971, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 496.088.941-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 714774, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOS GARIMPEIROS, 15, QD. 01 LT. 09 FUNDOS, CENTRO EM BARRA DO GARÇAS -MT, CEP 78600-000, BRASIL.

**EDILSON DOS ANJOS CARVALHO** nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/02/1974, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 545.887.071-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 922563, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTONIO RODRIGUES CEZAR, S/N, LUZIA MARIA DE MORAES, PONTAL DO ARAGUAIA, MT, CEP 78698000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51201090271, com sede Rua dos Garimpeiros, 15, Qd. 01 Lt. 09, Luzia Maria de Moraes Pontal do Araguaia, MT, CEP 78.698-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.392.408/0001-00, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – A denominação social que era: **MACHADO & CARVALHO LTDA - ME** passará a ser: **MACHADO & CARVALHO LTDA**.

**CLAUSULA SEGUNDA:** Retira – se a expressão **ME** do nome empresarial, em razão da revogação do Art. 72 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de Dezembro de 2006, pelo Art. 10 da Lei Complementar n.º 155, de 27 de Outubro de 2016.

**Paragrafo Único:** Fica Alterado o endereço da sede para: Avenida Universitária sn Qd. 001 Lote 004 Bairro João Rocha em Pontal do Araguaia – MT, CEP: 78.698-000

**QUADRO SOCIETÁRIO**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** **FABIO JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/10/1979, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 939.123.901-34, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04600968452, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78600000, BRASIL.

  **Página 1**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE  
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ nº 10.392.408/0001-00**

**Paragrafo Único:** Retira-se da sociedade o sócio: **EDILSON DOS ANJOS CARVALHO**, detentor de 30.000 (trinta Mil ) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

**CLAUSULA QUARTA:** O sócio **EDILSON DOS ANJOS CARVALHO**, transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 30.000,00 (trinta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio: Fábio Junior Teixeira de Souza, da seguinte forma: total, dando plena, geral e irrevogável quitação.

**CLAUSULA QUINTA:** O capital social que era R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) passara a ser R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado neste ato, ficando assim distribuído:


Sócio	Quotas	R\$
Filinto Pereira Machado	840.000	840.000,00
Fabio Junior Teixeira de Souza	360.000	360.000,00
<b>Total</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000,00</b>

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA SEXTA:** A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao Sócio **FILINTO PEREIRA MACHADO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE  
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ nº 10.392.408/0001-00**

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA OITAVA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece PONTAL DO ARAGUAIA -MT.

**CLÁUSULA NONA:** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

PONTAL DO ARAGUAIA - MT, 04 de Fevereiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
FILINTO PEREIRA MACHADO  
CPF: 496.088.941-15

\_\_\_\_\_  
EDILSON DOS ANJOS CARVALHO  
CPF: 545.887.071-91

\_\_\_\_\_  
FABIO JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA  
CPF: 939.123.901-34

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Página 3

*[Handwritten signature]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2120340 em 06/02/2019 da Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA, Nire 51201090271 e protocolo 190151382 - 05/02/2019. Autenticação: BFD54B85188953B94595F5F592F1724D15BD33A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/015.138-2 e o código de segurança 2Lnu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

*[Handwritten notes]*

*[Handwritten mark]*



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO


Registro Digital

P.M.S.A. 4/32  
FLS Nº  
RUB

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/015.138-2	MT2201900098262	05/02/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

*[Handwritten signatures and initials]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2120340 em 06/02/2019 da Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUCÃO LTDA, Nire 51201090271 e protocolo 190151382 - 05/02/2019. Autenticação: BFD54B85188953B94595F5F592F1724D15BD33A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/015.138-2 e o código de segurança 2Lnu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUCÃO LTDA, de nire 5120109027-1 e protocolado sob o número 19/015.138-2 em 05/02/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2120340, em 06/02/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Edson Fortes.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Júlio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.


### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO

Cuiabá, Quarta-feira, 06 de Fevereiro de 2019



*[Handwritten signatures]*

Julio Frederico Muller Neto: 95517910106

Página 1 de 1

*[Handwritten initials]*



*[Handwritten marks]*



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO


Registro Digital

P.M.S.A.E. 434  
FLS Nº 4010  
RUB 4010

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
162.264.531-68	EDSON MOTTA FORTES
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá. Quarta-feira, 06 de Fevereiro de 2019

*(Handwritten signatures and initials)*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2120340 em 06/02/2019 da Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUCÃO LTDA, Nire 51201090271 e protocolo 190151382 - 05/02/2019. Autenticação: BFD54B85188953B94595F5F592F1724D15BD33A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/015.138-2 e o código de segurança 2Lnu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

*(Handwritten text)*



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M.S.A.L  
FLS Nº 4135  
RUB [assinatura]

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/015.138-2	MT2201900098262	05/02/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten initials]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2120340 em 06/02/2019 da Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA, Nire 51201090271 e protocolo 190151382 - 05/02/2019. Autenticação: BFD54B85188953B94595F5F592F1724D15BD33A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/015.138-2 e o código de segurança 2Lnu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

*[Handwritten text]*

*[Handwritten mark]*

SOCIEDADE LIMITADA  
Caso : COMUNICAÇÃO NO ANO DA CONSTITUIÇÃO  
• juntamente com a constituição  
Situação : MICROEMPRESA

### COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO


**Ilmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso**

A sociedade: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA**, com sede e domicilio a Rua Dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000, representada pôr todos os sócios, declara, para os fins do art. 4º da Lei nº 9.841/99, que:

- a) se enquadra na situação de microempresa;
- b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei nº 9.841/99, observado o disposto no § 1º do mesmo artigo;
- c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

Pontal do Araguaia -MT, 08 de Julho de 2008.

  
\_\_\_\_\_  
**Filinto Pereira Machado**  
Sócio

  
\_\_\_\_\_  
**Edilson dos Anjos Carvalho**  
Sócio

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Cargo de Selenista: 43

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**


Conferir com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/05/2019  
Cod. Ato: 06 Valor: R\$3,00  
Selo BGP 78728  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.  
Consulte [www.tj.mt.gov.br/selos](http://www.tj.mt.gov.br/selos)

Tabelião: Gládice Maria Balbino Rodrigues  Tabelião Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

REPÚBLICA FEDERATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 07/10/2008 SOB Nº 2808825426  
Protocolo: 08/082842-8 DE 02/10/2008

Empresa: 512 0109027-1  
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÕES  
COMERCIO LTDA

  
**HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
SECRETÁRIO **558-781**



P.M.S.A.L. 437  
FLS Nº  
RUB



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1219167914

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: **FILIPPO PEREIRA MACHADO**

DOC. IDENTIDADE/OUTR. EMISSOR/UF: **00632301 CRC MT**

CPF: **436.088.941-15** DATA DE EMISSÃO: **03/08/1971**

Fluência: **JOSE DOMINGOS MACHADO**

ASSINATURA PEREIRA MACHADO

PERMISSÃO: **AB** ACC: **AB** CEF. PRE: **AB**

VALIDADE: **03/02/2021** P. VALIDAÇÃO: **25/11/1992**

1219167914

PROIBIDO PLASTIFICAR

LOCAL: **BARRA DO GARÇAS, MT** DATA EMISSÃO: **17/02/2016**

Assinatura do Notário: *Filippo Pereira Machado*

Função: **Dirigente de Cartório - Especialista** Nº: **51053993147**

Assinatura em Braille: *Filippo Pereira Machado* Nº: **MT6246221847**

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
SECRETARIA DE TRANSPORTES, SEGURANÇA E TRÁFICO



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.898-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: [segundo.pontal.araguaia@hotmail.com](mailto:segundo.pontal.araguaia@hotmail.com)

**AUTENTICAÇÃO**

Conte com o original apresentado.  
Doutor **\_\_\_\_\_**  
Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
Cod. Atividade Valor: **R\$3,00**

Selo BGF 82923  
Doutor **\_\_\_\_\_** em testemunho  
(**\_\_\_\_\_**) da verdade.

Consulta [www.fj.mt.gov.br/seios](http://www.fj.mt.gov.br/seios)

Tabela: Guia de Marra Balbino Rodrigues /  Tabela Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 730

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*LM*

*[Handwritten mark]*



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 DIRETORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 871880516

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 871880516

NOME: FABIO JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 12122955 RJ MT

CPF: 939.123.901-34 DATA NASCIMENTO: 11/10/1979

FILIAÇÃO: ALOISIO ALVES DE SOUZA  
 ELISIA TEIXEIRA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: A

Nº REGISTRO: 04600048452 VALEZIDE: 16/03/2019 1ª HABILITAÇÃO: 26/03/2009

OBSERVAÇÕES:

*Edio L. F. ...*  
 ASSINATURA DO FORTIFICADOR

LOCAL: BARRA DO GARCAS, MT DATA EMISSÃO: 20/02/2014

84683752164  
 MT615022598

DETRAN - MT (MATO GROSSO)



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
 Cod. Ato: 06 Valor: R\$3,00  
 Selo BGF: 82895  
 Dou fé. Em testemunho  
 (Lara Cristina Ribeiro da Silva) da verdade.

consulte www.tj.mt.gov.br/selos

□ Tabellã: Gildencice Maria Balbino Rodrigues / □ Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Confirmação  
 Poder Notarial  
 Código de Armação: 56

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten mark)*

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE / MT  
A/C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2019

**DECLARAÇÃO  
DE CUMPRIMENTO COM O INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME estabelecida a Av. Universitária, s/nº, Qd. 01 Lt. 14 \_ Bairro João- Pontal do Araguaia – MT., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.392.408/0001-00 , através de seu representante legal o Sr. Filinto Pereira Machado, portador da Carteira de identidade RG 714.774 – SSP/MT e CPF de nº. 496.088.941-15 DECLARA, sob as penas da Lei, que :

- 1) Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei nº 9.854/99;
- 2) Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do Poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, inciso III, do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso X da Lei Complementar nº 04/90.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Pontal do Araguaia / MT., 08 de Maio de 2019.

FILINTO PEREIRA MACHADO

Sócio Gerente

RG nº 714.774 – SSP/MT

CPF/MF nº 496.088.941-15

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE / MT  
A/C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2019


**DECLARAÇÃO  
DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO**

A empresa MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME estabelecida a Av. Universitária, s/nº, Qd. 01 Lt. 14 \_ Bairro João- Pontal do Araguaia – MT., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.392.408/0001-00 , através de seu representante legal o Sr. Filinto Pereira Machado, portador da Carteira de identidade RG 714.774 – SSP/MT e CPF de nº. 496.088.941-15 .

DECLARA, sob as penas da Lei, que : até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Pontal do Araguaia / MT., 08 de Maio de 2019.

  
**FILINTO PEREIRA MACHADO**  
Sócio Gerente  
RG nº 714.774 – SSP/MT  
CPF/MF nº 496.088.941-15  
**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE / MT  
A/C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS n° 002/2019

**DECLARAÇÃO  
DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO**

A empresa MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME estabelecida a Av. Universitária, s/n°, Qd. 01 Lt. 14 \_ Bairro João- Pontal do Araguaia – MT., inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 10.392.408/0001-00 , através de seu representante legal o Sr. Filinto Pereira Machado, portador da Carteira de identidade RG 714.774 – SSP/MT e CPF de n°. 496.088.941-15 .

DECLARA , para efeito de participação no processo licitatório pertinente à Tomada de Preços n° 002/2019 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com : Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Pontal do Araguaia / MT., 08 de Maio de 2019.

  
FILINTO PEREIRA MACHADO

Sócio Gerente

RG n° 714.774 – SSP/MT

CPF/MF n° 496.088.941-15

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
[CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT]

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT  
A/C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Referente a Tomada de Preços nº 002/2019

**Indicação das Instalações e do Aparelhamento da Empresa,  
disponível para realização do objeto licitado.**

### Instalações da Empresa

**Razão Social: MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA.**

CNPJ/MF: 10.392.408/0001-00

Endereço: Rua dos Garimpeiros, 15 – Setor Luzia Maria de Moraes,

Cidade: Pontal do Araguaia – MT

CEP: 78.698-000

Fone: (66) 3401-2641 (66) 98437-5511

Área de construção do escritório sede: 82,00m<sup>2</sup>

01 Sala para os técnicos equipada com 03 computador, 01 prancha para  
desenho e demais equipamentos.


01 Sala para o gerente

01 Sala de Recepção

01 Sala da Cantina

02 Banheiros

Pontal do Araguaia - MT, 08 de Maio de 2019.

  
Filinto Pereira Machado  
Sócio Gerente

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

h4  
9  
Bo

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT  
A/C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Referente a Tomada de Preços nº 002/2019

**Relação dos Equipamentos, disponível para realização do  
objeto licitado.**

- 01 Compactador de percussão a gasolina marca Weber;
- 02 Betoneira Auto Carregavel com capacidade de 600 litros;
- 01 Betoneira monofásica com capacidade de 340 litros;
- 01 Caminhões caçamba, trucado 1513
- 01 Guincho monofásico com capacidade de 800 kg;
- 01 Motor vibrador com mangote de 36mm;
- 01 Motor vibrador com mangote de 25mm;
- 01 Serra circular de bancada;
- 02 Serra circular manual;
- 02 Serra Mármore;
- 02 Furadeira 500w;
- 01 Martelete rompedor;
- 10 Carrinho de mão;
- 02 Girica;
- 01 Compactador de placa monofásico;
- Ferramentas manuais diversas.

Os maquinários e equipamentos apresentados pela empresa estarão disponíveis para serem utilizados na execução do objeto licitado.

Pontal do Araguaia- MT, 08 de Maio de 2019.

Filinto Pereira Machado  
Sócio Gerente

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT  
A/C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Referente a Tomada de Preços nº 002/2019

Pessoal Técnico, disponível para realização do objeto licitado.

Nome do Funcionário	Função
Filinto Pereira Machado	Sócio – Gerente (Mestre de Obras)
Renato Marcone Ferreira	Engenheiro Civil – Responsável Técnico
Flavio Pereira Machado	Encarregado Geral
José Candido Ferreira	Pedreiro/carpinteiro
João Bosco Alves	Pedreiro/carpinteiro
Adão Dias Trindade	Pedreiro/carpinteiro/eletricistas
José Dias Trindade	Armador
Maikon Fabrício Silva Barbosa	Ajudante Geral
Alan Jhonny Correia Oliveira	Ajudante Geral

A empresa indica os profissionais acima qualificados, que farão parte e compromisso formal de que, caso seja vencedora, os mesmos exercerão diretamente suas atividades na execução do objeto licitado

Pontal do Araguaia - MT, 08 de Maio de 2019.

Filinto Pereira Machado  
Sócio Gerente

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

Renato Marcone Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA 2.606.354-940-RN

**REGULARIDADE FISCAL**  
**E**  
**TRABALHISTA**





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

446  
100

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.392.408/0001-00 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 07/10/2008
NOME EMPRESARIAL <b>MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORA MACHADO &amp; CARVALHO</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV UNIVERSITARIA</b>	NÚMERO SN	COMPLEMENTO <b>QUADRA001 LOTE 0014</b>
CEP <b>78.698-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JOAO ROCHA</b>	MUNICÍPIO <b>PONTAL DO ARAGUAIA</b>
UF <b>MT</b>		ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MACHADOECARVALHOMT@HOTMAIL.COM</b>
TELEFONE <b>(66) 8437-5511</b>		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>07/10/2008</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 11/04/2019 às 09:22:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **496.088.941-15**

Nome: **FILINTO PEREIRA MACHADO**

Data de Nascimento: **03/08/1971**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:44:41** do dia **25/04/2019** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **2759.D19C.341F.305E**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"  
(/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp).

*[Handwritten initials and signatures]*

BRASIL

Serviços Barra GovBr

(HTTP://BRASIL.GOV.BR)

P.M.S.A.L  
FLS Nº 448  
RUB 1000



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **939.123.901-34**

Nome: **FABIO JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA**

Data de Nascimento: **11/10/1979**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **25/08/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:46:48** do dia **25/04/2019** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **70A2.2101.E0DC.D4F7**



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"  
(/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp).



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

P.M.S.A.L  
FLS Nº 449  
RUB ~~1000~~

Número de Inscrição Estadual <b>13.380.154-3</b>		CNPJ <b>10.392.408/0001-00</b>		Data Início Atividade - SEFAZ <b>17/11/2009</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA</b>					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) <b>CONSTRUTORA MACHADO &amp; CARVALHO</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>4120-4/00 - Construção de edifícios</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>4399-1/01 - Administração de obras</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA <b>2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>					
LOGRADOURO <b>AV UNIVERSITARIA</b>			NÚMERO S/N	COMPLEMENTO <b>QUADRA001 LOTE 0014</b>	
CEP <b>78698-000</b>	BAIRRO <b>JOAO ROCHA</b>		MUNICÍPIO <b>PONTAL DO ARAGUAIA</b>		UF <b>MT</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>penzecont@hotmail.com</b>			TELEFONE <b>(66) 3407-1661</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVO</b>			DATA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/11/2009</b>		
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					
SIMPLES NACIONAL <b>NÃO</b>			MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL <b>NÃO</b>		
Emitido no dia 08/02/2019 às 09:51:06 (data e hora de Cuiabá)					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks and initials]*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUCAO LTDA**  
CNPJ: **10.392.408/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:15:56 do dia 30/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2019. /

Código de controle da certidão: **7533.8BC5.8189.C0C6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

hll



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 33000670000167

RUA PADRE TEIXEIRA, Nº 02 - CENTRO



## ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro <b>000002626</b>	Nº da Inscrição <b>000002626</b>	Nº do Alvará <b>82/2019</b>	Validade <b>31/12/2019</b>
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Contribuinte

Nome: **MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA-ME**

CPF/CNPJ: **10392408000100**

RG/Insc

Nome Fantasia: **CONSTRUTORA MACHADO & CARVALHO**

Endereço

Logradouro: <b>AV UNIVERSITARIA</b>	Número: <b>S/N</b>
Complemento: <b>QD-01 E LOTE 14</b>	CEP: <b>78698000</b>
Bairro: <b>JOAO ROCHA</b>	
Cidade: <b>PONTAL DO ARAGUAIA</b>	Estado: <b>MT</b>

Atividade Principal

Construção de edifícios, Administração de obras

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2019

Detalhamento da Atividade

Construção de edifícios, Administração de obras

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-200  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/05/2019  
Cod. At: 06 Valor: R\$3,00  
Selo BGP 78729  
Dou fé. Em testemunho  
(*[assinatura]*) da verdade.  
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabelá: Glidenice Maria Balbino Rodrigues  Tabelá Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Validador: **3ECA092C666A2417**

Data de Emissão: **04/02/2019**

Código: \_\_\_\_\_

Data de Abertura: **07/10/2008**

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Código do ISS: **07.00**

ORGÃO EXPEDIDOR

*[assinatura]*  
**Thiago Assis da Silva**  
Sec. Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Divisão de Tributação

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE / MT  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

**DECLARAÇÃO  
DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME, estabelecida a Av. Universitária, s/nº - Qd. 01 Lt. 14 - Bairro João Rocha - Pontal do Araguaia - MT., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.392.408/0001-00, através de seu representante legal o Sr. Filinto Pereira Machado, portador da Carteira de identidade RG 714.774 - SSP/MT e CPF de nº. 496.088.941-15 a **DECLARA** para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do Art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Pontal do Araguaia / MT., 08 de Maio de 2019.

  
**FILINTO PEREIRA MACHADO**


Sócio Gerente

RG nº 714.774 - SSP/MT

CPF/MF nº 496.088.941-15

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/nº Qd. 01 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

  
**Amilcar Penze de Souza**

GRCMS-002586/C-4T CPF: 104.981.501-78

Rua Pires de Campos, 820 - Centro  
78.600-000 - Barra do Garças - MT

Av. Universitária | S/Nº Qd. 01 Lt. 14 | Bairro João Rocha

CEP: 78698-000

Pontal do Araguaia-MT

Fone : ( 66 ) 98437 - 5511 / ( 66 ) 3401-2641 ===== / # / ===== CNPJ: 10.392.408/0001-00

**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO**  
**FINANCEIRA**

[assinatura]



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**COMARCA DE BARRA DO GARÇAS**  
**CARTÓRIO DISTRIBUIDOR**

CNPJ: 00118619000103

Rua Francisco Lira Nº 1051 - - Bairro: Sena Marques - Cidade: Barra do Garças-MT Cep:78600000 Fone: Ramal:0

**CERTIDÃO Nº: 26971**

JOSÉ VALTAIRES MENDES DE CARVALHO, Distribuidor(a) da COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais, etc.

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada que consultando o nosso banco de dados de DISTRIBUIÇÕES verifiquei NADA CONSTAR contra a firma: MACHADAO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 10.392.408/0001-00 referentes a ações cíveis

**BUSCA AÇÕES FALENCIAS E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL**

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Barra do Garças aos 6 de maio de 2019.

E eu, JOSÉ VALTAIRES MENDES DE CARVALHO desta Comarca digitei e assino

*[Handwritten signature]*  
**JOSÉ VALTAIRES MENDES DE CARVALHO**  
 Distribuidor



PODER JUDICIÁRIO  
 Tribunal de Justiça  
 Selo de Autenticidade  
 Selo Nº 993.597  
 Barra do Garças - MT

**14.952.873/0001-09**  
 CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR,  
 CONTADOR E PARTIDOR  
 FÓRUM - RUA FRANCISCO LIRA, 1,051  
 (66) 3401-5098 - CEP 78.600-000  
 BARRA DO GARÇAS - MT

*[Handwritten initials and marks]*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

P.M.S.A.L. 461  
FLS Nº  
RUB

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 06/05/2019, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA**  
10.392.408/0001-00

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), informando-se o número do selo digital de segurança impresso.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/05/2019

Data da última atualização do banco de dados: 06/05/2019

Selo digital de segurança: **2019.CTD.4N5M.R3G2.ZF3K.2VT2.448Y**

\*\*\* VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS \*\*\*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## LIVRO DIÁRIO




2017

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Registrada na Junta Comercial deste Estado sob nº 5120109027-1  
Inscrita no CNPJ nº 10.392.408/0001-00.

Com Sede à RUA DOS GARIMPEIROS N.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro LUZIA MARIA DE MORAES  
EM PONTAL DO ARAGUAIA – MT, CEP: 78.698-000.



### AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 12/04/2019  
Cod. Ato 06 Valor: R\$3,00



Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

Selo BGF: 83035  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.  
Cópia: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabeliã: Gildence Maria Balbino Rodrigues /  Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

\*\*\* TERMO DE ABERTURA \*\*\*

P.M.S.A.L. 163  
FLS Nº  
RUB

LIVRO DIÁRIO - NR.0008

Folha Nr. : 0001

Contém este Livro Diário 0008 folhas numeradas por processamento eletrônico de 0001 a 0008 totalmente escriturado com base na Instrução Normativa nº 11 de 05/12/2013 referente ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017, que serviu de Livro Diário número 0008 da Empresa

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Com Sede à RUA DOS GARIMPEIROS N.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro LUZIA MARIA DE MORAES EM PONTAL DO ARAGUAIA - MT, CEP: 78.698-000.

Registrada na Junta Comercial deste Estado sob nº 5120109027-1 em 07/10/2008  
Inscrita no CNPJ nº 10.392.408/0001-00.

Conforme a Instrução Normativa nº 11 de 05 de Dezembro de 2013 do D.R.E.I., declaramos que no presente livro, o Exercício Social foi encerrado em 31/12/2017.


PONTAL DO ARAGUAIA - MT, 08 DE AGOSTO de 2018



*Filinto Pereira Machado*  
\_\_\_\_\_  
FILINTO PEREIRA MACHADO  
Socio - Administrador  
CPF.: 496.088.941-15  
RG: 714.774 SSP/MT



*Amilcar Penze de Souza*  
\_\_\_\_\_  
AMILCAR PENZE DE SOUZA  
Contador  
CRC/MS: 0025860T4  
CPF: 104.981.501-78



*Handwritten initials and marks.*

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	V A L O R
01/01/2017	111010001		VENDA		
	CAIXA GERAL				
01/01/2017	112010001		VENDA		33.112,00
	CLIENTES DIVERSOS				
01/01/2017	112050006		VENDA		51.529,00
	MATERIAIS DIVERSOS				
01/01/2017	132020001		VENDA		95.600,00
	MOVEIS E UTENSILIOS				
01/01/2017	132020002		VENDA		27.959,00
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
01/01/2017		211010001	VENDA		550.000,00
		FORNECEDORES DIVERSOS			
01/01/2017		231010001	VENDA		95.600,00
		CAPITAL SOCIAL			
01/01/2017		233010001	VENDA		600.000,00
		LUCRO DO EXERCICIO ANTERIO			
01/01/2017		233010001	VENDA		39.520,00
		LUCRO DO EXERCICIO ANTERIO			
01/01/2017		132030002	VENDA		49.999,00
		(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ.			
		132030001	VENDA		165.000,00
		(-) DEPREC. ACUMULADA MOV.			
01/01/2017	132020001			ABERTURA DE EXERCICIO	8.387,00
	MOVEIS E UTENSILIOS				
10/01/2017	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SER	RECEITA PRESTACAO DE SER	200.000,00
	CAIXA GERAL	RECEITA PRESTACAO DE SER			
	411020007	111010001	DESP.AGUA,LUZ E TELEFODESP.	AGUA, LUZ E TELEFO	33.560,00
	DESP.AGUA, LUZ E TELEFONE	CAIXA GERAL			
	411020051	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAPAGTO.	HONORARIOS	1.566,00
	HONORARIOS CONTABEIS	CAIXA GERAL			
	112050002	112050006	ESTOQUE DE MERCADORIAS	ESTOQUE DE MERCADORIAS	500,00
	BAIXA EM ESTOQUE	MATERIAIS DIVERSOS			
	411020050	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA	SERVIÇOS MAO DE OBRA	2.566,00
	SERVICOS DE TERCEIROS	CAIXA GERAL			
	112050001	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	9.650,00
	MATERIAL DE CONSTRUCAO	CAIXA GERAL			
10/02/2017	411020004	111010001	ALUGUEL	ALUGUEL	15.600,00
	ALUGUEL	CAIXA GERAL			
	411020017	111010001	MATERIAL EXPEDIENTE	ESMATERIAL EXPEDIENTE	600,00
	MATERIAL DE ESCRITORIO	CAIXA GERAL			
	411040008	111010001	CUSTOS DOS SERVICOS PRC	CUSTOS SERVICOS PRESTADO	122,00
	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTAD	CAIXA GERAL			
	411020027	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	24.700,00
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	CAIXA GERAL			
	411020051	111010001	HONORARIOS PROFISSIONA	HONORARIOS CONTABEIS	18.700,00
	HONORARIOS CONTABEIS	CAIXA GERAL			
	411020007	111010001	DESP.AGUA,LUZ E TELEFODESP.	AGUA LUZ E TELEFON	500,00
	DESP.AGUA, LUZ E TELEFONE	CAIXA GERAL			
	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SRE	CEITA PREST. SERVIÇOS	579,00
	CAIXA GERAL	RECEITA PRESTACAO DE SER			
22/03/2017	411020004	111010001	ALUGUEL	ALUGUEL	48.722,00
	ALUGUEL	CAIXA GERAL			
	411020051	111010001	HONORARIOS PROFISSIONA	HONORARIOS	520,00
	HONORARIOS CONTABEIS	CAIXA GERAL			
	411020043	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA	TSERVICOS TERCEIROS	600,00
	SERVICOS TERCEIROS ( MAO DE	CAIXA GERAL			
	411020034	111010001	SERVICOS GRAFICOS	SERVIÇOS GRAFICOS	5.900,00
	SERVICOS GRAFICOS	CAIXA GERAL			
	411040008	111010001	CUSTOS DOS SERVICOS PRC	CUSTOS SERVICOS PRESTADO	744,00
	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTAD	CAIXA GERAL			
	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SRE	CEITA PREST. SERVIÇOS	18.579,00
	CAIXA GERAL	RECEITA PRESTACAO DE SER			
25/04/2017	411040008	111010001	CUSTOS DOS SERVICOS PRC	CUSTOS SERVICOS PRESTADO	42.520,00
	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTAD	CAIXA GERAL			
	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SRE	CEITA PREST. SERVIÇOS	14.233,00
	CAIXA GERAL	RECEITA PRESTACAO DE SER			
	411020031	111010001	LANCHES E REFEICOES	LANCHES REFEIÇÕES	59.650,00
	DESP. LANCHES E REFEIÇÕES	CAIXA GERAL			
	411040009	111010001	RETIRADA PRO LABORE	RETIRADA PRO LABORE	125,00
	RETIRADA PRO LABORE	CAIXA GERAL			
	112050001	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	1.780,00
	MATERIAL DE CONSTRUCAO	CAIXA GERAL			
	411020050	111010001	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS TERCEIROS	5.650,00
	SERVICOS DE TERCEIROS	CAIXA GERAL			
	411040009	111010001	RETIRADA PRO LABORE	RETIRADA PRO LABORE	9.875,00
	RETIRADA PRO LABORE	CAIXA GERAL			
	411020027	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	1.780,00
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	CAIXA GERAL			
22/05/2017	411040008	111010001	CUSTOS DOS SERVICOS PRC	CUSTOS DOS SERVICOS PRES	18.050,00
	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTAD	CAIXA GERAL			
	411020027	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	18.700,00
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	CAIXA GERAL			
	411020007	111010001	DESP.AGUA,LUZ E TELEFODESP.	TELEFONE, AGUA E L	22.350,00
	DESP.AGUA, LUZ E TELEFONE	CAIXA GERAL			
	411020004	111010001	ALUGUEL	ALUGUEL DE MAQUINAS	1.877,00
	ALUGUEL	CAIXA GERAL			
	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SRE	RETIRADA PRO LABORE	600,00
	CAIXA GERAL	RECEITA PRESTACAO DE SER			
15/06/2017	411020027	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	48.750,00
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	CAIXA GERAL			
					10.200,00
	DEBITOS DA PAGINA -----	1.398.606,42	CREDITOS DA PAGINA -----		1.398.606,42
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	1.398.606,42	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-		1.398.606,42
	DEBITOS GERAL -----	1.398.606,42	CREDITOS GERAL -----		1.398.606,42

*[Handwritten signature]*

9

LM

*[Handwritten signature]*

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	V A L O R
	411020050	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA	TSERVICOS MAO DE OBRA	5.890,00
	SERVICOS DE TERCEIROS	CAIXA GERAL			
	411020051	111010001	HONORARIOS PROFISSIONA	HONORARIOS CONTABEIS	500,00
	HONORARIOS CONTABEIS	CAIXA GERAL			
	411040008	111010001	CUSTOS DOS SERVICOS	PRCUSTOS SERVICOS PRESTADO	18.250,00
	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTAD	CAIXA GERAL			
	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE	SRECEITA PREST. SERVICOS	40.120,00
17/07/2017	CAIXA GERAL	RECEITA PRESTACAO DE SERVI			
	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE	SRECEITA PREST. SERVICOS	39.560,00
	CAIXA GERAL	RECEITA PRESTACAO DE SERVI			
	411020007	111010001	DESP.AGUA, LUZ E TELEFONE	DESP. AGUA LUZ E TELEFON	1.250,00
	DESP.AGUA, LUZ E TELEFONE	CAIXA GERAL			
	411020050	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA	TSERVICOS MAO DE OBRA	5.890,00
	SERVICOS DE TERCEIROS	CAIXA GERAL			
	411020034	111010001	SERVICOS GRAFICOS	SERVICOS GRAFICOS	255,00
	SERVICOS GRAFICOS	CAIXA GERAL			
	411040008	111010001	CUSTOS DOS SERVICOS	PRCUSTOS DOS SERVICOS PRES	15.780,00
	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTAD	CAIXA GERAL			
22/08/2017	411040009	111010001	RETIRADA PRO LABORE	RETIRADA PRO LABORE	1.870,00
	RETIRADA PRO LABORE	CAIXA GERAL			
	411020050	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA	TSERVICOS MAO DE OBRA	5.155,00
	SERVICOS DE TERCEIROS	CAIXA GERAL			
	411020027	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUCAO	6.525,00
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	CAIXA GERAL			
	411040008	111010001	CUSTOS DOS SERVICOS	PRCUSTOS SERVICOS PRESTADO	18.755,00
	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTAD	CAIXA GERAL			
	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE	SRECEITA PREST. SERVICOS	41.250,00
15/09/2017	CAIXA GERAL	RECEITA PRESTACAO DE SERVI			
	411020051	111010001	HONORARIOS PROFISSIONA	HONORARIOS CONTABEIS	500,00
	HONORARIOS CONTABEIS	CAIXA GERAL			
	411020050	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA	TSERVICOS TERCEIROS	5.600,00
	SERVICOS DE TERCEIROS	CAIXA GERAL			
	411040008	111010001	CUSTOS DOS SERVICOS	PRCUSTOS SERVICOS PRESTADO	9.870,00
	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTAD	CAIXA GERAL			
	411040009	111010001	RETIRADA PRO LABORE	RETIRADA PRO LABORE	1.870,00
	RETIRADA PRO LABORE	CAIXA GERAL			
	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE	SRECEITA PRESTACAO SERVIQ	22.458,00
12/10/2017	CAIXA GERAL	RECEITA PRESTACAO DE SERVI			
	411040008	111010001	CUSTOS DOS SERVICOS	PRCUSTOS SERVICOS PRESTADO	7.990,00
	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTAD	CAIXA GERAL			
	411020007	111010001	DESP.AGUA, LUZ E TELEFONE	DESP. AGUA LUZ E TELEFON	1.250,00
	DESP.AGUA, LUZ E TELEFONE	CAIXA GERAL			
	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE	SRECEITA PREST. SERVICOS	35.790,00
	CAIXA GERAL	RECEITA PRESTACAO DE SERVI			
	411020050	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA	TSERVICOS TERCEIROS	5.980,00
	SERVICOS DE TERCEIROS	CAIXA GERAL			
	411040009	111010001	RETIRADA PRO LABORE	RETIRADA PRO LABORE	1.870,00
	RETIRADA PRO LABORE	CAIXA GERAL			
	411020027	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUCAO	12.300,00
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	CAIXA GERAL			
10/11/2017	411020004	111010001	ALUGUEL	DESP. ALUGUEL	600,00
	ALUGUEL	CAIXA GERAL			
	411020051	111010001	HONORARIOS PROFISSIONA	HONORARIOS CONTABEIS	500,00
	HONORARIOS CONTABEIS	CAIXA GERAL			
	411040009	111010001	RETIRADA PRO LABORE	RETIRADA PRO LABORE	1.870,00
	RETIRADA PRO LABORE	CAIXA GERAL			
	411020027	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUCAO	11.289,54
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	CAIXA GERAL			
	411040008	111010001	CUSTOS DOS SERVICOS	PRCUSTOS SERVICOS TERCEIRO	8.555,00
	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTAD	CAIXA GERAL			
	411020043	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA	TSERVICOS TERCEIROS	7.255,00
	SERVICOS TERCEIROS ( MAO DE	CAIXA GERAL			
	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE	SRECEITA PREST. SERVICOS	37.950,00
15/12/2017	CAIXA GERAL	RECEITA PRESTACAO DE SERVI			
	411020050	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA	TSERVICOS TERCEIROS	9.255,00
	SERVICOS DE TERCEIROS	CAIXA GERAL			
	411020051	111010001	HONORARIOS PROFISSIONA	HONORARIOS	500,00
	HONORARIOS CONTABEIS	CAIXA GERAL			
	411040008	111010001	CUSTOS DOS SERVICOS	PRCUSTOS SERVICOS PRESTADO	5.990,00
	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTAD	CAIXA GERAL			
	411020031	111010001	LANCHES E REFEICOES	LANCHES	122,00
	DESP. LANCHES E REFEIÇÕES	CAIXA GERAL			
	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE	SRECEITA PREST. SERVICOS	25.891,00
31/12/2017	CAIXA GERAL	RECEITA PRESTACAO DE SERVI			
	311020001	234010002	TRANSFERENCIA DE SALDO		
31/12/2017	RECEITA PRESTACAO DE SERVIQ	TRANSFERENCIA DE SALDO			476.421,00
	234010002	411020004	TRANSFERENCIA DE SALDO		
31/12/2017	TRANSFERENCIA DE SALDO	ALUGUEL			2.320,00
	234010002	411020007	TRANSFERENCIA DE SALDO		
31/12/2017	TRANSFERENCIA DE SALDO	DESP.AGUA, LUZ E TELEFONE			6.522,00
	234010002	411020017	TRANSFERENCIA DE SALDO		
31/12/2017	TRANSFERENCIA DE SALDO	MATERIAL DE ESCRITORIO			122,50
	234010002	411020027	TRANSFERENCIA DE SALDO		
31/12/2017	TRANSFERENCIA DE SALDO	DESP. MATERIAL DE CONSTRUQ			99.464,54
	234010002	411020031	TRANSFERENCIA DE SALDO		
31/12/2017	TRANSFERENCIA DE SALDO	DESP. LANCHES E REFEIÇÕES			247,00
	234010002	411020034	TRANSFERENCIA DE SALDO		
31/12/2017	TRANSFERENCIA DE SALDO	SERVICOS GRAFICOS			999,00
	234010002	411020043	TRANSFERENCIA DE SALDO		
31/12/2017	TRANSFERENCIA DE SALDO	SERVICOS TERCEIROS ( MAO D			13.155,00
	DEBITOS DA PAGINA -----	1.015.556,58	CREDITOS DA PAGINA -----		1.015.556,58
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	2.414.163,00	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-		2.414.163,00
	DEBITOS GERAL -----	2.414.163,00	CREDITOS GERAL -----		2.414.163,00

*[Handwritten signatures and initials]*

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	VALOR
31/12/2017	234010002	411020050	TRANSFERENCIA DE SALDO		
	TRANSFERENCIA DE SALDO	SERVIÇOS DE TERCEIROS			57.298,00
31/12/2017	234010002	411020051	TRANSFERENCIA DE SALDO		
	TRANSFERENCIA DE SALDO	HONORARIOS CONTABEIS			3.600,00
31/12/2017	234010002	411040008	TRANSFERENCIA DE SALDO		
	TRANSFERENCIA DE SALDO	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTA			161.402,00
31/12/2017	234010002	411040009	TRANSFERENCIA DE SALDO		
	TRANSFERENCIA DE SALDO	RETIRADA PRO LABORE			11.040,00
31/12/2017	234010002	233010003	APURACAO DO RESULTADO		
	TRANSFERENCIA DE SALDO	LUCRO DO EXERCICIO			120.253,00
	DEBITOS DA PAGINA -----	353.590,96	CREDITOS DA PAGINA -----		353.590,96
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	2.767.753,96	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-		2.767.753,96
	DEBITOS GERAL -----	2.767.753,96	CREDITOS GERAL -----		2.767.753,96

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials and signature]*  
 LM  
 K  
 E  
 [Signature]

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 12/04/2019  
 Cod. Ato: 06 Valor: R\$3,00

Selo BGF 83037  
 Dou fé. Em testemunho  
 (Assinatura) da verdade.

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabela: Gildeneice Maria Balbino Rodrigues /  Tabela: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Código da Serventia

CNPJ : 10.392.408/0001-00 -  
 BALANÇO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM DEZEMBRO 2018

DISCRIMINAÇÃO	VALORES		
<b>ATIVO</b>			
ATIVO CIRCULANTE	300.802,88		
DISPONIBILIDADES	132.123,65		
CAIXA	132.123,65	132.123,65	
ATIVO REALIZAVEL	168.679,23		
CLIENTES	51.829,23		
ESTOQUES	116.850,00	168.679,23	300.802,88
ATIVO NAO CIRCULANTE	604.571,30		
ATIVO IMOBILIZADO	604.571,30		
BENS MOVEIS	777.959,00		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-173.387,70	604.571,30	604.571,30
<b>TOTAL</b>	<b>905.374,18</b>		<b>905.374,18</b>
<b>PASSIVO</b>			
PASSIVO CIRCULANTE	95.600,00		
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	95.600,00		
FORNECEDORES	95.600,00	95.600,00	95.600,00
PATRIMONIO LIQUIDO	809.774,18		
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	600.000,00		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	209.774,18		
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	209.774,18	209.774,18	809.774,18
<b>TOTAL</b>	<b>905.374,18</b>		<b>905.374,18</b>

P.M.S.A  
 FLS Nº 468  
 RUB



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: **FILINTO PEREIRA MACHADO (433), Termo: 23676**

Selo: BDJ 22604 Cod.:22 Valor: R\$ 8,42

Pontal do Araguaia-MT, 15 de agosto de 2018  
 Dou fé. Em testemunho (Assinatura) da verdade.

Tabela: Gildeneice Maria Balbino Rodrigues /  Tabela: Lara Cristina Ribeiro da Silva

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: **AMILCAR PENZE DE SOUZA (152),**

Selo: BDJ 22611 Cod.:22 Valor: R\$ 8,42

Pontal do Araguaia-MT, 15 de agosto de 2018  
 Dou fé. Em testemunho (Assinatura) da verdade.

Tabela: Gildeneice Maria Balbino Rodrigues /  Tabela: Lara Cristina Ribeiro da Silva

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
 b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 c) A sociedade não possui Auditoria Independente;

PONTAL DO ARAGUAIA-MT, 15 DE AGOSTO DE 2018

**FILINTO PEREIRA MACHADO**  
 Administrador(a)  
 CPF.: 496.088.941-15  
 RG.: 714774 SSP/MT -

**AMILCAR PENZE DE SOUZA**  
 Contador(a)  
 CRC/MS: 0025860T4  
 CPF.: 104.981.501-78  
 RG.: 031.695 SSP/MS -

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

MACHADO & CARVALHO CONSTRUCAO LTDA ME(089) EMISSÃO: 14/08/2018, HORA: 09:31:50  
 CNPJ :10.392.408/0001-00 - NIRE (07/10/2008 51201090271)  
 DEMONSTRATIVO DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 Nr do Diario:0008 - FOLHA: 000

CONTA TÍTULO SALDO ATUAL

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
311020001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.421,00 (+)
		476.421,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
411040008	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	161.402,00 (-)
		315.019,00
RESULTADO BRUTO		315.019,00
DESPEAS OPERACIONAIS		
411020004	ALUGUEL	2.320,00 (-)
411020007	DESP.AGUA, LUZ E TELEFONE	6.522,00 (-)
411020017	MATERIAL DE ESCRITORIO	122,50 (-)
411020027	DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	99.464,54 (-)
411020031	DESP. LANCHES E REFEIÇÕES	247,00 (-)
411020034	SERVIÇOS GRAFICOS	999,00 (-)
411020051	HONORARIOS CONTABEIS	3.600,00 (-)
		201.743,96
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
411020043	SERVIÇOS TERCEIROS ( MAO DE OBRA)	13.155,00 (-)
411020050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.295,00 (-)
411040009	RETIRADA PRO LABORE	11.040,00 (-)
		120.253,96
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		120.253,96

PONTAL DO ARAGUAIA-MT, 08 DE AGOSTO DE 2018 .

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

FILINTO PEREIRA MACHADO  
 Administrador (a)  
 CPF.: 496.088.941-15  
 RG.: 714774 SSP/MT -

AMILCAR PENZE DE SOUZA  
 Contador (a)  
 CRC/MS: 0025860T4  
 CPF.: 104.981.501-78  
 RG.: 031.695 SSP/MS -

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 Estado de Mato Grosso  
 Cartório do Registro Civil e Serviço Notarial  
 PONTAL DO ARAGUAIA - MT

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confira com o original apresentado.  
 Dou fé. Pontal do Araguaia - MT, 12/04/2019  
 Cod. Ato 06 Valor: R\$3.00  
 Selo BGF 83038  
 Dou fé. Em testemunho da verdade.

Consulista: www.tj.mt.gov.br/seios  
 Tabelião Substituto: Lara Cristina Ribeiro da Silva  
 Tabelião: Gildence Maria Balbino Rodrigues

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Código de Serenidade - 430

RECONHEÇO

RECONHEÇO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: **FILINTO PEREIRA MACHADO (433)**, Termo: 23676

Selo: BDI 22605 Cod.:22 Valor: R\$8,42

Pontal do Araguaia-MT, 15 de agosto de 2018  
 Dou fé. Em testemunho da verdade.

Tabelião: Gildence Maria Balbino Rodrigues / Tabelião Substituto: Lara Cristina Ribeiro da Silva

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 Estado de Mato Grosso  
 Cartório do Registro Civil e Serviço Notarial  
 PONTAL DO ARAGUAIA - MT

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: **AMILCAR PENZE DE SOUZA (152)**,

Selo: BDI 22612 Cod.:22 Valor: R\$8,42

Pontal do Araguaia-MT, 15 de agosto de 2018  
 Dou fé. Em testemunho da verdade.

Tabelião: Gildence Maria Balbino Rodrigues / Tabelião Substituto: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

MACHADO & CARVALHO CONSTRUCAO LTDA ME(089)  
 CNPJ :10.392.408/0001-00 - NIRE (07/10/2008 51201090271)  
 INDICES DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017

FOLHA: 0007  
 EMISSÃO: 10/08/2018, HORA: 15:32:44

Nr do Diario:0008

INDICES 2017

ILG	Índice de Liquidez Geral	3,15
ILC	Índice de Liquidez Corrente	3,15
SG	Índice de Solvência Geral	9,47
IGI	Índice Grau de Imobilização	10,56
IEC	Índice de Endividamento a Curto Prazo	12,18
EG	Endividamento Geral	0,12
<b>CONTAS</b>		
AT	Ativo Total	905.374,18
A C	Ativo Circulante	95.600,00
RLP	Realizável a Longo Prazo	
PA	Passivo Total	905.374,18
PC	Passivo Circulante	95.600,00
ELP	Exigível a Longo Prazo	
F	Faturamento (prestação de serviços)	476.471,00
I	Imobilizado	604.571,30
PL	Patrimônio Líquido	807.774,18

Cálculo Demonstrativo dos Seguintes Índices:

Capacidade Financeira

CFA = (AC+RLP+I-ELP-PC)

Liquidez Geral

ILG= (AC+RLP) / (PC+ELP) =

Liquidez Corrente

ILC = AC/PC

SOLVÊNCIA GERAL

SG = AT/PC + ELP

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI= AP/PL X 100

ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO

IEC = PC/PT X 100

ENDIVIDAMENTO GERAL



EG = PC+ PELP / AT

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP: 78.900-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 12/04/2019  
 Cod. Ato: 06 Valor: R\$3,00  
 Selo BGF 83039  
 Dou fé. Em testemunho  
 ) da verdade.  
 Consulta www.tj.mt.gov.br/selos

Tabelá: Gildence Maria Balbino Rodrigues /  Tabelá Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



FILINTO PEREIRA MACHADO  
 Administrador(a)  
 CPF.: 496.088.941-15  
 RG.: 714774 SSP/MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA  
 Contador(a)  
 CRC/MS: 002586074  
 CPF.: 104.981.501-78  
 RG.: 031.695 SSP/MS

Pontal do Araguaia -MT, 10 DE Agosto de 2017

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

*[Handwritten signatures and initials]*

Estado de Mato Grosso  
Cartório do Registro Civil e  
Serviço Notarial  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP: 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 12/04/2019  
Cod. Ato 06 Valor: R\$3,00

Selo BGF 83041  
Dou fé. Em testemunho  
(*[assinatura]*) da verdade.  
www.tj.mt.gov.br/selos

Tabelaria: Cláudia Maria Balbino Rodrigues /  Tabelária Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

P.M.S.A.I. *[assinatura]*  
FLS Nº *[assinatura]*  
RUB *[assinatura]*

\*\*\* TERMO DE ENCERRAMENTO \*\*\*

LIVRO DIÁRIO - NR.0008

Folha Nr. : 0008

Contém este Livro Diário 0008 folhas numeradas por processamento eletrônico de 0001 a 0008 totalmente escriturado com base na Instrução Normativa nº 11 de 05/12/2013 referente ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017, que serviu de Livro Diário número 0008 da Empresa

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Com Sede à RUA DOS GARIMPEIROS N.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro LUZIA MARIA DE MORAES EM PONTAL DO ARAGUAIA – MT, CEP: 78.698-000.

Registrada na Junta Comercial deste Estado sob nº 5120109027-1 em 07/10/2008  
Inscrita no CNPJ nº 10.392.408/0001-00.

Conforme a Instrução Normativa nº 11 de 05 de Dezembro de 2013 do D.R.E.I., declaramos que no presente livro, o Exercício Social foi encerrado em 31/12/2017.

PONTAL DO ARAGUAIA - MT, 08 DE AGOSTO de 2018

*[assinatura]*  
**FILINTO FERREIRA MACHADO**  
Sócio – Administrador  
CPF.:496.088.941-15  
RG: 714.774 SSP/MT

*[assinatura]*  
**AMILCAR PENZE DE SOUZA**  
Contador  
CRC/MS: 0025860T4  
CPF: 104.981.501-78

*[assinatura]*  
*[assinatura]*  
*[assinatura]*  
*[assinatura]*

**QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



P.M.S.A.L  
FLS Nº 472  
RUB [assinatura]

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Certidão N°: 240943  
Validade: 31/03/2020

Certifico para todos os fins, que tanto a empresa quanto o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não encontram-se em débito com anuidades e que a pessoa jurídica aqui citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24/12/66, sob o número 18216 desde 10/03/2009 com CNPJ 10.392.408/0001-00

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA**

Registrada para: EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E SERVIÇOS), ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, POR EMPREITADAS, TERRAPLANAGEM E OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS, OBRAS VIÁRIAS (RODOVIAS, VIAS FÉRREAS E AEROPORTOS), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES EM GERAL.

Observações: NADA CONSTA.\*\*\*

Endereço: AV UNIVERSITARIA - S/N°, QDRA 01, LOTE 04  
JOÃO ROCHA  
PONTAL DO ARAGUAIA-MT  
78698-000

Capital Social: R\$ - 1.200.000,00 Registrado na Junta Comercial em 06/02/2019  
Hum Milhão e Duzentos Mil Reais

Responsabilidade **RENATO MARCONE FERREIRA**

Técnica: Carteira SP00131295-VD expedida em 04/10/1985, responsável técnico desde 10/03/2009  
Vistado sob o número 4673, em 18/08/87 pelo CREA-MT.

Registro Nacional Profissional: 2606354940

Validade do contrato do profissional: / /

Responsável Técnico da Matriz

Titulação: Engenheiro Civil

Atribuições Legais:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

Técnico(s) e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anot. de Resp. Técnica e Autos de Infração.

Impresso

em 15 de Abril

de 201

F. M. J. P. L.  
FLS Nº 473  
RUB *[Handwritten Signature]*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT



Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) - Empresas - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

*[Handwritten signatures and initials]*  
LM *[Handwritten Signature]* *[Handwritten Signature]*  
g *[Handwritten Signature]*

## CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

[assinatura]

LM  
[assinatura]



**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**194116**  
ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **RENATO MARCONE FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **RENATO MARCONE FERREIRA**  
Registr SP00131295 RNP 2606354940  
Título Profession ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 2 -----  
Número de ART: **1726870** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 29/08/2013 Baixada em: / /  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT CPF/CNPJ: 03439239000150  
Endereço da obra/Serviço: RUA ACESSO IFMT Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: BARRA DO GARCAS UF: MT CEP: 78600000  
Data de Início: 03/06/2013 Conclusão efetiva: / /  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT CPF/CNPJ: 03439239000150

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	1.693,74	M2
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.693,74	M2
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	1.693,74	M2
4 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	1.693,74	M2
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	172,00	KW
6 - EXECUÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	1,34	M3/H
7 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1.693,74	M2
8 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	5,00	UN
9 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	12,00	UN
10 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA	9,00	UN
11 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - SISTEMAS DE ALARME	1,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, JUNTO A PM BARRA DO GARÇAS/MT, PARA EXECUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS/MT, CONTRATO N.º352/2013, PRAZO DE EXECUÇÃO DE 360,00 DIAS, VALOR DO CONTRATO R\$2.529.620,00, ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 1.693,74 METROS QUADRADOS.

2 / 2 -----  
Número de ART: **2824906** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 19/09/2017 Baixada em: / /  
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Empresa Contratada: MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT CPF/CNPJ: 03439239000150  
Endereço da obra/Serviço: RUA MAURICIO ZAMPA Nº: 0  
Complemento: DE ACESSO A IFMT Bairro:  
Cidade: BARRA DO GARCAS UF: MT CEP: 78600000  
Data de Início: 03/06/2014 Conclusão efetiva: / /  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT CPF/CNPJ: 03439239000150

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	ADITIVOS DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO	4,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
REFERENTE AOS 1º, 2º, 3º E 4º ADITIVOS DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS/MT.

Informações Complementares  
O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2017044962 , está registrado com as CAT's número(s):  
194116

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 015621 a 015629 o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

**CREA - MT**

P.M.S.A.L. 2476  
FLS Nº  
RUB                       
Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**194116**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Certidão de Acervo Técnico nº 194116 / 2017

21 de Setembro de 2017 Hora: 15:42:15

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT ([www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br), em ART OnLine - CAT).**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

**O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: [atendimento@crea-mt.org.br](mailto:atendimento@crea-mt.org.br)



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



P.M.S.A.L  
 FLS Nº 277  
 RUB 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT.

CNPJ N.º 03.439.239/0001-50

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**, inscrita no CREA/MT. Sob n.º 18.216, CNPJ n.º 10.392.408/0001-00, sediada à Rua dos Garimpeiros, n.º 15, Bairro Luzia Maria de Moraes, Pontal do Araguaia/MT., **EXECUTOU** para a Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT., Obra e Serviços de Engenharia referente **À Obra de Construção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento**, localizada na Avenida Maurício Zampa, Distrito Industrial, em Barra do Garças/MT., objeto do Processo Licitatório CP 03/2013/PMBG, tendo como **Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil Renato Marcene Ferreira, RNP/CONFEA n.º 2.606.354.940, CPF 061.840.008-70.**

A Empresa Executou 93,95% da obra até a presente data, cumprindo as especificações técnicas conforme qualidade exigida pelo Contrato. Segue em anexo as planilhas de especificação e quantitativos dos serviços Efetivamente Executados.

**Número do Contrato: 352/2013.**

**Valor de Contrato: R\$2.529.620,00 (Dois milhões, quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte reais);**

**Aditivos de Prazo: ART N.º 2824906;**

**Período de Execução: 03/06/2013 à 29/12/2017;**

**Número da ART de Execução: 1726870;**

**Responsável Técnico: Engenheiro Civil Renato Marcene Ferreira;**

**Número da ART de Fiscalização: 1324476**

**Responsável Técnico Fiscal: Engenheiro Civil Elson Lopes dos Santos.**



Barra do Garças/MT., 03 de setembro de 2.017.

Agvalilton Alves Junio  
 Secretário Municipal de  
 Planejamento Urbano e Obras  
 Portaria 13.240 de 22/12/2016

**Secretário de Obras**

Elson Lopes dos Santos  
 Registro Profissional 132-1  
 RNP/CONFEA - 3.557.10  
 Engenheiro Fiscal

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Código da Serenidade: 430

**Serviço Notarial e Registro Civil**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confere com o original apresentado.  
 Dou fé em Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
 Cod. Ato: 06 Valor: R\$3,00  
 Selo BGF 82849  
 Dou fé em testemunho da verdade.  
 Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellã: Gildence Maria Balbino Rodrigues / Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

P.M.S.A. 478  
FLS Nº  
RUB  
Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT  
CREA - MT  
A 0016.62

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**  
**CONTRATADA: MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**  
**OBRA : UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS**  
**LOCAL: RUA DE ACESSO À IFMT S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL- BARRA DO GARÇAS/MT.**

**ATESTAMOS que a Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**  
**CNPJ n.º 10.392.408/0001-00, CREA MT. N.º 27.277, Executou a Obra de**  
**Construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças/Mt.**  
**com Área de Construção de 1.693,74 m²**  
**tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil**  
**Renato Marcene Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no**  
**CREA/MT através da ART .n.º 1726870**

**Periodo de Execução; Início 03/06/2.013 À 03/09/2.017**

**TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**


cod.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
74209/001	Fornecimento e instalação de placa de obra tamanho Padrão SUS (01 no início da obra e outra em jan 2016)	m²	4,50
<b>2.0</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
74115/00	CONCRETO PARA LASTRO	m³	8,05
6110	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	11,93
74074/00	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM	m²	204,87
74254/00	ARMAÇAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2)	kg	967,33
73942/00	ARMAÇAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	kg	174,04
73972/00	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	27,77
74157/00	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	m³	27,77
73965/01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	144,76
5622	Regularização e compactação de terrenos com soquete	m²	162,81
73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m²	105,06
<b>3.0</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
73993/00	FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEITAMENTO)	m²	1.841,29
73942/00	ARMAÇAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	kg	5.825,54
74254/00	ARMAÇAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2)	kg	8.697,03
73972/00	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	109,35
74157/00	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL VIBRAÇÃO	m³	109,35
74202/00	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-FIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	1.180,03
*****	H16 (12+4) - vão ate 6,00m	m²	61,00
*****	H20 (15+5) - vão ate 6,00m	m²	145,32
*****	H24 (20+4) - vão ate 8,0m	m²	308,75
<b>4.0</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
5968	Impermeabilização c/ argamassa de cimento e areia c/ 2.00 cm de espessura preparada c/ solução de sika 1 e água no traço 1:10	m²	186,59
72075	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame, a duas demãos	m²	417,22
<b>5.0</b>	<b>ALVENARIA E VEDAÇÃO</b>		
73935/00	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	2.019,19

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
Selo BGF 82850  
Dou fé, em testemunho  
( ) da verdade.



*Handwritten signatures and initials: WM, ABOK, etc.*

TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013

**ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

cod.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
73935/00 5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, PAREDE COM ESPESSURA DE 15 CM ACABADA (15 DE TIJOLOS), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	1.617,57
74229/00	Divisoria em granito esp=2,0cm, polido nas duas faces inclusive fornecimento e colocação	m²	38,26
74200/00 1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	649,82
<b>6.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
75381/00 1	Cobertura em telha galv/aluminio trapezoidal ou ondulada com espessura de 0,43mm. Fornecimento e colocação	m²	1.491,62
72111	Estrutura metalica com tesouras espaçadas acada 4,0m para telha de aluminio ou fibrocimento, ou ceramica até 15,0m de vão e/ou 8kg/m2	m²	1.668,92
*****	Cumiera p telha galv/aluminio trapezoidal com espessura 0,43mm, fornecimento e instalação	m	56,44
72105	Calha em chapa de aço galvanizada nº 24, desenvolvimento de 50cm	m	160,41
72108	Rufo em aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 33cm	m	342,56
72108	Rufo em aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 33cm (Pingadeira)	m	342,63
<b>7.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>7.1</b>	<b>PORTAS</b>		
74071/00	P1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO 60x170 - ABRIR 1 FOLHA - 14 ud	m²	14,28
74071/00	P2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO 80x210 ABRIR 1 FOLHA - 51 ud	m²	85,68
74071/00	P3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO 90x210 ABRIR 1 FOLHA - 13	m²	24,57
74071/00	P3A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO P/ VÃO 90x210 CORRER 1 FOLHA - 1 ud	m²	2,42
74071/00	P Guiche - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA GUICHE DE ALUMINIO 60 x 60 1 FOLHA - 7 ud	m²	2,52
<b>7.2</b>	<b>JANELAS</b>		
73809/00 1	J-1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA MAX AIR ALUMINIO 60x100CM DE CRISTAL DE VIDRO TEMPERADO TRANSLUCIDO, ESPESSURA DE 8MM, INCLUINDO FERRAGEM DE INOX.	ud	24,00
74067/00 1	J-2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER ALUMINIO 100x150CM DE CRISTAL DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 8MM, INCLUINDO FERRAGEM DE INOX,	ud	38,00
74067/00 3	J-5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO 100x150CM - 3 FOLHAS	ud	18,00
72118	VISOR FIXO, DE VIDRO 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1,00MX1,500M) - 6 UNID.	m²	6,00
<b>8.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
<b>8.1</b>	<b>REVESTIMENTO INTERNO</b>		
74161/00	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	4.421,95
5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	1.569,03
73927/00	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m²	4.421,95
5976	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m²	1.569,03
5994	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL	m²	1.569,03
73925/00	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	1.075,79
73912/00 1	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	1.406,22
****	REJUNTE EPOXI APLICADO EM SUBSTITUIÇÃO DO CIMENTO BRANCO, DESCONTANDO O CUSTO DO MESMO APLICADO NO REVESTIMENTO (salas de observação e esterilização)	m²	765,16
<b>9.0</b>	<b>REVESTIMENTO EXTERNO</b>		
74161/00	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	2.263,02
73927/00	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m²	2.263,02
73912/00 1	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	22,25
<b>10.0</b>	<b>PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>		
5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m²	1.546,00
73920/00 2	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E SPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	m²	1.546,00
73907/00	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	m²	1.545,00
9691	Piso em granilite	m²	1.526,64
72183	Piso em concreto estrutural 20MPA preparo mecanico, com armação em tela sold ambulancias + base gerador	m²	122,29
<b>11.0</b>	<b>VIDROS</b>		
74125/00	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COLADO 60x100	m²	26,70
<b>12.0</b>	<b>PINTURA</b>		
73955/00	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOIS	m²	3.493,26



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé  
Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
Selo BGF 82851  
Dou fé Em testemunho  
) da verdade.



Selo de Controle  
Poder Judiciário  
Cód. 11-10-10

Handwritten signatures and initials in blue ink.

## ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

cod.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
73954/00	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	5.097,75
73746/00	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO	m²	304,53
73872/00	Resina aplicada a duas demaos em piso de granilite diversos	m²	1.526,64
<b>13.0</b>	<b>PROTEÇÃO RADIOLÓGICA</b>		
*****	Revestimento à base de barita para blindagem de salas radiológicas espessura = 2,50 cm	m²	84,96
*****	Visor Cristane de espessura 10cm, montado em caixilho de aço e com equivalencia de 1,0mm de Pb. - 0,40x0,50m	un	1,00
*****	Porta de madeira com miolo sarrafeado, blindada internamente com lençol de chumbo, acabamento em madeira revestida de Formica branca, inclusive batente de aço, dobradiças reforçadas em aço polido e fechadura especial - 160x211cm - 02 folhas. Na sala de raio X	un	1,00
<b>14.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES / BANCADAS</b>		
74126/00	Granito cinza polido para bancada Esp=2,5 CM, Largura= 40CM - Fornecimento e colocação	m	5,70
74126/00	Granito cinza polido para bancada Esp=2,5 CM, Largura= 50CM - Fornecimento e colocação	m	36,96
74126/00	Granito cinza polido para bancada Esp=2,5 CM, Largura= 60CM - Fornecimento e colocação	m	45,80
	Regua de granito cinza polido Esp=2,5cm, Largura 10CM - Fornecimento de instala	m	141,20
74129/00	CUBA DE AÇO INOX 50x40x30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
74129/00	CUBA DE AÇO INOX 56X34X17,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
<b>15.0</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>		
73892/00	Caçada em concreto Esp=7,0CM com seixo rolado, juntas cruzadas a com 1,0M	m²	411,19
<b>16.0</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
<b>16.1</b>	<b>CANALETAS DE CONCRETO</b>		
73965/01 0	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	24,18
74074/00	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM	m²	67,69
73972/00	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	16,92
74157/00	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	m³	16,92
<b>16.2</b>	<b>GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
74168/00	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	183,50
74165/00	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,35
*****	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN. 200MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	100,53
*****	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN. 300MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,45
72290	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07 m) conf. det. n. 15 dop 1,00 x 1,00 x 1.00m	un	21,00
	Tampa de Grelha de Ferro chato 1"x 1/8" Fornecimento e instalação	un	21,00
73965/01 0	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	242,33
<b>17.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO</b>		
	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>		
73860/00 8	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2.50 mm², com isolamento para 750 v, com caract. não propagantes ao fogo	m	8.072,90
73860/00 9	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 4.00 mm², com isolamento para 750 v, com caract. não propagantes ao fogo	m	1.758,75
73860/01 0	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 6.00 mm², com isolamento para 750 v, com caract. não propagantes ao fogo	m	1.401,77
73860/01 1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10.00 mm², com isolamento para 750 v, com caract. não propagantes ao fogo	m	207,36
73860/01 2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 16.00 mm², com isolamento para 750 v, com caract. não propagantes ao fogo	m	279,68
<b>17.1</b>	<b>CAIXAS / QUADROS E ELETRODUTOS</b>		
72934	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	2.003,82
72935	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	252,00
	Caixa estampada metalica 4x2"	un	374,00
	Caixa octogonal dupla metálica 4x4"	un	180,00
74131/00 5	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	3,00
74131/00 6	Quadro de distribuição de embutir, 44 módulos (2x2) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00
<b>17.2</b>	<b>DISJUNTORES E DISPOSITIVOS</b>		
74130/00	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A	un	53,00
74130/00	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A	un	18,00

Atestado registrado mediante vinculação a respeito do CAT  
CREA - MT  
A 0015.624

## SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000

Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

## AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.

Dou fé.

Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019

Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00

Selo BGF 82852

Dou fé. Em testemunho

da verdade.



Estado de Mato Grosso  
Cartório do Registro Civil e  
Serviço Notarial



Handwritten signatures and initials in blue ink.

P.M.S.A.L. 481  
 FLS Nº 772  
 RUB

TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013

ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

cod.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
74130/00	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	7,00
74130/00	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	14,00
	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	1,00
<b>17.3</b>	<b>TOMADAS E INTERRUPTORES</b>		
72331	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
72332	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
72334	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
72333	INTERRUPTOR CONJUGADO COM TOMADA, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	un	77,00
72339	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, fornecimento e instalação	un	205,00
	REGUA DE TOMADA, COMPOSTA DE 5 MODULOS 2P+T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	18,00
<b>17.4</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
	RELE FOTO ELETRICO PARA LAMPADA ELETRONICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
*****	Fornecimento e instalação de luminaria na cor branca para 1 lampada fluorecente eletrônica com aletas de acrílico com lampada	un	79,00
*****	Fornecimento e instalação de luminaria na cor branca para 1 lampada fluorecente tipo tartaruga	un	8,00
<b>18.0</b>	<b>ATERRAMENTO</b>		
68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	un	6,00
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00
72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	39,00
72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,60
<b>19.0</b>	<b>COMPLEMENTOS</b>		
74104/00 1	Execução de caixa de passagem de alvenaria de 1/2 vez c/ tampa de concreto impermeabilizada 60.00 x 60.00 x 60.00 cm	un	2,00
cotação	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 50x50, FUNDIDA NA TAMPA DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
cotação	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR DE ALTA EFICIENCIA	un	15,00
9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14,00
<b>20.0</b>	<b>ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -SPDA</b>		
68070	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	un	1,00
72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	583,09
72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	433,68
*****	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	un	154,00
68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	un	39,00
*****	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, USO INTERNO MEDIDAS 400 x 400 x 90MM	un	1,00
*****	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO TIPO UNHA P CABO 35MM²	m	296,00
*****	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO DE INSERÇÃO AG	un	29,00
*****	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTERMICA, TIPO HASTE CABO E CABO x CABO, INLUINDO MOLDE CARTUCHO	un	68,00
*****	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA PERFURADA DE LATÃO NIQUELADO USO EXTERNO 20 x 1,20MM	m	21,80
55865	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 32MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO CONEXÕES	m	87,00
<b>22.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
75030/00	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	116,00
75030/00	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	167,40
75030/00	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
75030/00	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	336,60
*****	Tubos de ferro galvanizado em barra de 6 m diâmetro 2 pol	m	12,00
*****	Tubos de ferro galvanizado em barra de 6 m diâmetro 1.5 pol	m	36,00
*****	Tubos de ferro galvanizado em barra de 6 m diâmetro 1 1/4 pol	m	36,00
*****	Tubos de ferro galvanizado em barra de 6 m diâmetro 3/4 pol	m	6,00
	Forn. e inst. de caixa d'agua metalica tipo taça c/altura 6m, inclusive pintura/interna e externa, base de fixação e inst. de 15.000 lts.	ud	1,00
73965/01 0	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	9,60
73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	9,60
74115/00	CONCRETO PARA LASTRO	m³	0,31
74074/00	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM	m²	8,00
74254/00	ARMAÇAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2)	kg	140,80
73972/00	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA. VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	4,00



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.900-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
 Cód. Ato:06 Valor: R\$3,00



Selo BGF 82853  
 Dou fé. Em testemunho  
 da verdade.

Estado de Mato Grosso  
 Cartório do Registro Civil  
 Serviço Notarial

Handwritten signatures and initials: *W4*, *9*, *9*, *9*

Selo de Confirmação de Poder Judiciário - Artigo da Serventia

**ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

cod.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
74157/00 1	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	m³	4,00
*****	Fornecimento e inst. de caixa d'água semi-enterrada em concreto inclusive impermeabilização com manta esfáltica com capacidade para 30.000 lts inclusive abrigo para proteção do conjunto moto-bomba.	ud	1,00
74180/00	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
74181/00	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
74182/00	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
74176/00	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	65,00
74174/00	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	29,00
73663	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14,00
40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	24,00
74014/00	VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"x1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	44,00
73949/00	Fornecimento e instalação de torneira de pressão para lavatório marca deca ref. 1193 c 39 de 1/2 pol	un	23,00
73949/00	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA CLINICA DE ALAVANCA DE MESA	un	22,00
73949/00	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
73949/00 7	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	17,00
*****	Fornecimento e instalação de ducha manual linha prata mod. c-50	un	6,00
*****	Fornecimento e instalação de assento plastico p/ vaso sanitario, "astra" ou similar.	un	24,00
*****	Fornecimento e instalação de cuba de embutir(redonda)mod.l.33	un	40,00
6021	Fornecimento e instalação de bacia sanitária de louça branca de primeira, inclusive acessórios de fixação	un	24,00
*****	Bacia sanitária com abertura frontal "confort plus"	ud	3,00
*****	Fornecimento e instalação de porta papel de louça com rolete	un	22,00
*****	Fornecimento e instalação de saboneteira de louça de primeira sem alça	un	14,00
*****	Fornecimento e instalação de porta toalha de louça tipo cabide simples	un	14,00
*****	Fornecimento e instalação de porta toalha de louça c/ barra de plástico	un	13,00
*****	Barras 80cm para PNE	un	39,00
*****	Barra de apoio de 45cm - Deca ou similar.	ud	15,00
*****	Fornecimento e instalação de saboneteira para sabão líquido marca lalekla ou similar	un	42,00
*****	Fornecimento e instalação de porta toalha metálica para papel marca lalekla ou similar	un	42,00
74280/00	Fornecimento e instalação de assento plástico stadard branco para bacia sanitária deficientes físicos	un	3,00
*****	Fornecimento e instalação de espelho para lavatorio com moldura simples e proteção de madeira na parte não espelhada dimensão 0,50 x 1,00 m	un	26,67
*****	Fornecimento e instalação de bebedouro elétrico elege de 40 litros	un	2,00
74165/00	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	273,00
74165/00	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	32,30
74165/00	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	167,85
74165/00	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	105,80
74168/00	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	86,00
72556	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	29,00
40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	53,00
72292	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00
73947/00	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM	un	4,00
*****	Fornecimento e instalação de sifão de pvc cromado de 1 x 1.5 pol lavatorio tipo universal	un	44,00
72289	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07 m) conf. det. n. 15 dop 80 x 80 x 60 cm	un	31,00
*****	TAMPA DE FERRO FUNDIDO T - 33, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	31,00
*****	Execução de caixa separado de gesso, em alvenaria de tijolos maciços de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto com espessura de 7cm 1,00 x 1,00x 0,50m	un	1,00
*****	Caixa de gordura de alvenaria c/ tampa metálica, chapa nº 13 c/ impermeabilização e cadeado para inspeção e limpeza periódica na dimensão de (100x50x50)cm, modelo existente.	m	1,00
*****	Execução de sistema de tratamento de esgoto conf. projeto pre-estabelecido	ud	1,00
<b>23.0</b>	<b>LIMPEZA</b>		
9537	Limpeza geral da obra	m²	1.789,25
72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante de 6M3	m3	76,00
<b>24.0</b>	<b>GÁS COMBUSTÍVEL</b>		
*****	Tubo de aço sem costura SCH 40 ASTM A-106 diâmetro 1	m	18,00



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
 Selo BGF 82854  
 Dou fé. Em testemunho  
 (...) da verdade.



Selo de Controle  
 Poder Judiciário  
 Código da Serenidade

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013

ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

cod.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
*****	Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00
*****	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00
*****	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00
*****	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
*****	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00
*****	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00
*****	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un	1,00
*****	Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00
*****	Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00
*****	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00
*****	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00
<b>26.0</b>	<b>COMBATE A INCENDIO</b>		
	Bomba Schneider BPI-21 R/F 2.1/2" - 4CV	un	1,00
*****	Adaptador 150mm para caixa d'água de concreto em ferro maleavel classe 10 2.1/2"	un	1,00
75027/00 2	TUBO DE AÇO PRETO 2.1/2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	182,74
72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
*****	Niple paralelo em ferro maleavel 2.1/2"	un	4,00
*****	Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2.1/2"	un	4,00
*****	Tampão cego com corrente tipo storz 1.1/2"	un	4,00
*****	Tampão cego com corrente tipo storz 2.1/2"	un	4,00
*****	Tampão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com telar (70,0x60,0)cm	un	4,00
*****	Registro bruto de gaveta industrial 2.1/2"	un	2,00
73795/01	Valvula de retenção horizontal com portinhola 2.1/2"	un	2,00
73775/00	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	5,00
72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
72554	Botoeira liga-desliga para acionamento de alarme de incêndio, tipo "quebre o vidro"	un	6,00
*****	central de alarme de incendio	un	1,00
*****	Botoeira para acionamento de bomba	un	4,00
*****	Sirene	un	2,00
*****	Seta de saída de emergencia	un	9,00
73775/00 2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA, FORNECIEMTNO E INSTALAÇÃO	un	4,00
*****	iluminação autonoma	un	12,00
<b>27.3</b>	<b>COBERTURA</b>		
COMPOS	COBERTURA COM ISOTELHA BRANCA EPS 50MM, TELHA TRAPEZOIDAL # 0,43 NA COR BRANCA E ACABAMENTO INFERIOR COM CHAPA LISA BRANCA #0,43 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	171,60
***	ACABAMENTO LATERAL TIPO A/B PARA TELHA ISOTERMICA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	26,40
***	ACABAMENTO TRAPEZOIDAL (FINAL DA TELHA) 50MM - FORNECIMENTO E INSTALALÇÃO	m	25,00
	COBERTURA COM TELHA TRANSPARENTE COLORIDA NA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,70
	CALHA EM CHAPA METÁLICA	m	25,00
<b>27.4</b>	<b>PORTAS</b>		
	PORTA DE ABRIR 02 FOLHAS 1,60x2,10m COM ESTRUTURA EM METALON DE AÇO INOX E FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO INO E TELA MOSQUITEIRO EM AÇO ANOX - 04 UNID.	ud	4,00
	CONTRAMARCO DE ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DAS PORTAS DE ALUMINIO DE FOLHAS DUPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	19,00
	PORTA DE ABRIR 02 FOLHAS 1,60 x 2,10 ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO COM PAINEL DE ACM - (02 CHAPAS DE ALUMINIO LISA COMPOSTO COM NUCLEO DE TERMOPLASTICO COMO PONTE DE ADERÊNCIA) - INCLUINDO FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	11,00
	PORTA DE ABRIR 02 FOLHAS 1,20 x 2,10 ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO COM PAINEL DE ACM - (02 CHAPAS DE ALUMINIO LISA COMPOSTO COM NUCLEO DE TERMOPLASTICO COMO PONTE DE ADERÊNCIA) - INCLUINDO FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00
****	ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PINTURA BRANCA, DO FECHAMENTO DO BALCAO DA RECEPÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	18,42
72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	18,42
72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10MM FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	22,33



Selo de Controle Digital  
 Pode ser Julgado em  
 30-34 Segunda-430

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.598-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
 Selo BGF 82855  
 Dou fé. Em testemunho  
 ( ) da verdade.

Consulta www.tj.mt.gov.br/selos



Handwritten signatures and initials in blue ink.

TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013

ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

cod.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
07613/ORSE	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMINIO CROMADO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	un	6,00
08422/ORSI	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,34
<b>27.5 PISOS</b>			
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	m²	29,39
02266/ORSI	SOLEIRA DE GRANITO CINZA LARGURA - 15 cm, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 45CM.	m²	1,95
<b>27.6 PINTURA</b>			
79514/001	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	m²	829,25
<b>27.7 REVESTIMENTO BALCAO DA RECEPÇÃO</b>			
11150/ORSI	REVESTIMENTO DE PAREDE COM GRANITO VERDE UBATUBA	m²	19,44
11150/ORSI	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, FORNECIMENTO	m²	11,16
73541	COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P	m	30,60
<b>27.8 SERVIÇOS REFERENTES A OPERAÇÃO DO APARELHO DE RAO X / SALA IMOBILIZAÇÃO</b>			
	Sinaleiro de parede, com indicação "RAIO X , APARELHO EM USO", com estrutura em aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico revestido em vinil adesivo, iluminação através de lâmpada eletrônica. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO FLETRODUTOS, CAIXAS E FIAÇÃO.	un	1,00
	TANQUE DE AÇO INOX - PARA A CAMARA ESCURA PARA LAVAGEM DOS CILINDROS DA PROCESSADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>			
89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	m	56,90
72803	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MM X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	un	3,00
89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	un	5,00
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	22,00
<b>27.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COMPLEMENTOS</b>			
	Fornecimento e instalação de Quadro de distribuição metálico de 1200x800x350mm de sobrepor, montado com barramento trifásico(3Ø+N+T ) de 400 Amp com espaço para disjuntor geral Tripolar de 450 Amp. 35 KA, Protetor de Surto tripolar automático de 35 KA, com espaço para 38 circuitos(elementos secundários) de 150 Amp, para montagem de disjuntores padrão Americano(UL), deverá possuir barras de Neutro(isolada) e de Terra, isoladores epóxi, plaquetas de identificação do quadro e circuitos em acrílico; e todos os acessórios necessários para montagem. Deverá possuir tampa interna de proteção dos barramentos e de todos os contatos com a energia, possuir tampa externa c/ fechadura de embutir tipo Yale. Os barramentos serão para disjuntores do padrão Americano(UL), de fabricação Siemens, Scheider, ABB, Square D, Cutler-Hammer, Eletromar, GE, superior ou equivalente.	un	1,00
	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPORA NA COR BRANCA COM 02 LAMPADA TUBULAR DE LED 1,20 x 18 WATTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	102,00
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	141,70
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - Fornecimento e instalação	m	125,00
	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=100MM(4") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	m	23,00
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	21,00
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00



Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Código da Serenidade: 430

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
 Selo BGF 82856  
 Dou fé. Em testemunho  
 ( ) da verdade.



Handwritten signatures and initials: w4, d/30, etc.

**ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

cod.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
	PATCH PANEL 19" - 24 PORTAS, CATEGORIA 6	un	2,00
	BLOCO 110 PARA RACK 19" 100 PARES 1,75" DE ALTURA	un	1,00
	GUIA DE CABOS FRONTAL, FECHADO	un	6,00
	GUIA DE CABOS TRASEIRO	un	6,00
	TRAVA PATH PANEL	un	6,00
	GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO	un	2,00
	GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO	un	1,00
	CABO PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO (UTP)-4 PARES 24 AWG,100 OHMS - CATEGORIA 6	m	2.890,00
	CABO TELEFÔNICO INTERNO CI-50, 20 PARES	m	234,00
	CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 1,50 METROS	un	41,00
	CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50 METROS	un	48,00
	CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD (VERMELHO) ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 3,00 METROS	un	35,00
	CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD 110 / RJ-45 1 PAR -1,50M	un	15,00
	TOMADA MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6	un	41,00
	ELETROCALHA Duto aéreo simples "U" liso 100x50 mm com tampa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	113,20
	ELETROCALHA Duto aéreo simples "U" liso 150x50 mm, com tampa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	51,50
	EMENDA INTERNA 100 x 50 mm COM BASE LISA PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	49,00
	SUORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METALICA 100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	55,00
	ELETROCALHA Cotovelo "U" 100x50 mm - CURVA HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
	ELETROCALHA Cruzeta reta "U" 100x50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
	CURVA VERTICAL 100 x 50 mm, PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANNGULO 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
	TERMINAL 100 x 50 mm PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
	ELETROCALHA Tê reto "U" 100x50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	23,00

OBSERVAÇÃO: OS SERVIÇOS ACIMA RELACIONADOS SÃO OS QUE FORAM EFETIVAMENTOS EXECUTADOS NA OBRA, ATÉ A PRESENTE DATA.

Barra do Garças, 03 de setembro de 2017.

*Engenheiro*  
Engenheiro dos Santos  
Registro Profissional 120107 132-1  
Engenheiro Civil



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.598-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé:  
Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
Seio BGF 82857  
Dou fé, Em testemunho da verdade.  
Consulta www.tj.mt.gov.br/selos

Tabeliã: Gildence Maria Balbino Rodrigues /  Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle do Poder Judiciário Código da Serenidade

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA  
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 (65) 3315-3000  
www.crea-mt.org.br - atendimento@crea-mt.org.br

## Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 51446  
Validade: Permanente  
Expedição: 07/07/2011 17:52  
Nome: RENATO MARCONE FERREIRA  
Titulação: ENGENHEIRO CIVIL  
Carteira: SP00131295  
Registrado no Crea-MT desde: 04/10/1985

ART nº: 466934  
Protocolo: 2011021733

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Mato Grosso - CREA-MT CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia/Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 466934. A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea. Assina a presente Certidão de Acervo Técnico o Coordenador do Setor de Acervo Técnico, conforme delegação do Presidente do CREA-MT.

ART: 466934 Início: 13/07/2009 Conclusão: 22/06/2011

Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o CREA-MT:

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CPF/CNPJ: 03439239000150

Tipo: Obra/Serviço

Convênio: Não é convênio

Participação técnica: Responsável

Carteira:

ART Vinculada:

Motivo: Normal

Carteira:

ART Vinculada:

Proprietário da Obra/Serviço: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CPF/CNPJ: 03439239000150

Endereço da obra/serviço: RUA GRANDE UNIVERSO Nro:0 QD 284 - CRECHE INFANTIL BAIRRO: JARDIM NOVA BARRA BARRA DO

Dimensão: 0 Finalidade: Escolar

Valor do Contrato: 1.222.886,37 Honorários: 0,00

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und.
EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	1118,480000	M2
EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	7123,000000	M
EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA INFORMÁTICA	41,000000	PONTO
EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	533,000000	M
EXECUÇÃO	PRODUÇÃO DE INSUMOS PARA OBRAS CIVIS	1118,480000	M2
EXECUÇÃO	PRODUÇÃO DE INSUMOS PARA OBRAS CIVIS	286,470000	M3

### Resumo do Contrato

CONTRATO DE OBRA POR PREÇO GLOBAL NO VALOR DE R\$1.222.886,37, PARA EXECUÇÃO DA CRECHE PRO-INFANCIA NO JARDIM NOVA BARRA COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 1.118,48 M<sup>2</sup>, PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS, PRODUÇÃO DE 286,47M<sup>3</sup> DE CONCRETO ESTRUTURAL, APLICAÇÃO DE 21.218,83KG DE FERROS E PRODUÇÃO DE 1.118,48 M<sup>2</sup> DE LAJE PRÉ MOLDADA.

JONILSON SANTOS DA SILVA

Coordenador

Portaria 075/2005

A Presente CERTIDÃO é válida somente com a presença da marca d'água do CREA-MT em todas as suas folhas

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação desta AR

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serenidade: 430

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@gmail.com

### AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
Selo BGF 82869  
Dou fé Em testemunho  
( ) da verdade.  
Consulta www.tj.mt.gov.br/selos

Tabeliã: Gildenice Maria Balbino Rodrigues /  Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA  
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araçs - Cuiabá-MT - 78.008-000 (65) 3315-3000  
www.crea-mt.org.br - atendimento@crea-mt.org.br

Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 51446 de RENATO MARCONE FERR

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serenidade: 430

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
Cod. Ato: 06 Valor: R\$3,00  
Selo BGF 82870  
Dou fé Em testemunho  
(da verdade)

Consulta [www.tj.mt.gov.br/selos](http://www.tj.mt.gov.br/selos)

Tabellã: Gildence Maria Balbino Rodrigues  Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação desta ART.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

**ATESTAMOS** que a Empresa **MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA.,**  
 Inscrita no CNPJ/RF n.º 10.392.408/0001-00, EXECUTOU a Obra de  
**Construção da Creche Pró - Infância, localizada no Jardim Nova Barra,**  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
**Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no CREA/MT**  
 através da ART .n.º 1185878

**Periodo de Execução; Início 22/07/2.009 A 22/06/2011**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PROINFANCIA**  
**LOCAL: JARDIM NOVA BARRA**

Código	Discriminação	Unid.	Quant.
	Emboço	m²	632,25
	Reboco	m²	676,03
	Cerâmica 10x10	m²	632,25
	Rejuntamento de cerâmica 10x10	m²	632,25
<b>04.01.730</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
	Camada impermeabilizadora de concreto	m²	1.707,00
	Regularização de piso	m²	1.304,10
	Bloco de concreto intertravado	m²	224,00
	Cerâmica	m²	36,00
	Rejuntamento de cerâmica	m²	36,00
	Cimento desempenado	m²	470,00
	Granitina	m²	1.304,10
73892/001	CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M	m²	702,75
<b>04.01.800</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
1.10.650.0015	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha - Fornecimento e instalação de bancada, tampo ou balcão em granito cinza polido, espessura 2.00cm	m²	43,50
1.10.650.0015	Lavatórios em granito Cinza Andorinha - Fornecimento e instalação de bancada, tampo ou balcão em granito cinza polido, espessura 2.00cm	m²	10,50
1.10.650.0015	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) - Fornecimento e instalação de bancada, tampo ou balcão em granito cinza polido, espessura 2.00cm	m²	53,00
1.10.650.0015	Prateleiras em granito Cinza Andorinha - Fornecimento e instalação de bancada, tampo ou balcão em granito cinza polido, espessura 2.00cm	m²	35,70
	Barras 90cm para PNE	un	8,00
	Barras 45 cm para PNE	cj.	2,00
	Quadro negro	un	2,00
<b>05.00.000</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
<b>05.01.000</b>	<b>ÁGUA FRIA</b>		
<b>05.01.200</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>		
<b>05.01.201</b>	<b>Tubos</b>		
	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	169,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	66,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	39,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00
<b>05.01.500</b>	<b>APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>		
	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00
	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00
	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00
	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00
	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00
	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00
	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00
	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00
	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	8,00
	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00
	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00
	Torneira de mesa, bica alta	un	7,00
	Torneira de parede	un	14,00
	Torneira de mesa, bica baixa	un	5,00
	Torneira elétrica, 5500W	un	3,00
	Torneira de parede, bica móvel	un	4,00
	Torneira de mesa, bica móvel	un	7,00
	Torneira para uso geral	un	6,00

### SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.908-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

### AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.

Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019

Cod. Ato: 06 Valor: R\$3,00

Selo BGF 82875

Dou fé. Em testemunho


( ) da verdade.

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos



Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Código da Servença: 43

R.M.S.A.L.  
 FIS. Nº 292  
 RUP



*Handwritten signatures and initials*

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

P.M.S.A.L  
EIS Nº 2193  
RUBRICA

**ATESTAMOS** que a Empresa **MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA**,  
Inscrita no CNPJ/RF n.º 10.392.408/0001-00, EXECUTOU a Obra de  
**Construção da Creche Pró - Infância**, localizada no Jardim Nova Barra,  
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
**Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940**, obra registrada no **CREA/MT**  
através da ART .n.º 1185878

**Periodo de Execução; Início 22/07/2.009 A 22/06/2011.**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PROINFANCIA**  
**LOCAL: JARDIM NOVA BARRA**

Código	Discriminação	Unid.	Quant.
	Torneira para jardim/mangueira	un	11,00
	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00
	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	19,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	5,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	8,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	6,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	5,00
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	un	39,00
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un	10,00
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un	12,00
	Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00
	Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	7,00
	Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00
	Ducha higiênica	un	4,00
	Ducha elétrica 4000W com desviador	un	4,00
	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	5,00
	Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	23,00
	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00
	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	23,00
	Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un	1,00
	Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00
	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	9,00
	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00
	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00
<b>05.01.600</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>		
	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00
	Automático de bóia nível máximo	un	1,00
	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00
	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO</b>		
	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	18,00
	Tubo FG roscável, diâmetro 1"	m	24,00
	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2"	m	36,00
	Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	12,00
	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00
<b>05.03.000</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
<b>05.03.300</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>		
<b>05.03.301</b>	<b>Tubo</b>		
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	169,85
	Tubo de PVC esgoto, tipo Viniifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	18,00
	Tubo de PVC esgoto, tipo Viniifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m	28,70
	Tubo de PVC esgoto, tipo Viniifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m	34,90
	Tubo de PVC esgoto, tipo Viniifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m	13,00
<b>05.04.000</b>	<b>ESGOTOS SANITÁRIOS</b>		
<b>05.04.300</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b>		
<b>05.04.301</b>	<b>Tubo</b>		
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	120,00
<b>06.00.000</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP: 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: [registro.pontal.araguaia@hotmail.com](mailto:registro.pontal.araguaia@hotmail.com)

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
Sod. Atº 06 Valor: R\$3,00  
Selo BGF 82876  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.



Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

Consulta [www.tj.mt.gov.br/selos](http://www.tj.mt.gov.br/selos)

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ/RF n.º 10.392.408/0001-00, EXECUTOU a Obra de **Construção da Creche Pró - Infância, localizada no Jardim Nova Barra** tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil **Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940**, obra registrada no **CREA/MT** através da ART .n.º 1185878

**Periodo de Execução; Início 22/07/2.009 À 22/06/2011**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PROINFÂNCIA**  
**LOCAL: JARDIM NOVA BARRA**

Código	Discriminação	Unid.	Quant.
06.01.000	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
06.01.222	<b>Haste para aterramento</b>		
	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	3,00
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00
	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste.	un	3,00
06.01.223	<b>Cordoalha de cobre nú</b>		
	Cordoalha de cobre nú 50mm2	m	15,00
	Cordoalha de cobre nú 35mm2	m	8,00
06.01.302	<b>Quadros de Força</b>		
	Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 350A, padrão da concessionária local.	un	1,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/8" para proteção.	un	1,00
	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/1/2"x3/16" para as fases e o neutro e 1/2x1/8" para proteção.	un	1,00
06.01.303	<b>Centro de distribuição de iluminação e tomadas</b>		
	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00
	Quadro de distribuição de embutir, 34 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00
	Quadro de distribuição de embutir, 44 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00
	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00
06.01.304	<b>Eletrodutos e Acessórios</b>		
	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	150,00
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.300,00
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	100,00
	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	20,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	50,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	40,00
	Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	200,00
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo".	un	800,00
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo".	un	50,00
06.01.305	<b>Cabos e Fios(condutores)</b>		
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
	#2,5mm2	m	6.000,00
	#4mm2	m	750,00
	#6mm2	m	350,00
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
	#6mm2	m	600,00
	#10mm2	m	410,00
	#16mm2	m	120,00
	#25mm2	m	130,00
	#25mm2	m	130,00
	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chamas, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
	3x1,5mm2	m	50,00
	3x2,5mm2	m	60,00

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP: 76908-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**


Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
Cod. Ato: 06 Valor: R\$3,00

Selo BGF 82877  
Dou fé, Em testemunho  
(Lopes) da verdade.

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos



Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430



Handwritten signatures and initials: H30, h4, and a circle with a slash.

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA.**,  
Inscrita no CNPJ/RF n.º 10.392.408/0001-00, EXECUTOU a Obra de  
**Construção da Creche Pró - Infância, localizada no Jardim Nova Barra,**  
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
**Renato Marcene Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no CREA/MT**  
através da ART .n.º 1185878

**Período de Execução; Início 22/07/2.009 À 22/06/2011**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PROINFANCIA**

**LOCAL: JARDIM NOVA BARRA**

Código	Discriminação	Unid.	Quant.
<b>06.01.306</b>	<b>Caixas de Passagem</b>		
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4".	un	6,00
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4".	un	8,00
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4".	un	20,00
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4".	un	3,00
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4".	un	10,00
	Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00
	Tampa cega para condutele metálico.	un	20,00
	Tampa para condutele metálico com furo	un	20,00
	Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	300,00
	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150,00
	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00
	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00
	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00
<b>06.01.307</b>	<b>Chaves com Fusíveis</b>		
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A	un	4,00
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A	un	1,00
	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00
	Contator de potência bobina 220V/60Hz.	un	3,00
	Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00
	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
	Comutador com retenção, φ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00
	Comutador com retenção, φ22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	2,00
<b>06.01.308</b>	<b>Disjuntores</b>		
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	41,00
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	25,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A	un	1,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 20A	un	2,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un	3,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un	1,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A	un	1,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	1,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 20A, lcc = 25 kA/380V	un	2,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, lcc = 25 kA/380V	un	1,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, lcc = 25 kA/380V	un	1,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 80A, lcc = 25 kA/380V	un	1,00
	Disjuntor tripolar, JXD63B250, IN= 200A, lcu = 35 kA/380V, tensão nominal máxima 415V	un	1,00
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	57,00
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	1,00
	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	2,00

**06.01.400 Iluminação e Tomadas**

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL** - Estado de Mato Grosso  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78698-000 - Cartório do Registro Civil e  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com Serviço Notarial

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00

Selo BGF 82878  
Dou fé. Em testemunho  
da verdade.

Consulta [www.tj.mt.gov.br/selos](http://www.tj.mt.gov.br/selos)



Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Codigo da Serventia: 430

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/RF n.º 10.392.408/0001-00, EXECUTOU a Obra de Construção da Creche Pró - Infância, localizada no Jardim Nova Barra, tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil Renato Marcene Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no CREA/MT através da ART .n.º 1185878

**Período de Execução; Início 22/07/2.009 A 22/06/2013**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PROINFÂNCIA**  
**LOCAL: JARDIM NOVA BARRA**

Código	Discriminação	Unid.	Quant.
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo.	un	116,00
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo.	un	19,00
	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un	12,00
	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	18,00
	Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	2,00
	Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	4,00
	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa	un	5,00
	Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V	un	1,00
	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00
	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	4,00
	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00
	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00
	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00
	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00
	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	6,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	49,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	22,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00
	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	1,00
	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	14,00
	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00
	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	186,00
	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00
	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	187,00
	Espelho com furo.	un	28,00

<b>06.01.500</b>	<b>ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 9 TERMINAIS, USO INTERNO MEDIDAS 210 x 210 x 90MM	un	1,00
	Pára-raios, tipo Franklin	pç	1,00
	Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm <sup>2</sup>	m	600,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO TIPO UNHA P CABO 35MM <sup>2</sup>	m	450,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO DE INSERÇÃO AG	un	35,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FICADOR EM CAPTAÇÃO C RE-BAR	un	35,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO TIPO 'X' EM COBRE P CABO 35MM <sup>2</sup>	un	6,00
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	12,00
	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm <sup>2</sup>	pç	2,00
	Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm <sup>2</sup>	pç	40,00
	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm <sup>2</sup>	pç	76,00
	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pç	130,00
	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTERMICA, TIPO HASTE CABO E CABO x CABO, INCLUINDO MOLDE CARTUCHO	un	59,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR BRONZE PARA CABO DE COBRE NU 35MM <sup>2</sup> E CHAPA DE ALUMINIO	un	35,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR BRONZE PARA CABO DE COBRE NU 50MM <sup>2</sup> E CHAPA DE ALUMINIO	un	35,00
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	un	34,00

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT, CEP 78660-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
Selo BGF 82879  
Dou fé. Em testemunho  
) da verdade.  
Consulta www.tj.mt.gov.br/selos



Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serenata: 430

PMSA  
FLS Nº 197

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**


**ATESTAMOS** que a Empresa **MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA**  
 Inscrita no CNPJ/RF n.º 10.392.408/0001-00, EXECUTOU a Obra de  
**Construção da Creche Pró - Infância**, localizada no Jardim Nova Barra,  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
**Renato Marcene Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940**, obra registrada no CREA/MT  
 através da ART .n.º 1185878

**Periodo de Execução; Início 22/07/2.009 A 22/06/2011**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PROINFANCIA

LOCAL: JARDIM NOVA BARRA

Código	Discriminação	Unid.	Quant.
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 3,00 METROS COM 7 FUIROS, INCLUINDO FIXAÇÃO E EMENDA ENTRE PEÇAS	m	168,70
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA PERFURADA DE LATÃO NIQUELADO USO EXTERNO 20 x 1,20MM	m	30,00
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	43,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO DE NIVEL DE ATERRAMENTO EM TUBO PVC 300MM, COM TAMPA DE CONCRETO	un	1,00
	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pc	2,00
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE-1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	
	Cordoalha de cobre nu , 50 mm²	m	430,00
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	pc	2,00
<b>06.09.000</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>		
	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00
	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	1,00
	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00
	Guia de Cabos Traseiro	un	6,00
	Trava Path Panel	un	6,00
	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00
	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6	m	890,00
	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	8,00
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	48,00
	Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00
	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00
	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00
	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00
	Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:		
	Ø 1"	m	1,00
	Ø 3/4"	m	70,00
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado		
	Ø 3/4"	m	10,00
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável		
	Ø 3/4"	m	45,00
	Eletroduto de PEAD flexível corrugado		
	Ø 4"	m	10,00
	Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos		
	Ø 3/4"	un	75,00
	Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"x2"	un	75,00
	Bucha S/8	un	75,00
	Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00
	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00
	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00
	Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	12,00
	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	6,00
	Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm	un	1,00
	Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm	un	2,00
	Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00
	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00
	Junção Simples, 50mm	un	40,00
	Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,00
	Parafuso cabeça lenticilha, com fenda, Ø1"	un	25,00
	Parafuso cabeça lenticilha, autotravante, Ø1"	un	160,00



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal@araguaia.com.br

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
 Cod. At: 06 Valor: R\$3,00  
 Selo BGF 82880  
 Dou fé Em testemunho  
 da verdade.



Consulta [www.tjmt.gov.br/selos](http://www.tjmt.gov.br/selos)

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Código da Serventia: 430

P.M.S.A.L  
P.M.S.A.L  
FLS Nº 2498  
Glebo

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA.,**  
Inscrita no CNPJ/RF n.º 10.392.408/0001-00, EXECUTOU a Obra de  
**Construção da Creche Pró - Infância, localizada no Jardim Nova Barra,**  
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
**Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no CREA/MT**  
através da ART .n.º 1185878

**Periodo de Execução; Início 22/07/2.009 A 22/06/2011**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PROINFANCIA**  
**LOCAL: JARDIM NOVA BARRA**

Código	Discriminação	Unid.	Quant.
	Suspensão ômega, 100x50mm	un	3,00
	Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	25,00
	Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	3,00
	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00
	Box reto Ø3/4" em alumínio	un	15,00
	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00
	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,00
	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	20,00
	Derivação "L" (*)	un	2,00
	Fixa cabo(*)	un	40,00
	Terminal (*)	un	4,00
	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00
	Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00
<b>07.00.000</b>	<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES</b>		
<b>07.04.000</b>	<b>VENTILAÇÃO MECÂNICA</b>		
	Duto para exaustão de ar Ø 19,5 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m <sup>2</sup> )	kg	8,00
	Duto para exaustão de ar Ø 40 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m <sup>2</sup> )	kg	16,00
	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela Ø 40 cm	un	1,00
	Conexão tipo curva Ø 19,5 cm	un	2,00
	Conexão tipo curva Ø 40 cm	un	2,00
	Conexão alargadora de seção (expansão Ø 19,5 / Ø 40 cm)	un	1,00
	Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular Ø 19,5 cm	un	1,00
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão Ø 40 cm	un	3,00
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão Ø 19,5 cm	un	3,00
	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão Ø 40 cm	un	2,00
	Abraçadeira simples para duto de exaustão Ø 40 cm	m	3,00
<b>07.07.000</b>	<b>GÁS COMBUSTÍVEL</b>		
<b>07.07.100</b>	<b>TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL</b>		
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00
	Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00
	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00
	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00
	Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00
	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00
	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00
	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un	2,00
	Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00
	Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00
	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00
	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00
<b>08.01.000</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO</b>		
<b>08.01.500</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	8,00
	Suporte tipo L para extintor	un	8,00
	Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	2,00
	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00
	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	38,00

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
Selo BGF 82881  
Dou fé. Em testemunho  
da verdade.



Consulta www.tj.mt.gov.br/selos



Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Servente: 430

Handwritten signatures and initials: LM, Q, and others.

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA.**,  
 Inscrita no CNPJ/RF n.º 10.392.408/0001-00, EXECUTOU a Obra de  
**Construção da Creche Pró - Infância, localizada no Jardim Nova Barra,**  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
**Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no CREA/MT**  
 através da ART .n.º 1185878

**Periodo de Execução; Início 22/07/2.009 A 22/06/2011**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PROINFANCIA**  
**LOCAL: JARDIM NOVA BARRA**

Código	Discriminação	Unid.	Quant.
	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un	2,00
	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00
	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00
	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00
<b>03.00.000</b>	<b>DIVERSOS</b>		
<b>03.01.100</b>	<b>FOSSAS E SUMIDOUROS</b>		
	Fossa séptica 8.700 lts	un	2,00
	Sumidouro diam = 1,60m prof = 4,5 m	un	2,00

Código	Discriminação	Unid.	Quant.
	<b>MURO DE ALVENARIA - SEPARAÇÃO DA CRECHE COM A ESCOLA</b>		
72819	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	m	92,00
74074/001	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM	m³	82,52
	Aço ( CA - 50 e CA - 60 )	kg	308,26
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA	m³	7,96
74157/001	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	7,96
6110	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	6,19
73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	13,93
73964/001	Chapisco externo	m²	433,23
	Reboco	m²	433,23
73935/005	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	195,99
	Pintura acrílica s/ massa corrida	m²	433,23
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CHAPA DOBRADA #18, ESTRUTURA DE METALON CHAPA # 18, EM DUAS FOLHAS DE ABRIR 4.00M x 2.00M	m²	16,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CHAPA DOBRADA #18, ESTRUTURA DE METALON CHAPA # 18, EM UMA FOLHA DE ABRIR 1.00M 2.00M	m²	2,00
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL	m²	433,23
	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m²	36,00

Barra do Garças, 22 de junho de 2.011

Eng. Civil Elson Lopes dos Santos  
 CREA/RNP. 1201071321  
 Engenheiro Fiscal P.M. Barra do Garças/MT.

Eng. Elet. Guilherme F. da Silva Junior  
 Secretário Municipal de Obras  
 P.M. Barra do Garças/MT.

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: seg\_undo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.

Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019  
 Cod. Ate:06 Valor: R\$3,00

Selo BGF 82882  
 Dou fé. Em testemunho  
 \_\_\_\_\_ da verdade.

Consulte www.tj.mt.gov.br/selos

Tabella: Gildence Maria Balbino Rodrigues / Tabella Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



Rua Carajás, 622 - Jd. Santa  
 CEP 78.600-000  
 Barra do Garças - MT

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'LM', 'P', and 'HBO'.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº: 240945  
Validade: 31/03/2020  
Nome: **RENATO MARCONE FERREIRA**  
Registro: 131295 desde 04/10/85  
Carteira: SP00131295-VD visada em 18/08/87 sob o nº 4673 pelo CREA-MT.  
CPF: 061.840.008-70  
Reg. Nacional Prof: 2606354940  
Titulação:  
**ENGENHEIRO CIVIL, colou grau em: 16/12/83**

Anotação de Curso:  
Responsabilidade Técnica: MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA desde 10/03/09  
A S CONSTRUTORA LTDA - ME desde 18/08/17  
Atribuições Legais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Certifico para fins de registro, cadastramento e concorrência pública junto a repartições públicas que o profissional supra citado encontra-se registrado neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24 de Dezembro de 1966 e que não encontra-se em débito com anuidades.

Esta Certidão não quita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Autos de Infração.

Impresso em 15 de Abril de 20

*[assinaturas]*



Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 21/02/2019  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$2,94

Selo BFV 87527  
 Dou fé. Em testemunho  
 ( ) da verdade.  
 Consulte www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellá: Gildence Maria Balbino Rodrigues / Tabellá Substituta: Lara Cristina Ribeiro de Silva



R.M.S.A.I  
P.L.S. Nº 501  
RUB 100



## CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAS JURÍDICAS.

Por meio deste instrumento Particular de Contrato de Serviços Autônomos, de um lado a **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, com sede a Rua dos Garimpeiros, número 15, quadra 01, lote 09 na cidade de Pontal do Araguaia-MT., inscrita no CGC. Sob n.º 10.392.408/0001-00, representada neste ato por seu sócio Sr. Filinto Pereira Machado, R.G. 714.774 SSP-MT e CPF n.º 496.088.941-15, doravante denominada de simplesmente **Contratante**; do outro lado o Engenheiro Civil **Renato Marcene Ferreira**, brasileiro, portador do R.G. 7.708.593 SSP-SP e CPF 061.840.008-70, com habilitação profissional em Engenharia Civil, com Registro no CONFEA/CREA sob n.º 2.606.354.940, doravante denominado de simplesmente **Contratado**, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - O profissional ora contratado exercerá a função de Responsável Técnico desta empresa, e a ele é atribuído o desempenho das seguintes atividades: elaboração de projetos e execução de obras dentro das atribuições do Art. 7º da Resolução 218, de 29/06/73 do CONFEA;

**Cláusula 2ª** - O Contrato terá início em 16/02/2019 e terá validade por prazo indeterminado;

**Cláusula 3ª** - O Contrato terá carga horária de 04 horas diárias, nas terças e quintas feira, das 13:00h às 17:00h;

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao Contratado, absoluta independência técnica;

**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais do contratado são de R\$2.790,00 mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1.966 e Resolução 397/95 do CONFEA;

*Handwritten signatures and initials:*  
 WM  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo, mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias;


Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas Atividades Técnicas da Empresa contratante, conforme discriminado na Cláusula 1ª;

Estando de acordo as partes, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas infra assinadas e elegem o fórum da Comarca de Barra do Garças, para dirimirem quaisquer dúvidas sob cláusulas deste contrato.




Renato Marcone Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA 2.606.354.940-RN

Barra do Garças, 16 de fevereiro de 2.009.




CONTRATADO  
Renato Marcone Ferreira  
Engenheiro Civil  
CONFEA/CREA 2.606.354.940

CONTRATANTE  
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ. 10.392.408/0001-00  
Filinto Pereira Machado



1ª Testemunha



2ª Testemunha

CPF 240 273612-20

CPF 021.013.231-09

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 21/02/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$2,94  
Selo BFV 87528  
Dou fé. Em testemunho da verdade.



www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellã: Gildence Maria Balbino Rodrigues / Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



# TERMO DE ADITIVO DE PRAZO N.º 002

TERMO DE ADITIVO DE PRAZO N.º 02 RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAS JURÍDICAS QUE ENTRE SI CELEBRARAM A EMPRESA MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA E O ENGENHEIRO RENATO MARCONE FERREIRA.

A EMPRESA MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 10.392.408/0001-00, estabelecida na Rua dos Garimpeiros, n.º 15, Quadra 01, Lote 09 na cidade de Pontal do Araguaia/MT, denominada CONTRATANTE e o engenheiro Civil Renato Marcone Ferreira, com registro Profissional no sistema CREA/CONFEA sob n.º 2.606.354.940, doravante denominado de simplesmente CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO DE ADITIVO de contrato acima mencionado, nos termos do art. 598 do Código Civil de 2002, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos e obrigações e responsabilidade das partes.

## CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 16/02/2017 à 16/02/2021.

## CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS:

Quanto às demais cláusulas contratuais, permanecem as mesmas sem qualquer modificação.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 testemunhas, para todos os fins e direitos.

Pontal do Araguaia/MT, 16 de fevereiro de 2017.

10.392.408/0001-00  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME  
Rua dos Garimpeiros, 15  
Luzia Maria de Moraes  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME  
CONTRATADO CEP 78.698-000  
PONTAL ARAGUAIA - MT

Renato Marcone Ferreira  
Engenheiro Civil  
C.R.E.A. 2.606.354-940-UN  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 06/03/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
Selo BFV 88283  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.  
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Abellá: Gildenice Maria Balbino Rodrigues /  Tabelá Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

X  
D  
wly  
4/30

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT  
A/C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Referente a Tomada de Preços nº 002/2019

**DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO**

A empresa MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida a Av. Universitária s/nº - Qd 01 Lt. 14 – Bairro João Rocha – Pontal do Araguaia – MT., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.392.408/0001-00, através de seu representante legal o Sr. Filinto Pereira Machado, portador da Carteira de identidade RG 714.774 – SSP/MT e CPF de nº. 496.088.941-15 DECLARA, sob as penas da Lei, que : O responsável técnico detentor do atestado será o responsável pela execução da obra, objeto deste edital, sendo o Sr. Renato Marcene Ferreira, portador do CPF nº 061.840.008-70 e registro no CONFEA/CREA sob o nº 2.606.354.940.

Pontal do Araguaia - MT, 08 de Maio de 2019.

Filinto Pereira Machado  
Sócio Gerente

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

Renato Marcene Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA 2.606.354.940-RN

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT  
A/C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Referente a Tomada de Preços nº 002/2019

### DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL

Eu Renato Marcone Ferreira portador do CPF nº 061.840.008-70 e registro no CONFEA/CREA sob o nº 2.606.354.940. DECLARO, sob as penas da Lei, que : Autorizo a minha inclusão na equipe técnica e que irei participar dos trabalhos desta Tomada de Preços e serei o responsável pela execução da obra, objeto deste edital,

Pontal do Araguaia - MT, 08 de Maio de 2019.

  
Renato Marcone Ferreira  
Responsável Técnico  
**Renato Marcone Ferreira**  
Engenheiro Civil  
CREA 2.606.354.940-RN






A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT  
A/C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Referente a Tomada de Preços nº 002/2019

A empresa MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME estabelecida a Av. Universitária s/nº - Qd. 01 Lt. 14 – Bairro João Rocha– Pontal do Araguaia – MT., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.392.408/0001-00 , através de seu representante legal o Sr. Filinto Pereira Machado, portador da Carteira de identidade RG 714.774 – SSP/MT e CPF de nº. 496.088.941-15 DECLARA, sob as penas da Lei, que a mesma possui condições e disponibilidade de executar o objeto da presente licitação caso seja vencedora e a equipe técnica estará disponível quando da contratação.

Declara ainda, estar ciente de que a indisponibilidade dos equipamentos de proteção individual e de pessoal caracterizará falta grave na execução, podendo acarretar a rescisão do contrato, a aplicação das sanções cabíveis, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos que sua conduta for causadora.

E por ser verdade, firmo a presente.

Pontal do Araguaia / MT., 08 de Maio de 2019.

  
FILINTO PEREIRA MACHADO

Sócio Gerente

RG nº 714.774 – SSP/MT

CPF/MF nº 496.088.941-15

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT  
A/C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Referente a Tomada de Preços nº 002/2019

Pessoal Técnico, disponível para realização do objeto licitado.


Nome do Funcionário	Função
Filinto Pereira Machado	Sócio – Gerente (Mestre de Obras)
Renato Marcone Ferreira	Engenheiro Civil – Responsável Técnico
Flavio Pereira Machado	Encarregado Geral
José Candido Ferreira	Pedreiro/carpinteiro
João Bosco Alves	Pedreiro/carpinteiro
Adão Dias Trindade	Pedreiro/carpinteiro/eletricistas
José Dias Trindade	Armador
Maikon Fabrício Silva Barbosa	Ajudante Geral
Alan Jhonny Correia Oliveira	Ajudante Geral

A empresa indica os profissionais acima qualificados, que farão parte e compromisso formal de que, caso seja vencedora, os mesmos exercerão diretamente suas atividades na execução do objeto licitado

Pontal do Araguaia - MT, 08 de Maio de 2019.

  
Filinto Pereira Machado  
Sócio Gerente

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

  
Renato Marcone Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA 2.606.354-940-RN

P.M.S.A.L.  
FLS N° 508  
RUB 1010

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA.**,  
 Inscrita no CNPJ/RF n.º 10.392.408/0001-00, EXECUTOU a Obra de  
**Construção da Creche Pró - Infância**, localizada no Jardim Nova Barra,  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
**Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940**, obra registrada no CREA/MT  
 através da ART .n.º 1185878

P.M.E.A.L.  
 FLS Nº 2191  
 RUB

**Periodo de Execução; Início 22/07/2.009 A 22/06/2011**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PROINFÂNCIA  
 LOCAL: JARDIM NOVA BARRA

Código	Discriminação	Unid.	Quant.
	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches	un	6,00
	PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00
	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	18,00
	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00
<b>04.01.320</b>	<b>Esquadria Metálica</b>		
	<b>Portas</b>		
	Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00
	<b>Janelas</b>		
	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00
	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	15,00
	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	2,00
	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	10,00
	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	8,00
	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	2,00
	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00
	<b>Grades e portões</b>		
	Portões 90X110cm (cobogós)	un	5,00
	Portões 90X200cm (cobogós)	un	1,00
	Grades e portões h=210cm	m²	12,60
<b>04.01.400</b>	<b>VIDROS</b>		
26292/009	PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM P/PORTAS OU PAINEIS FIXOS COM FERRAGENS	m²	13,80
26292/009	Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias) VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM P/PORTAS OU PAINEIS FIXOS EXCL FERRAGEM	m²	13,80
	Espelhos 4mm	m²	7,00
72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	m²	13,95
*****	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	70,17
72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	17,00
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	16,92
<b>04.01.500</b>	<b>COBERTURA</b>		
	Estrutura em madeira para cobertura	m²	1.271,78
68566/001	Telhas cerâmicas - COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN	m²	1.264,78
	Telhas de vidro	m²	7,00
	Cumeeiras/Espigões	m	154,99
	Calha metálica	m	2,50
	Rufos de concreto	m	107,00
<b>04.01.600</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
	Impermeabilização das vigas baldrame	m²	755,00
	Impermeabilização de calhas (piso)	m²	77,00
	Impermeabilização do castelo d'água	m²	105,00
	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	221,45
<b>04.01.700</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
<b>04.01.710</b>	<b>Revestimento Interno</b>		
	Chapisco interno	m²	1.576,80
	Emboço	m²	980,74
	Reboco	m²	650,29
	Cerâmica 20x20	m²	980,74
	Rejuntamento de cerâmica 20x20	m²	980,74
5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	1.046,73
	Reboco	m²	1.046,73
<b>04.01.720</b>	<b>Revestimento Externo</b>		
	<b>Paredes e fachadas</b>		
	Chapisco externo	m²	1.458,69



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 76.298-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 11/04/2019



Cod. Ato 06 Valor: R\$3,00

Selo BGF 82874

Em testemunho da verdade.

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Selo da Serventia 430


*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE -MT  
A/C  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019  
DATA DE ABERTURA: 08/05/2019 ÀS 08:00 HS ( HORÁRIO CUIABA-MT )  
Assunto : Apresentação de Proposta comercial referente ao Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 002/2019.

## CARTA PROPOSTA


Prezados Senhores;

A empresa **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, À Av. Universitária sn – Qd.01 Lt. 14 – Bairro João Rocha – na cidade de Pontal do Araguaia – MT., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 10.392.408/0001-00, através de seu representante legal o **Sr. FILINTO PEREIRA MACHADO**, portador da Carteira de identidade RG 714.774 – SSP/MT e CPF de nº 496.088.9941-15 , tendo examinado o edital relativo a **TOMADA DE PREÇOS nº 002/2019**, de acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta para prestação dos serviços de “ **Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Professor Vanderlei Cecatto.**” no município de Santo Antonio do Leste – MT, em conformidade com Projeto, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial descritivo que fazem parte integrante deste edital, com início mediante emissão de Ordem de Serviços, ao Menor Preço Global de **R\$ 898.556,35**( oitocentos e noventa e oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos ), não reajustável nos termos do Edital. Sendo o **Lote 01 Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Professor Vanderlei Cecatto** no valor de **R\$ 589.299,86** ( quinhentos e oitenta e nove mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos ) e o **Lote 02 Reforma da Escola Municipal de Educação Infantil Professor Vanderlei Cecatto** no valor de **R\$ 309.256,49** ( trezentos e nove mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos ). 

  
10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

Informamos que o prazo de validade da proposta é de 60 ( sessenta ) dias e comprometemos em assinar o Contrato de Prestação de Serviços, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, esclarecendo-lhes ainda:

- A) Obedecer ao que dispõe a Planilha;
- B) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 ( sessenta ) dias ;
- C) Prazo de vigência do Contrato: Conforme cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado;
- D) A Ordem de Serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste - MT, comprovação do pagamento/regularidade com Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante aos órgãos antes descritos e funcionários;
- E) Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:  
Nome : FILINTO PEREIRA MACHADO  
Nacionalidade : BRASIL  
Estado Civil : SOLTEIRO  
Profissão : Construtor  
Endereço : Rua Garimpeiros, 15 – A Pontal do Araguaia – MT – Centro – Cep : 78.698-000  
RG : 714.774 – SSP/MT  
CPF/MF : 496.088.941-15
- F) Dados da Empresa :  
Razão Social : MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA – ME  
Endereço : Av. Universitaria, sn- Qd 01 Lt 14 – Bairro João Rocha – Pontal do Araguaia – MT – CEP 78.698-000  
CNPJ/MF : 10.392.408/0001-00  
Inscrição Municipal : 4116  
Inscrição Estadual : 13.380.154-3



10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, sn Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

**Conta Bancaria : 1566-2****Agência : 1308****Banco : Caixa Econômica Federal**

Telefone da Empresa : (66) 3401-2641 // (66) 98437-5511

E-Mail para contato : [filinttomachado@hotmail.com](mailto:filinttomachado@hotmail.com)

G) Declaramos que o BDI utilizado é de 20,20 %

Declaramos estar de pleno acordo com as condições estabelecidas neste edital de licitação.

Pontal do Araguaia / MT., 08 de Maio de 2019.

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/209**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT**

**LOTE Nº 001**

**Obra de ampliação da Escola Municipal de  
Educação Infantil Professor Vanderlei Cecatto**

**PROPONENTE :**  
**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA – ME**  
**CNPJ: 10.392.408/0001-00**

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA -ME**  
 LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO  
 Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver  
 Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

**RESUMO DA OBRA** **B.D.I: 20,2 %**

ITEM.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM
			(R\$)
1	Serviços Preliminares	3,65%	21.503,69
2	Movimento de Solos	0,77%	4.528,21
3	Fundação	5,56%	32.771,53
4	Estrutura	14,33%	84.422,91
5	Impermeabilização	0,32%	1.909,87
6	Alvenaria	12,39%	72.988,28
7	Revestimento	9,71%	57.210,20
8	Cobertura	11,17%	65.810,99
9	Forro	2,20%	12.990,78
10	Esquadrias	5,34%	31.471,76
11	Pisos	12,49%	73.584,38
12	Pintura	7,98%	47.018,81
13	Instalações Hidro Sanitárias	9,38%	55.274,89
14	Instalações Elétricas	4,52%	26.636,81
14	Instalações Combate Incêndio	0,17%	985,34
15	Serviços Finais	0,03%	191,41
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>100%</b>	<b>589.299,86</b>

WM

*A. Martins*  
 10.382.408/0001-00  
 Insc. Estadual: 13.380.154-3  
 MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
 Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
 LCEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Mês	COMPOSIÇÃO 01	6,00	1.303,42	1.566,71	9.400,26
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	74209/001	2,50	309,81	372,39	930,97
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	93584	6,00	454,10	545,82	3.274,92
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M²	74077/003	600,02	4,53	5,44	3.264,10
1.5	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	73948/016	960,00	3,56	4,27	4.099,20
1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	97622	12,00	37,04	44,52	534,24
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>21.503,69</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE SOLOS</b>						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	93358	38,05	56,33	67,70	2.575,98
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	96995	27,11	34,15	41,04	1.112,59
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M²	94097	38,05	4,13	4,96	188,72

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.T.  
FIS Nº 562

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M³	96385	110,14	4,92	5,91	650,92
<b>TOTAL-----&gt;&gt;&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>4.528,21</b>
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>						
3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	94962	1,90	250,85	301,52	572,88
3.2	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M³	94965	21,30	319,17	383,64	8.171,53
3.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	74157/004	21,30	93,36	112,21	2.390,07
3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M²	92422	201,07	47,82	57,47	11.555,49
3.5	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM-MONTAGEM AF_06/2017	KG	96543	242,00	11,25	13,52	3.271,84
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	96544	93,00	9,79	11,76	1.093,68
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	96545	73,00	9,47	11,38	830,21

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.T. 563  
FIS Nº 118

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
3.8	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM-MONTAGEM AF_06/2017	KG	96546	269,00	7,74	9,30	2.501,70
3.9	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM-MONTAGEM AF_06/2018	KG	96547	180,00	6,89	8,28	1.490,40
3.10	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM-MONTAGEM AF_06/2019	KG	96548	116,00	6,41	7,70	893,20
<b>TOTAL-----&gt;&gt;&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>32.771,53</b>
<b>4</b>	<b>ESTRUTURA</b>						
4.1	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M³	94965	16,67	319,17	383,64	6.395,27
4.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	74157/004	16,67	93,36	112,21	1.870,54
4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M²	92422	237,04	47,82	57,47	13.622,68
4.4	AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92775	235,00	11,31	13,59	3.193,55

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
LCEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
EIS Nº  
RUBR  
5/04

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

## PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
4.5	AMARÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92776	81,00	9,82	11,80	955,80
4.6	AMARÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92777	136,00	9,46	11,37	1.546,32
4.7	AMARÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92778	421,00	7,68	9,23	3.885,83
4.8	AMARÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92779	340,00	6,79	8,16	2.774,40
4.9	AMARÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM- MONTAGEM. AF_12/2016	KG	92780	254,00	6,26	7,52	1.910,08
<b>LAJE</b>							
4.10	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M²	COMPOSIÇÃO 002	108,41	104,92	126,11	13.671,58

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A. 565  
FIS Nº 565  
RUBRICA

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

## PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
4.11	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 20CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-16CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M²	COMPOSIÇÃO 003	197,20	145,96	175,44	34.596,76
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>84.422,91</b>
<b>5</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.	M²	74106/001	174,10	9,13	10,97	1.909,87
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>1.909,87</b>
<b>6</b>	<b>ALVENARIA</b>						
6.1	(MURO) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	87519	143,60	57,95	69,65	10.001,74
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	87525	515,41	95,96	115,34	59.447,38
6.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93186	1,10	36,25	43,57	47,92
6.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93187	58,70	41,65	50,06	2.938,52

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
LCEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
560  
47,92  
2.938,52

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

## PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93188	9,60	35,19	42,29	405,98
6.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93189	2,90	42,10	50,60	146,74
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>72.988,28</b>
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	87905	1.030,82	5,85	7,03	7.246,66
7.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	87882	319,29	4,14	4,97	1.586,87
7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	90406	319,29	30,91	37,15	11.861,62
7.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	87535	194,51	20,24	24,32	4.730,88

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
E.S.Nº  
RUB  
567

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

## PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
7.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	87529	528,97	23,62	28,39	15.017,45
7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	87273	115,50	48,29	58,04	6.703,62
7.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 x 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE- EMBOÇO	M²	COMPOSIÇÃO 004	79,01	105,97	127,37	10.063,50
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>57.210,20</b>
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>						
8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	92612	15,00	833,57	1.001,95	15.029,25
8.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	92580	513,42	29,17	35,06	18.000,50

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

PM.S.A.T.  
FIS Nº 568  
RUA

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

## PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
8.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	94210	513,42	35,82	43,05	22.102,73
8.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	75220	42,80	43,49	52,27	2.237,15
8.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (*pingadeira)	M	94231	102,70	24,84	29,85	3.065,59
8.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	94231	52,64	24,84	29,85	1.571,30
8.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	M	94227	91,30	34,67	41,67	3.804,47
<b>TOTAL-----&gt;&gt;&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>65.810,99</b>
<b>9</b>	<b>FORRO</b>						
9.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	96111	199,93	38,77	46,60	9.316,73
9.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	79627	5,04	606,48	728,98	3.674,05
<b>TOTAL-----&gt;&gt;&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>12.990,78</b>

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00

Insc. Estadual: 13.380.154-3

MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA

Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014

CEP 78.608-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.SAL 569  
RUBR  
F.S.N.

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
10	<b>ESQUADRIAS</b>						
10.1	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	90842	4,00	676,39	813,02	3.252,08
10.2	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	91334	4,00	766,41	921,22	3.684,88
10.3	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	90843	1,00	699,03	840,23	840,23
10.4	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	90843	1,00	699,03	840,23	840,23
10.5	PORTA DE VIDRO 2,50X2,20M	UN	COMPOSIÇÃO 005	1,00	1.513,17	1.818,83	1.818,83
10.6	JA-01	M²	COMPOSIÇÃO 006	16,00	463,34	556,93	8.910,88
10.7	JA-03	M²	COMPOSIÇÃO 006	8,80	463,34	556,93	4.900,96

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 001

P.M.S.A.L  
FILS Nº 570

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

## PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
10.8	JA-04	M²	COMPOSIÇÃO 006	5,44	463,34	556,93	3.029,69
10.9	JA-05	M²	COMPOSIÇÃO 006	0,88	463,34	556,93	490,09
10.10	JA-07	M²	COMPOSIÇÃO 006	3,16	463,34	556,93	1.759,89
10.11	JA-08	M²	COMPOSIÇÃO 006	2,10	463,34	556,93	1.169,55
10.12	JA-09	M²	COMPOSIÇÃO 006	1,00	463,34	556,93	556,93
10.13	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	74073/001	2,00	90,48	108,75	217,50
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>31.471,76</b>
<b>11</b>	<b>PISOS</b>						
11.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	83534	31,15	464,35	558,14	17.386,06
11.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M³	87298	15,58	431,61	518,79	8.082,74
11.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	98689	10,10	76,85	92,37	932,83
11.4	PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17CM, ESP. = 2CM	M	COMPOSIÇÃO 07	9,80	254,88	306,36	3.000,79

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
LCEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
521

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

## PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	87251	48,24	28,17	33,86	1.633,40
11.6	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M²	98673	194,54	127,91	153,74	29.908,57
11.7	RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA	M	72190	114,80	28,30	34,01	3.904,34
11.8	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	84191	76,46	95,05	114,25	8.735,55
<b>TOTAL-----&gt;&gt;&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>73.584,38</b>
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>						
	<b>Pintura Interna</b>						
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	88482	319,29	2,13	2,56	817,38
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	88483	559,52	1,94	2,33	1.303,68
12.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	88496	319,29	18,21	21,88	6.986,06
12.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	88497	559,52	10,04	12,06	6.747,84

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L.  
570  
FLS Nº

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
12.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	88486	319,29	8,97	10,78	3.441,94
12.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M²	88487	429,07	8,08	9,71	4.166,26
12.7	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M²	79460	99,90	36,37	43,71	4.366,62
12.8	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 CR 16,34	M²	79500/002	199,93	16,34	19,64	3.926,62
<b>Pintura Externa</b>							
12.9	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²	88415	675,85	1,83	2,19	1.480,11
12.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	96130	321,12	12,97	15,58	5.003,04
12.11	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	95626	675,85	10,81	12,99	8.779,29
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>47.018,81</b>
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>						
<b>HIDRÁULICA</b>							
13.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89356	53,91	14,80	17,78	958,51
13.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89449	33,68	11,80	14,18	477,58

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
LCEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.T.  
FIS Nº 1593

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89451	111,68	25,13	30,20	3.372,73
13.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89362	33,00	6,18	7,42	244,86
13.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89501	7,00	9,55	11,47	80,29
13.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89513	11,00	69,49	83,52	918,72
13.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	90373	17,00	10,10	12,14	206,38
13.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89395	4,00	8,61	10,34	41,36
13.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89625	3,00	14,66	17,62	52,86
13.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89629	6,00	52,77	63,42	380,52

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
[CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT]

P.M.S.A. 544  
FLS Nº 544  
P. 19

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.11	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89627	7,00	14,43	17,34	121,38
13.12	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89630	5,00	45,55	54,75	273,75
13.13	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89618	7,00	11,12	13,36	93,52
13.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89575	1,00	7,62	9,15	9,15
13.15	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89385	5,00	5,09	6,11	30,55
13.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89383	17,00	4,84	5,81	98,77
13.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89383	17,00	4,84	5,81	98,77

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.1  
B.75  
FIS Nº

98,77

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

## PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014	UN	89596	11,00	8,00	9,61	105,71
13.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014	UN	89613	2,00	24,21	29,10	58,20
13.20	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89579	6,00	7,52	9,03	54,18
13.21	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂMETRO = 75 x 50MM	UN	COMPOSIÇÃO 08	5,00	25,66	30,84	154,20
13.22	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89612	1,00	138,41	166,36	166,36
13.23	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	94713	1,00	165,63	199,08	199,08

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.1  
FLS Nº 576  
RUB

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	94499	1,00	123,08	147,94	147,94
13.25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	94794	2,00	78,85	94,77	189,54
13.26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	89987	6,00	38,76	46,58	279,48
13.27	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	89985	5,00	37,05	44,53	222,65
13.28	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40729	7,00	182,41	219,25	1.534,75
13.29	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9535	5,00	68,64	82,50	412,50
13.30	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	UN	COMPOSIÇÃO 09	7,00	199,27	239,52	1.676,64

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB  
578

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.31	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	86909	1,00	102,66	123,39	123,39
13.32	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	86915	10,00	86,60	104,09	1.040,90
<b>ESGOTO</b>							
13.33	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	89714	85,69	36,87	44,31	3.796,92
13.34	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	89712	26,42	18,99	22,82	602,90
13.35	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	89711	22,64	12,85	15,44	349,56
13.36	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89728	11,00	7,35	8,83	97,13
13.37	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89744	7,00	17,04	20,48	143,30

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
LCEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.T  
RUB  
5789

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

## PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89724	11,00	5,59	6,71	73,81
13.39	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89728	2,00	7,35	8,83	17,66
13.40	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89726	6,00	6,35	7,63	45,78
13.41	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89746	2,00	17,10	20,55	41,10
13.42	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89797	4,00	32,47	39,02	156,08
13.43	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89785	6,00	14,51	17,44	104,64

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.T.  
5/29  
FIS N°  
018

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.44	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	89482	2,00	17,19	20,66	41,32
13.45	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 x 150 x 50MM, COM TAMPA CEGA	UN	COMPOSIÇÃO 10	5,00	40,38	48,53	242,65
13.46	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	72739	7,00	409,23	491,89	3.443,23
13.47	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	86938	10,00	227,41	273,34	2.733,40
13.48	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	86935	1,00	183,02	219,99	219,99
13.49	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74166/001	8,00	210,05	252,48	2.019,84
13.50	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	98103	1,00	162,30	195,08	195,08

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

P.M.S.A.L  
E.S.Nº  
RUBR  
580

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

## PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.51	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	98054	1,00	2.668,90	3.208,01	3.208,01
13.52	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	98090	1,00	5.672,18	6.817,96	6.817,96
13.53	SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 06 ANEIS, ø=1,00M e h=0,50M CADA ANEL (1,00 x 3,00m)	UN	COMPOSIÇÃO 011	1,00	1.184,25	1.423,46	1.423,46
<b>ÁGUAS PLUVIAIS</b>							
13.54	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	89578	31,50	19,78	23,77	748,75
13.55	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	89529	27,00	29,75	35,75	965,25
<b>ACESSÓRIOS</b>							
13.56	FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK " "3M" L=5CM	M	COMPOSIÇÃO 012	2,40	7,12	8,55	1.447,23
13.57	CABIDE EM AÇO INOX, LINHA SLIM REF. 2060	UN	COMPOSIÇÃO 013	7,00	136,35	163,89	1.447,23

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.I

RS Nº 20.55  
FEB 2019

*Luiz Felipe*

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

## PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.58	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	95547	4,00	40,82	49,06	196,24
13.59	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10 /2016	UN	95544	7,00	46,19	55,52	388,64
13.60	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	COMPOSIÇÃO 014	4,00	44,75	53,78	215,12
13.61	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	COMPOSIÇÃO 15	4,00	183,86	220,99	883,96
13.62	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	COMPOSIÇÃO 16	3,00	203,61	244,73	734,19
13.63	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	COMPOSIÇÃO 17	7,00	216,75	260,53	1.823,71
13.64	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M²	74125/001	2,05	378,38	454,81	932,36
13.65	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M²	COMPOSIÇÃO 18	11,64	544,66	654,68	7.619,82
<b>TOTAL-----&gt;&gt;&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>55.274,89</b>

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
FIS Nº

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
14.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	97888	2,00	353,02	424,33	848,66
14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91927	1.300,60	3,23	3,88	5.046,32
14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91929	238,00	4,53	5,44	1.294,72
14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91935	22,20	14,54	17,47	387,83
14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	92986	88,80	21,74	26,13	2.320,34
14.6	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91937	37,00	7,57	9,09	336,33
14.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91940	29,00	9,98	11,99	347,97

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

RUBRICADO  
P.M.S.A.L  
583

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91941	7,00	6,69	8,04	56,28
14.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91939	22,00	18,75	22,53	495,66
14.10	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91992	17,00	25,56	30,72	522,24
14.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91996	13,00	19,49	23,42	304,46
14.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91997	3,00	20,79	24,98	74,94
14.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	92000	7,00	17,13	20,59	144,13
14.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (espelho liso) PARA CAIXA 4" x 2"	UN	COMPOSIÇÃO 19	5,00	5,56	6,68	33,40

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.T  
FIS Nº  
RUB Nº  
584

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	92023	2,00	28,88	34,71	69,42
14.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91953	7,00	16,24	19,52	136,64
14.17	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91955	4,00	20,16	24,23	96,92
14.18	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91959	2,00	25,66	30,84	61,68
14.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (Europeu - linha branca), 10KA	UN	COMPOSIÇÃO 20	1,00	307,91	370,10	370,10
14.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	93653	5,00	7,98	9,59	47,95
14.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	93654	4,00	8,40	10,09	40,36
14.22	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	93663	5,00	42,00	50,48	252,40

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.T.  
505

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.23	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA - 175v	UN	COMP. ELE 021	4,00	57,21	68,76	275,04
14.24	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	COMP. ELE 022	1,00	244,44	293,81	293,81
14.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91856	20,80	7,36	8,84	183,87
14.26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91854	378,80	5,85	7,03	2.662,96
14.27	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	73798/001	22,20	20,93	25,15	558,33
14.28	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE OU TUBO DE LED 2 x 18/20W), COMPLETA	UN	COMP. ELE 023	1,00	170,14	204,50	204,50
14.29	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE OU TUBO DE LED 2 x 32/40W, COMPLETA	UN	COMP. ELE 024	36,00	193,66	232,77	8.379,72
14.30	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74131/007	1,00	657,32	790,09	790,09
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>26.636,81</b>

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.T  
FLS Nº 586

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA: 08-05-2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO</b>						
15.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	73775/002	2,00	152,26	183,01	366,02
15.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN AS 171,64	UN	83635	3,00	171,75	206,44	619,32
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>985,34</b>
<b>16</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	9537	74,48	2,14	2,57	191,41
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>191,41</b>
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>589.299,86</b>

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.T.  
FIS Nº 587  
RUB

## MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA -ME

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2 %

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Serviços Preliminares	3,65%	21.503,69	100,00% 21.503,69			
2	Movimento de Solos	0,77%	4.528,21	100,00% 4.528,21			
3	Fundação	5,56%	32.771,53	100,00% 32.771,53			
4	Estrutura	14,32%	84.422,91	100,00% 84.422,91			
5	Impermeabilização	0,32%	1.909,87	100,00% 1.909,87			
6	Alvenaria	12,38%	72.988,28	100,00% 72.988,28			
7	Revestimentos	9,71%	57.210,20	50,00% 28.605,10	50,00% 28.605,10		
8	Coberturas	11,17%	65.810,99		100,00% 65.810,99		
9	Forro	2,20%	12.990,78			50,00% 6.495,39	50,00% 6.495,39
10	Esquadrias	5,34%	31.471,76		100,00% 31.471,76		
11	Pisos	12,49%	73.584,38			50,00% 36.792,19	50,00% 36.792,19
12	Pinturas	7,98%	47.018,81		20,00% 9.403,76	40,00% 18.807,52	40,00% 18.807,52
13	Instalações Hidro Sanitárias	9,38%	55.274,89		20,00% 11.054,98	40,00% 22.109,96	40,00% 22.109,96
14	Instalações Elétricas	4,52%	26.636,81		10,00% 2.663,68	40,00% 10.654,72	50,00% 13.318,41
15	Instalações Combate Incêndio	0,18%	1.046,24				100,00% 985,34
16	Serviços Finais	0,03%	191,41				100,00% 191,41
<b>TOTAIS MENSAIS</b>				246.729,59	149.010,27	94.859,78	98.700,22
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>100%</b>	<b>589.360,76</b>	246.729,59	395.739,86
				490.599,65	589.299,86		

  
 h m  
 [10.392.408/0001-00]  
 Insc. Estadual: 13.380.154-3  
 MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
 Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
 CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

## MACHADO & CAVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

*Machado & Carvalho Construção Ltda*

### QUADRO DE RESUMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

**OBRA** LOTE 01 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO  
**MUNICIPIO** - SANTO ANTONIO DO LESTE MT  
**TOMADA DE PREÇOS** 02-2019

### COMPOSIÇÃO DO BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B D I

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	<b>6,00</b>
1.1	Administração Central	3,00
1.2	Despesas Financeiras	1,10
1.3	Riscos	1,10
1.4	Seguros	0,80
<b>2.0</b>	<b>LUCRO</b>	<b>6,63</b>
2.1	Lucro Operacional	6,63
<b>3.0</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>9,65</b>
3.1	**ISS - Imposto Sobre Serviços	1,50
3.2	COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social	3,00
3.3	PIS - Programa de Integração Social	0,65
3.4	CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	4,50

\*\*ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

**TAXA DE BDI A SER APLICADA  
 SOBRE O CUSTO DIRETO**

**20,20%**

**VALOR DA OBRA R\$ 589.299,86**

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

#### CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

10.392.408/0001-00  
 Insc. Estadual: 13.380.154-3  
 MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
 Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
 CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/209**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT**

**LOTE Nº 002**

**Obra de Reforma da Escola Municipal de  
Educação Infantil Professor Vanderlei Cecatto**

**PROPONENTE :**  
**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA – ME**  
**CNPJ: 10.392.408/0001-00**

## MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

**LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO**

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver  
 Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

**RESUMO DA OBRA**

**B.D.I: 20,2%**

ITEM.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM
			(R\$)
1	Serviços Preliminares	6,03%	18.652,23
2	Movimento de Solos	0,36%	1.103,83
3	Fundação	3,04%	9.389,61
4	Estrutura	6,15%	19.022,48
5	Impermeabilização	0,17%	525,35
6	Alvenaria	9,89%	30.598,06
7	Revestimento	12,71%	39.320,15
8	Cobertura	2,64%	8.165,00
9	Forro	0,59%	1.837,02
10	Esquadrias	8,07%	24.956,52
11	Pisos	16,39%	50.673,25
12	Pintura	16,96%	52.437,41
13	Instalações Hidro Sanitárias	13,57%	41.955,94
14	Instalações Elétricas	2,59%	8.008,52
15	Instalações Combate Incêndio	0,32%	985,34
16	Serviços Finais	0,53%	1.625,78
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>100%</b>	<b>309.256,49</b>

10.392.408/0001-00  
 Insc. Estadual: 13.380.154-3  
 MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
 Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
 CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

10.392.408/0001-00  
 Insc. Estadual: 13.380.154-3  
 MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
 Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
 CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

hm

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

**PONTAL DO ARAGUAIA -MT****DATA: 08/05/2019**

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Mês	COMPOSIÇÃO 01	6,00	1.303,42	1.566,71	9.400,26
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	74209/001	2,50	309,81	372,39	930,97
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	93584	6,00	454,10	545,82	3.274,92
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M²	74077/003	67,55	4,53	5,44	367,47
1.5	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	73948/016	67,55	3,56	4,27	288,43
1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	97622	12,16	37,04	44,52	541,31
1.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	97644	13,23	5,97	7,17	94,85
1.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	97645	41,20	5,97	7,17	295,40
1.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	97634	374,31	7,69	9,24	3.458,62
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>18.652,23</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE SOLOS</b>						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	93358	10,19	56,33	67,70	689,86

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

LM

10.392.408/0001-00  
 Insc. Estadual: 13.380.154-3  
 MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
 Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
 CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.T  
 FLS Nº 592  
 P18

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

**PONTAL DO ARAGUAIA -MT**

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	96995	7,08	34,15	41,04	290,56
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M²	94097	10,19	4,13	4,96	50,54
2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M³	96385	12,33	4,92	5,91	72,87
<b>TOTAL-----&gt;&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>1.103,83</b>
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>						
3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	94962	0,51	250,85	301,52	153,77
3.2	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M³	94965	5,96	319,17	383,64	2.286,49
3.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	74157/004	5,96	93,36	112,21	668,77
3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M²	92422	68,17	47,82	57,47	3.917,72
3.5	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM-MONTAGEM AF_06/2017	KG	96543	61,00	11,25	13,52	824,72
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	96544	28,00	9,79	11,76	329,28

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

h m

10.392.408/0001-00  
 Insc. Estadual: 13.380.154-3  
 MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
 Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
 CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
 FLS Nº 593  
 RUB

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	96545	49,00	9,47	11,38	557,62
3.8	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM-MONTAGEM AF_06/2017	KG	96546	54,00	7,74	9,30	502,20
3.9	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM-MONTAGEM AF_06/2018	KG	96547	18,00	6,89	8,28	149,04
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>9.389,61</b>
<b>4</b>	<b>ESTRUTURA</b>						
4.1	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M³	94965	5,51	319,17	383,64	2.113,85
4.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	74157/004	5,51	93,36	112,21	618,27
4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M²	92422	87,99	47,82	57,47	5.056,78
4.4	AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92775	132,00	11,31	13,59	1.793,88
4.5	AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92776	8,00	9,82	11,80	94,40

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

LM

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

*Luiz Felipe*

P.M.S.A.L. 594  
FLS Nº  
RUB

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
4.6	AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92777	37,00	9,46	11,37	420,69
4.7	AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92778	105,00	7,68	9,23	969,15
4.8	AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92779	39,00	6,79	8,16	318,24
<b>LAJE</b>							
4.9	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M²	COMPOSIÇÃO 002	60,56	104,92	126,11	7.637,22
<b>TOTAL-----&gt;&gt;&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>19.022,48</b>
<b>5</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.	M²	74106/001	47,89	9,13	10,97	525,35
<b>TOTAL-----&gt;&gt;&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>525,35</b>
<b>6</b>	<b>ALVENARIA</b>						

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

P.M.S.A.T  
FIS N° 595  
RUB

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

**PONTAL DO ARAGUAIA -MT**

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	87525	239,17	95,96	115,34	27.585,86
6.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93186	3,20	36,25	43,57	139,42
6.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93187	58,70	29,70	35,69	2.095,00
6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93188	8,70	35,19	42,29	367,92
6.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93189	8,10	42,10	50,60	409,86
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>30.598,06</b>
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	87905	478,34	5,85	7,03	3.362,73
7.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	87882	60,56	4,14	4,97	300,98

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.T.  
FLS Nº 596  
RUB

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	90406	60,56	30,91	37,15	2.249,80
7.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	87535	257,08	20,24	24,32	6.252,18
7.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	87529	221,26	23,62	28,39	6.281,57
7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	87273	171,23	48,29	58,04	9.938,18
7.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 x 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE- EMBOÇO	M²	COMPOSIÇÃO 003	85,85	105,97	127,37	10.934,71
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>39.320,11</b>

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.T.  
FLS Nº 597

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>						
8.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	92580	61,07	29,17	35,06	2.141,11
8.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	94210	61,07	35,82	43,05	2.629,06
8.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (*pingadeira)	M	94231	39,13	24,84	29,85	1.168,03
8.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	94231	36,42	24,84	29,85	1.087,13
8.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,DESENVOLVIMENTO DE 33 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	M	94227	27,35	34,67	41,67	1.139,67
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>8.165,00</b>
<b>9</b>	<b>FORRO</b>						
9.1	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	79627	2,52	606,48	728,98	1.837,02
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>1.837,02</b>

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.T.  
F.L.S. Nº 598  
RUB. 598

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
10	<b>ESQUADRIAS</b>						
10.1	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	90842	1,00	676,39	813,02	813,02
10.2	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	91334	3,00	766,41	921,22	2.763,66
10.3	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	90843	1,00	699,03	840,23	840,23
10.4	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	90843	3,00	699,03	840,23	2.520,69
10.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20	UN	94805	1,00	1.012,29	1.216,77	1.216,77
10.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	91341	5,04	669,11	804,27	4.053,52

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
FLS Nº 599  
RUB

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
10.7	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,60 x 2,10M, 2 FOLHAS, TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, EXCETO VIDROS	UN	COMPOSIÇÃO 004	1,00	1.031,97	1.240,42	1.240,42
10.8	PORTA DE VIDRO 4,50X2,20M	UN	COMPOSIÇÃO 005	1,00	2.408,13	2.894,57	2.894,57
10.9	PORTA DE VIDRO 2,00X2,20M	UN	COMPOSIÇÃO 006	1,00	1.289,43	1.549,89	1.549,89
10.10	JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM -SOMENTE MÃO DE OBRA (JE-01)	M²	COMPOSIÇÃO 008	20,00	109,02	131,04	2.620,80
10.11	JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM (JA-02)	M²	COMPOSIÇÃO 007	5,00	463,34	556,93	2.784,65
10.12	JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM -SOMENTE MÃO DE OBRA (JE-04)	M²	COMPOSIÇÃO 008	2,56	109,02	131,04	335,46
10.13	JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM (JA-06)	M²	COMPOSIÇÃO 007	0,60	463,34	556,93	334,15
10.14	JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM (JA-07)	M²	COMPOSIÇÃO 007	1,58	463,34	556,93	879,94
10.15	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	74073/001	1,00	90,48	108,75	108,75
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>24.956,52</b>
<b>11</b>	<b>PISOS</b>						
11.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	83534	3,63	464,35	558,14	2.028,05
11.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M³	87298	1,82	431,61	518,79	942,53

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
 Insc. Estadual: 13.380.154-3  
 MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
 Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
 CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
 FLS Nº 600  
 RUB

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
11.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	98689	15,30	76,85	92,37	1.413,26
11.4	PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17CM, ESP. = 2CM	M²	COMPOSIÇÃO 09	6,70	254,88	306,36	2.052,61
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	87251	100,91	28,17	33,86	3.416,81
11.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	87257	78,20	49,02	58,92	4.607,54
11.7	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M²	98673	115,57	127,91	153,74	17.767,73
11.8	RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA	M	72190	72,50	28,30	34,01	2.465,72
11.9	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	84191	139,86	95,05	114,25	15.979,00
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>50.673,25</b>
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>						
	<b>Pintura Interna</b>						
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	88482	434,54	2,13	2,56	1.112,42
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	88483	518,44	1,94	2,33	1.207,96

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.T.  
FLS Nº 604  
RUB

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
12.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	88496	434,54	18,21	21,88	9.507,73
12.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	88497	518,44	10,04	12,06	6.252,38
12.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	88486	434,54	8,97	10,78	4.684,34
12.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M²	88487	453,27	8,08	9,71	4.401,25
12.7	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M²	79460	65,17	36,37	43,71	2.848,58
12.8	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M²	79500/002	52,50	16,34	19,64	1.031,10
<b>Pintura Externa</b>							
12.9	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²	88415	695,44	1,83	2,19	1.523,00
12.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	96130	695,44	12,97	15,58	10.834,92
12.11	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	95626	695,44	10,81	12,99	9.033,73
<b>TOTAL-----&gt;&gt;&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>52.437,41</b>
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>						
<b>HIDRÁULICA</b>							
13.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89356	37,97	14,80	17,78	675,10

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.T.  
FLS Nº 600  
RUB

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89449	20,97	11,80	14,18	297,35
13.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89451	35,41	25,13	30,20	1.069,38
13.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89362	23,00	6,18	7,42	170,66
13.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89501	6,00	9,55	11,47	68,82
13.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89513	1,00	69,49	83,52	83,52
13.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	90373	14,00	10,10	12,14	169,96
13.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89395	6,00	8,61	10,34	62,04
13.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89625	4,00	14,66	17,62	70,48
13.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89629	3,00	52,77	63,42	190,26

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
FIS Nº 603

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%


PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.11	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89627	3,00	14,43	17,34	52,02
13.12	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89630	1,00	45,55	54,75	54,75
13.13	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89618	3,00	11,12	13,36	40,08
13.14	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89503	1,00	13,88	16,68	16,68
13.15	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89385	2,00	5,09	6,11	12,22
13.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89383	12,00	4,84	5,81	69,72
13.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89596	5,00	8,00	9,61	48,05

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.T.  
FLS Nº 604  
RUB. 

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89579	4,00	7,52	9,03	36,12
13.19	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂMETRO = 75 x 50MM	UN	COMPOSIÇÃO 10	3,00	25,66	30,84	92,52
13.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	94794	1,00	78,85	94,77	94,77
13.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	89987	5,00	38,76	46,58	232,90
13.22	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	89985	2,00	37,05	44,53	89,06
13.23	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40729	3,00	182,41	219,25	657,75
13.24	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9535	2,00	68,64	82,50	165,00
13.25	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	UN	COMPOSIÇÃO 11	3,00	199,27	239,52	718,56

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
FILS Nº  
605  
RUB

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.26	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	86909	7,00	102,66	123,39	863,73
13.27	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	86915	5,00	86,60	104,09	520,45
<b>ESGOTO</b>							
13.28	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	89714	87,24	36,87	44,31	3.865,60
13.29	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	89713	13,81	28,48	34,23	472,71
13.30	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	89712	23,90	18,99	22,82	545,39
13.31	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	89711	15,83	12,85	15,44	244,41
13.32	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89786	1,00	22,58	27,14	27,14

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
PUB

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.33	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89724	7,00	5,59	6,71	46,97
13.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	89801	14,00	4,64	5,57	77,98
13.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	89805	2,00	9,41	11,31	22,62
13.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89744	3,00	17,04	20,48	61,44
13.37	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89728	8,00	7,35	8,83	70,64
13.38	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89726	3,00	6,35	7,63	22,89

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
LCEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
FLS Nº 607  
RUB

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.39	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89732	1,00	8,07	9,70	9,70
13.40	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89746	1,00	17,10	20,55	20,55
13.41	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89785	5,00	14,51	17,44	87,20
13.42	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89795	6,00	23,76	28,55	171,30
13.43	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89797	2,00	32,47	39,02	78,04
13.44	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	89807	5,00	18,29	21,98	109,90
13.45	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	89549	9,00	10,50	12,62	113,58

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L.  
FLS Nº 608  
RUB. 444

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

**PONTAL DO ARAGUAIA -MT**

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.46	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	89482	1,00	17,19	20,66	20,66
13.47	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 x 150 x 50MM, COM TAMPA CEGA	UN	COMPOSIÇÃO 12	2,00	40,38	48,53	97,06
13.48	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89709	3,00	7,79	9,36	28,08
13.49	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	72739	3,00	409,23	491,89	1.475,67
13.50	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	86938	6,00	227,41	273,34	1.640,04
13.51	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	86935	7,00	183,02	219,99	1.539,93
13.52	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74166/001	7,00	210,05	252,48	1.767,36

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
609  
RUB

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

**PONTAL DO ARAGUAIA -MT****DATA: 08/05/2019**

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.53	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	98103	1,00	162,30	195,08	195,08
13.54	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	98105	1,00	463,77	557,45	557,45
13.55	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	98054	1,00	2.668,90	3.208,01	3.208,01
13.56	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	98089	1,00	3.616,39	4.346,90	4.346,90
13.57	SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 06 ANEIS, ø=1,00M e h=0,50M CADA ANEL (1,00 x 3,00m)	UN	COMPOSIÇÃO 013	1,00	1.184,25	1.423,46	1.423,46
<b>ÁGUAS PLUVIAIS</b>							
13.58	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	89578	10,50	19,78	23,77	249,58
13.59	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	89529	9,00	29,75	35,75	321,75

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

PMSAL  
FIS Nº  
RUB  
6510

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
ACESSÓRIOS							
13.60	FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" L=5CM	M	COMPOSIÇÃO 014	1,20	7,12	8,55	10,26
13.61	CABIDE EM AÇO INOX, LINHA SLIM REF. 2060	UN	COMPOSIÇÃO 015	3,00	136,35	163,89	491,67
13.62	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	95547	2,00	40,82	49,06	98,12
13.63	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10 /2016	UN	95544	3,00	46,19	55,52	166,56
13.64	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	COMPOSIÇÃO 016	1,00	44,75	53,78	53,78
13.65	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	COMPOSIÇÃO 17	1,00	183,86	220,99	220,99
13.66	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	COMPOSIÇÃO 18	2,00	216,75	260,53	521,06
13.67	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M²	74125/001	0,80	378,38	454,81	363,84
13.68	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M²	COMPOSIÇÃO 19	16,02	544,66	654,68	10.488,62
TOTAL----->>>						100,00%	41.955,94

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
F.L.S Nº  
RUB  
611

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
14.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	97888	2,00	353,02	424,33	848,66
14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91927	351,05	3,23	3,88	1.362,07
14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91929	20,90	4,53	5,44	113,69
14.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91937	12,00	7,57	9,09	109,08
14.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2015	UN	91940	21,00	9,98	11,99	251,79
14.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91939	4,00	18,75	22,53	90,12
14.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91992	2,00	25,56	30,72	61,44
14.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91996	2,00	19,49	23,42	46,84

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
FILS Nº  
RUB  
612

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91997	14,00	20,79	24,98	349,72
14.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (espelho liso) PARA CAIXA 4" x 2"	UN	COMPOSIÇÃO 20	2,00	5,56	6,68	13,36
14.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91953	1,00	16,24	19,52	19,52
14.12	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91955	3,00	20,16	24,23	72,69
14.13	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91971	1,00	51,38	61,75	61,75
14.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	93653	5,00	7,98	9,59	47,95
14.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	93663	2,00	42,00	50,48	100,96
14.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA - 175v	UN	COMP. ELE 021	7,00	57,21	68,76	481,32

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
FLS Nº 613  
RUB

# MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 20,2%

PONTAL DO ARAGUAIA -MT

DATA: 08/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91854	108,55	5,85	7,03	763,10
14.18	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE OU TUBO DE LED 2 x 32/40W, COMPLETA	UN	COMP. ELE 022	12,00	193,66	232,77	2.793,24
14.19	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74131/004	1,00	350,44	421,22	421,22
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>8.008,52</b>
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO</b>						
15.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	73775/002	2,00	152,26	183,01	366,02
15.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN AS 171,64	UN	83635	3,00	171,75	206,44	619,32
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>985,34</b>
<b>16</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	9537	632,60	2,14	2,57	1.625,78
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>1.625,78</b>
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>309.256,49</b>

PONTAL DO ARAGUAIA - MT., 08 DE MAIO DE 2019

10.392.408/0001-00  
Insc. Estadual: 13.380.154-3  
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

P.M.S.A.L  
FIS Nº  
694  
RUB

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I.: 20,2%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS		
1	Serviços Preliminares	6,03%	18.652,23	100,00% 18.652,23					
2	Movimento de Solos	0,36%	1.103,83	100,00% 1.103,83					
3	Fundação	3,04%	9.389,61	100,00% 9.389,61					
4	Estrutura	6,15%	19.022,48	100,00% 19.022,48					
5	Impermeabilização	0,17%	525,35	100,00% 525,35					
6	Alvenaria	9,89%	30.598,06	100,00% 30.598,06					
7	Revestimentos	12,71%	39.320,15	50,00% 19.660,08	50,00% 19.660,08				
8	Coberturas	2,64%	8.165,00		100,00% 8.165,00				
9	Forro	0,59%	1.837,02			50,00% 918,51	50,00% 918,51		
10	Esquadrias	8,07%	24.956,52		100,00% 24.956,52				
11	Pisos	16,38%	50.673,25			50,00% 25.336,63	50,00% 25.336,63		
12	Pinturas	16,95%	52.437,41		20,00% 10.487,48	40,00% 20.974,96	40,00% 20.974,96		
13	Instalações Hidro Sanitárias	13,56%	41.955,94		20,00% 8.391,19	40,00% 16.782,38	40,00% 16.782,38		
14	Instalações Elétricas	2,59%	8.008,52		10,00% 800,85	40,00% 3.203,41	50,00% 4.004,26		
15	Instalações Combate Incêndio	0,34%	1.046,24				100,00% 985,34		
16	Serviços Finais	0,53%	1.625,78				100,00% 1.625,78		
<b>TOTAIS MENSALIS</b>				98.951,64	72.461,12	67.215,88	70.627,86		
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>100%</b>	<b>309.317,39</b>	98.951,64	171.412,75	238.628,64	<b>309.256,49</b>

# MACHADO & CAVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

*Machado & Carvalho Construção Ltda*

## QUADRO DE RESUMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

**OBRA** LOTE 02 REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO  
**MUNICIPIO** -SANTO ANTONIO DO LESTE MT  
**TOMADA DE PREÇOS** 02-2019

### COMPOSIÇÃO DO BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - **B D I**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	<b>6,00</b>
1.1	Administração Central	3,00
1.2	Despesas Financeiras	1,10
1.3	Riscos	1,10
1.4	Seguros	0,80
<b>2.0</b>	<b>LUCRO</b>	<b>6,63</b>
2.1	Lucro Operacional	6,63
<b>3.0</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>9,65</b>
3.1	**ISS - Imposto Sobre Serviços	1,50
3.2	COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social	3,00
3.3	PIS - Programa de Integração Social	0,65
3.4	CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	4,50

\*\*ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

<b>TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO</b>	<b>20,20%</b>
--	---------------

<b>VALOR DA OBRA</b>	<b>R\$ 309.256,49</b>
----------------------	-----------------------

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

#### CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

10.392.408/0001-001  
 Insc. Estadual: 13.380.154-3  
**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA**  
 Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014  
 CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT