



A S Construtora LTDA-ME  
CNPJ: 22.618.893/0001-76  
66 3401-7233  
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

P.M.S.A.L

FLS Nº

RUB

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE / MT  
A/C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2019

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2019

**OBJETO :**

“ EXECUÇÃO DE OBRAS DE REGULARIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA” NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE – MT.

**PROPONENTE :**

**EMPRESA : A S CONSTRUTORA LTDA – ME**  
**CNPJ : 22.618.893/0001-76**

**Barra do Garças / MT., 07 de Junho de 2019.**

**Assinatura do representante legal**  
**CPF: 284.241.071-87**  
**Carimbo de CNPJ da empresa**

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

P.M.S.A.L  
FLS Nº 235  
RUB Ø

## CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL( CRC )



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RUA: A, Nº 367 - JARDIM SANTA INÊS

CNPJ: 04217362000190

FLS Nº 236

**CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL**

A requerimento da pessoa interessada A S CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICAMOS para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada esta devidamente cadastrada em nosso Departamento Tributário Municipal.

Cadastro:	000021856	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	A S CONSTRUTORA LTDA	CPF/CNPJ:	22618893000176
Endereço:	RUA MANOEL PEREIRA BRITO, S/N	Complem:	QUADRA 37, LOTE 12
Bairro:	SETOR CRISTINO CORTES	CEP:	78600000
Cidade:	BARRA DO GARCAS-MT		

**ATENÇÃO:** Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 05/06/2019 15:25:21 Validade: 05/07/2019 Usuário: EVERTON  
Número/Controle da Certidão: 703486C920E91F42

*Cesar Balbino de Sousa*  
Setor de Tributos  
Cesar Balbino de Sousa  
Fiscal Tributario  
Mat. 217

8

*[Handwritten marks and signatures on the right margin]*

P.M.S.A.L  
FLS Nº 237  
RUB 1

## HABILITAÇÃO JURÍDICA

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
A S CONSTRUTORA LTDA**

P.M.S.A.L

FLS Nº

238

RUB

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

**ALOISIO ALVES DE SOUZA** nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/12/1957, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 284.241.071-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00275726726, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, FUNDOS, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, BRASIL;

**JENNIFER OLIVEIRA SOUZA** nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/04/1997, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF/MF nº 062.899.351-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2757638-8, órgão expedidor SESP - MT, residente e domiciliada a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, FUNDOS, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, BRASIL.

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial **A S CONSTRUTORA LTDA** e nome fantasia **CONSTRUTORA SERRA AZUL**.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem sede: RUA MANOEL PEREIRA BRITO, S/N. QUADRA 37 LOTE 12, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000.


**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade tem por objeto(s) social(ais):


CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;  
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;  
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;  
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;  
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;  
CONSTRUÇÃO DE OBRAS - DE - ARTE ESPECIAIS;  
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;  
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;  
OBRAS DE FUNDAÇÕES.

Jennifer D. Souza



Req: 81500000200925

Página 1



Tabellã: Gildence Mara Balbino Rodrigues  Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
A S CONSTRUTORA LTDA

P.M.S.A.L  
FLS Nº 239  
RUB

**CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**

- 4120-4/00 - construção de edifícios.
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais.
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
- 4391-6/00 - obras de fundações.

**CLÁUSULA QUINTA.** A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA SEXTA:** O capital social subscrito será de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

- ALOISIO ALVES DE SOUZA**, com 540.000 (quinhentos e quarenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) integralizado;
- JENNIFER OLIVEIRA SOUZA**, com 60.000 (sessenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) integralizado;

**CLÁUSULA SÉTIMA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA OITAVA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE**

**CLÁUSULA NONA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao SÓCIO **ALOISIO ALVES DE SOUZA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no

*Jennifer O. Souza*

Req: 81500000200925

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430


SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
Selo BGY 22846  
Dou fé. Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

Consulta: www.tj.mt.gov.br/seios

Tabella: Glidencice Maria Balbino Rodrigues Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



*LM*

*J*  
*O*

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
A S CONSTRUTORA LTDA**

objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial. vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**Parágrafo único.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

*Genifer D. Souza*



Req: 81500000200925

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 351 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.598-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00

Selo BGY 22847  
Dou fé, Em testemunho  
( ) da verdade.

Consulta www.tj.mt.gov.br/selos

Tabelã: Gildence Maria Balbino Rodrigues  Tabelã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

*[Handwritten signatures and initials]*

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
A S CONSTRUTORA LTDA

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de BARRA DO GARÇAS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

BARRA DO GARÇAS -MT, 26 de maio de 2015.

*Jennifer Oliveira Souza*  
\_\_\_\_\_  
JENNIFER OLIVEIRA SOUZA  
CPF: 062.899.351-00

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
ALOISIO ALVES DE SOUZA  
CPF: 284.241.071-87



Req: 8150000200925

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.898-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
Selo BGY 22848  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.  
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellâ: Gildence Maria Balbino Rodrigues / Tabellâ Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Página 4

*[Handwritten signatures and initials]*  
LM  
[Signature]

P.M.S.A.L  
FLS Nº 242  
RUB 18

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1526352897

NOME: ALOISIO ALVES DE SOUZA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: 822086 SSP GO

CPF: 284.241.071-87 DATA NASCIMENTO: 13/12/1957

FILIAÇÃO: NELSON DE SOUSA LUZ  
DORALICE ALVES SOUZA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: C

Nº REGISTRO: 00275726726 VALIDADE: 18/10/2022 1ª HABILITAÇÃO: 14/10/1986

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Signature]*

LOCAL: GOIANIA, GO DATA EMISSÃO: 26/10/2017

ASSINATURA DO EMISSOR: Daniel Xavier  
26869118326  
GO125315686

GOIÁS



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.696-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal@mtmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.

Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
Cod. Ato:06 - Valor: R\$3,00

Selo BGY 22860  
Dou fé. Em testemunho ) da verdade

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellã: Gildence Maria Balbino Rodrigues /  Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

EM BRANCO

*[Handwritten signatures and initials]*

P.M.S.A.L  
FLS Nº 243  
RUB 1420547334

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MT

NOME  
**JENNIFER OLIVEIRA SOUZA**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
**27576388 SESP MT**

CPF  
**062.899.351-00**

DATA NASCIMENTO  
**15/04/1997**

FILIAÇÃO  
**ALOISIO ALVES DE SOUZA**

**VIVIA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
**B**

Nº REGISTRO  
**06555015411**

VALIDADE  
**01/06/2020**

1ª HABILITAÇÃO  
**29/01/2016**

OBSERVAÇÕES

*Jennifer O. Souza*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
**BARRA DO GARCAS/MT**

DATA EMISSÃO  
**04/05/2017**

Fernando Martin Lopes  
Diretor de Habilitação - Detran/MT

23812289490  
MT630078645

ASSINATURA DO EMISSOR

**MATO GROSSO**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
**1420547334**

PROIBIDO PLASTIFICAR  
**1420547334**



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: seg.undo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
Selo BGY 22855  
Dou fé Em testemunho  
( ) da verdade.  
Consulta: www.tj.mt.gov.br/seios

Tabellá: Gildence Maria Balbino Rodrigues  Tabellá Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

**EM BRANCO**

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



A S Construtora LTDA-ME

CNPJ: 22.618.893/0001-76

66 3401-7233

asconstrutoraserraazul@hotmail.com

P.M.S.A.L

FLS Nº

244

RUB

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE / MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2019

**DECLARAÇÃO  
DE CUMPRIMENTO COM O INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **A S CONSTRUTORA LTDA –ME**, inscrita sob o CNPJ Nº 22.618.893/0001-76, sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o Sr. **ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, tendo examinado o edital relativo a **TOMADA DE PREÇOS nº 005/2019** DECLARA, sob as penas da Lei, que :

- 1) Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei nº 9.854/99;
- 2) Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do Poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, inciso III, do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso X da Lei Complementar nº 04/90.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Barra do Garças / MT., 07 de Junho de 2019.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76

A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



A S Construtora LTDA-ME

CNPJ: 22.618.893/0001-76

66 3401-7233

asconstrutoraserrazul@hotmail.com

P.M.S. A.1  
FLS Nº 310  
RUB

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE / MT**  
A/C  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**TOMADA DE PREÇOS nº 005/2019**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À  
HABILITAÇÃO**

A empresa **A S CONSTRUTORA LTDA –ME**, inscrita sob o CNPJ Nº 22,618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o **Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, tendo examinado o edital relativo a **TOMADA DE PREÇOS nº 005/2019** , **DECLARA, sob as penas da Lei, que** até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**Por ser verdade, firmo a presente declaração.**

**Barra do Garças / MT., 07 de Junho de 2019.**

**Assinatura do representante legal**

**CPF: 284.241.071-87**

**Carimbo de CNPJ da empresa**

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



A S Construtora LTDA-ME  
CNPJ: 22.618.893/0001-76  
66 3401-7233  
asconstrutoraserrazul@hotmail.com

P.A.S.A.L.  
FLS Nº 216  
RUB

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE / MT  
A/C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


**TOMADA DE PREÇOS n° 005/2019**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DE DIRIGENTES DA ENTIDADE, DE SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO**

A empresa **A. S CONSTRUTORA LTDA –ME**, inscrita sob o CNPJ N° 22.618.893/0001-76, sediada na Rua Manoel Pereira Brito, n° 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o **Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. n°. 822086 – SSP/GO e do CPF n° 284.241.071-87, tendo examinado o edital relativo a **TOMADA DE PREÇOS n° 005/2019 DECLARA, sob as penas da Lei**, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar que não possui em seu quadro de dirigentes: membro dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau.

**Por ser verdade, firmo a presente declaração.**

**Barra do Garças / MT., 07 de Junho de 2019.**

  
**Assinatura do representante legal**  
**CPF: 284.241.071-87**  
**Carimbo de CNPJ da empresa**

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/n° - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



A S Construtora LTDA-ME  
CNPJ: 22.618.893/0001-76  
66 3401-7233  
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

P.M.S.A.L  
FLS Nº \_\_\_\_\_  
RUB \_\_\_\_\_

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

Departamento de Licitação e contratos


Referente a Tomada de Preços nº 005/2019

Relação dos Equipamentos, disponível para realização do objeto licitado.

- 01 Compactador de percussão a gasolina marca Weber;
- 02 Betoneira Auto Carregável com capacidade de 600 litros;
- 01 Betoneira monofásica com capacidade de 340 litros;
- 01 Caminhão Ford ano 2012 - F-4000
- 01 Guincho monofásico com capacidade de 800 kg;
- 01 Motor vibrador com mangote de 36mm;
- 01 Motor vibrador com mangote de 25mm;
- 01 Serra circular de bancada;
- 02 Serra circular manual;
- 02 Serra Mármore;
- 02 Furadeira 500w;
- 01 Martelete rompedor;
- 10 Carrinho de mão;
- 02 Girica;
- 01 Compactador de placa monofásico;
- Ferramentas manuais diversas.

Os maquinários e equipamentos apresentados pela empresa estarão disponíveis para serem utilizados na execução do objeto licitado.

Barra do Garças- MT, 07 de Junho de 2019.

  
ALOISIO ALVES DE SOUZA  
Sócio gerente

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



A S Construtora LTDA-ME

CNPJ: 22.618.893/0001-76

66 3401-7233

asconstrutoraserraazul@hotmail.com

P.M.S.A.L

FLS Nº

RUB

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT**

**A/C**

**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019**

**DATA DE ABERTURA: 10/06/2019 ÀS 08:00 HS (HORÁRIO CUIABA-MT)**

## **CARTA DE PREPOSTO**

A empresa **A S CONSTRUTORA LTDA –ME**, inscrita sob o CNPJ Nº 22,618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o **Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, tendo examinado o edital relativo a **TOMADA DE PREÇOS nº 005/2019**, **DECLARA** que fica como representante legal da empresa o **Sr. FILINTO PEREIRA MACHADO**, portador do CPF nº 496.088.941-15 e RG nº 714.774- SSP/MT, no **Processo Administrativo de Compras e Contratações nº 051/2019, Tomada de Preços nº 005/2019, junto a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT**, podendo rubricar a documentação de Habilitação e das Propostas, quando convocado, prestar os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, receber intimações e notificações, assinar atas, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame para fiel cumprimento do presente .

Por ser verdade assino o presente.

**Barra do Garças – MT., 07de Junho de 2019.**

**Assinatura do representante legal**

**CPF: 284.241.071-87**

**Carimbo de CNPJ da empresa**

22.618.893/0001-76

A S CONSTRUTORA LTDA

Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37

Lt. 12 - Setor Cristino Cortes

Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 - Bairro Cristino Cortes - Barra do Garças-MT

P.M.S.A.L  
FLS Nº 249  
RUB 0

## REGULARIDADE FISCAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.618.893/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2015
NOME EMPRESARIAL A S CONSTRUTORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA SERRA AZUL	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.12-4-00 - Construção de obras de arte especiais 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica 43.91-6-00 - Obras de fundações 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MANOEL PEREIRA BRITO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA: 37; LOTE: 12;
CEP 78.600-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR CRISTINO CORTES	MUNICÍPIO BARRA DO GARCAS
UF MT	ENDEREÇO ELETRÔNICO RECEITA.CONTAB@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (66) 9224-5445 / (66) 3407-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/06/2019 às 09:15:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Preparar Página  
para impressão



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **284.241.071-87**

Nome: **ALOISIO ALVES DE SOUZA**

Data de Nascimento: **13/12/1957**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:41:58** do dia **30/05/2019** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **20AA.531D.0823.7BFC**



Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.543, de 13/02/2015.)

*[Assinaturas manuscritas em azul]*



P.M.S.A.L  
FLS Nº 252  
RUB 18

Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **062.899.351-00**

Nome: **JENNIFER OLIVEIRA SOUZA**

Data de Nascimento: **15/04/1997**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **17/01/2013**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:43:47** do dia **30/05/2019** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **24F9.2D8C.6D80.DD0F**



Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.543, de 13/02/2015.)

*LM* *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]*



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO**

P.M.S.A.L  
 FLS Nº 253  
 RUB 284

INSC. MUNICIPAL 12797		EXERCICIO 2019	
RAZAO SOCIAL A S CONSTRUTORA LTDA - ME			DATA DE ABERTURA 17/06/2015
NOME FANTASIA CONSTRUTORA SERRA AZUL			DATA DE EXPEDIÇÃO 21/02/2019
CODIGO DA ATIVIDADE PRINCIPAL 4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS			
COD. LOGRADOURO	DESCRIÇÃO DO LOGRADOURO PRACA MANOEL PEREIRA BRITO Nr. SETOR CRISTINO CORTES BARRA DO GARÇAS - MT		
OBSERVAÇÃO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG	C.N.P.J./C.P.F. 22.618.893/0001-76	 Gláucia Santos Oliveira Chefe da Seção de Alvará Port. Nº 907 de 07/01/2013 Responsável Pela Emissão do Alvará Emitido por:	

**MANTER EM LUGAR VISÍVEL**

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.693-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
 Selo BGY 22803  
 Dou fé Em testemunho  
 ) da verdade.  
 Consulta: www.tj.mt.gov.br/seios

Tabellia: Gláucia Maria Balbino Rodrigues / Tabellia Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Código da Serventia: 430

<b>COMPROVANTE DE RECEBIMENTO</b> DECLARO TER RECEBIDO A NOTIFICAÇÃO DA TAXA PARA INSTALAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, DO PRESENTE EXERCÍCIO REFERENTE À INSCRIÇÃO AO LADO.	RAZAO SOCIAL A S CONSTRUTORA LTDA - ME	VENCIMENTO 31/12/2019
	INSC. MUNICIPAL: 12797	EXERCICIO 2019
	CAE: 4212000	
	IPU: 016364	
ENDEREÇO PRACA MANOEL PEREIRA BRITO Nr. SETOR CRISTINO CORTES BARRA DO GARÇAS - MT		Ass. Recebedor

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: A S CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 22.618.893/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:39:28 do dia 14/01/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/07/2019.

Código de controle da certidão: **04FA.F8E3.3ECE.DC68**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

P.M.S.A.L  
FLS Nº 255  
RUB

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
CND Nº 0025487161

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: 30/05/2019 Hora da emissão: 09:57:55

Nome/denominação do sujeito passivo: **A S CONSTRUTORA LTDA - ME**  
CNPJ: **22.618.893/0001-76**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: **28/06/2019!**

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2BUUL9U2T7KTU2MM**

MM



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

RUA CARAJÁS, Nº 522 - CENTRO

CNPJ: 03439239000150

P.M.S.A.L.  
FLS Nº 256  
RUB 10

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS, a requerimento da pessoa interessada A S CONSTRUTORA LTDA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 29/06/2019,

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

<b>Cadastro:</b>	000012797	<b>Inscrição Municipal:</b>	12797
<b>Contribuinte:</b>	A S CONSTRUTORA LTDA - ME	<b>CPF/CNPJ:</b>	22618893000176
<b>Nome Fantasia:</b>	CONSTRUTORA SERRA AZUL		
<b>Endereço:</b>	PRACA MANOEL PEREIRA BRITO, 100	<b>Compiem:</b>	
<b>Bairro:</b>	SETOR CRISTINO CORTES	<b>CEP:</b>	7860000
<b>Cidade:</b>	BARRA DO GARÇAS - MT		
<b>Inscrição Est.:</b>		<b>Data de Abertura:</b>	17/06/2015
		<b>Data de Encerramento:</b>	0
<b>Atividade:</b>			

— Sócio(s) —

ALOISIO ALVES DE SOUZA

28424107187

JENNIFER OLIVEIRA SOUZA E OUTROS

06289935100

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço [www.barradogarcas.mt.gov.br](http://www.barradogarcas.mt.gov.br)

**Emissão:** 30/05/2019 13:48:34

**Validade:** 29/06/2019

**Usuário:** GILDO

**Número/Controle da Certidão:** 99E7BAE6DB7B06B7

WM

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: A S CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 22.618.893/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:39:28 do dia 14/01/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/07/2019.

Código de controle da certidão: **04FA.F8E3.3ECE.DC68**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

LM    
  

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 22618893/0001-76  
**Razão Social:** A S CONSTRUTORA LTDA ME  
**Endereço:** RUA MANOEL PEREIRA BRITO / SETOR CRISTINO CORT / BARRA DO GARCAS / MT / 78600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/05/2019 a 23/06/2019

**Certificação Número:** 2019052503373882216001

Informação obtida em 30/05/2019, às 10:55:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A S CONSTRUTORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.618.893/0001-76

Certidão nº: 173592306/2019

Expedição: 05/06/2019, às 09:18:59

Validade: 01/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A S CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.618.893/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO**

284

INSC. MUNICIPAL		EXERCÍCIO
12797		2019
RAZÃO SOCIAL		DATA DE ABERTURA
A S CONSTRUTORA LTDA - ME		17/06/2015
NOME FANTASIA		DATA DE EXPEDIÇÃO
CONSTRUTORA SERRA AZUL		21/02/2019
CODIGO DA ATIVIDADE PRINCIPAL		
4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS		
COD. LOGRADOURO	DESCRIÇÃO DO LOGRADOURO	
	PRACA MANOEL PEREIRA BRITO Nr. SETOR CRISTINO CORTES BARRA DO GARÇAS - MT	
OBSERVAÇÃO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG	C.N.P.J./C.P.F.	
	22.618.893/0001-76	

*Gilberto Santos Oliveira*  
 Chefe da Seção de Alvará  
 Port. Nº 907 de 07/01/2013  
 Responsável Pela Emissão do Alvará  
 Emitido por: Estado de Mato Grosso  
 Cartório do Registro Civil e Serviço Notarial

**MANTER EM LUGAR VISÍVEL**

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Código da Serventia: 430

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária: 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78988-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
 Cod. Ato: 06 Valor: R\$3,00

Selo BGY 22804  
 Dou fé. Em testemunho  
 ( ) da verdade.

Consulte www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellá: Gildenice Maria Balbino Rodrigues /  Tabellá Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

**COMPROVANTE DE RECEBIMENTO**

DECLARO TER RECEBIDO A NOTIFICAÇÃO DA TAXA PARA INSTALAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, DO PRESENTE EXERCÍCIO REFERENTE À INSCRIÇÃO AO LADO.

RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO	31/12/2019
A S CONSTRUTORA LTDA - ME			
INSC. MUNICIPAL:	12797	EXERCÍCIO	
CAE:	4212000	2019	
IPTU:	016364		
ENDEREÇO			
PRACA MANOEL PEREIRA BRITO Nr. SETOR CRISTINO CORTES BARRA DO GARÇAS - MT			
			Ass. Recebedor

*hm*  
*[Handwritten signatures]*



A S Construtora LTDA-ME  
CNPJ: 22.618.893/0001-76  
66 3401-7233  
asconstrutoraserrazul@hotmail.com

P.M.S.A.L

FLS Nº

RUB

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE / MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2019

### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA –ME**, inscrita sob o CNPJ Nº 22,618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o **Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, é **Microempresa (ME)**, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer os direitos referentes a apresentação de documentação de regularidade fiscal na **TOMADA DE PREÇOS nº 005/2019**, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT.

Barra do Garças – MT., 10 de Junho de 2019.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito s/nº - Od. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA

Contador

Amilcar Penze de Souza  
CRCMS-002596/O-4-T CPF: 104.981.501-78  
Rua Pires de Campos, 820 - Centro  
78.600-000 - Barra do Garças - MT

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

A Sociedade A S CONSTRUTORA LTDA estabelecida na(o) RUA MANOEL PEREIRA BRITO, S/N, QUADRA 37 LOTE 12, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: Enquadramento MICROEMPRESA

BARRA DO GARÇAS -MT, 26 de maio de 2015.

Jennifer Oliveira Souza  
Sócio: JENNIFER OLIVEIRA SOUZA

[Assinatura]  
Sócio: ALOISIO ALVES DE SOUZA

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM 10/06/15

Etiqueta de registro

[Assinatura]  
Sergio Luis Bunk  
JUCEMAT - Barra do Garças  
Mat. 405830016

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 10/06/2015 SOB Nº 20159380332  
Protocolo: 15/936033-2, DE 01/06/2015  
Empresa: 51 2 0147757 4  
A S CONSTRUTORA LTDA  
JULIO FREDERICO MÜLLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL  
1983053

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@notmat.com

### AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
Selo BGY 22865  
Dou fé. Em testemunho  
([Assinatura]) da verdade.

Consulta [www.tj.mt.gov.br/seios](http://www.tj.mt.gov.br/seios)

Tabellã: Gildence Maria Balbino Rodrigues  Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Requerimento: 81500000200925

[Assinaturas]

P.M.S.A.L  
FLS Nº 263  
RUB 11

## QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA



Válido somente com o selo de autenticidade

P.M.S.A.L  
FLS Nº 264  
RUB [assinatura]

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**COMARCA DE BARRA DO GARÇAS**  
**CARTÓRIO DISTRIBUIDOR**

CNPJ: 00118619000103

Rua Francisco Lira Nº 1051 - - Bairro: Sena Marques - Cidade: Barra do Garças-MT Cep:78600000 Fone: Ramal:0

**CERTIDÃO Nº: 27168**

JOSÉ VALTAIRES MENDES DE CARVALHO, Distribuidor(a) da COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais, etc.

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada que consultando o nosso banco de dados de DISTRIBUIÇÕES verifiquei NADA CONSTAR contra a firma: A. S. CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ: 22.618.893/0001-76 referentes a ações cíveis

**BUSCA AÇÕES FALENCIAS E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL**

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Barra do Garças aos 30 de maio de 2019.

E eu, JOSÉ VALTAIRES MENDES DE CARVALHO desta Comarca digitei e assino,

[assinatura]  
**JOSE VALTAIRES MENDES DE CARVALHO**  
Distribuidor



PODER JUDICIÁRIO 14.952.873/0001-09  
Tribunal de Justiça CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR,  
Selo de Autenticidade COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT  
Selo Nº 294.212 FÓRMULA Nº 051  
Barra do Garças - MT (66) 3405-5674 - CEP: 78600-000  
BARRA DO GARÇAS - MT



Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP: 78600-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@tjmt.gov.br

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
Selo BGY 22800  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.  
Consulta [www.tj.mt.gov.br/selos](http://www.tj.mt.gov.br/selos)

Tabellã: Gildence Maria Balbino Rodrigues /  Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

[assinatura] [assinatura] [assinatura] [assinatura] [assinatura]



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

P.M.S.A.L

FLS Nº

205

RUB

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 29/05/2019, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**A S CONSTRUTORA LTDA**  
22.618.893/0001-76

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu **Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar**, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/05/2019

Data da última atualização do banco de dados: 29/05/2019

Selo digital de segurança: **2019.CTD.2M97.DN58.MGRK.N9W9.MZBL**

**\*\* VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS \*\*\***



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

P.M.S.A.L  
FLS Nº 266  
RUB

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 504079 em 04/06/2019. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/078.933-6	9BfM

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A S CONSTRUTORA LTDA ME
Nire:	5120147757-4
CNPJ:	22.618.893/0001-76
Município:	BARRA DO GARCAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diário
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	
104.981.501-78	AMILCAR PENZE DE SOUZA	ms002586ot4

Cuiabá. Terça-feira, 04 de Junho de 2019

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

## Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
A S CONSTRUTORA LTDA ME				
NIRE:	5120147757-4	CNPJ:	22.618.893/0001-76	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BARRA DO GARCAS		UF:	MATO GROSSO
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	10/06/2015			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	8
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	03/06/2019


Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	Administrador	
104.981.501-78	AMILCAR PENZE DE SOUZA	Contador	ms002586ot4

*[Assinaturas manuscritas em azul]*

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	V A L O R
01/01/2018	111010001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
	CAIXA GERAL				89.981,88
01/01/2018	112050001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
	ESTOQUE DE MERCADORIA EM GERA				36.780,00
01/01/2018	112050002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
	MATERIAL CONSTRUÇÃO				46.900,00
01/01/2018	132020001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
	MOVEIS E UTENSILIOS				96.500,00
01/01/2018	132020002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				500.000,00
01/01/2018		132030001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
		(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			19.291,58
01/01/2018		132030002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
		(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			63.374,89
01/01/2018		211010001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
		FORNECEDORES DIVERSOS			36.780,00
01/01/2018		211020001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
		DUPLICATAS A PAGAR			11.901,00
01/01/2018		231010001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
		CAPITAL SOCIAL			600.000,00
01/01/2018		232010002	RESULTADO DO EXERCICIO		
		LUCRO EXERCICIO ANTERIOR.			38.814,41
05/01/2018	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF RETIRADA DA FOLHA DE PGTO DO SOCIO	5.645,80
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL			
05/01/2018	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	620,00
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL			
10/01/2018	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS		12.000,00
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS			
20/01/2018	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO SOCIO	621,03
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL			
31/01/2018	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/01/2018 ( 132020	804,16
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			
31/01/2018	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/01/2018 ( 132020	4.166,66
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			
05/02/2018	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF RETIRADA DA FOL PGTO DO SOCIO	5.645,80
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL			
05/02/2018	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	620,00
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL			
20/02/2018	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO SOCIO	621,03
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL			
22/02/2018	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS		12.100,00
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS			
28/02/2018	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 28/02/2018 ( 132020	804,16
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			
28/02/2018	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 28/02/2018 ( 132020	4.166,66
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			
05/03/2018	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF RETIRADA DA FOL PGTO DO SOCIO	5.645,80
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL			
05/03/2018	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	620,00
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL			
20/03/2018	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO SOCIO	621,03
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL			
30/03/2018	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS		12.150,00
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS			
31/03/2018	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/03/2018 ( 132020	804,16
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			
31/03/2018	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/03/2018 ( 132020	4.166,66
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			
05/04/2018	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF RETIRADA DA FO DE PGTO DO SOCIO	5.645,80
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL			
05/04/2018	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	620,00
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL			
19/04/2018	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS		12.300,00
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS			
20/04/2018	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS S	621,03
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL			
30/04/2018	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/04/2018 ( 132020	804,16
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			
30/04/2018	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/04/2018 ( 132020	4.166,66
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			
05/05/2018	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF RETIRADA DA FOL DO SOCIO	5.645,80
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL			
05/05/2018	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO INSS DO SO	621,03
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL			
05/05/2018	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	620,00
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL			
22/05/2018	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA TERSERVIÇOS MAO DE OBRA		3.750,00
	SERVICOS DE MÇO DE OBRA TERCECAIXA GERAL	CAIXA GERAL			
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	95.000,00
	IMPOSTOS FEDERAIS, SIMPLES,	111010001	DARF SIMPLES		3.169,97
30/05/2018	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS		126.926,00
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS			
31/05/2018	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/05/2018 ( 132020	804,16
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			
31/05/2018	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/05/2018 ( 132020	4.166,66
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			
05/06/2018	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF RETIRADA DA FOL DO SOCIO	5.645,80
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL			
05/06/2018	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	620,00
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL			
	DEBITOS DA PAGINA -----	1.113.111,90	CREDITOS DA PAGINA -----		1.113.111,90
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	1.113.111,90	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-		1.113.111,90
	DEBITOS GERAL -----	1.113.111,90	CREDITOS GERAL -----		1.113.111,90

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso


Este Livro foi protocolado sob o nº 19/078.933-6 no dia 03/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	V A L O R
15/06/2018	411020024	111010001	DESP. MANUTENCAO E CONSERVACOES		44.200,00
20/06/2018	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO SOCIO	621,03
22/06/2018	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS		290.915,65
29/06/2018	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA TERSERVICOS TERCEIROS		75.255,00
30/06/2018	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/06/2018 ( 132020	804,16
30/06/2018	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/06/2018 ( 132020	4.166,66
30/06/2018	411040010	111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. SIMPLES	9.841,92
	431010001	111010001	CUSTOS DIVERSOS - ISSQN		8.727,45
	411020020	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUCAO	95.850,00
	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA TERSERVICOS MAO DE OBRA		8.900,00
05/07/2018	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF RETIRADA DA FOL DO SOCIO	5.645,80
05/07/2018	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	620,00
10/07/2018	411040010	111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. SIMPLES	14.481,52
	411020020	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL COSNTRUCAO	156.200,00
	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA TER		19.900,00
20/07/2018	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO INSS DO SOCIO	621,03
30/07/2018	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST.		306.881,70
30/07/2018	411020004	111010001	ALUGUEL	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUI	68.700,00
31/07/2018	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/07/2018 ( 132020	804,16
31/07/2018	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/07/2018 ( 132020	4.166,66
03/08/2018	411040010	111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. SIMPLES	3.945,56
	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA TERSERVICOS TERCEIROS		15.300,00
05/08/2018	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF RETIRADA DA FOL DO SOCIO	5.645,80
05/08/2018	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	620,00
20/08/2018	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS D SOCIO	621,03
23/08/2018	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SER		71.035,42
31/08/2018	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/08/2018 ( 132020	804,16
31/08/2018	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/08/2018 ( 132020	4.166,66
05/09/2018	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF RETIRADA DA FO PGTO DO SOCIO	5.645,80
05/09/2018	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	620,00
15/09/2018	411020020	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUCAO	80.712,00
	411040010	111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. DARF SIMPLES	5.484,04
15/09/2018	112050001	211010001	FORNECEDORES A PAGAR		45.900,00
20/09/2018	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO SOCIO	621,03
22/09/2018	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA TERSERVICOS DE MAO DE OBRAS		12.900,00
29/09/2018	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS		94.936,36
30/09/2018	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/09/2018 ( 132020	804,16
30/09/2018	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/09/2018 ( 132020	4.166,66
05/10/2018	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS S	5.645,80
05/10/2018	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	620,00
09/10/2018	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA TERSERVICOS MAO DE OBRA TER		9.800,00
20/10/2018	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO	621,03
20/10/2018	411020020	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL DE CONSTRUCAO	209.500,00
	411040010	111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. SIMPLES	25.249,65
22/10/2018	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SER		419.120,39
28/10/2018	431010001	111010001	CUSTOS DIVERSOS - ISSQN	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADO	179.800,00
			CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CAIXA GERAL		
	DEBITOS DA PAGINA	2.321.588,29	CREDITOS DA PAGINA		2.321.588,29
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	3.434.700,19	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-		3.434.700,19
	DEBITOS GERAL	3.434.700,19	CREDITOS GERAL		3.434.700,19

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/078.933-6 no dia 03/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	V A L O R
31/10/2018	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/10/2018 ( 132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			804,16
31/10/2018	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/10/2018 ( 132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			4.166,66
05/11/2018	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF RETIRADA DO PGT DO SOCIO	5.645,80
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL			
05/11/2018	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	620,00
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL			
20/11/2018	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO SOCIO	621,03
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL			
20/11/2018	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA	TERSERVICOS MAO DE OBRA	15.255,00
	SERVICOS DE MÇO DE OBRA TERCECAIXA GERAL	111010001			
411040010		111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. DARF SIMPLES	28.116,92
	IMPOSTOS FEDERAIS, SIMPLES, ECAIXA GERAL	111010001			
411020020		111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	305.922,21
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA GERAL	311020001			
22/11/2018	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SER		418.176,26
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS			
30/11/2018	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/11/2018 ( 132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			804,16
30/11/2018	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/11/2018 ( 132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			4.166,66
05/12/2018	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF RETIRADA DA FOL DO SOCIO	5.645,80
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL			
05/12/2018	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	620,00
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL			
15/12/2018	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SER	RECEITA PREST. SERVIÇOS	324.812,78
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS			
17/12/2018	411020020	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	305.000,00
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA GERAL	111010001			
411040010		111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. SIMPLES	22.923,94
	IMPOSTOS FEDERAIS, SIMPLES, ECAIXA GERAL	111010001			
20/12/2018	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS SO	621,03
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL			
22/12/2018	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA	TERSERVICOS TERCEIROS	19.800,00
	SERVICOS DE MÇO DE OBRA TERCECAIXA GERAL	132030001			
31/12/2018	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/12/2018 ( 132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			804,16
31/12/2018	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/12/2018 ( 132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			4.166,66
31/12/2018	311020001	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDO		2.101.354,56
	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS RESULTADO DO EXERCICIO	411020004			
31/12/2018	511010001	411020004	TRANSFERENCIA DE SALDO		68.700,00
	RESULTADO DO EXERCICIO	ALUGUEL			
31/12/2018	511010001	411020008	TRANSFERENCIA DE SALDO		62.103,80
	RESULTADO DO EXERCICIO	ORDENADOS E SALARIOS			
31/12/2018	511010001	411020009	TRANSFERENCIA DE SALDO		13.098,16
	RESULTADO DO EXERCICIO	RETIRADA DE PRO-LABORE			
31/12/2018	511010001	411020010	TRANSFERENCIA DE SALDO		7.440,00
	RESULTADO DO EXERCICIO	HONORARIOS PROFISSIONAIS			
31/12/2018	511010001	411020012	TRANSFERENCIA DE SALDO		180.860,00
	RESULTADO DO EXERCICIO	SERVICOS DE MÇO DE OBRA TERC			
31/12/2018	511010001	411020020	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.248.184,21
	RESULTADO DO EXERCICIO	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO			
31/12/2018	511010001	411020024	TRANSFERENCIA DE SALDO		44.200,00
	RESULTADO DO EXERCICIO	DESP.MANUTENENÇO E CONSERVAEC			
31/12/2018	511010001	411040010	TRANSFERENCIA DE SALDO		113.213,52
	RESULTADO DO EXERCICIO	IMPOSTOS FEDERAIS, SIMPLES,			
31/12/2018	511010001	411060001	TRANSFERENCIA DE SALDO		59.649,84
	RESULTADO DO EXERCICIO	DEPRECIACOES DO EXERCICIO			
31/12/2018	511010001	431010001	TRANSFERENCIA DE SALDO		188.527,45
	RESULTADO DO EXERCICIO	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			
31/12/2018	511010001	233010003	APURACAO DO RESULTADO		115.377,58
	RESULTADO DO EXERCICIO	LUCRO ACUMULADO			
	DEBITOS DA PAGINA -----	5.671.402,35	CREDITOS DA PAGINA -----		5.671.402,35
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	9.106.102,54	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-		9.106.102,54
	DEBITOS GERAL -----	9.106.102,54	CREDITOS GERAL -----		9.106.102,54

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/078.933-6 no dia 03/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signatures and marks]*

A S CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ :22.618.893/0001-76 - NR REG. (10/06/2015 51201477574)  
 BALANÇO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM D E Z E M B R O /2018 EMISSÃO: 29/05/2019, HORA: 16:28:29 FOLHA: 0005

DISCRIMINACAO	V A L O R E S		
<b>ATIVO</b>	<b>848.772,99</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>394.589,30</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>265.009,30</b>		
CAIXAS	265.009,30	265.009,30	
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>	<b>129.580,00</b>		
ESTOQUE GERAL	129.580,00	129.580,00	394.589,30
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>454.183,69</b>		
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>454.183,69</b>		
BENS MOVEIS	596.500,00		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-142.316,31	454.183,69	454.183,69
		<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>.848.772,99</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>848.772,99</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.581,00</b>		
<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>94.581,00</b>		
FORNECEDORES	82.680,00		
CONTAS A PAGAR	11.901,00	94.581,00	94.581,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>754.191,99</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>600.000,00</b>		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00	
<b>RESEVAS</b>	<b>38.814,41</b>		
RESERVAS	38.814,41	38.814,41	
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>115.377,58</b>		
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	115.377,58	115.377,58	754.191,99
		<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>.848.772,99</b>


BARRA DO GARCAS-MT, 29 DE MAIO DE 2019 .

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente;

ALOISIO ALVES DE SOUZA  
 Sócio-Administrador(a)  
 CPF.:284.241.071-87  
 RG.:00275726726 - DETRAN MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA  
 Contador(a)  
 CRC/MS: 0025860T4  
 CPF.:104.981.501-78  
 RG.:031695 - SSP/MS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/078.933-6 no dia 03/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



A S CONSTRUTORA LTDA - ME(202)  
 CNPJ :22.618.893/0001-76 - NIRE (10/06/2015 51201477574)  
 DEMONSTRATIVO DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018

EMISSÃO: 29/05/2019, HORA: 16:29:16  
 Nr do Diario:0002 - FOLHA: 0006

C O N T A	T Í T U L O	SALDO ATUAL
DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCICIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
311020001	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS	2.101.354,56(+)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
411040010	IMPOSTOS FEDERAIS, SIMPLES, ETC	113.213,52(-)
431010001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	188.527,45(-)
		1.799.613,59
RESULTADO BRUTO		
		1.799.613,59
DESPESAS OPERACIONAIS		
411020004	ALUGUEL	68.700,00(-)
411020010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.440,00(-)
411020020	DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.248.184,21(-)
411060001	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	59.649,84(-)
		(1.383.974,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
411020008	ORDENADOS E SALARIOS	62.103,80(-)
411020009	RETRADA DE PRO-LABORE	13.098,16(-)
411020012	SERVIÇOS DE MÇO DE OBRA TERCEIROS	180.860,00(-)
411020024	DESP.MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.200,00(-)
		(300.261,96)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		
		115.377,58

BARRA DO GARCAS-MT, 29 DE MAIO DE 2019 .

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente;

ALOISIO ALVES DE SOUZA  
 Sócio-Administrador(a)  
 CPF.:284.241.071-87  
 RG.:00275726726 - DETRAN MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA  
 Contador(a)  
 CRC/MS: 0025860T4  
 CPF.:104.981.501-78  
 RG.:031695 - SSP/MS

A.S CONSTRUTORA LTDA- ME  
 CNPJ :22.618.893/0001-76 - NIRE (10/06/2015 51201477574)  
 INDICES DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018

EMIÇÃO: 29/05/2019, HORA: 15:32:44

Nr do Diário :00002 FOLHA 07

INDICES 2018

ILG	Índice de Liquidez Geral	4,17
ILC	Índice de Liquidez Corrente	4,17
SG	Índice de Solvência Geral	8,97
IGI	Índice Grau de Imobilização	60,22
IEC	Índice de Endividamento a Curto Prazo	11,14
EG	Endividamento Geral	0,11
<b>CONTAS</b>		
AT	Ativo Total	848.772,99
A C	Ativo Circulante	394.589,30
RLP	Realizável a Longo Prazo	
PA	Passivo Total	848.772,99
PC	Passivo Circulante	94.581,00
ELP	Exigível a Longo Prazo	
F	Faturamento (prestação de serviços)	2.101.354,56
I	Imobilizado	484.183,69
PL	Patrimônio Líquido	754.191,99

**Cálculo Demonstrativo dos Seguintes Índices:**

**Capacidade Financeira**

CFA = (AC+RLP+I-ELP-PC) R\$ 754.191,99

**Liquidez Geral** Em %

ILG= (AC+RLP) / (PC+ELP) = 4,17

**Liquidez Corrente**

ILC = AC/PC 4,17

**SOLVÊNCIA GERAL**

SG = AT/PC + ELP 8,97

**GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

IGI= AP/PL X 100 60,22

**ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO**

IEC = PC/PT X 100 11,14

**ENDIVIDAMENTO GERAL**

EG = PC+ PCLP / AT 0,11

Barra do Garças -MT, 29 DE MAIO de 2018

ALOISIO ALVES DE SOUZA  
 Administrador(a)  
 CPF.:284.241.071-87  
 RG.: 00275726726 DETRAN MT


AMILCAR PENZE DE SOUZA  
 Contador(a)  
 CRC/MS: 0025860T4  
 CPF.:104.981.501-78  
 RG.:031.695 SSP/MS

**DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO**

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/078.933-6 no dia 03/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
A S CONSTRUTORA LTDA ME				
NIRE:	5120147757-4	CNPJ:	22.618.893/0001-76	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BARRA DO GARCAS		UF:	MATO GROSSO
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	03/06/2019
Quantidade de páginas:	8		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	Administrador	
104.981.501-78	AMILCAR PENZE DE SOUZA	Contador	ms002586ot4

*LM* *A*

*[Handwritten signatures]*

## Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 07/06/2019

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 22.618.893/0001-76

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : A S CONSTRUTORA LTDA

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

### Agendamentos (Simples Nacional)

#### Agendamentos no Simples Nacional

Data e Hora do Agendamento	Data e Hora do Cancelamento	Situação do Agendamento	Número da Opção
20/12/2016 15:08		Convertido em Opção	

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

### Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

P.M.S.A.L  
FLS Nº 216  
RUB

Exercício: 2019

Ano Calendário: 2018

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2018 a 31/12/2018

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial <b>A S CONSTRUTORA LTDA</b>	CNPJ da Matriz <b>22.618.893/0001-76</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>10/06/2015</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
Regime de Apuração <b>Competência</b>	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração <b>Nenhuma</b>	
Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2018, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: <b>Não</b>	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração <b>20/02/2019 14:55:10</b>
Número do Recibo <b>02.07.19051.0236943-8</b>
Autenticação <b>22218.61005.88344.93310</b>



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

P.M.S.A.L  
FLS Nº 277  
RUB

Declaração Original

Exercício 2019

Ano-Calendário 2018

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2018 a 31/12/2018

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 22.618.893/0001-76  
Nome empresarial: A S CONSTRUTORA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 10/06/2015  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

1.2 Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2018, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: Não

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 062.899.351-00

Nome: JENNIFER OLIVEIRA SOUZA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00

Número da Declaração: 226188932018001  
Autenticação: 22218.61005.88344.93310

Número do Recibo: 02.07.19051.0236943-8

Página 1

*[Handwritten signatures and initials]*

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração 10,00%

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP R\$ 0,00

CPF do sócio: 284.241.071-87

Nome: ALOISIO ALVES DE SOUZA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R\$ 0,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R\$ 11.448,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração 90,00%

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

#### 2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

### 3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 22.618.893/0001-76 UF: MT

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00


Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Aquisições no mercado interno R\$ 0,00

Importações R\$ 0,00



Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00

**Total de entradas interestaduais por UF**

UF	Valor
-	-

**Total de saídas interestaduais por UF**

UF	Valor
-	-

**Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município**

UF	Município	Valor
-	-	-

**Prestações de Serviços de Comunicação**

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

*[Handwritten signatures and initials]*

**4. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da transmissão da Declaração: 20/02/2019 14:55:10

Número do Recibo: 02.07.19051.0236943-8

Autenticação: 22218.61005.88344.93310

Número da Declaração: 226188932018001  
Autenticação: 22218.61005.88344.93310

Número do Recibo: 02.07.19051.0236943-8

Página 4





## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: A S CONSTRUTORA LTDA ME  
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5.20147757-4	xxxxxxx	10/06/2015	10/06/2015

Endereço Completo:

RUA MANOEL PEREIRA BRITO SN QUADRA 37 LOTE 12 - BAIRRO SETOR CRISTINO CORTES CEP 78600-000 - BARRA DO GARCAS/MT

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS,  
 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA,  
 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO,  
 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS,  
 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS,  
 CONSTRUCAO DE OBRAS - DE - ARTE ESPECIAIS,  
 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS,  
 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS,  
 OBRAS DE FUNDACOES.

Capital Social: R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Capital Integralizado: R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
--	---	--	-----------------------------------

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	xxxxxxx	R\$ 540.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
062.899.351-00	JENNIFER OLIVEIRA SOUZA	xxxxxxx	R\$ 60.000,00	SOCIO

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 10/06/2015

Número: 51201477574

Ato 090 - CONTRATO

Evento(s) 090 - CONTRATO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 30 de Maio de 2019 12:18

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
 SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.juceamat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190000482032 e visualize a certidão)



19/079.574-3

P.M.S.A.L

FLS Nº

RUB

282  
§

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

0



P.M.S.A.L  
FLS Nº 283  
RUB           

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Certidão Nº: 245738  
Validade: 31/03/2020

Certifico para todos os fins, que tanto a empresa quanto o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não encontram-se em débito com anuidades e que a pessoa jurídica aqui citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24/12/66, sob o número 36110 desde 22/06/2016 com CNPJ 22.618.893/0001-76

**A S CONSTRUTORA LTDA - ME**

Registrada para: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES.

Observações: NADA CONSTA.\*\*\*

Endereço: R MANOEL PEREIRA BRITO, 3501  
CRISTINO CORTES  
BARRA DO GARCAS-MT  
78600-000

Capital Social: R\$ - 600.000,00 Registrado na Junta Comercial em 10/06/2015  
Seiscentos Mil Reais

Responsabilidade Técnica: **RENATO MARCONE FERREIRA**  
Carteira SP00131295-VD expedida em 04/10/1985, responsável técnico desde 18/08/2017  
Vistado sob o número 4673, em 18/08/87 pelo CREA-MT.  
Registro Nacional Profissional: 2606354940 Validade do contrato do profissional: / /  
Responsável Técnico da Matriz  
Titulação: Engenheiro Civil  
Atribuições Legais:  
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Responsabilidade Técnica: **ÂNDREA DOURADO BOECHAT**  
Carteira MT036085-D expedida em 29/03/2016, responsável técnico desde 09/10/2018  
Registrado sob o número 36085, em 29/03/16 pelo CREA-MT.  
Registro Nacional Profissional: 1215281030 Validade do contrato do profissional: / /  
Responsável Técnico da Matriz  
Titulação: Engenheiro Civil  
Atribuições Legais:  
ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COM BINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

*[Handwritten signatures and initials]*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

Técnico(s) e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anot. de Resp. Técnica e Autos de Infração.

Impresso em 9 de Junho de 2019



Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) - Empresas - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

P.M.S.A.L  
FLS Nº 285  
RUB 28

## CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

90



**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT**  
 Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

P.M.S.A.L  
 FLS Nº 286  
 Página 1  
 RUB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

**244487**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **RENATO MARCONE FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **RENATO MARCONE FERREIRA**  
 Registr SP00131295 RNP 2606354940  
 Título Profission ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 1

Número de ART: **2843316** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 23/10/2017 Baixada em: 05/11/2018  
 Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
 Empresa Contratada: A S CONSTRUTORA LTDA - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT CPF/CNPJ: 03439239000150  
 Endereço da obra/Serviço: AVENIDA MARECHAL RONDON, Nº: 2894  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: BARRA DO GARÇAS UF: MT CEP: 78600000  
 Data de Início: 01/11/2017 Conclusão efetiva: 05/11/2018  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT CPF/CNPJ: 03439239000150

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	771,24	M2
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	47,50	M3
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	771,24	M2
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	771,24	M2
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	771,24	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
 CONTRATO DE OBRA POR VALOR GLOBAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI, CONTRATO N.º 103/2017  
 ÁREA DE CONSTRUÇÃO DA UTI É 200M² E ÁREA DE AMPLIAÇÃO 771,24  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DE 150 DIAS, COM VALOR GLOBAL DE R\$996.874,63.

Informações Complementares  
 O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2019024056 , está registrado com as CAT's número(s):  
 244487

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 021145 a 021158 o atestado contendo 14 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 244487 / 2019  
 24 de Maio de 2019 Hora: 11:18:20

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.  
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.  
 A CAT é válida em todo o território nacional.  
**O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
 Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000  
 Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT.

CNPJ N.º 03.439.239/0001-50

P.M.S.A.L

FLS Nº 287

RUB

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**, inscrita no CREA/MT. Sob n.º 36.110, CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, sediada à Rua Manoel Pereira Brito, s/n., Setor Cristino Cortes, Barra do Garças/MT., **EXECUTOU** para a Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT., obra e serviços de Engenharia referente **À Obra de Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal Dr. Milton Pessoa Morbeck de Barra do Garças/MT.**, com Área de Construção da UTI de 200,00 metros quadrados e área de ampliação da cobertura e outras intervenções de 771,24 metros quadrados, localizada na Avenida Marechal Rondon, em Barra do Garças/MT., tendo como **Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil Renato Marcene Ferreira, RNP/CONFEA n.º 2.606.354.940, CPF 061.840.008-70.**

A Empresa Executou a obra cumprindo as especificações técnicas conforme qualidade exigida pelo Contrato. Segue em anexo as planilhas de especificação e quantitativos dos serviços Efetivamente Executados.

**Número do Contrato: 103/2017/PMBG.**

**Valor de Contrato: R\$996.874,63 (Novecentos e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos);**

**Período de Execução: 01/11/2017 à 30/04/2018;**

**Número da ART de Execução: 2843316;**

**Responsável Técnico: Engenheiro Civil Renato Marcene Ferreira;**

**Número da ART de Fiscalização: 2971854**

**Responsável Técnico Fiscal: Engenheiro Civil Getônio Dias Guirra.**



Agvalilton Alves Junior  
Secretário Municipal de  
Planejamento Urbano e Obras  
Portaria 12.240 de 22/12/2016

**Secretário de Obras**

Barra do Garças/MT., 01 de março de 2.019.

Getônio Dias Guirra  
Reg. Nacional 120.457943-1  
CREA/MT 5584/D  
Engenheiro Civil

**Engenheiro Fiscal**



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.598-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00

Selo BGY 22754  
Dou fé. Em testemunho  
(Assinatura) da verdade.

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabeliã: Gildence Maria Balbino Rodrigues /  Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

Handwritten signatures and initials: 9, J, LM, O



**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de **Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva - UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças** tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil **Renato Marcene Ferreira**, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no **CREA/MT através da ART .n.º 2843316**

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 A 30/04/2.018  
**CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**  
**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva - UTI do Hospital Municipal**  
**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

P.M.S. ALL  
RUB  
288

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS				
ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
1.1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	209,40
1.2	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	93,92
1.3	72178	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	16,80
1.4	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	2,00
1.5	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	19,36
1.6	85407	REMOCAO DE FIAÇÃO ELETRICA	M	550,00
1.7	85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	36,30
1.8	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	UN	15,00
1.9	85411	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	M	182,00
1.10	35416	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UM	16,00
1.11	85418	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2"	M	65,00
1.12	95135	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MÊS	72,00
1.13	3355	ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X *2,21* X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA (LOCACAO)	H	480,00
1.14	89263	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA S/ REMOCAO	M2	642,78
1.15	72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	1.020,28
1.16	85370	DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHAO BASCULANTE (e=12cm)	M3	5,85
1.17	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	35,00
1.18	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	585,00
<b>2</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>		
		<b>SAPATAS</b>		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	9,43
2.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	271,00
2.3	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 5X	M2	43,16
2.4	92917	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	220,73
2.5	92919	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	141,82

Getonio Dias Guirra  
Reg. Nacional 120.457943-1  
CREA/MT 5594/D  
Engenheiro Civil

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00

Selo BGY 22755  
Dou fé, Em testemunho da verdade.

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Tableli: Gildence Maria Balbino Rodrigues / Tableli Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430



*[Handwritten signature]*



P.M.S.A.L  
 FLS Nº 289  
 RUB



**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
 CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
 Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
 Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no  
 CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 A 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**

**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**

**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**

**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

ITEM	SINAPI/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
2.6	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.	KG	114,55
2.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	9,20
2.8	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	9,20
2.9	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	54,20
<b>BALDRAMES</b>				
2.10	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	8,74
2.11	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	271,00
2.12	5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	126,42
2.13	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	258,27
2.14	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	58,82
2.15	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	134,91
2.16	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	7,60
2.17	74157/004	LANCAMENTO/APLICAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	7,60
2.18	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	54,20
<b>3</b>		<b>ESTRUTURA - PILARES</b>		
<i>A serem executados nas alvenarias exceto a cobertura</i>				
3.1	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	78,80
3.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM	KG	190,00
3.3	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	377,09
3.4	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	29,27
3.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	86,27

Getonio Dias Guirra  
 Reg. Nacional 120.467.843-1  
 CREA/MT 55947  
 Engenheiro Civil



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.669-000  
 Fone: (68) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00

Selo BGY 22756  
 Dou fé. Em testemunho da verdade.

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

QR Code

Tabellá: Gildence Maria Balbino Rodrigues Tabellá Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Código de Serenídia: 430

9 h 40



P.M.S.A.L.  
 FLS Nº 390  
 RUB 18



**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
 CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
 Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
 Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no  
 CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 A 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**

**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**

**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**

**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
3.6	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDÊS EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	3,90
<b>4 VERGAS E CONTRAVERGAS</b>				
4.1	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	2,10
4.2	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	19,20
4.3	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	27,36
4.4	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	2,10
4.5	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	19,20
<b>5 ESTRUTURA - RESPALDO</b>				
5.1	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	129,40
5.2	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	0,73
5.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	195,73
5.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	264,91
5.5	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	234,82
5.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	144,18
5.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	8,50
5.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	8,50
<b>6 LAJE NERVURADA</b>				
6.1	92488	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	243,70
6.2	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	850,45

Renato Marcone Ferreira  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MT 5594/D

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00

Selo BGY 22757  
 Dou fé. Em testemunho da verdade.

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellã: Glêdence Maria Balbino Rodrigues / Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Selo de Autenticação: 430





P.M.S.A.L  
 FLS Nº 291  
 RUB 18



Atestado registrado mediante vinculação à responsabilidade CAT  
 CREA - MT  
 A 0021

**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

ATESTAMOS que a Empresa A S CONSTRUTORA LTDA-ME  
 CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
 Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
 Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no  
 CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 A 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS				
ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
6.3	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	188,64
6.4	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	66,64
6.5	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	389,18
6.6	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	73,82
6.7	94565	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	22,20
6.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	22,20
<b>7 PAREDES E PAINES</b>				
7.1	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	19,37
7.2	73674	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A (USO 3 VEZES)	M2	64,79
<b>8 REVESTIMENTO</b>				
8.1	87878	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECANICO - APLICADO EM PAREDES	M2	38,74
8.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	38,74
<i>revestimento cerâmico de paredes</i>				
8.3	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	878,56
8.4	73908/002	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	54,00
<i>revestimento de teto</i>				
8.5	73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURACENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	66,00
<b>9 COBERTURA / FECHAMENTO DE OITÃO</b>				
<i>telhado</i>				
9.1	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO.	KS	11.408,76
9.2	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	723,68

Getonio Dias Guerra  
 Reg. Nacional 120.457943-4  
 CREA/MT 5594/D  
 Engenheiro Civil

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**

Estado de Mato Grosso  
 Cartório do Registro Civil e Serviço Notarial  
 PONTAL DO ARAGUAIA - MT

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00

Selo BG 22758  
 Dou fé. Em testemunho da verdade.

Consulta [www.tj.mt.gov.br/selos](http://www.tj.mt.gov.br/selos)

Tabeliã: Gildenice Maria Balbino Rodrigues /  Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Código da Serventia: 430



P.M.S.A.L  
 FLS Nº 202  
 RUB                     



**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
 CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
 Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
 Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no  
 CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 A 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
9.3	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	771,24
<b>10</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
10.1	09924/ORSE	BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 3/4"	UN	1,00
10.2	91941	CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
10.3	91940	CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	137,00
10.4	91939	CAIXA RETANGULAR 4"X 2" ALTA (2,00M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
10.5	91937	CAIXA OCTOGONAL 3"X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00
10.6	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.7	04018/ORSE	LUVA PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D=1.1/2" - FORNECIMENTO	UN	2,00
10.8	04019/ORSE	LUVA PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D=1.1/4" - FORNECIMENTO	UN	1,00
10.9	04020/ORSE	LUVA PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D=2" - FORNECIMENTO	UN	3,00
10.10	04233/ORSE	LUVA PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D=2.1/2" - FORNECIMENTO	UN	5,00
10.11	02490/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S-7 (FISHER OU SIMILAR)	UN	46,00
10.12	00744/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA EXTERNA 3/8" X 30, EXTERNO 3/8" X 75 (REF. VL 1,42 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	1,00
10.13	04015/ORSE	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19MM X 10M - FORNECIMENTO	UN	2,00
10.14	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6.35MM) X 25MM	CENTO	1,00
10.15	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	101,50
10.16	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	215,80
10.17	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,90
10.18	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.334,20
10.19	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	236,50
10.20	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	447,30
10.21	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00
10.22	08998/ORSE	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00
10.23	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.24	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	128,00

Getonio Dias Guirra  
 Reg. Nacional 120.457943-N  
 CREA/MT 5594/D  
 Engenheiro Civil

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00

Selo BGY 22759  
 Dou fé. Em testemunho  
 da verdade.

Consulta www.tj.mt.gov.br/seios

Tabelião: Glidencice Maria Balbino Rodrigues /  Tabelião Substituto: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Código da Serventia: 430





P.M.S.A.L  
 FLS Nº 293  
 RUB \_\_\_\_\_



**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
 CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
 Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
 Renato Marcene Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no  
 CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Período de Execução; Início 01/11/2.017 A 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
10.25	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00
10.26	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.27	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
10.28	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 13A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.29	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.30	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.31	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 45A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.32	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (FASE/NEUTRO - In 30mA) - DIN 10A	UN	1,00
10.33	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (FASE/NEUTRO - In 30mA) - DIN 16A	UN	1,00
10.34	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (FASE/NEUTRO - In 30mA) - DIN 25A	UN	36,00
10.35	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (220V/127V) - DIN - 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.36	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	289,90
10.37	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,10
10.38	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC DN 50MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,60
10.39	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,70
10.40	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00
10.41	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,60
10.42	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00
10.43	39131	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1.1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	15,00
10.44	39130	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1.1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	3,00
10.45	39132	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	2,00
10.46	397	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2.1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	26,00
10.47	74094/001	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE / FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00

Renato Marcene Ferreira  
 Reg. Nacional 120.457.943-1  
 CREA/MT 5594/D  
 Engenheiro Civil

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
 Selo BGY 22760  
 Dou fé. Em testemunho  
 da verdade.

Consulta www.tj.mt.gov.br/selos

Tabelê: Gildence Maria Balbino Rodrigues /  Tabelê Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



Selo de Controle Digital  
 Selo do Judiciário - MT  
 Selo de Serenidade: 430



P.M.S.A.L.  
 FLS Nº 204  
 RUB 11



**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
 CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
 Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
 Renato Marcene Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no  
 CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 A 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

ITEM	SINAPI/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
10.48	73953/008	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
10.49	73953/006	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.50	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.51	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10.52	93041	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.53	83484	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	1,00
10.54	74131/007	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
<b>11</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
11.1	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	M	96,00
11.2	40729	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	45,00
11.4	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51,00
11.5	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	55,00
11.6	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11.7	89627	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11.8	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.9	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
11.10	229/ORSE	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO EM POLIESTER, DECA AP23 LINHA CARRARA/ NUOVA/DUNA (OU SIMILAR).	UN	4,00
11.11	11686	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA EM PLÁSTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSÃO (TUBO 1.1/2" X 20CM).	UN	4,00
11.12	1947/ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2" (DECA HD - REF. 1510 OU SIMILAR).	UN	4,00
11.13	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
11.14	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UN	4,00

Getonio Dias Guirra  
 Reg. Nacional 120.457943-1  
 CREA/MT 5594/D  
 Engenheiro Civil

Página 7 de 13



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.898-000  
 Fone: (66) 3405-5874 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
 Cod Ato:06 Valor: R\$3,00

Selo BG 22761  
 Dou fé. Em testemunho  
 da verdade.  
 Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabeliã: Gildenice Maria Balbino Rodrigues /  Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Código da Serventia: 430



P.M.S.A.L  
 FLS Nº 205  
 RUB



**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
 CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
 Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
 Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no  
 CREA/MT através da ART .n.º 2843316

- Período de Execução; Início 01/11/2.017 A 30/04/2.018  
 CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**  
**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**  
**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

<b>ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS</b>				
ITEM	SINAP/MT - MAR/2018	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
11.15	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
11.16	03706/ORSE	TUBO DE LIGAÇÃO EM PVC PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO CROMADO, CIPLA OU SIMILAR.	UN	4,00
11.17	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
11.18	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
11.19	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
11.20	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
11.21	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.22	cotação	TORNEIRA CLÍNICA PAREDE EXTRA LONGA - COM ACIONAMENTO COM O COTOVELO	UN	3,00
<b>12</b>		<b>ESGOTO</b>		
12.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	9,72
12.2	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	9,00
12.3	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	28,00
12.4	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	13,00
12.5	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	40,00
12.6	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150X150X50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
12.7	89748	CURVA 90° CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
12.8	89728	CURVA 90° CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	18,00
12.9	89726	JOELHO 45°, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	7,00
12.10	89732	JOELHO 45°, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
12.11	89744	JOELHO 90°, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00

**Getonio Dias Guirra**  
 Reg. Nacional 120.457943-1  
 CREA/MT 5594/D  
 Engenheiro Civil

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Código da Serventia: 430

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
 Cod. Ato:06 - Valor: R\$3,00

Selo BGY 22762  
 Dou fé. Em testemunho  
 ) da verdade.

Consulta [www.tj.mt.gov.br/selos](http://www.tj.mt.gov.br/selos)

Tabela - Genesio Maria Balbino Rodrigues   
  Tabela Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva





P.M.S.A.L  
 FLS Nº 206  
 RUB



**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

ATESTAMOS que a Empresa A S CONSTRUTORA LTDA-ME  
 CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
 Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
 Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no  
 CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018  
 CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**  
**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**  
**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS				
ITEM	SINAP/MT - MAR/2016	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
12.12	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
12.13	Cotação	GRELHA CROMADA COM TAMPA GIRATÓRIA E VEDANTE PARA CAIXA SIFONADA 150MM	UN	4,00
12.14	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	6,00
<b>Ventilação</b>				
12.15	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	15,00
12.16	89801	JOELHO 90°, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	8,00
12.17	01594/ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO D= 50MM.	UN	4,00
12.18	89784	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
<b>13 LOUÇAS</b>				
13.1	86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
13.2	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
13.3	93396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
13.4	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
13.5	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO.	UN	4,00
13.6	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.	UN	4,00
13.7	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

Getônio Dias Guina  
 Reg. Nacional 120.457943-1  
 CREA/MT 5594/D  
 Engenheiro Civil

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Código da Serventia: 430

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00

Selo BGY 22763  
 Dou fé. Em testemunho  
 (...) da verdade.

Consulta www.tj.mt.gov.br/seios

Tabeliã: Gildence Maria Balbino Rodrigues
  Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



Handwritten signatures and initials in blue ink.



P.M.S.A.L  
 FLS Nº 297  
 RUB 11



**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
 CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
 Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
 Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no  
 CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Período de Execução; Início 01/11/2017 A 30/04/2018  
 CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**  
**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**  
**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

<b>ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS</b>				
ITEM	SINAP/MT - MAR/2016	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
13.8	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00
13.9	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00
<b>14</b>		<b>PASSARELA DE SERVIÇO EM ESTRUTURA METÁLICA SOBRE A LAJE DA UTI</b>		
14.1	08584/ORSE	PASSARELA EM CHAPA XADREZ 1/4", INCLUSIVE GUARDA-CORPO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	M2	70,13
14.2	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMASOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2	140,25
<b>15</b>		<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
15.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA.	M2	27,36
15.2	91341	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	72,03
15.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
15.4	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
<b>16</b>		<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
16.1	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
<b>17</b>		<b>PISO</b>		
		<i>Calçadas externas</i>		
17.1	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	7,19
17.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	0,50
		<i>Pisos internos</i>		
17.3	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	128,56
17.4	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	128,56
17.5	* CB0142	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA ESPESSURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3	M2	128,56
17.6	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20	M2	128,56

**Getonio Dias Guirra**  
 Reg. Nacional 120.457943-1  
 CREA/MT 55594/D  
 Engenheiro Civil

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.598-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00

Seio BGY 22764  
 Dou fé. Em testemunho  
 da verdade.

Consulta www.tj.mt.gov.br/seios

Tabellã: Gildence Maria Balbino Rodrigues / Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Número da Serventia: 430





P.M.S.A.L  
 FLS Nº 298  
 RUB                     



**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
 CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
**Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças**  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
**Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no**  
**CREA/MT através da ART .n.º 2843316**

**Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 A 30/04/2.018**  
**CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**  
**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**  
**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

<b>ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS</b>				
ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
<b>preparo e montagem de rodapés embutidos na parede em porcelanato</b>				
17.7	* CB 0137	CORTE EM CONCRETO PARA PISOS E LAJES, COM DISCOS DIAMANTADOS, UTILIZANDO CORTADORA DE PISO, ESPESSURA DE 5 CM - 2 CORETES	M	539,48
17.8	* CC0138	ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM REBARBADOR ELÉTRICO, CORTE DE CONCRETO ATÉ 5 CM DE PROFUNDIDADE (SERÁ EXECUTADO UM CORTE EM CADA BORDA E MAIS 3 CORTES NO MEIO DO ESPAÇO DE 40CM)	M2	38,57
17.9	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	38,57
17.10	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	38,57
17.11	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X 60CM. AF 06/2014	M	539,48
<b>18</b>		<b>PINTURA</b>		
<b>pintura de paredes internas</b>				
18.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	119,40
18.2	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	119,40
18.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	119,40
<b>pintura da sala da uti com tinta epoxi</b>				
18.4	73865/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	535,75
18.5	79462	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAO	M2	535,75
18.6	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAO	M2	535,75
<b>pintura em esquadrias de madeira</b>				
18.7	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	6,72
<b>pintura de pisos externos</b>				
18.8	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO	M2	128,88
<b>pintura de paredes externas</b>				
18.9	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	483,15
<b>19</b>		<b>VIDROS</b>		
19.1	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	27,36
19.2	84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	1,00
19.3	84889	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO	UN	6,00

**Getorio Dias Guirra**  
 Reg. Nacional 120.457943-1  
 CREA/MT 5694/D  
 Engenheiro Civil

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Código da Serventia: 430

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.898-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT. 07/06/2019  
 Cod. Ato 06 - Valor: R\$3,00  
 Selo BGY 22765  
 Dou fé. Em testemunho  
 da verdade.

Consulta [www.tj.mt.gov.br/selos](http://www.tj.mt.gov.br/selos)

Tabelê: Glidenice Maria Balbino Rodrigues /  Tabelê Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



*Handwritten marks and signatures:*  
 A  
 W  
 J  
 Q



P.M.S.A.L  
 FLS Nº 299  
 RUB 1



**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
 CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
**Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças**  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
**Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no**  
**CREA/MT através da ART .n.º 2843316**

Período de Execução; início 01/11/2.017 A 30/04/2.018  
**CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**  
**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**  
**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

<b>ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS</b>				
ITEM	SINAP/MT - MAR/2016	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
19.4	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	3,30
19.5	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,66
19.6	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 X 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00
19.7	84957	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	M2	5,60
<b>20</b>		<b>ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS</b>		
20.1	74072/002	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA	M	12,00
20.2	3227/ORSE	LETRA EM AÇO ESCOVADO 25 X 25 CM	UN	22,00
20.3	74111/001	SOLEIRA/TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	47,50
<b>21</b>		<b>EXECUÇÃO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
		<i>*Deverá ser usada apenas solda do tipo exotérmica</i>		
21.1	73965/009	ESCAVACAO MANUAL DE VALA, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	76,27
21.2	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	76,27
21.3	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	77,00
21.4	72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	275,00
21.5	Cotação	CARTUCHO DE SOLDA N.º 90 - SÓ MATERIAL	UN	77,00
21.6	Cotação	MOLDE PARA SOLDA	PC	1,00
21.7	72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,00
21.8	Cotação	SUORTE GUIA PARA CABO 35MM EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA 45MM - SÓ MATERIAL	UD	140,00
21.9	Cotação	CAIXA AÉREA COM JUNÇÃO DE MEDIÇÃO	UD	12,00
21.10	Cotação	CAPTOR DE 1 PONTA - TERMINAL AÉREO DE COBRE 1/4" x 300mm- SÓ MATERIAL	UD	140,00
21.11	Cotação	SUORTE PARA CAPTOR - SUORTE GUIA GELCOM SGG02 - SÓ MATERIAL	UD	140,00
21.12	00355/ORSE	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/4")	M	39,00
21.13	Cotação	ABRACADEIRA DE 11/2"	UD	117,00
21.14	Cotação	BUCHA N.º 6 + PARAFUSO DE FENDA	UD	234,00
21.15	Cotação	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 200MM x 150MM	UD	77,00
21.16	72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	12,00
21.17	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
21.18	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00

**Getonio Dias Guirra**  
 Reg. Nacional 120.457943-1  
 CREA/MT 5594/D  
 Engenheiro Civil

Selo de Controle Digital  
 Poder Judiciário - MT  
 Matrícula: 400

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00

Selo BGY 22766  
 Dou fé. Em testemunho  
 da verdade.

Consulta [www.tj.mt.gov.br/selos](http://www.tj.mt.gov.br/selos)

Tabeliã: Gildence Maria Balbino Rodrigues /  Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



*Handwritten marks and signatures:*  
 A  
 WM  
 9  
 0



P.M.S.A.L  
 FLS Nº 300  
 RUB 1

**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
 CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
**Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças**  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
**Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no**  
**CREA/MT através da ART .n.º 2843316**

Período de Execução; Início 01/11/2.017 A 30/04/2.018  
 CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**  
**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**  
**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

ITEM	SINAPI/MT - MAR/2016	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
21.19	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00
<b>22</b>		<b>POSTO DE ENFERMAGEM</b>		
22.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	14,10
22.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS.	M2	28,20
22.3	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	28,20
22.4	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	28,20
22.5	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,20
22.6	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
22.7	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
22.8	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
<b>TOTAL</b>				

Barra do Garças-MT, 01 de março de 2018

**Engenheiro Fiscal**  
**Getônio Dias Guirra**  
 Reg. Nacional 120.457943-1  
 CREA/MT 5594/D  
 Engenheiro Civil



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.598-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
 Selo BGY 22767  
 Dou fé. Em testemunho  
 ( ) da verdade.

Consulta: www.tj.mt.gov.br/seios

Tabelião: Gildence Maria Balbino Rodrigues /  Tabelião Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



P.M.S.A.L  
FLS Nº 301  
RUB



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Certidão N°: 245739  
Validade: 31/03/2020  
Nome: **RENATO MARCONE FERREIRA**  
Registro: 131295 desde 04/10/85  
Carteira: SP00131295-VD visada em 18/08/87 sob o nº 4673 pelo CREA-MT.  
CPF: 061.840.008-70  
Reg. Nacional Prof: 2606354940  
Titulação:  
**ENGENHEIRO CIVIL, colou grau em: 16/12/83**

Anotação de Curso:  
Responsabilidade Técnica: MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA desde 10/03/09  
A S CONSTRUTORA LTDA - ME desde 18/08/17  
Atribuições Legais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Certifico para fins de registro, cadastramento e concorrência pública junto a repartições públicas que o profissional supra citado encontra-se registrado neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24 de Dezembro de 1966 e que não encontra-se em débito com anuidades.

Esta Certidão não quita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Autos de Infração.

Impresso em 9 de Junho de 2019



Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.  
Telefones para contato: 0xx-65-3315-3099, 3315-3056, 3315-3042 e 3315-3041.

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE: A S CONSTRUTORA LTDA- ME**, firma estabelecida na Rua Manoel Pereira Brito s/nº Quadra 37, Lote 12, Setor Cristino Cortes, Barra do Garças/MT., inscrita no CNPJ sob o nº22.618.893/0001-76, denominada CONTRATANTE, neste ato representa pelo seu sócio Aloisio Alves de Souza, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 00275726726, órgão expedidor DETRAN- MT, CPF nº284.241.071-87, residente e domiciliado na Rua Manoel Pereira Brito, 3.501, fundos Setor Cristino Cortes, Barra do Garças, Mato Grosso.

**CONTRATADO: RENATO MARCONE FERREIRA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº2.606.354.940 inscrito no CPF sob o nº061.840.008-70 e Carteira de Identidade nº7.708.593-0 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Simião Arraya, 511, centro de Barra do Garças/MT.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**

O objeto do contrato é a apresentação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil, onde exercerá o desempenho das seguintes atividades: elaboração de projetos e execução de obras dentro das Atribuições do Art. 7º da resolução 218 de 29/06/73 do CONFEA;

**CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:**

O Contratado receberá a remuneração de R\$ 5.622,00 ou 6 salários mínimos, para uma jornada e quatro horas diárias, nas segunda feiras, quarta feiras e sexta feiras das 13:00h às 17:00h, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-6674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
Selo BGY 22810  
Dou fé. Em testemunho  
(Assinatura) da verdade.  
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabelião: Gládice Maria Balbino Rodrigues  Tabelião Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Handwritten initials and signatures at the bottom of the page.

**CLÁUSULA TERCEIRA: do Prazo:**


O Contrato terá início em 03/07/2017 e terá validade por prazo indeterminado.

**CLÁUSULA QUARTA: Do Foro:** Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Garças para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, Por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Barra do Garças, 03 de julho de 2.017.

**RECONHEÇO**  
  
\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

**RECONHEÇO**  
  
\_\_\_\_\_  
Renato Marcone Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA 2.606.354.940-RN  
CONTRATADO

Amalardina N. de Souza  
1ª Testemunha  
054.524.962-90  
Av. José Leão Pinto Nº 1814  
Nova Esperança  
Araguaia - GO

Lucas Junior de Aquino Rocha  
2ª Testemunha  
053.265.683-44 - CPF  
Av. José Leão Pinto Nº 1814  
NOVA ESPERANÇA - ARAGUAIA - GO

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: **ALOISIO ANVES DE SOUZA (2653)**, Termo: 27517

Selo: BGY 22403 Cod.:22 Valor: R\$ 6,80

Pontal do Araguaia-MT, 03 de junho de 2019.  
Dou fé. Em testemunho ( ) da verdade.  
Consulta: <http://www.tjmt.jus.br/seios>

Tabellã: Gládenice Maria Balbino Rodrigues /  Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

**Selo da Genética Poder Judiciário**  
Valor: 430



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00

Selo BGY 22811  
Dou fé. Em testemunho ( ) da verdade.  
Consulta [www.tjmt.gov.br/seios](http://www.tjmt.gov.br/seios)

Tabellã: Gládenice Maria Balbino Rodrigues /  Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

*[Handwritten signatures and initials]*



P.M.S.A.L.  
FLS Nº 304  
RUB 18

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Certidão N°: 245740  
Validade: 31/03/2020  
Nome: **ÂNDREA DOURADO BOECHAT**  
Registro: 36085 desde 29/03/16  
Carteira: MT036085-D expedida em 29/03/16 pelo CREA-MT.  
CPF: 019.038.431-03  
Reg. Nacional Prof: 1215281030  
Titulação:  
**ENGENHEIRA CIVIL, colou grau em: 25/02/16. Tipo de Comprovação: Diploma/Certificado**

Anotação de Curso:  
Responsabilidade Técnica: A S CONSTRUTORA LTDA - ME desde 09/10/18  
Atribuições Legais: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL N° 23.569/33; ART. 7 DA LEI N° 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO N° 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Certifico para fins de registro, cadastramento e concorrência pública junto a repartições públicas que o profissional supra citado encontra-se registrado neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24 de Dezembro de 1966 e que não encontra-se em débito com anuidades.

Esta Certidão não quita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Autos de Infração.

Impresso em 9 de Junho de 2019



Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.  
Telefones para contato: 0xx-65-3315-3099, 3315-3056, 3315-3042 e 3315-3041.

## CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAS JURÍDICAS.

Por meio deste Instrumento Particular de Contrato de Serviços Autônomos, de um lado a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA**, inscrita sob o CNPJ Nº 22.618.893/0001-76 , sediada na Rua Man, Município de Barra do Garças - MT, representada neste ato por seu sócio Sr. **ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, doravante denominada de simplesmente **Contratante** , do outro lado a Engenheira Civil **ANDREA DOURADO BOECHAT**, com habilitação profissional em Engenharia Civil, com registro no **CONFEA/CREA REGISTRO NACIONAL** sob o nº 1215281030, e Registro no **CREA/MT** nº 036085, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2171497-5 – SSP/MT e CPF nº 019.038.431-03, doravante denominada de simplesmente de **Contratada**, tem entre si acertado o seguinte :

Cláusula 1ª – A profissional ora contratada exercerá a função de Responsável Técnica desta empresa, e a ela é atribuído o desempenho das seguintes atividades : elaboração de projetos e execução de obras dentro das atribuições do Art.7º da Resolução 218, 29/06/73 do CONFEA;

Cláusula 2ª – O Contrato terá início em 27/08/2018 e terá validade por prazo indeterminado;

Cláusula 3ª – O Contrato terá carga horária de 04 horas diárias, nas terças e quintas feira, das 13:00hs às 17:00hs;

Cláusula 4ª – O Contratante assegura ao Contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª – Os honorários profissionais da Contratada são de R\$ 3.790,00 ( Três mil setecentos e noventa reais ) mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1.966 e Resolução 397/95 do CONFEA;

Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 – Bairro Cristino Cortes – Barra do Garças - MT



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
Cod. Ato:06 Valor: R\$3,00  
Selo BGY 22819  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.  
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellã: Gildence Maria Balbino Rodrigues  Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código da Serventia: 430

# A S CONSTRUTORA LTDA- ME

CNPJ/MF : 22.618.893/0001-76 // Email : asconstrutoraserraazul@hotmail.com

Cláusula 6ª – Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo, mediante aviso prévio de 30 dias baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias;

Cláusula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará a contratada responsável pelas Atividades Técnicas da Empresa contratante, conforme discriminação na Cláusula 1ª.

Estando de acordo as partes, assinam o presente em 03 ( três ) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas infra assinadas e elegem o fórum da Comarca de Barra do Garças, para dirimirem quaisquer dúvidas sob cláusulas deste contrato.

Barra do Garças – MT., 01 de agosto de 2018.

RECONHEÇO

CONTRATANTE

A S CONSTRUTORA LTDA

CNPJ : 22.618.893/0001-76

Aloisio Alves de Souza

Sócio Gerente

RECONHEÇO

Andrea D. Boechat

CONTRATADO

ANDREA DOURADO BOECHAT

Eng. Civil


1ª Testemunha Janayna messias de Souza

CPF/MF : 037.005.791-01

2ª Testemunha Alba Márcia S. Bial

CPF/MF : 569.096.401-87

Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 – Bairro Cristino Cortes – Barra do Garças - MT



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2019  
Cod. Ato: 06 Valor: R\$3,00

Selo BGY 22820  
Deu fé. Em testemunho  
) da verdade.

Consultar: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabelião: Genécio Maria Balbino Rodrigues / Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



A S Construtora LTDA-ME  
CNPJ: 22.618.893/0001-76  
66 3401-7233  
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

P.M.S.A.L

FLS Nº

RUB

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE / MT  
A/C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS n° 005/2019

**DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO**

A empresa A S CONSTRUTORA LTDA –ME, inscrita sob o CNPJ N° 22,618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, n° 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. n°. 822086 – SSP/GO e do CPF n° 284.241.071-87, **DECLARA, sob as penas da Lei que o responsável técnico detentor dos atestados será o responsável pela execução da obra, objeto deste edital, que é o Sr. Renato Marcone Ferreira, portador do CPF n° 061.840.008-70 e RNP/CONFEA n° 2.606.354.940.**

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Barra do Garças / MT., 10 de Junho de 2019.

Assinatura do representante legal  
CPF: 284.241.071-87  
Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
L.I. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Renato Marcone Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA 2.606.354.940-RN  
Renato Marcone Ferreira  
RNP/CONFEA n° 2.606.354.940

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE / MT  
A/C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2019

**DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL**

Eu Renato Marcene Ferreira, portador do CPF nº 061.840.008-70 e RNP/CONFEA nº 2.606.354.940, Declaro que autorizo a minha inclusão na equipe técnica, e que irei participar dos trabalhos desta Tomada de Preços.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Barra do Garças / MT., 10 de Junho de 2019.

Renato Marcene Ferreira  
RNP/CONFEA nº 2.606.354.940



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials and marks]*

## CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

*[Handwritten signature]*



A S Construtora LTDA-ME  
CNPJ: 22.618.893/0001-76  
66 3401-7233  
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

PM.S.A.L.  
FLS Nº \_\_\_\_\_  
RUB \_\_\_\_\_

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019  
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS  
TÉCNICOS**

**A empresa A S CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob o CNPJ Nº 22.618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87 para fins de participação na Tomada de Preços nº 003/2018, DECLARA, sob as penas da Lei, que a mesma possui condições e disponibilidade de profissionais técnicos para executar o objeto da presente licitação caso seja vencedora.**

Declara ainda, estar ciente de que a indisponibilidade dos equipamentos de proteção individual e de pessoal caracterizará falta grave na execução, podendo acarretar a rescisão do contrato, a aplicação das sanções cabíveis, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos que sua conduta for causadora.

E por ser verdade, firmamos a presente.

**Barra do Garças – MT., 10 de Setembro de 2018.**

**Assinatura do representante legal**  
**CPF: 284.241.071-87**  
**Carimbo de CNPJ da empresa:**

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



A S Construtora LTDA-ME  
CNPJ: 22.618.893/0001-76  
66 3401-7233  
asconstrutoraserrazul@hotmail.com

P.M.S.A.L  
FLS Nº \_\_\_\_\_  
RUBS \_\_\_\_\_

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT  
A/C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


Referente a Tomada de Preços nº 005/2019

Pessoal Técnico, disponível para realização do objeto licitado.

Nome do Funcionário	Função
Aloisio Alves de Souza	Sócio – Gerente (Mestre de Obras)
Renato Marcone Ferreira	Engenheiro Civil – Responsável Técnico
João Bosco Alves	Encarregado Geral
José Candido Ferreira	Pedreiro/carpinteiro
Sérgio Fernandes dos Santos	Pedreiro/carpinteiro
Adão Dias Trindade	Pedreiro/carpinteiro/eletricistas
José Dias Trindade	Armador
Maikon Fabrício Silva Barbosa	Ajudante Geral
Alan Jhonny Correia Oliveira	Ajudante Geral

A empresa indica os profissionais acima qualificados, que farão parte e compromisso formal de que, caso seja vencedora, os mesmos exercerão diretamente suas atividades na execução do objeto licitado

Barra do Garças - MT, 07 de Junho de 2019.

  
**Aloísio Alves de Souza**  
**Sócio Gerente**  
**A S Construtora LTDA-ME**

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



A S Construtora LTDA-ME

CNPJ: 22.618.893/0001-76

66 3401-7233

asconstrutoraserraazul@hotmail.com

P.M.S.A.L.  
FLS Nº \_\_\_\_\_  
RUB \_\_\_\_\_

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE / MT**

**A/C**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**TOMADA DE PREÇOS nº 005/2019**

**DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA**

A empresa A S CONSTRUTORA LTDA –ME, inscrita sob o CNPJ Nº 22,618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, **DECLARA, sob as penas da Lei que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumimos total responsabilidade por esse fato. Informamos ainda que não utilizaremos para qualquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Contratante.**

**Por ser verdade, firmamos a presente declaração.**

**Barra do Garças / MT., 07 de Junho de 2019.**

**Assinatura do representante legal**

**CPF: 284.241.071-87**

**Carimbo de CNPJ da empresa**

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



A S Construtora LTDA-ME

CNPJ: 22.618.893/0001-76

66 3401-7233

asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE -MT

A/C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019

DATA DE ABERTURA: 10/06/2019 ÀS 08:00 HS ( HORÁRIO CUIABA-MT )

Assunto : Apresentação de Proposta comercial referente ao Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 005/2019.

P.M.S.A.L  
FLS Nº 481  
RUB

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores;

A empresa **A S CONSTRUTORA LTDA –ME**, inscrita sob o CNPJ Nº 22.618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o Sr. **ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, tendo examinado o edital relativo a **TOMADA DE PREÇOS nº 005/2019**, de acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta para prestação dos serviços de “ **Execução de obras de regularização do prédio da secretaria municipal de Educação e Cultura**” no município de Santo Antônio do Leste – MT, em conformidade com Projeto, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial descritivo que fazem parte integrante deste Edital, com início mediante emissão de Ordem de Serviços, ao Menor Preço Global de **RS 277.999,50 ( Duzentos e Setenta e Sete Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos )**, não reajustável nos termos do Edital.

Informamos que o prazo de validade da proposta é de 60 ( sessenta ) dias e comprometemos em assinar o Contrato de Prestação de Serviços, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, esclarecendo-lhes ainda:

- A) Obedecer ao que dispõe a Planilha;
- B) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 ( sessenta ) dias ;
- C) Prazo de vigência do Contrato: Conforme cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado;
- D) A Ordem de Serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT, comprovação do pagamento/regularidade com Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante aos órgãos antes descritos e funcionários;

Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 - Bairro Cristino Cortes - Barra do Garças-MT

52-618-893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qtd. 37  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



A S Construtora LTDA-ME  
CNPJ: 22.618.893/0001-76  
66 3401-7233  
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

E) Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

Nome : ALOISIO ALVES DE SOUZA

Nacionalidade : BRASIL

Estado Civil : DIVORCIADO

Profissão : Construtor

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT,– Bairro

Cristino Cortese – Cep : 78.600-000

RG : 822086 – SSP/GO

CPF/MF : 284.241.071-87

P.M.S.A.L

FLS Nº

RUB

482  
[Handwritten signature]

F) Dados da Empresa :

Razão Social : A S CONSTRUTORA LTDA - ME

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT,– Bairro

Cristino Cortese – Cep : 78.600-000

CNPJ/MF : 22.618.893/0001-76

Inscrição Municipal : 012797

Conta Bancária : 3174-9

Agência : 1308

Banco : Caixa Econômica Federal

Conta bancária : 6496-3

Agência : 7140-4

Banco : Banco Brasil

Telefone da Empresa : (66) 3401-7233

E-Mail para contato : [asconstrutoraserraazul@hotmail.com](mailto:asconstrutoraserraazul@hotmail.com)

G) Declaramos que o BDI utilizado é de 27,63 %

Informamos ainda que estamos enviando a Planilha Orçamentária em mídia.

Declaramos estar de pleno acordo com as condições estabelecidas neste edital de licitação.

Pontal do Araguaia / MT., 10 de Junho de 2019.

**Assinatura do representante legal**

**CPF: 284.241.071-87**

**Carimbo de CNPJ da empresa**

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

[Handwritten signatures]

## RESUMO DA OBRA

### Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.  
Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

DATA : 10/06/2019

B.D.I: 27,63%

ITEM.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)
1	Administração Local	2,07%	5.766,39
2	Serviços Preliminares	2,06%	5.722,11
3	Movimento de Solos	0,22%	605,07
4	Fundação	1,92%	5.339,89
5	Estrutura	2,16%	6.007,66
6	Impermeabilização	0,01%	27,18
7	Alvenaria	2,69%	7.470,83
8	Revestimento	7,11%	19.770,86
9	Cobertura	1,89%	5.261,30
10	Forro e Divisoria	5,28%	14.668,12
11	Esquadrias	11,40%	31.688,49
12	Pisos	15,50%	43.093,16
13	Pintura	15,40%	42.807,63
14	Instalações Hidro Sanitárias	10,97%	30.486,82
15	Agua Pluviais	0,38%	1.047,92
16	Instalações Elétricas	7,81%	21.703,27
17	Instalações de Combate incêndio	0,27%	743,24
18	Urbanização e Serviços Complementares	12,72%	35.366,90
19	Serviços Finais	0,15%	422,66
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>100%</b>	<b>277.999,50</b>

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01 - Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>27,63%</b>	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	COMPOSIÇÃO 01	1,00	4.518,06	5.766,39	5.766,39
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>5.766,39</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
2.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M <sup>2</sup>	73948/016	229,91	3,17	4,04	928,83
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	74209/001	3,13	424,23	541,44	1.692,00
2.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M <sup>2</sup>	93584	6,00	404,99	516,88	3.101,28
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>5.722,11</b>
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE SOLOS</b>						
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M <sup>3</sup>	93358	6,54	50,10	63,94	418,16
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M <sup>3</sup>	96995	4,43	30,38	38,77	171,75
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M <sup>2</sup>	94097	3,24	3,67	4,68	15,16
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>605,07</b>
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>						
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M <sup>3</sup>	94962	0,94	222,29	283,70	266,67

22.618.893/0001-76  
 A CONSTRUTORA LTDA  
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

P.M.S.A.L  
 FLS Nº 494  
 RUB

# IA CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
4.2	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M³	94965	5,77	280,91	358,52	2.068,66
4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M²	92422	25,58	41,98	53,57	1.370,32
4.4	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM-MONTAGEM AF_06/2017	KG	96543	19,00	10,07	12,85	244,15
4.5	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM-MONTAGEM AF_06/2017	KG	96545	33,00	8,51	10,86	358,38
4.6	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM-MONTAGEM AF_06/2017	KG	96546	43,00	6,97	8,89	382,27
4.7	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM-MONTAGEM AF_06/2017	KG	96547	82,00	6,21	7,92	649,44
<b>TOTAL -----&gt;&gt;&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>5.339,89</b>
<b>5</b>	<b>ESTRUTURA</b>						
5.1	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M³	94965	3,22	280,91	358,52	1.154,43

22.618.893/0001-76  
 AS CONSTRUTORA LTDA  
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

P.M.S.A.L  
 FLS Nº 1435  
 RUB

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M²	92422	45,84	16,48	21,03	964,01
5.3	AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92775	79,00	10,13	12,92	1.020,68
5.4	AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92777	48,00	8,50	10,84	520,32
5.5	AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92778	121,00	6,92	8,83	1.068,43
<b>LAJE</b>							
5.6	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M³	COMPOSIÇÃO 02	9,68	103,59	132,21	1.279,79
<b>TOTAL</b>						<b>100,00%</b>	<b>6.007,66</b>
<b>6</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.	M²	74106/001	2,78	7,67	9,78	27,18
<b>TOTAL</b>						<b>100,00%</b>	<b>27,18</b>

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

P.M.S.A.L  
FIS Nº 1186  
RUB

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
<b>7</b>	<b>ALVENARIA</b>						
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06_2014	M²	87521	82,42	50,39	64,31	5.300,43
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06_2014	M²	87493	5,97	54,23	69,21	413,18
7.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93186	35,40	32,36	41,30	1.462,02
7.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93187	3,80	37,14	47,40	180,12
7.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93189	2,40	37,57	47,95	115,08
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>7.470,83</b>
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	87905	103,47	5,21	6,64	687,04

22.618.893/0001-76  
 A S CONSTRUTORA LTDA  
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
 CEP 78.800-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

P.M.S.A.L  
 FLS Nº  
 RUB  
 482

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
8.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA , EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, EXPESSURA 25MM. AF-06/2014	M²	87775	181,21	33,04	42,16	7.639,81
8.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA , EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, EXPESSURA 25MM. AF-06/2014 (MUROS)	M²	87775	130,60	33,04	42,16	5.506,09
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	87272	24,76	44,07	56,24	1.392,50
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	87273	91,05	37,57	47,95	4.365,84
8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	87274	3,12	45,10	57,56	179,58
<b>TOTAL-----&gt;&gt;&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>19.770,86</b>
<b>9</b>	<b>COBERTURA</b>						
9.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (*pingadeira)	M	94231	86,18	24,81	31,66	2.728,45

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

P.M.S.A.L  
FIS Nº  
RUB  
477

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01 - Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
9.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	94231	63,33	24,81	31,66	2.005,02
9.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	M	94227	11,95	34,61	44,17	527,83
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>5.261,30</b>
<b>10</b>	<b>FORRO E DIVISÓRIA</b>						
10.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017	M²	96113	214,70	27,41	34,98	7.510,20
10.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	79627	11,25	498,52	636,26	7.157,92
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>14.668,12</b>
<b>11</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						
11.1	JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM 1,50 X 1,00 X 1,10	M²	COMPOSIÇÃO 03	10,50	392,43	500,85	5.258,92
11.2	JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM 1,00 X 1,00 X 1,10	M²	COMPOSIÇÃO 03	3,00	392,43	500,85	1.502,55
11.3	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M²	74125/001	4,60	305,10	389,39	1.791,19
11.4	PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17CM, ESP. = 2CM	M	COMPOSIÇÃO 05	18,45	72,89	93,02	1.716,21

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

122.618.893/0001-76  
 A S CONSTRUTORA LTDA  
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

P.M.S.A.L  
 FLS Nº 1789  
 RUB

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
11.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS 2,00 X 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	M²	COMPOSIÇÃO 04	1,00	2.134,38	2.724,10	2.724,10
11.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	91341	5,10	560,38	715,21	3.647,57
11.7	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	74073/001	1,00	104,22	133,01	133,01
11.8	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	68054	8,80	219,98	280,76	2.470,68
11.9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	90842	4,00	633,48	808,51	3.234,04
11.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	90843	10,00	653,54	834,11	8.341,10
11.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	90844	1,00	680,97	869,12	869,12
<b>TOTAL</b>						<b>100,00%</b>	<b>31.688,49</b>

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
1 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

P.M.S.A.L  
FLS Nº 140  
RUB

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01 - Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I.: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
<b>12</b>	<b>PISOS</b>						
12.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	83534	12,88	418,26	533,82	6.876,66
12.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M³	87298	6,44	381,46	486,85	3.135,31
12.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	98689	87,90	63,13	80,57	7.082,10
12.4	REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	87263	158,20	73,81	94,20	14.902,44
12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M²	87262	52,53	79,20	101,08	5.309,73
12.6	REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M²	87261	3,97	87,97	112,27	445,71
12.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM.	M²	COMPOSIÇÃO 07	228,35	11,34	14,47	3.304,22
12.8	PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M²	COMPOSIÇÃO 06	23,59	67,66	86,35	2.036,99
<b>TOTAL</b>						<b>100,00%</b>	<b>43.093,16</b>
<b>13</b>	<b>PINTURA</b>						
13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	88483	918,74	1,67	2,13	1.956,91

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
L001  
RUB

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (MUROS)	M²	88483	119,60	1,67	2,13	254,74
13.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	88482	214,70	1,85	2,36	506,69
13.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	88496	214,70	16,05	20,48	4.397,05
13.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	88497	499,67	8,79	11,21	5.601,30
13.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	96135	419,07	15,66	19,98	8.373,01
13.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M²	88488	214,70	9,67	12,34	2.649,39
13.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M²	88489	918,74	8,53	10,88	9.995,89
13.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 (MUROS)	M²	88489	119,60	8,53	10,88	1.301,24
13.10	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	74245/001	12,70	10,22	13,04	165,60
13.11	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS (CALÇADA EXTERNA)	M²	79500/002	213,40	14,23	18,16	3.875,34

22.618.893/0001-76  
 A S CONSTRUTORA LTDA  
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

P.M.S.A.L  
 FLS Nº  
 RUB

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.12	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M²	95468	17,96	28,11	35,87	644,22
13.13	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS) (GRADIL)	M²	95468	51,86	28,11	35,87	1.860,21
13.14	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	74065/002	49,14	16,91	21,58	1.060,44
13.15	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	74245/001	12,70	10,22	13,04	165,60
<b>TOTAL</b> ----->						<b>100,00%</b>	<b>42.807,63</b>
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>						
	<b>HIDRÁULICA</b>						
14.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	95634	1,00	109,91	140,27	140,27
14.2	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	95675	1,00	112,26	143,27	143,27
14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89356	35,48	12,85	16,40	581,87
14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89357	5,05	17,61	22,47	113,47
14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89449	31,59	9,00	11,48	362,65

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Cid. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

P.M.S.A.L  
FIS Nº  
1193  
RUB

# AS CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01 - Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89362	10,00	5,81	7,41	74,10
14.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89367	3,00	7,16	9,13	27,39
14.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89501	8,00	7,78	9,92	79,36
14.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	90373	13,00	8,30	10,59	137,67
14.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89366	2,00	8,93	11,39	22,78
14.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89395	6,00	7,39	9,43	56,58
14.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89398	4,00	10,40	13,27	53,08
14.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89625	4,00	12,07	15,40	61,60
14.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89400	1,00	11,51	14,69	14,69

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
AS CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/n - Qd. 37  
L1-12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.800-000 - Barra do Garças - MT

PLANILHA  
FLS Nº 1004  
RUB

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01 - Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.15	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89627	1,00	11,42	14,57	14,57
14.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89383	6,00	3,99	5,09	30,54
14.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89391	2,00	5,26	6,71	13,42
14.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89596	5,00	6,11	7,79	38,95
14.19	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS COM ACESSÓRIOS	UN	88503	2,00	537,03	685,41	1.370,82
14.20	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAMETRO = 32 x 25mm	UN	01072/ORSE	2,00	3,25	4,14	8,28
14.21	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAMETRO = 50 x 25mm	UN	01083/ORSE	4,00	9,78	12,48	49,92
14.22	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	94490	2,00	30,24	38,59	77,18

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

P.M.S.A.L  
FIS Nº  
RUB  
405

# AS CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.23	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	94492	2,00	42,59	54,35	108,70
14.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	89987	3,00	41,69	53,20	159,60
14.25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	94794	2,00	82,96	105,88	211,76
14.26	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR-FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	93441	1,00	681,34	869,59	869,59
<b>ESGOTO</b>							
14.27	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	89849	6,00	30,25	38,60	231,60
14.28	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	89714	31,92	32,10	40,96	1.307,44

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
 AS CONSTRUTORA LTDA  
 Rua Manoel Pereira Brito, S/Nº - Cdt. 37  
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

P.M.S.A.L  
 FLS Nº 496  
 RUB

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01 - Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.29	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	89713	2,61	24,83	31,69	82,71
14.30	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	89712	12,30	16,30	20,80	255,84
14.31	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	89711	11,96	11,17	14,25	170,43
14.32	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89728	7,00	5,79	7,38	51,66
14.33	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89744	7,00	13,15	16,78	117,46
14.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	89801	6,00	3,46	4,41	26,46

22.618/893/0001-76  
 AS CONSTRUTORA LTDA  
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

P.M.S.A.L  
 FLS Nº 1497  
 RUB

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra:Av. Florianópolis, S/N Quadra11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores:SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA:10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89724	7,00	5,50	7,01	49,07
14.36	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89746	2,00	13,21	16,85	33,70
14.37	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89726	4,00	4,32	5,51	22,04
14.38	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89732	3,00	6,30	8,04	24,12
14.39	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89752	11,00	3,57	4,55	50,05
14.40	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89778	9,00	9,97	12,72	114,48
14.41	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	89549	1,00	7,29	9,30	9,30

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
L1. 12 - Bairro Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

P.M.S.A.L  
FIS Nº 1498  
RUB

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.42	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89797	1,00	23,72	30,27	30,27
14.43	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89785	1,00	11,21	14,30	14,30
14.44	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89783	2,00	6,89	8,79	17,58
14.45	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETRO = 75 x 50mm	UN	01567/ORSE	1,00	18,97	24,21	24,21
14.46	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	89546	2,00	5,41	6,90	13,80
14.47	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89782	1,00	6,76	8,62	8,62
14.48	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAIDA, d = 150 x 150 x 50mm, REF. n°26, ACABAMENTO EM ALUMINIO	UN	01696/ORSE	2,00	46,58	59,45	118,90

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

P.M.S.A.L  
FLS Nº 1499  
RUB

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01 - Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.49	CAIXA SIFONADA, PVC, 100X100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89707	2,00	19,08	24,35	48,70
14.50	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40729	1,00	153,79	196,28	196,28
14.51	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	86888	5,00	294,98	376,48	1.882,40
14.52	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	95472	1,00	512,21	653,73	653,73
14.53	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN	COMPOSIÇÃO 08	1,00	156,47	199,70	199,70
14.54	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN	COMPOSIÇÃO 09	1,00	184,43	235,38	235,38
14.55	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM	UN	86937	4,00	124,56	158,97	635,88
14.56	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	93396	1,00	413,49	527,73	527,73

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.57	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M	86895	4,60	235,85	301,01	1.384,64
14.58	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74234/001	2,00	374,81	478,37	956,74
14.59	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	86919	1,00	566,77	723,36	723,36
14.60	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	95547	3,00	35,81	45,70	137,10
14.61	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	95544	6,00	40,27	51,39	308,34
14.62	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	95542	2,00	31,44	40,12	80,24
14.63	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74166/001	5,00	179,78	229,45	1.147,25
14.64	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	98104	1,00	238,68	304,62	304,62

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

P.M.S.A.L  
FIS Nº  
RUB

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01 - Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.65	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	98053	1,00	1.522,81	1.943,56	1.943,56
14.66	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	98089	1,00	3.183,43	4.063,01	4.063,01
14.67	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	98080	1,00	5.846,60	7.462,01	7.462,01
<b>TOTAL</b> ----->						<b>100,00%</b>	<b>30.486,82</b>
<b>15</b>	<b>ÁGUAS PLUVIAIS</b>						
15.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	89578	24,00	20,65	26,35	632,40
15.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	89529	16,00	20,35	25,97	415,52
<b>TOTAL</b> ----->						<b>100,00%</b>	<b>1.047,92</b>
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
16.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA EM POSTE DE AÇO INSTALADO EM MURO CATEGORIA "T5" (PADRÃO ENERGISA)	UN	COMP. ELE 01	1,00	2.161,15	2.758,27	2.758,27

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I.: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
16.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	97888	2,00	313,45	400,05	800,10
16.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91927	905,85	2,84	3,62	3.279,17
16.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91929	268,05	3,97	5,06	1.356,33
16.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91935	60,92	12,76	16,28	991,77
16.6	CAIXA RETANGULAR 4"X 2" ALTA (2,00M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91939	9,00	13,55	17,29	155,61
16.7	CAIXA RETANGULAR 4"X 2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91940	61,00	8,81	11,24	685,64
16.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91993	9,00	119,32	152,28	1.370,52
16.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	92000	52,00	15,33	19,56	1.017,12
16.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	92023	3,00	32,56	41,55	124,65

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

P.M.S. AL  
FLS Nº 503  
RUB

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01 - Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
16.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91959	15,00	22,96	29,30	439,50
16.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	93653	8,00	7,28	9,29	74,32
16.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	93660	7,00	36,37	46,41	324,87
16.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	93661	2,00	37,08	47,32	94,64
16.15	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 175v	UN	COMP. ELE 02	4,00	71,52	91,28	365,12
16.16	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	COMP. ELE 03	2,00	115,13	146,94	293,88
16.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91844	357,10	3,57	4,55	1.624,80
16.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93009	1,50	11,34	14,47	21,70

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
16.19	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	73798/001	12,18	17,56	22,41	272,95
16.20	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE OU TUBO DE LED 2 x 18/20W), COMPLETA	UN	12021/ORSE	10,00	153,40	195,78	1.957,80
16.21	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE OU TUBO DE LED 2 x 32/40W, COMPLETA	UN	12022/ORSE	11,00	211,92	270,47	2.975,17
16.22	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74131/007	1,00	563,62	719,34	719,34
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>21.703,27</b>
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO</b>						
17.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	73775/002	2,00	136,82	174,62	349,24
17.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN AS 171,64	UN	83635	2,00	154,36	197,00	394,00
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>743,24</b>
<b>18</b>	<b>URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						
18.1	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	85422	204,58	5,07	6,47	1.323,63

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Cj. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

P.M.S.A.L  
FIS Nº 505  
RUB

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01 - Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 10/06/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
18.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	98520	49,11	2,98	3,80	186,61
18.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	85180	49,11	11,47	14,63	718,47
18.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	94993	28,30	47,35	60,43	1.710,16
18.5	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M³	83683	15,55	102,23	130,47	2.028,41
18.6	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	73932/001	49,86	270,13	344,76	17.189,73
18.7	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M²	74100/001	2,00	340,52	434,60	869,20
18.8	GARAGEM COMPOSTA DE ESTRUTURA EM PILARES DE CONCRETO ARMADO E COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE TELHA GALVANIZADA TERMO-ACUSTICA DIMENSÕES 4,50 X 8,00M	UN	COMPOSIÇÃO 10	1,00	8.885,60	11.340,69	11.340,69
<b>TOTAL</b>						<b>100,00%</b>	<b>35.366,90</b>
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						
19.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M²	73806/001	250,09	1,33	1,69	422,65
<b>TOTAL</b>						<b>100,00%</b>	<b>422,66</b>
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>277.999,50</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ - DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

P.M.S.A.L  
FIS Nº  
RUB

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 22.618.893/0001-76

P.M.S.A.L

FLS Nº 907

RUB 11

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

DATA : 10/06/2019

B.D.I.: 27,63%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Administração Local	2,08%	5.766,39	25,00% 1.441,60	25,00% 1.441,60	25,00% 1.441,60	25,00% 1.441,60
2	Serviços Preliminares	2,06%	5.722,11	100,00% 5.722,11			
3	Movimento de Solos	0,22%	605,07	100,00% 605,07			
4	Fundação	1,92%	5.339,89	100,00% 5.339,89			
5	Estrutura	2,16%	6.007,66	100,00% 6.007,66			
6	Impermeabilização	0,01%	27,18	100,00% 27,18			
7	Alvenaria	2,69%	7.470,83	100,00% 7.470,83			
8	Revestimentos	7,11%	19.770,86	100,00% 19.770,86			
9	Coberturas	1,89%	5.261,30		100,00% 5.261,30		
10	Forro e Divisória	5,28%	14.668,12		100,00% 14.668,12		
11	Esquadrias	11,40%	31.688,49		100,00% 31.688,49		
12	Pisos	15,50%	43.093,16			50,00% 21.546,58	50,00% 21.546,58
13	Pinturas	15,40%	42.807,63		20,00% 8.561,53	40,00% 17.123,05	40,00% 17.123,05
14	Instalações Hidro Sanitárias	10,97%	30.486,82		20,00% 6.097,36	40,00% 12.194,73	40,00% 12.194,73
15	Agua Pluviais	0,38%	1.047,92			100,00% 1.047,92	
16	Instalações Elétricas	7,81%	21.703,27		10,00% 2.170,33	40,00% 8.681,31	50,00% 10.851,64
17	Instalações de Combate incendio	0,27%	743,24				100,00% 743,24
18	Urbanização e Serviços Complementares	12,72%	35.366,90				100,00% 35.366,90
19	Serviços Finais	0,15%	422,66				100,00% 422,66
<b>TOTAIS MENSIAIS</b>			-	46.385,20	69.888,72	62.035,19	99.690,39
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>			<b>100%</b>	<b>277.999,50</b>	<b>46.385,20</b>	<b>116.273,92</b>	<b>178.309,11</b>

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
**A S CONSTRUTORA LTDA**  
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



# Santo Antônio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

Santo Antônio do Leste – MT, 04 de julho de 2019

OF. Nº 236/GAB/2019

A

A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 22.618.893/0001-76

Sr. Filinto Pereira Machado

Prezado,

Tendo em vista o processo licitatório Tomada de Preços 005/2019 com o objeto “**contratação de empresa especializada na execução de obras de regularização do prédio da secretaria municipal de Educação e Cultura**”, que teve a sua reabertura para julgamento da proposta de preço no dia 03/07/2019 as 08h00min, o qual sagrou-se vencedora a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 22.618.893/0001-76**, com o valor global de **RS 277.999,49 (Duzentos e setenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos)**.

Considerando que na sessão foi apresentada a proposta impressa em desacordo com a planilha eletrônica com diferença de 0,01 (hum centavo) a maior no item 19, fato este que foi observado pelo engenheiro civil Sr. Aminadalb Alves de Souza Junior, designado para acompanhar as licitações relacionadas a obras desta prefeitura municipal, nomeado pela portaria 359/2018 de 02 de julho de 2018, e que consta em ata de julgamento da sessão.

Diante do exposto venho solicitar a proposta impressa do certame realinhada de acordo com o valor da planilha eletrônica e da ata de julgamento dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis para fins de homologação do certame.

Sendo o que nos apresenta para o momento, apresentamos nossos votos de estima e apreço

Atenciosamente,

**ERIKS MATOS DA SILVA**  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Portaria n.º 195/2019 de 02 de abril de 2019

e-mail: prefeitura@santoantoniodoleste.mt.gov.br

# **A S CONSTRUTORA LTDA – ME**

CNPJ = 22.618.893-0001-76

**Ofício Nº : 075/2019**

Barra do Garças – MT em 04 de Julho de 2019.

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT .**

**A/C**

**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

**ASSUNTO : Atendimento ao Ofício 0236-GAB-2019 – Encaminhamento da Planilha Realinhada no valor de R\$ 277.999,49.**

**OBRA : Regularização e Conclusão do Prédio da Secretaria de Educação.**

**Prezados Senhores,**

De conformidade com a Lei e, no que couber, pelo presente encaminho conforme solicitado o seguinte :

**1 – Encaminhamento através do presente a Planilha Realinhada no valor de R\$ 277.999,49.**

Diante do exposto, reitero minha convicção de que Vossas Excelências não poupará esforços para nos atender, poderá fazer também sua contribuição preciosa para aperfeiçoá-las, de conformidade com os princípios e normas que regem a Administração Pública, apreciando-o e deliberando-o , para os devidos e legais efeitos.

Sendo o que nos apresenta para o momento e contando com sua preciosa atenção, reiteramos sinceros votos de agradecimentos.

Respeitosamente,

**ALOISIO ALVES DE SOUZA**  
**Sócio Gerente**  
**A S Construtora – Ltda -ME**

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 1º - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## RESUMO DA OBRA

**Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec.  
Municipal de Educação**

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01 - Centro.  
Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

DATA : 04/07/2019

B.D.I: 27,63%

ITEM.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)
1	Administração Local	2,07%	5.766,39
2	Serviços Preliminares	2,06%	5.722,11
3	Movimento de Solos	0,22%	605,07
4	Fundação	1,92%	5.339,89
5	Estrutura	2,16%	6.007,66
6	Impermeabilização	0,01%	27,18
7	Alvenaria	2,69%	7.470,83
8	Revestimento	7,11%	19.770,86
9	Cobertura	1,89%	5.261,30
10	Forro e Divisoria	5,28%	14.668,12
11	Esquadrias	11,40%	31.688,49
12	Pisos	15,50%	43.093,16
13	Pintura	15,40%	42.807,63
14	Instalações Hidro Sanitárias	10,97%	30.486,82
15	Aguas Pluviais	0,38%	1.047,92
16	Instalações Elétricas	7,81%	21.703,27
17	Instalações de Combate incêndio	0,27%	743,24
18	Urbanização e Serviços Complementares	12,72%	35.366,90
19	Serviços Finais	0,15%	422,65
TOTAIS ACUMULADOS		100%	277.999,49

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>27,63%</b>	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	COMPOSIÇÃO 01	1,00	4.518,06	5.766,39	5.766,39
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>5.766,39</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
2.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	73948/016	229,91	3,17	4,04	928,83
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	74209/001	3,13	424,23	541,44	1.692,00
2.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	93584	6,00	404,99	516,88	3.101,28
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>5.722,11</b>
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE SOLOS</b>						
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	93358	6,54	50,10	63,94	418,16
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	96995	4,43	30,38	38,77	171,75
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M²	94097	3,24	3,67	4,68	15,16
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>605,07</b>
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>						
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETÔNEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	94962	0,94	222,29	283,70	266,67

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
4.2	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M³	94965	5,77	280,91	358,52	2.068,66
4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M²	92422	25,58	41,98	53,57	1.370,32
4.4	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM-MONTAGEM AF_06/2017	KG	96543	19,00	10,07	12,85	244,15
4.5	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM-MONTAGEM AF_06/2017	KG	96545	33,00	8,51	10,86	358,38
4.6	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM-MONTAGEM AF_06/2017	KG	96546	43,00	6,97	8,89	382,27
4.7	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM-MONTAGEM AF_06/2017	KG	96547	82,00	6,21	7,92	649,44
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>5.339,89</b>
<b>5</b>	<b>ESTRUTURA</b>						
5.1	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M³	94965	3,22	280,91	358,52	1.154,43

22.618.893/0001-76  
AS CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
L1 - 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M²	92422	45,84	16,48	21,03	964,01
5.3	AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92775	79,00	10,13	12,92	1.020,68
5.4	AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92777	48,00	8,50	10,84	520,32
5.5	AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92778	121,00	6,92	8,83	1.068,43
<b>LAJE</b>							
5.6	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M³	COMPOSIÇÃO 02	9,68	103,59	132,21	1.279,79
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>6.007,66</b>
<b>6</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.	M²	74106/001	2,78	7,67	9,78	27,18
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>27,18</b>

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
7	<b>ALVENARIA</b>						
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06_2014	M²	87521	82,42	50,39	64,31	5.300,43
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06_2014	M²	87493	5,97	54,23	69,21	413,18
7.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93186	35,40	32,36	41,30	1.462,02
7.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93187	3,80	37,14	47,40	180,12
7.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93189	2,40	37,57	47,95	115,08
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>7.470,83</b>
8	<b>REVESTIMENTO</b>						
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	87905	103,47	5,21	6,64	687,04

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
8.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA , EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, EXPESSURA 25MM. AF-06/2014	M²	87775	181,21	33,04	42,16	7.639,81
8.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA , EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, EXPESSURA 25MM. AF-06/2014 (MUROS)	M²	87775	130,60	33,04	42,16	5.506,09
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	87272	24,76	44,07	56,24	1.392,50
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	87273	91,05	37,57	47,95	4.365,84
8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	87274	3,12	45,10	57,56	179,58
<b>TOTAL-----&gt;&gt;&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>19.770,86</b>
<b>9</b>	<b>COBERTURA</b>						
9.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (*pingadeira)	M	94231	86,18	24,81	31,66	2.728,45

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
9.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	94231	63,33	24,81	31,66	2.005,02
9.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	M	94227	11,95	34,61	44,17	527,83
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>5.261,30</b>
<b>10</b>	<b>FORRO E DIVISÓRIA</b>						
10.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017	M²	96113	214,70	27,41	34,98	7.510,20
10.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	79627	11,25	498,52	636,26	7.157,92
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>14.668,12</b>
<b>11</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						
11.1	JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM 1,50 X 1,00 X 1,10	M²	COMPOSIÇÃO 03	10,50	392,43	500,85	5.258,92
11.2	JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM 1,00 X 1,00 X 1,10	M²	COMPOSIÇÃO 03	3,00	392,43	500,85	1.502,55
11.3	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M²	74125/001	4,60	305,10	389,39	1.791,19
11.4	PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17CM, ESP. = 2CM	M	COMPOSIÇÃO 05	18,45	72,89	93,02	1.716,21

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01 - Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
11.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS 2,00 X 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	M²	COMPOSIÇÃO 04	1,00	2.134,38	2.724,10	2.724,10
11.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	91341	5,10	560,38	715,21	3.647,57
11.7	ALCAPO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	74073/001	1,00	104,22	133,01	133,01
11.8	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	68054	8,80	219,98	280,76	2.470,68
11.9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	90842	4,00	633,48	808,51	3.234,04
11.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	90843	10,00	653,54	834,11	8.341,10
11.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	90844	1,00	680,97	869,12	869,12
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>31.688,49</b>

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
<b>12</b>	<b>PISOS</b>						
12.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	83534	12,88	418,26	533,82	6.876,66
12.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M³	87298	6,44	381,46	486,85	3.135,31
12.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	98689	87,90	63,13	80,57	7.082,10
12.4	REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	87263	158,20	73,81	94,20	14.902,44
12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M²	87262	52,53	79,20	101,08	5.309,73
12.6	REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M²	87261	3,97	87,97	112,27	445,71
12.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM.	M²	COMPOSIÇÃO 07	228,35	11,34	14,47	3.304,22
12.8	PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M²	COMPOSIÇÃO 06	23,59	67,66	86,35	2.036,99
<b>TOTAL-----&gt;&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>43.093,16</b>
<b>13</b>	<b>PINTURA</b>						
13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	88483	918,74	1,67	2,13	1.956,91

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (MUROS)	M²	88483	119,60	1,67	2,13	254,74
13.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	88482	214,70	1,85	2,36	506,69
13.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	88496	214,70	16,05	20,48	4.397,05
13.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	88497	499,67	8,79	11,21	5.601,30
13.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	96135	419,07	15,66	19,98	8.373,01
13.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M²	88488	214,70	9,67	12,34	2.649,39
13.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M²	88489	918,74	8,53	10,88	9.995,89
13.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 (MUROS)	M²	88489	119,60	8,53	10,88	1.301,24
13.10	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	74245/001	12,70	10,22	13,04	165,60
13.11	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS (CALÇADA EXTERNA)	M²	79500/002	213,40	14,23	18,16	3.875,34

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.12	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M²	95468	17,96	28,11	35,87	644,22
13.13	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (GRADIL)	M²	95468	51,86	28,11	35,87	1.860,21
13.14	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	74065/002	49,14	16,91	21,58	1.060,44
13.15	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	74245/001	12,70	10,22	13,04	165,60
<b>TOTAL-----&gt;&gt;&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>42.807,63</b>
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>						
	<b>HIDRÁULICA</b>						
14.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	95634	1,00	109,91	140,27	140,27
14.2	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	95675	1,00	112,26	143,27	143,27
14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89356	35,48	12,85	16,40	581,87
14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89357	5,05	17,61	22,47	113,47
14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89449	31,59	9,00	11,48	362,65

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89362	10,00	5,81	7,41	74,10
14.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89367	3,00	7,16	9,13	27,39
14.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89501	8,00	7,78	9,92	79,36
14.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	90373	13,00	8,30	10,59	137,67
14.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89366	2,00	8,93	11,39	22,78
14.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89395	6,00	7,39	9,43	56,58
14.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89398	4,00	10,40	13,27	53,08
14.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89625	4,00	12,07	15,40	61,60
14.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89400	1,00	11,51	14,69	14,69

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01 - Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.15	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89627	1,00	11,42	14,57	14,57
14.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89383	6,00	3,99	5,09	30,54
14.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89391	2,00	5,26	6,71	13,42
14.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	89596	5,00	6,11	7,79	38,95
14.19	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS COM ACESSÓRIOS	UN	88503	2,00	537,03	685,41	1.370,82
14.20	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAMETRO = 32 x 25mm	UN	01072/ORSE	2,00	3,25	4,14	8,28
14.21	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAMETRO = 50 x 25mm	UN	01083/ORSE	4,00	9,78	12,48	49,92
14.22	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	94490	2,00	30,24	38,59	77,18

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.23	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	94492	2,00	42,59	54,35	108,70
14.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	89987	3,00	41,69	53,20	159,60
14.25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	94794	2,00	82,96	105,88	211,76
14.26	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR-FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	93441	1,00	681,34	869,59	869,59
<b>ESGOTO</b>							
14.27	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	89849	6,00	30,25	38,60	231,60
14.28	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	89714	31,92	32,10	40,96	1.307,44

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.29	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	89713	2,61	24,83	31,69	82,71
14.30	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	89712	12,30	16,30	20,80	255,84
14.31	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	89711	11,96	11,17	14,25	170,43
14.32	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89728	7,00	5,79	7,38	51,66
14.33	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89744	7,00	13,15	16,78	117,46
14.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	89801	6,00	3,46	4,41	26,46

22.618.893/0001-76  
AS CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Odi. 37  
Lr. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89724	7,00	5,50	7,01	49,07
14.36	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89746	2,00	13,21	16,85	33,70
14.37	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89726	4,00	4,32	5,51	22,04
14.38	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89732	3,00	6,30	8,04	24,12
14.39	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89752	11,00	3,57	4,55	50,05
14.40	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89778	9,00	9,97	12,72	114,48
14.41	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	89549	1,00	7,29	9,30	9,30

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - 04:37  
Lt. 12 - Senhor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.42	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89797	1,00	23,72	30,27	30,27
14.43	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89785	1,00	11,21	14,30	14,30
14.44	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89783	2,00	6,89	8,79	17,58
14.45	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETRO = 75 x 50mm	UN	01567/ORSE	1,00	18,97	24,21	24,21
14.46	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	89546	2,00	5,41	6,90	13,80
14.47	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89782	1,00	6,76	8,62	8,62
14.48	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAIDA, d = 150 x 150 x 50mm, REF. nº26, ACABAMENTO EM ALUMINIO	UN	01696/ORSE	2,00	46,58	59,45	118,90

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº, d. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.49	CAIXA SIFONADA, PVC, 100X100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	89707	2,00	19,08	24,35	48,70
14.50	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40729	1,00	153,79	196,28	196,28
14.51	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	86888	5,00	294,98	376,48	1.882,40
14.52	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	95472	1,00	512,21	653,73	653,73
14.53	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN	COMPOSIÇÃO 08	1,00	156,47	199,70	199,70
14.54	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN	COMPOSIÇÃO 09	1,00	184,43	235,38	235,38
14.55	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM	UN	86937	4,00	124,56	158,97	635,88
14.56	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	93396	1,00	413,49	527,73	527,73

22.618.893/0001-76  
AS CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
LCEP 78.800-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.57	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M	86895	4,60	235,85	301,01	1.384,64
14.58	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74234/001	2,00	374,81	478,37	956,74
14.59	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	86919	1,00	566,77	723,36	723,36
14.60	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	95547	3,00	35,81	45,70	137,10
14.61	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	95544	6,00	40,27	51,39	308,34
14.62	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	95542	2,00	31,44	40,12	80,24
14.63	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74166/001	5,00	179,78	229,45	1.147,25
14.64	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	98104	1,00	238,68	304,62	304,62

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01 - Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
14.65	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	98053	1,00	1.522,81	1.943,56	1.943,56
14.66	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	98089	1,00	3.183,43	4.063,01	4.063,01
14.67	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	98080	1,00	5.846,60	7.462,01	7.462,01
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>30.486,82</b>
<b>15</b>	<b>ÁGUAS PLUVIAIS</b>						
15.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	89578	24,00	20,65	26,35	632,40
15.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	89529	16,00	20,35	25,97	415,52
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>1.047,92</b>
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
16.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA EM POSTE DE AÇO INSTALADO EM MURO CATEGORIA "T5" (PADRÃO ENERGISA)	UN	COMP. ELE 01	1,00	2.161,15	2.758,27	2.758,27

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
16.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	97888	2,00	313,45	400,05	800,10
16.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91927	905,85	2,84	3,62	3.279,17
16.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91929	268,05	3,97	5,06	1.356,33
16.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91935	60,92	12,76	16,28	991,77
16.6	CAIXA RETANGULAR 4``X 2`` ALTA (2,00M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91939	9,00	13,55	17,29	155,61
16.7	CAIXA RETANGULAR 4``X 2`` MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91940	61,00	8,81	11,24	685,64
16.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91993	9,00	119,32	152,28	1.370,52
16.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	92000	52,00	15,33	19,56	1.017,12
16.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	92023	3,00	32,56	41,55	124,65

# A S CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra:Av. Florianópolis, S/N Quadra11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores:SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA:04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
16.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91959	15,00	22,96	29,30	439,50
16.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	93653	8,00	7,28	9,29	74,32
16.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	93660	7,00	36,37	46,41	324,87
16.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	93661	2,00	37,08	47,32	94,64
16.15	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 175v	UN	COMP. ELE 02	4,00	71,52	91,28	365,12
16.16	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	COMP. ELE 03	2,00	115,13	146,94	293,88
16.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91844	357,10	3,57	4,55	1.624,80
16.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93009	1,50	11,34	14,47	21,70

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra:Av. Florianópolis, S/N Quadra11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores:SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA:04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
16.19	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	73798/001	12,18	17,56	22,41	272,95
16.20	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE OU TUBO DE LED 2 x 18/20W), COMPLETA	UN	12021/ORSE	10,00	153,40	195,78	1.957,80
16.21	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE OU TUBO DE LED 2 x 32/40W, COMPLETA	UN	12022/ORSE	11,00	211,92	270,47	2.975,17
16.22	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74131/007	1,00	563,62	719,34	719,34
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>21.703,27</b>
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO</b>						
17.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	73775/002	2,00	136,82	174,62	349,24
17.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN AS 171,64	UN	83635	2,00	154,36	197,00	394,00
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>743,24</b>
<b>18</b>	<b>URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						
18.1	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	85422	204,58	5,07	6,47	1.323,63

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01- Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2019-DESONERADO

DATA: 04/07/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
18.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	98520	49,11	2,98	3,80	186,61
18.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	85180	49,11	11,47	14,63	718,47
18.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	94993	28,30	47,35	60,43	1.710,16
18.5	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M³	83683	15,55	102,23	130,47	2.028,41
18.6	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	73932/001	49,86	270,13	344,76	17.189,73
18.7	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M²	74100/001	2,00	340,52	434,60	869,20
18.8	GARAGEM COMPOSTA DE ESTRUTURA EM PILARES DE CONCRETO ARMADO E COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE TELHA GALVANIZADA TERMO-ACUSTICA DIMENSÕES 4,50 X 8,00M	UN	COMPOSIÇÃO 10	1,00	8.885,60	11.340,69	11.340,69
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>35.366,90</b>
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						
19.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M²	73806/001	250,09	1,33	1,69	422,65
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>422,65</b>
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>277.999,49</b>
<b>IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ - DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS</b>							

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 22.618.893/0001-76

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação

Local da Obra: Av. Florianópolis, S/N Quadra 11, Lote 01 - Centro.

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O

DATA : 04/07/2019

B.D.I: 27,63%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Administração Local	2,08%	5.766,39	25,00% 1.441,60	25,00% 1.441,60	25,00% 1.441,60	25,00% 1.441,60
2	Serviços Preliminares	2,06%	5.722,11	100,00% 5.722,11			
3	Movimento de Solos	0,22%	605,07	100,00% 605,07			
4	Fundação	1,92%	5.339,89	100,00% 5.339,89			
5	Estrutura	2,16%	6.007,66	100,00% 6.007,66			
6	Impermeabilização	0,01%	27,18	100,00% 27,18			
7	Alvenaria	2,69%	7.470,83	100,00% 7.470,83			
8	Revestimentos	7,11%	19.770,86	100,00% 19.770,86			
9	Coberturas	1,89%	5.261,30		100,00% 5.261,30		
10	Forro e Divisória	5,28%	14.668,12		100,00% 14.668,12		
11	Esquadrias	11,40%	31.688,49		100,00% 31.688,49		
12	Pisos	15,50%	43.093,16			50,00% 21.546,58	50,00% 21.546,58
13	Pinturas	15,40%	42.807,63		20,00% 8.561,53	40,00% 17.123,05	40,00% 17.123,05
14	Instalações Hidro Sanitárias	10,97%	30.486,82		20,00% 6.097,36	40,00% 12.194,73	40,00% 12.194,73
15	Águas Pluviais	0,38%	1.047,92			100,00% 1.047,92	
16	Instalações Elétricas	7,81%	21.703,27		10,00% 2.170,33	40,00% 8.681,31	50,00% 10.851,64
17	Instalações de Combate incêndio	0,27%	743,24				100,00% 743,24
18	Urbanização e Serviços Complementares	12,72%	35.366,90				100,00% 35.366,90
19	Serviços Finais	0,15%	422,65				100,00% 422,65
<b>TOTAIS MENSAIS</b>			-	46.385,20	69.888,72	62.035,19	99.690,38
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>			<b>100%</b>	<b>277.999,49</b>	<b>46.385,20</b>	<b>116.273,92</b>	<b>277.999,49</b>

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, Nº 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

22.618.893/0001-76  
**A S CONSTRUTORA LTDA**  
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT