

Ofício N° : 0123/2020

Pontal do Araguaia – MT em 09 de Junho de 2020.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE – MT.
A/C
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Assunto : Aviso de Convocação do Segundo Colocado referente à Tomada de Preços n° 003/2019, Processo administrativo n° 043/2019.

Presado Senhor,


De conformidade com a Lei, e no que couber, pelo presente encaminho a seguinte :

- 1 - **Vimos por meio deste atender o aviso de Convocação do Segundo Colocado referente à Tomada de Preços n° 003/2019, Processo administrativo n° 043/2019, e informar que temos interesse em assinar o referido contrato.**
- 2 – **Informamos ainda que iremos encaminhar toda a documentação solicitada dentro do prazo estipulado.**

Diante do exposto, reitero minha convicção de que Vossas Excelências não poupará esforços para nos atender, poderá fazer também sua contribuição preciosa para aperfeiçoá-las, de conformidade com os princípios e normas que regem a Administração Pública, apreciando-o e deliberando-o , para os devidos e legais efeitos.

Sendo o que nos apresenta para o momento e contando com sua preciosa atenção, reiteramos sinceros votos de agradecimentos.

Respeitosamente,



FILINTO PEREIRA MACHADO
Sócio gerente
Machado & Carvalho Construção LTDA-ME

Ofício N° : 0125/2020

Pontal do Araguaia – MT em 15 de Junho de 2020.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE – MT.
A/C
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Assunto : Atendimento ao Aviso de Convocação do Segundo Colocado referente a Tomada de Preços nº 003/2019, Processo Administrativo nº 043/2019.

Presado Senhor,


De conformidade com a Lei, e no que couber, pelo presente encaminho a seguinte documentação:

1 – Vimos por meio deste encaminhar toda a documentação exigida pelo Edital da Tomada de Preços acima mencionada, ou seja, Documentos referentes a Habilitação Jurídica e Proposta Comercial.

Diante do exposto, reitero minha convicção de que Vossas Excelências não poupará esforços para nos atender, poderá fazer também sua contribuição preciosa para aperfeiçoá-las, de conformidade com os princípios e normas que regem a Administração Pública, apreciando-o e deliberando-o , para os devidos e legais efeitos.

Sendo o que nos apresenta para o momento e contando com sua preciosa atenção, reiteramos sinceros votos de agradecimentos.

Respeitosamente,


FILINTO PEREIRA MACHADO
Sócio gerente
Machado & Carvalho Construção LTDA-ME

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

Av. Universitária | S/Nº Qd. 01 Lt. 14 | Bairro João Rocha**CEP: 78698-000****Pontal do Araguaia-MT****Fone : (66) 98437 - 5511 / (66) 3401-2641 =====/#/===== CNPJ: 10.392.408/0001-00**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE -MT
A/C
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO
DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar
nº123/2006)**

A empresa **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**, estabelecida a Av. Universitária, s/nº - Qd. 01 Lt. 14 – Setor João Rocha – Pontal do Araguaia – MT., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.392.408/0001-00 , através de seu representante legal o Sr. Filinto Pereira Machado, portador da Carteira de identidade RG 714.774 – SSP/MT e CPF de nº. 496.088.941-15 **DECLARA**, sob as penas da Lei, que :

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, **CERTIDÃO** emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Por ser verdade firmo a presente.

Pontal do Araguaia / MT., 15 de Junho de 2020.

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

Av. Universitária | S/Nº Od. 01 Lt. 14 | Bairro João Rocha | CEP: 78698-000 | Pontal do Araguaia-MT
Fone : (66) 98437 - 5511 / (66) 3401-2641 =====/#/=====CNPJ: 10.392.408/0001-00

SOCIEDADE LIMITADA

Caso : COMUNICAÇÃO NO ANO DA CONSTITUIÇÃO

• juntamente com a constituição

Situação : MICROEMPRESA

COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ilmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

A sociedade: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA**, com sede e domicilio a Rua Dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000, representada pôr todos os sócios, declara, para os fins do art. 4º da Lei nº 9.841/99, que:

- se enquadra na situação de microempresa;
- o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei nº 9.841/99, observado o disposto no § 1º do mesmo artigo;
- não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

Pontal do Araguaia -MT, 08 de Julho de 2008.



Filinto Pereira Machado
Sócio



Edilson dos Anjos Carvalho
Sócio

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2008 SOB Nº 2808826426
Protocolo: 08/082842-6, DE 02/10/2008

EMPRESA: 5322 0109027 1
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÕES
COMERCIO LTDA

HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
SECRETARIO Nº 781

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP: 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod. Ato 06 Valor: R\$ 3,10

Selo BKU 28872
Dou fé. Em testemunho
() da verdade.
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellã: Glidnice Maria Balbino Rodrigues Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva





Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120109027-1	10.392.408/0001-00	07/10/2008	08/07/2008

Endereço Completo:

AVENIDA UNIVERSITARIA SN QUADRA001 LOTE 0014 - BAIRRO JOAO ROCHA CEP 78698-000 - PONTAL DO ARAGUAIA/MT

Objeto Social:

EDIFICACOES (RESIDENCIAS, INDUSTRIAS, COMERCIAIS E SERVICOS).
ADMINISTRACAO DE OBRAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL, POR EMPREITADAS, TERRAPLANAGEM E OUTRAS MOVIMENTACOES DE TERRAS, OBRAS VIARIAS (RODOVIAS, VIAS FERREAS E AEROPORTOS).
CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO.
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.
SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES EM GERAL.
INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE DE ESQUADRIAS.

Capital Social: R\$ 1.200.000,00 UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 1.200.000,00 UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
939.123.901-34	FABIO JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA	xxxxxxx	R\$ 360.000,00	SOCIO
496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO	xxxxxxx	R\$ 840.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 06/02/2019

Número: 2120340

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL 2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR 206 - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO) 2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
MACHADO & CARVALHO CONSTRUCAO LTDA ME	xxxxxxx	2120340	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.juceamat.mt.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000240589 e visualize a certidão)



20/048.540-7



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA


Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 23 de Abril de 2020 08:49


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000240589 e visualize a certidão)




20/048.540-7

Página 2 de 2

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE / MT
A/C
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

HABILITAÇÃO JURÍDICA



FILINTO PEREIRA MACHADO
Sócio Gerente
RG nº 714.774 – SSP/MT
CPF/ME nº 496.088.941-15
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **496.088.941-15**

Nome: **FILINTO PEREIRA MACHADO**

Data de Nascimento: **03/08/1971**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:19:50** do dia **15/06/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **3E0F.6121.A6F2.8361**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a smaller, more fluid signature.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Rua Passo Fundo, nº 85 b, CENTRO - Santo Antônio Do Leste - MT / CEP: 78.168-000
E-mail: cartorio@zenotasas.com.br - Fone: (66)3488-1061 / (66)99250-5427

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

Número do Selo: E-UJ98497

Valor: R\$ 3,10

Em testemunho () da verdade.

Santo Antônio do Leste-MT, 06 de junho de 2020

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
http://www.tjmt.jus.br/selos Cod. Serv. 362 Cod. Atc. 6



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Confira em www.tjmt.jus.br/selos

**2º OFÍCIO NOTARIAL
DO LESTE - MT**
MARCO ANTÔNIO
MAGALHÃES DOS
SANTOS
TABELADO

ROSIANE DE OLIVEIRA
ESCREVENTE SUBSTITUTA

**2º OFÍCIO NOTARIAL E
REGISTRAL**
MARCO ANTÔNIO
MAGALHÃES DOS SANTOS
Santo Antônio do Leste - MT
Selo de Controle Digital

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CANTO
CABEÇA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

FABIO JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
12122955 RJ MT

CIVIL
939.123.901-34

DATA NASCIMENTO
11/10/1979

FILIAÇÃO
ALOISIO ALVES DE SOUZA
ELIZIA TEIXEIRA

PERMISSÃO
LOC
-CAT. HABILITAÇÃO
AB

VALIDADE
28/08/2024

26/03/2009

Nº REGISTRO
04600968452

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Fabio Jr. Teixeira

DATA EMISSÃO
03/10/2019

LOCAL
PRIMAVERA DO LESTE, MT

31445170558
MT641624069

MATO GROSSO

1927631870

PROIBIDO PLASTIFICAR

1927631870

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

COPIA

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **939.123.901-34**

Nome: **FABIO JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA**

Data de Nascimento: **11/10/1979**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **25/08/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:22:07** do dia **15/06/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **0BD4.EC54.9189.3C16**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"
(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

A blue ink handwritten signature, consisting of a large loop at the top and a vertical stroke at the bottom.

**CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LTDA
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE:**

**MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO
E COMERCIO LTDA**

Rua dos Garimpeiros

FILINTO PEREIRA MACHADO, brasileiro, natural de: Ponte Branca -MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 03/08/1971, filho de: José Domingos Machado e Resoniria Pereira Machado, comerciante, portador da cédula de Identidade **RG n.º 714.774 SSP/MT** e **CPF: n.º 496.088.941-15**, residente e domiciliado a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Fundos Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000;

EDILSON DOS ANJOS CARVALHO, brasileiro, natural de: São Felix do Araguaia -MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 10/02/1974, filho de: Francisco Carvalho e Ana dos Anjos Carvalho, portador da cédula de Identidade **RG n.º 922.563 SSP/MT** e **CPF: n.º 545.887.071-91**, residente e domiciliado a Rua Antonio Rodrigues Cezar s/n.º Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000;

CLAUSULA PRIMEIRA - A Sociedade girará sob o nome empresarial: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA**, e terá sede e domicílio a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000, (art. 997, II, CC/2002).



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP: 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10
Selo BKU 28820
Dou fé Em testemunho
() da verdade.
Consulta www.tjmt.gov.br/selos

Tabellã: Gildenice Maria Balbino Rodrigues / Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia 430

[Handwritten signature]

CLAUSULA SEGUNDA - O capital social será de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), dividido em 150.000 (Cento e Cinquenta mil), quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real), cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente nacional.

Sócios	Quotas	RS
Filinto Pereira Machado	142.500	142.500,00
Edilson dos Anjos Carvalho	7.500	7.500,00
Total	150.000	150.000,00

C/C2002) (art. 1.055, C/C2002)

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto será: Edificações (residenciais, Industriais, comerciais e serviços). Administração de Obras, Prestação de Serviços de Mão de Obra na Construção Civil, por empreitadas, Terraplanagem e outras movimentações de terras, Obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos), Construção de redes de água e esgoto, Outras obras de engenharia civil, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Serviços de pintura em edificações em geral, Instalação de portas janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, inclusive de esquadrias.

CLAUSULA QUARTA - A sociedade iniciará suas atividades em: 08/07/2008 e seu prazo de duração e indeterminado. (art. 997, II, C/C2002).

CLAUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, (art. 1.052, CC/2002)

Edilson dos Anjos Carvalho



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@mt.jus.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10
Selo BKU 28821
Dou fé Em testemunho
() da verdade.
Consulta www.tj.mt.gov.br/selos

Tabelã: Gildence Maria Balbino Rodrigues / Tabelã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

*Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serenidade 430*

[Handwritten signature]

CLAUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá ao Sócio Sr. **Filinto Pereira Machado**, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 97, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

CLAUSULA OITAVA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, a administração fará o inventário, o balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas **apuradas**. (art. 1.065, CC/2002)

CLAUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.1071 e 1.072, § 2.º e art. 1.078, CC/2002)

CLAUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de " pro -labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art 1.031, CC/2002)

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1.º, CC/2002).



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@trmt.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10
Selo BKU 28822

Dou fé Em testemunho
() da verdade.
Consulta: www.trmt.gov.br/selos


Tabellã: Gildence Maria Balbino Rodrigues / Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 430


CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Barra do Garças – MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

Pontal do Araguaia – MT, 08 de Julho de 2008.




Filinto Pereira Machado




Edilson dos Anjos Carvalho

TESTEMUNHAS:



Amilcar Penze de Souza
CPF: 104.981.501-78
CRC/MS.002586-O T4



José Mariano Neto
CPF: 012.602.971-79
RG: 121.4366-9 SJ/MT



SOCIEDADE LIMITADA
Caso : COMUNICAÇÃO NO ANO DA CONSTITUIÇÃO
• juntamente com a constituição
Situação : MICROEMPRESA

COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ilmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso


A sociedade: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA**, com sede e domicilio a Rua Dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000, representada pôr todos os sócios, declara, para os fins do art. 4º da Lei nº 9.841/99, que:

- se enquadra na situação de microempresa;
- o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei nº 9.841/99, observado o disposto no § 1º do mesmo artigo;
- não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

Pontal do Araguaia -MT, 08 de Julho de 2008.



Filinto Pereira Machado
Sócio



Edilson dos Anjos Carvalho
Sócio

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/10/2008 SOB Nº: 2908828426
Protocolo: 08/082842-6/DE02/10/2008
Empresa: 51/2 0109027-1
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÕES
COMERCIO LTDA

HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
SECRETARIO Nº 781

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod. Ato.06 Valor: R\$ 3,10

Selo BKU 28871
Dou fé. Em testemunho
) da verdade.

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellã: Gildonice Maria Balbino Rodrigues Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 430

Estado de Mato Grosso
Cartório do Serviço Notarial

REPUBLICA DO BRASIL



CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LTDA

1.ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA-ME

FILINTO PEREIRA MACHADO, brasileiro, natural de: Ponte Branca -MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 03/08/1971, filho de: José Domingos Machado e Resoniria Pereira Machado, comerciante, portador da cédula de Identidade RG n.º 714.774 SSP/MT e CPF: n.º 496.088.941-15, residente e domiciliado a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Fundos Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000;

EDILSON DOS ANJOS CARVALHO, brasileiro, natural de: São Felix do Araguaia -MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 10/02/1974, filho de: Francisco Carvalho e Ana dos Anjos Carvalho, portador da cédula de Identidade RG n.º 922.563 SSP/MT e CPF: n.º 545.887.071-91, residente e domiciliado a Rua Antonio Rodrigues Cezar s/n.º Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000;

As partes acima qualificadas são os únicos e atuais sócios da sociedade que gira sob a denominação social de: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA -ME**, com sede e foro na cidade de Pontal do Araguaia -MT, a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro Luzia Maria de Moraes, CEP: 78.698-000, devidamente registrada na JUCEMAT sob o n.º 51201090271 em 07/10/2008, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 10.392.408/0001-00, resolvem entre si alterar os seus atos constitutivos mediante as cláusulas e condições, a saber:

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod. Ato: 06 Valor: R\$ 3,10
Selo BKU 28842
Dou fé. Em testemunho
() da verdade.

Consulta www.tj.mt.gov.br/seios

Tabeliã: Gildence Maria Balbino Rodrigues Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital
Posto Judiciário - MT
Código da Serventia: 430



CLAUSULA PRIMEIRA: – O capital social que era R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) é elevado para R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), sendo o aumento efetuado em moeda corrente nacional do país, este subscrito e integralizado proporcionalmente pelos sócios, neste ato. O sócio Filinto Pereira Machado integraliza neste ato R\$ 570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Reais), o sócio Edílson dos Anjos Carvalho integraliza neste ato R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais);

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), dividido em 600.000,00 (Seiscentas Mil), quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos sócios:

Sócios	Quotas	RS
Filinto Pereira Machado	570.000	570.000,00
Edílson dos Anjos Carvalho	30.000	30.000,00
Total	600.000	600.000,00

C/C2002) (art. 1.055, C/C2002)

CLAUSULA TERCEIRA: Fica alterada a razão social para: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA -ME**

À vista da modificação ora ajustada consolidada – se o contrato social, com a seguinte redação:

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

FILINTO PEREIRA MACHADO, brasileiro, natural de: Ponte Branca -MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 03/08/1971, filho de: José Domingos Machado e Resoniria Pereira Machado, comerciante, portador da cédula de Identidade **RG n.º 714.774 SSP/MT e CPF: n.º 496.088.941-15**, residente e domiciliado a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Fundos Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia –MT, CEP: 78.698-000;

EDILSON DOS ANJOS CARVALHO, brasileiro, natural de: São Felix do Araguaia –MT, casado por regime parcial de bens, comerciante, nascido aos: 10/02/1974, filho de: Francisco Carvalho e Ana dos Anjos Carvalho, portador da cédula de Identidade **RG n.º 922.563 SSP/MT e CPF: n.º 545.887.071-91**, residente e domiciliado a Rua Antonio Rodrigues Cezar s/n.º Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia –MT, CEP: 78.698-000;

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod-Ato:06 Valor: R\$ 3,10
Selo BKU: 28844
Dou fé. Em testemunho
) da verdade.

Consulta www.tj.mt.gov.br/selos

Tabeliã: Gildence Maria Balbino Rodrigues Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro de Souza

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 430

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Mato Grosso
Cartório do Registro Civil e
Serviço Notarial
PONTAL DO ARAGUAIA - MT



CLAUSULA PRIMEIRA - A Sociedade gira sob o nome empresarial: **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**, com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o n.º **51201090271**, CNPJ: **10.392.408/0001-00**, e tem sua sede e domicilio a Rua dos Garimpeiros n.º 15 Qd. 01 Lote 09 Bairro Luzia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia -MT, CEP: 78.698-000,(art. 997, II, CC/2002).

CLAUSULA SEGUNDA - O objeto é: Edificações (residenciais, Industriais, comerciais e serviços). Administração de Obras, Prestação de Serviços de Mão de Obra na Construção Civil, por empreitadas, Terraplanagem e outras movimentações de terras, Obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos), Construção de redes de água e esgoto, Outras obras de engenharia civil, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Serviços de pintura em edificações em geral, Instalação de portas janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, inclusive de esquadrias.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), dividido em 600.000,00 (Seiscentas Mil), quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos sócios:

Sócios	Quotas	RS
Filinto Pereira Machado	570.000	570.000,00
Edilson dos Anjos Carvalho	30.000	30.000,00
Total	600.000	600.000,00

C/C2002) (art. 1.055, C/C2002)

CLAUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em: 08/07/2008 e seu prazo de duração e indeterminado. (art. 997, II, C/C2002).

CLAUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, (art. 1.052, CC/2002)

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3.10

Selo BKJ 28845
Dou fé. Em testemunho
() da verdade.
Consulta www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellá: Gáidenice Maria Balbino Rodrigues / Tabellá Substituta: Lara Cristina Ribeiro

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 430

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
Estado de Mato Grosso
Cartório de Registro Civil e Serviço Notarial
PONTAL DO ARAGUAIA - MT



CLAUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe ao Sócio Sr. **Filinto Pereira Machado**, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 97, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

CLAUSULA OITAVA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, a administração fará o inventário, o balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas **apuradas**. (art. 1.065, CC/2002).

CLAUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.1071 e 1.072, § 2.º e art. 1.078, CC/2002)

CLAUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de " pro -labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1.º, CC/2002).

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 430

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10
Selo BKJ: 28846
Dou fé. Em testemunho
() da verdade.
Consulta www.tj.mt.gov.br/selos

Tabeliã: Gildence Maria Balbino Rodrigues Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Mato Grosso
Cartório de Registro Civil e Serviço Notarial
PONTAL DO ARAGUAIA - MT




CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Barra do Garças – MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

Pontal do Araguaia – MT, 10 de Junho de 2010.




Filinto Pereira Machado




Edilson dos Anjos Carvalho

TESTEMUNHAS:



Amílcar Penze de Souza
CPF: 104.984.501-78
CRC/MS.002786-O T4



José Mariano Neto
CPF: 012.602.971-79
RG: 121.4366-9 SJ/MT



Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 430






**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 10.392.408/0001-00**

FILINTO PEREIRA MACHADO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/08/1971, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 496.088.941-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 714774, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOS GARIMPEIROS, 15, QD. 01 LT. 09 FUNDOS, CENTRO EM BARRA DO GARÇAS -MT, CEP 78600-000, BRASIL.

EDILSON DOS ANJOS CARVALHO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/02/1974, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 545.887.071-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 922563, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTONIO RODRIGUES CEZAR, S/N, LUZIA MARIA DE MORAES, PONTAL DO ARAGUAIA, MT, CEP 78698000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51201090271, com sede Rua dos Garimpeiros, 15, Qd. 01 Lt. 09, Luzia Maria de Moraes Pontal do Araguaia, MT, CEP 78.698-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.392.408/0001-00, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – A denominação social que era: **MACHADO & CARVALHO LTDA - ME** passará a ser: **MACHADO & CARVALHO LTDA**.

CLAUSULA SEGUNDA: Retira – se a expressão **ME** do nome empresarial, em razão da revogação do Art. 72 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de Dezembro de 2006, pelo Art. 10 da Lei Complementar n.º 155, de 27 de Outubro de 2016.

Paragrafo Único: Fica Alterado o endereço da sede para: Avenida Universitária sn Qd. 001 Lote 004 Bairro João Rocha em Pontal do Araguaia – MT, CEP: 78.698-000

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA: FABIO JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/10/1979, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 939.123.901-34, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04600968452, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78600000, BRASIL.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 10.392.408/0001-00**

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece PONTAL DO ARAGUAIA -MT.

CLÁUSULA NONA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

PONTAL DO ARAGUAIA - MT, 04 de Fevereiro de 2019.

FILINTO PEREIRA MACHADO
CPF: 496.088.941-15

EDILSON DOS ANJOS CARVALHO
CPF: 545.887.071-91

FABIO JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA
CPF: 939.123.901-34

Página 3



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/015.138-2	MT2201900098262	05/02/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO

Página 1 de 1

Julio Frederico Muller Neto
nº 2120340



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA, de nire 5120109027-1 e protocolado sob o número 19/015.138-2 em 05/02/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2120340, em 06/02/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Edson Fortes.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Júlio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO

Cuiabá. Quarta-feira, 06 de Fevereiro de 2019

Julio Frederico Muller Neto: 95517910106

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2120340 em 06/02/2019 da Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA, Nire 51201090271 e protocolo 190151382 - 05/02/2019. Autenticação: BFD54B85188953B94595F5F592F1724D15BD33A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/015.138-2 e o código de segurança 2Lnu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto nº 710



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
162.264.531-68	EDSON MOTTA FORTES
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. Quarta-feira, 06 de Fevereiro de 2019

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2120340 em 06/02/2019 da Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA, Nire 51201090271 e protocolo 19/0151382 - 05/02/2019. Autenticação: BFD54B85188953B94595F5F592F1724D15BD33A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para mais informações acesse o endereço eletrônico <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/015.138-2 e o código de segurança 2Lnu Esta cópia foi autenticada digitalmente por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/015.138-2	MT2201900098262	05/02/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2120340 em 06/02/2019 da Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA, Nire 51201090271 e protocolo 190151382 - 05/02/2019. Autenticação: BFD54B85188953B94595F5F592F1724D15BD33A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/015.138-2 e o código de segurança 2Lnu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE / MT
A/C
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

REGULARIDADE FISCAL



FILINTO PEREIRA MACHADO

Sócio Gerente

RG nº 714.774 – SSP/MT

CPF/MF nº 496.088.941-15

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.392.408/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA MACHADO & CARVALHO	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV UNIVERSITARIA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA001 LOTE 0014
---------------------------------------	--------------	---

CEP 78.698-000	BAIRRO/DISTRITO JOAO ROCHA	MUNICÍPIO PONTAL DO ARAGUAIA	UF MT
--------------------------	--------------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MACHADOECARVALHOMT@HOTMAIL.COM	TELEFONE (66) 8437-5511
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2008
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/05/2020 às 12:43:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **496.088.941-15**

Nome: **FILINTO PEREIRA MACHADO**

Data de Nascimento: **03/08/1971**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:19:50** do dia **15/06/2020** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **3E0F.6121.A6F2.8361**



Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a vertical line and a flourish.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **939.123.901-34**

Nome: **FABIO JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA**

Data de Nascimento: **11/10/1979**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **25/08/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:22:07** do dia **15/06/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **0BD4.EC54.9189.3C16**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"
(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual 13.380.154-3		CNPJ 10.392.408/0001-00		Data Início Atividade - SEFAZ 17/11/2009	
NOME EMPRESARIAL MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) CONSTRUTORA MACHADO & CARVALHO					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4120-4/00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4399-1/01 - Administração de obras					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO AV UNIVERSITARIA			NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA001 LOTE 0014	
CEP 78698-000	BAIRRO JOAO ROCHA		MUNICÍPIO PONTAL DO ARAGUAIA		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO penzecont@hotmail.com			TELEFONE (66) 3407-1661		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO			DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/05/2019		
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					
SIMPLES NACIONAL NÃO			MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO		
Emitido no dia 04/06/2020 às 12:44:01 (data e hora de Cuiabá)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Diretorio do Departamento de Finanças
Rua Padre Sebastião Teixeira, nº 23, CEP 78698-000
Telefone: (66) 3401-7450
CNPJ: 33.000.670/0001-67

Número/Exercício:

25/2020

Inscrição Municipal

2626

ALVARÁ

DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Razão Social/Contribuinte:

MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA

Denominação Comercial

CONSTRUTORA MACHADO & CARVALHO

CPF/CNPJ:

10.392.408/0001-00

Inscrição Estadual:

Endereço:

Avenida UNIVERSITARIA, SN, QUADRA001 LOTE 0014

Bairro:

JOAO ROCHA

Área Ocupada

0,00

Horário

Início de Atividade

07/10/2008

Número de Funcionários

0

Atividade Principal

41.2.0-4.00 Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s)

42.9.9-5.01 Construção de instalações esportivas e recreativas

42.2.2-7.01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.1.1-1.01 Construção de rodovias e ferrovias

42.1.3-8.00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Observações:

Validade: 31/12/2020

Assinaturas e vistos

Pontal do Araguaia - MT, terça-feira, 31 de março de 2020.

Autenticação Mecânica



03112202025202031122020103924080001002898933000670000167

Utilize o leitor de QR Code



MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

código de autenticidade: 1963440553

Emissão em: 13/01/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Diretorio do Departamento de Finanças
Rua Padre Sebastião Teixeira, nº 23, CEP 78698-000
Telefone: (66) 3401-7450
CNPJ: 33.000.670/0001-67

Número/Exercício:

25/2020

Inscrição Municipal

2626

ALVARÁ

DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Razão Social/Contribuinte:

MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA

Denominação Comercial

CONSTRUTORA MACHADO & CARVALHO

CPF/CNPJ:

10.392.408/0001-00

Inscrição Estadual:

Endereço:

Avenida UNIVERSITARIA, SN, QUADRA001 LOTE 0014

Bairro:

JOAO ROCHA

Atividade(s) Secundária(s)

43.9.9-1.01 Administração de obras

Observações:

Validade: 31/12/2020

Assinaturas e vistos

Pontal do Araguaia - MT, terça-feira, 31 de março de 2020.

Autenticação Mecânica



03112202025202031122020103924080001002898933000670000167

Utilize o leitor de QR Code



MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

código de autenticidade: 1963440553

Emissão em: 13/01/2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 10.392.408/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.


Emitida às 16:04:43 do dia 31/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/09/2020. /

Código de controle da certidão: **1A84.EBE0.AC03.C378**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -
EXTRAORDINÁRIA
CPEND Nº 0028149524**

Certifico que encontra-se aguardando análise de requerimento administrativo.

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: 16/03/2020 Hora da emissão: 08:16:40

Nome/Denominação do sujeito passivo: **MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: 10.392.408/0001-00

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

Certidão válida até: 14/04/2020.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Número de Autenticação: 2TKT9922BKBUB27L

Secretaria de Estado
de Fazenda



Governo do Estado
de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 04/06/2020 - 08:42:20

Emissão de Certidão

ATENÇÃO: As Certidões do tipo Negativa, Positiva com Efeitos de Negativa ou Extraordinária emitidas entre 17/02/2020 e 31/05/2020 tiveram, para todos os fins legais, a data de validade prorrogada para 30/06/2020, nos termos do Decreto n. 433/2020, de 31/03/2020.

Modelo de Certidão

Modelo de Certidão

- CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO



[Clique aqui se não visualizar a imagem.](#)

Código da Imagem:



Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT

Rua Padre Sebastião Teixeira, nº 23, CEP 78698-000

Fone: (66) 3401-7450

CNPJ – 33.000.670/0001-67

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE

Documento: 225/2020

Emissão: 09/06/2020

Validade: 09/07/2020

Processo: Não informado.

DADOS DO SUJEITO PASSIVO

Nome/ Raz. Social: MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA

CPF/ CNPJ: 10.392.408/0001-00

RG/ Insc. Estadual:

Emissor:

Logradouro: Avenida Universitaria

Nº: SN

Complemento: Quadra001 Lote 0014

Bairro: Joao Rocha

CEP: 78698-000

Distrito:

Município: Pontal Do Araguaia

UF: Mato Grosso

FINALIDADE

A finalidade da emissão desde documento não foi informada pelo sujeito passivo ou pelo atendente que o expediu.

CERTIDÃO

A Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob o CNPJ de número 33.000.670/0001-67, através da Secretaria de Tributação, em nome do sujeito passivo acima identificado, que este documento se refere exclusivamente aos Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços (Manutenção de Cemitério, Emissão de Documentos, entre outros) e pelo Poder de Polícia (multas e licenças), bem como a Dívida Ativa Municipal.

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, por NÃO constarem lançamentos de débitos em nossos registros referente à tributos municipais e encargos. Pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, provemos o presente documento afim de que produza os jurídicos e legais efeitos.

Certificamos outrossim, que fica ressalvado o direito desta unidade, na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e contribuições que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão.

Este documento está abrangendo apenas a pessoa passiva acima identificada e sua aceitação está condicionada à finalidade para a qual foi emitido e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

Assinaturas e vistos

Pontal do Araguaia - MT, terça-feira, 09 de junho de 2020.

Autenticação Mecânica



01542790906202000000225202033000670000167090720200000010392408000100

Utilize o leitor de QR Code



A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PODERÁ SER CONFIRMADA ATRAVÉS DA INTERNET NO
ENDEREÇO agiliblue.agilicloud.com.br/portal/pontalaraguaia/#/autenticidade
UTILIZANDO O CÓDIGO 1368993394



Receita Federal

**CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 10.392.408/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:04:43 do dia 31/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/09/2020.

Código de controle da certidão: **1A84.EBE0.AC03.C378**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.392.408/0001-00

Razão Social: MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA

Endereço: AV UNIVERSITARIA SN QD 001 LT 14 / JOAO ROCHA / PONTAL DO
ARAGUAIA / MT / 78698-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031307544358307450

Informação obtida em 12/05/2020 16:18:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.392.408/0001-00

Certidão nº: 7498333/2020

Expedição: 31/03/2020, às 16:01:43

Validade: 26/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.392.408/0001-00, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE / MT
A/C
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

**QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICA-FINANCEIRA**


FILINTO PEREIRA MACHADO
Sócio Gerente
RG nº 714.774 – SSP/MT
CPF/MF nº 496.088.941-15
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
LCEP 78.898-000 - Pontal do Araguaia - MT



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR

J. VALTAIRES M. CARVALHO
DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR

CERTIDÃO Nº 047/06/2020



VALIDADE POR TRINTA (30) DIAS

*CERTIDÃO
Qualquer emenda ou rasura
Nesta certidão é considerado
Como indicio de adulteração*

Eu, J. VALTAIRES M. CARVALHO, Distribuidor, Contador e Partidor da Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

Certifico, atendendo ao pedido verbal ou documental da parte interessada que revendo no sistema de DISTRIBUIÇÃO de processos desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, constatei a inexistência de ações: **Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial**, requeridas e distribuídas nesta comarca e em andamento nestes últimos **20 (vinte)** anos, **contra** a Empresa ou o Sr(a): **Machado e Carvalho Construção Ltda.**, inscrito(a) no CNPJ ou CPF sob nº: **10.392.408/0001-00**, estabelecido(a) ou residente em **Barra do Garças/MT**.

CERTIDÃO R\$ 9,11 (Noventa Reais e Onze Centavos).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça
Selo de Autenticação

Selo nº 629496
Barra do Garças - MT

Dado e passado na cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, aos quinta-feira, 10 de junho de 2020.

O referido é verdade e dou fé.

J. VALTAIRES M. CARVALHO
DISTRIBUIDOR, CONTADOR e PARTIDOR

(VÁLIDA SOMENTE C/ SELO DE AUTENTICIDADE)

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 76908-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10
Selo BKU 28887
Dou fé. Em testemunho _____ da verdade.
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellã: Gildence Maria Balbino Rodrigues / Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 43



[Handwritten signature]

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE
51201090271

CNPJ
10.392.408/0001-00

NOME EMPRESARIAL
MACHADO & CARVALHO CONSTRUCAO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2019 a 31/12/2019

NATUREZA DO LIVRO

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

NÚMERO DO LIVRO

1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

95.E3.B2.E3.31.E4.B8.59.0B.3F.DD.4F.23.28.EC.89.21.22.5A.AA

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10498150178	AMILCAR PENZE DE SOUZA:10498150178	986559952869488270	19/10/2018 a 19/10/2021	Não
Administrador	49608894115	FILINTO PEREIRA MACHADO:49608894115	579251288818578065 9	31/01/2019 a 31/01/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

95.E3.B2.E3.31.E4.B8.59.0B.3F.DD.4F.
23.28.EC.89.21.22.5A.AA-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/06/2020 às 09:02:33

4D.86.AF.A6.C8.30.57.A6
43.A9.CB.70.5F.5A.E1.6B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MACHADO & CARVALHO CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.392.408/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MACHADO & CARVALHO CONSTRUCAO LTDA
NIRE 51201090271
CNPJ 10.392.408/0001-00
Número de Ordem 1
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município PONTAL DO ARAGUAIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 07/10/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital 803

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MACHADO & CARVALHO CONSTRUCAO LTDA
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem 1
Quantidade total de linhas do arquivo digital 803
Data de início 01/01/2019
Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.E3.B2.E3.31.E4.B8.59.0B.3F.DD.4F.23.28.EC.89.21.22.5A.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MACHADO & CARVALHO CONSTRUCAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.392.408/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 824.847,74	R\$ 805.551,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 549.492,78	R\$ 585.005,78
DISPONIBILIDADES		R\$ 280.813,55	R\$ 342.126,55
CAIXA		R\$ 280.813,55	R\$ 342.126,55
CAIXA GERAL		R\$ 280.813,55	R\$ 342.126,55
ATIVO REALIZAVEL		R\$ 268.679,23	R\$ 242.879,23
CLIENTES		R\$ 51.829,23	R\$ 26.029,23
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 51.829,23	R\$ 26.029,23
ESTOQUES		R\$ 216.850,00	R\$ 216.850,00
MATERIAL DE CONSTRUAO		R\$ 121.250,00	R\$ 121.250,00
BAIXA EM ESTOQUE		R\$ 2.566,00	R\$ 2.566,00
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 93.034,00	R\$ 93.034,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 275.354,96	R\$ 220.546,21
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 275.354,96	R\$ 220.546,21
BENS MOVEIS		R\$ 657.705,04	R\$ 657.705,04
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 227.959,00	R\$ 227.959,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 429.746,04	R\$ 429.746,04
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (382.350,08)	R\$ (437.158,83)
(-) (-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E UTENSILIOS		R\$ (217.350,08)	R\$ (236.346,66)
(-) (-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E EQUIP.		R\$ (165.000,00)	R\$ (200.812,17)
PASSIVO		R\$ 824.847,74	R\$ 805.551,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 95.600,00	R\$ 75.350,00
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 95.600,00	R\$ 75.350,00
FORNECEDORES		R\$ 95.600,00	R\$ 75.350,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 95.600,00	R\$ 75.350,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 729.247,74	R\$ 730.201,99
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 129.247,74	R\$ 130.201,99
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 129.247,74	R\$ 130.201,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.E3.B2.E3.31.E4.B8.59.0B.3F.DD.4F.23.28.EC.89.21.22.5A.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MACHADO & CARVALHO CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.392.408/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 89.520,22	R\$ 89.520,22
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 39.727,52	R\$ 39.727,52
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 954,25
APURACAO DO RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURACAO PARCIAL DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA DE SALDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.E3.B2.E3.31.E4.B8.59.0B.3F.DD.4F.23.28.ÉC.89.21.22.5A.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 2 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MACHADO & CARVALHO CONSTRUCAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.392.408/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 954,25
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 76.969,00
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 76.969,00
RECEITAS SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 76.969,00
RECEITA PRESTAÇO DE SERVIOS		R\$ 0,00	R\$ 76.969,00
(-) CONTAS DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (76.014,75)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (76.014,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (5.880,00)
(-) DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇO		R\$ 0,00	R\$ (1.755,00)
(-) SERVIOS TERCEIROS (MAO DE OBRA)		R\$ 0,00	R\$ (3.145,00)
(-) SERVIOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (980,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (14.571,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (13.071,00)
(-) RETIRADA PRO LABORE		R\$ 0,00	R\$ (1.500,00)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACOES		R\$ 0,00	R\$ (54.808,75)
(-) DEPRECIAÇO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ (54.808,75)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (755,00)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (755,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.E3.B2.E3.31.E4.B8.59.0B.3F.DD.4F.23.28.EC.89.21.22.5A.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

INDICES 2019

ILG	Índice de Liquidez Geral	2,93
ILC	Índice de Liquidez Corrente	2,93
SG	Índice de Solvência Geral	10,69
IGI	Índice Grau de Imobilização	30,20
IEC	Índice de Endividamento a Curto Prazo	9,35
EG	Endividamento Geral	0,09
CONTAS		
AT	Ativo Total	805.551,99
A C	Ativo Circulante	585.005,78
RLP	Realizável a Longo Prazo	
PA	Passivo Total	805.551,99
PC	Passivo Circulante	75.350,00
ELP	Exigível a Longo Prazo	
F	Faturamento (prestação de serviços)	76.969,00
I	Imobilizado	220.546,21
PL	Patrimônio Líquido	730.201,99

Cálculo Demonstrativo dos Seguintes Índices:

Capacidade Financeira	R\$	730.201,99
CFA = (AC+RLP+I-ELP-PC)		
Liquidez Geral	Em %	
ILG= (AC+RLP) / (PC+ELP) =		2,93
Liquidez Corrente		
ILC = AC/PC		2,93
SOLVÊNCIA GERAL		
SG = AT/PC + ELP		10,69
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
IGI= ANC/PL X 100		30,20
ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO		
IEC = PC/PT X 100		9,35
ENDIVIDAMENTO GERAL		
EG = PC+ PELP / AT		0,09

Pontał do Araguaia -MT, 11 DE Junho de 2020

FILINTO PEREIRA MACHADO
Administrador(a)
CPF.:496.088.941-15
RG.:714774 SSP/MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA
Contador(a)
CRC/MS: 0025860T4
CPF.:104.981.501-78
RG.:031.695 SSP/MS

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
- A sociedade não possui Auditoria Independente.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120109027-1	10.392.408/0001-00	07/10/2008	08/07/2008

Endereço Completo:

AVENIDA UNIVERSITARIA SN QUADRA001 LOTE 0014 - BAIRRO JOAO ROCHA CEP 78698-000 - PONTAL DO ARAGUAIA/MT

Objeto Social:

EDIFICACOES (RESIDENCIAS, INDUSTRIAS, COMERCIAIS E SERVICOS).
ADMINISTRACAO DE OBRAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL, POR EMPREITADAS, TERRAPLANAGEM E OUTRAS MOVIMENTACOES DE TERRAS, OBRAS VIARIAS (RODOVIAS, VIAS FERREAS E AEROPORTOS) .
CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO.
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.
SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES EM GERAL.
INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE DE ESQUADRIAS.

Capital Social: R\$ 1.200.000,00 UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 1.200.000,00 UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
939.123.901-34	FABIO JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA	xxxxxxx	R\$ 360.000,00	SOCIO
496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO	xxxxxxx	R\$ 840.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 06/02/2019

Número: 2120340

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL 2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR 206 - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO) 2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
MACHADO & CARVALHO CONSTRUCAO LTDA ME	xxxxxxx	2120340	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000240589 e visualize a certidão)



20/048.540-7



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.


Nome Empresarial: MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 23 de Abril de 2020 08:49


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000240589 e visualize a certidão)



20/048.540-7

Página 2 de 2



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/06/2020 14:44:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MACHADO E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **10.392.408/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name or set of initials.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE / MT
A/C
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



FILINTO PEREIRA MACHADO

Sócio Gerente

RG nº 714.774 – SSP/MT

CPF/MF nº 496.088.941-15

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
LCEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: quarta-feira, 22 de julho de 2020

Numero: 0000000004335

Registro CREA: 18216
CNPJ: 10.392.408/0001-00
Razão Social: MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço: AV UNIVERSITARIA s/nº, JOAO ROCHA Pontal do Araguaia / MT, QUADRA001 LOTE 0014
CEP: 78.698-000
Capital Social: R\$1.200.000,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS MIL REAIS)
Objeto Social: EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E SERVIÇOS), ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, POR EMPREITADAS, TERRAPLANAGEM E OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS, OBRAS VIÁRIAS (RODOVIAS, VIAS FÉRREAS E AEROPORTOS), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES EM GERAL.
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
496.088.941-15	FILINTO PEREIRA MACHADO	Sócio-Administrador
939.123.901-34	FABIO JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA	Sócio

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MT. Certifico, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição, de conformidade com a alínea 'c' do §1º do art. 2º da Resolução nº 266, de 15/12/1979.

OBS: O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s)

Ramo de Atividade	Atividade Primária
Construção de edifícios	Primária
Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
Construção de instalações esportivas e recreativas	Secundária
Administração de obras	Secundária

O PROFISSIONAL REGISTRADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA, POSSUI OUTRAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM A(S) SEGUINTE(S) PESSOA(S) JURÍDICA(S):

22.618.893/0001-76 - A S CONSTRUTORA LTDA - ME

Responsável: RENATO MARCONE FERREIRA

Nº Registro: SP131295

Dt Registro: 04/10/1985

Engenheiro Civil - Definitivo

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491, Bairro Araés, Cuiabá (MT)
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: ee610461-9f3a-4e4c-9031-134a95a29d0c

Data de Impressão: 22/04/2020 13:39:42



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT
 Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

239287
 ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **RENATO MARCONE FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **RENATO MARCONE FERREIRA**
 Registr SP00131295 RNP 2606354940
 Título Profission ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 3 -----
 Número de ART: **1726870** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 29/08/2013 Baixada em: 05/11/2018
 Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
 Empresa Contratada: MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT CPF/CNPJ: 03439239000150
 Endereço da obra/Serviço: RUA ACESSO IFMT Nº: 0
 Complemento: Bairro:
 Cidade: BARRA DO GARÇAS UF: MT CEP: 78600000

Data de Início: 03/06/2013 Conclusão efetiva: 05/11/2018
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT CPF/CNPJ: 03439239000150

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	1.693,74	M2
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.693,74	M2
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	1.693,74	M2
4 - EXECUÇÃO	FUNDACOES PROFUNDAS	1.693,74	M2
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	172,00	KW
6 - EXECUÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	1,34	M3/H
7 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1.693,74	M2
8 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	5,00	UN
9 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	12,00	UN
10 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA	9,00	UN
11 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - SISTEMAS DE ALARME	1,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
 CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, JUNTO A PM BARRA DO GARÇAS/MT, PARA EXECUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS/MT, CONTRATO N.º352/2013, PRAZO DE EXECUÇÃO DE 360,00 DIAS, VALOR DO CONTRATO R\$2.529.620,00, ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 1.693,74 METROS QUADRADOS.

2 / 3 -----
 Número de ART: **2824906** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 19/09/2017 Baixada em: 05/11/2018
 Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
 Empresa Contratada: MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT CPF/CNPJ: 03439239000150
 Endereço da obra/Serviço: RUA MAURICIO ZAMPA Nº: 0
 Complemento: DE ACESSO A IFMT Bairro:
 Cidade: BARRA DO GARÇAS UF: MT CEP: 78600000

Data de Início: 03/06/2014 Conclusão efetiva: 05/11/2018
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT CPF/CNPJ: 03439239000150

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	ADITIVOS DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO	4,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
 REFERENTE AOS 1º, 2º, 3º E 4º ADITIVOS DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS/MT.

3 / 3 -----
 Número de ART: **3131774** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 18/03/2019 Baixada em: 01/04/2019
 Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
 Empresa Contratada: MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT CPF/CNPJ: 03439239000150



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT
 Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

239287

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Endereço da obra/Serviço: RUA RUA MAURICIO ZAMPA (ANTIGA RUA ACESSO A IFMT)		Nº: 0	
Complemento: UPA	Bairro:		
Cidade: BARRA DO GARÇAS	UF: MT	CEP: 78600000	
Data de Início: 29/12/2017	Conclusão efetiva: 01/04/2019		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS		CPF/CNPJ: 03439239000150	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - MONTAGEM	ADITIVO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO	1,00	UN
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
ADITIVO DE PRAZO DE NUMERO 5, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS/MT, NO ENDEREÇO O NOME DA RUA PASSOU DE RUA DE ACESSO A IFMT PARA RUA MAURICIO ZAMPA ESTE ADITIVO DE OBRA NÃO TEM RELEXO FINANCEIRO; CONTRATO ORIGINAL 352/2013.			

Observações

"ART 3131774 FOI BAIXADA NA DATA 01/04/2018, ENTRETANTO A OBRA FOI CONCLUÍDA NA DATA DE 05/11/2018."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2019024060 , está registrado com as CAT's número(s) :

239287

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 020665 a 020677 o atestado contendo 13 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 239287 / 2019
 1 de Abril de 2019 Hora: 16:32:10

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT.

CNPJ N.º 03.439.239/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**, inscrita no CREA/MT. Sob n.º 18.216, CNPJ n.º 10.392.408/0001-00, sediada à Rua dos Garimpeiros, n.º 15, Bairro Luzia Maria de Moraes, Pontal do Araguaia/MT., **EXECUTOU** para a Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT., Obra e Serviços de Engenharia referente **À Obra de Construção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças/MT.**, com Área de Construção de 1.693,74 metros quadrados, localizada na Avenida Maurício Zampa, Distrito Industrial, em Barra do Garças/MT., objeto do Processo Licitatório CP 03/2013/PMBG, tendo como **Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil Renato Marcone Ferreira, RNP/CONFEA n.º 2.606.354.940, CPF 061.840.008-70.**

A Empresa Executou a obra cumprindo as especificações técnicas conforme qualidade exigida pelo Contrato. Segue em anexo as planilhas de especificação e quantitativos dos serviços Efetivamente Executados.

Número do Contrato: 352/2013.

Valor de Contrato: R\$2.529.620,00 (Dois milhões, quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte reais);

Aditivo de Prazo: ART N.º 2824906 e 3131774;

Período de Execução: 03/06/2013 à 05/11/2018;

Número da ART de Execução: 1726870;

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Renato Marcone Ferreira;

Número da ART de Fiscalização: 2836610

Responsável Técnico Fiscal: Engenheiro Civil Harley Pereira Branco Junior



Barra do Garças/MT., 15 de fevereiro de 2018.

Agvailton Alves Junior
Secretário Municipal de
Planejamento Urbano e Obras
Portaria 12.240 de 22/12/2016

Secretário de Obras

Harley Pereira Branco Junior
Engenheiro Civil
CREA-MT 024445

Engenheiro Fiscal



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 74.900-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod Ato 06 Valor: R\$ 3,10
Selo BKU 28925
Dou fé em testemunho _____ da verdade.
Consulta www.tj.mt.gov.br/selos

Tabela: Cibênice Maria Balbino Rodrigues / Tabela Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



[Handwritten signatures and marks]



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 0020.555

Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

OBRA : UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS

LOCAL: RUA MAURICO ZAMPA, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL- BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTAMOS que a Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

CNPJ n.º 10.392.408/0001-00, CREA MT. N.º 27.277, Executou a Obra de

Construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças/Mt.

com Área de Construção de 1.693,74 m²

tendo como Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil

Renato Marcene Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no

CREA/MT através da ART .n.º 1726870

Periodo de Execução; Início 03/06/2.013 À 05/11/2.018

TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
74209/001	Fornecimento e instalação de placa de obra tamanho Padrão SUS (01 no início da obra e outra em jan 2016)	m²	4,50
2.0	FUNDAÇÃO		
74115/001	CONCRETO PARA LASTRO	m³	8,05
6110	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO EM TUILOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	11,93
74074/001	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM	m²	204,87
74254/002	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2)	kg	967,33
73942/002	ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	kg	174,04
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	27,77
74157/001	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	m³	27,77
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	144,76
5622	Regularização e compactação de terrenos com soquete	m²	162,81
73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	105,06
3.0	ESTRUTURA		
73993/001	FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEITAMENTO)	m²	1.841,29
73942/002	ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	kg	5.825,54
74254/002	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2)	kg	8.697,03
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	109,35
74157/002	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL VIBRACAO	m³	109,35
74202/002	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	1.180,03
*****	H16 (12+4) - vão ate 6,00m	m²	61,00
*****	H20 (15+5) - vão ate 6,00m	m²	145,32
*****	H24 (20+4) - vão ate 8,0m	m²	308,75
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5968	Impermeabilização c/ argamassa de cimento e areia c/ 2.00 cm de espessura preparada c/ solução dee sika 1 e água no traco 1:10	m²	186,59
72075	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame, a duas demãos	m²	417,22
5.0	ALVENARIA E VEDAÇÃO		
73935/005	ALVENARIA EM TUILO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	2.019,19
73935/005	ALVENARIA EM TUILO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, PAREDE COM ESPESSURA DE 15, CM ACABADA (15 DE TUILOS), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	1.617,57

Renato Marcene Ferreira
Renato Marcene Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-MT-034445

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10

Selo BKU 28926
Dou fé. Em testemunho

da verdade.

Consulta www.tj.mt.gov.br/seios



Página 1 de 12

Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

OBRA : UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS

LOCAL: RUA MAURICO ZAMPA, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL- BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTAMOS que a Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ n.º 10.392.408/0001-00, CREA MT. N.º 27.277, Executou a Obra de
Construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças/Mt.
com Área de Construção de 1.693,74 m²
tendo como Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcene Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 1726870

Periodo de Execução; Início 03/06/2.013 À 05/11/2.018

TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
74229/001	Divisoria em granito esp=2,0cm, polido nas duas faces inclusive fornecimento e colocação	m²	38,26
74200/001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	649,82
6.0	COBERTURA		
75381/001	Cobertura em telha galv/alumínio trapezoidal ou ondulada com espessura de 0,43mm. Fornecimento e colocação	m²	1.491,62
72111	Estrutura metálica com tesouras espaçadas acada 4,0m para telha de alumínio ou fibrocimento, ou cerâmica até 15,0m de vão e/ou 8kg/m²	m²	1.668,92
*****	Cumieira p telha galv/alumínio trapezoidal com espessura 0,43mm, fornecimento e instalação	m	56,44
72105	Calha em chapa de aço galvanizada nº 24, desenvolvimento de 50cm	m	160,41
72108	Rufo em aço galvanizado nº24, desenvolvimento de 33cm	m	342,56
72108	Rufo em aço galvanizado nº24, desenvolvimento de 33cm (Pingadeira)	m	342,63
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	PORTAS		
74071/001	P1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO 60x170 - ABRIR 1 FOLHA - 14 ud	m²	14,28
74071/001	P2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO 80x210 ABRIR 1 FOLHA - 51 ud	m²	85,68
74071/001	P3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO 90x210 ABRIR 1 FOLHA - 13	m²	24,57
74071/002	P3A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO P/ VÃO 90x210 CORRER 1 FOLHA - 1 ud	m²	2,42
74071/002	P Guiche - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA GUICHE DE ALUMINIO 60 x 60 1 FOLHA - 7 ud	m²	2,52
7.2	JANELAS		
73809/001	J-1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA MAX AIR ALUMINIO 60x100CM DE CRISTAL DE VIDRO TEMPERADO TRANSLUCIDO. ESPESSURA DE 8MM. INCLUINDO FERRAGEM DE INOX.	m²	2,40
74067/001	J-2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER ALUMINIO 100x150CM DE CRISTAL DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 8MM, INCLUINDO FERRAGEM DE INOX,	m²	57,00
74067/003	J-5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO 100x150CM - 3 FOLHAS	m²	27,00
72118	VISOR FIXO, DE VIDRO 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1,00MX1,500M) - 6 UNID.	m²	6,00
8.0	REVESTIMENTO		
8.1	REVESTIMENTO INTERNO		
74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	4.821,95
5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	1.569,03
73927/005	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m²	4.821,95
5976	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m²	1.569,03
5994	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL	m²	1.569,03
73925/002	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	1.075,79
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	1.406,22
****	REJUNTE EPOXI APLICADO EM SUBSTITUIÇÃO DO CIMENTO BRANCO, DESCONTANDO O CUSTO DO MESMO APLICADO NO REVESTIMENTO (salas de observação e esterilização)	m²	765,16
9.0	REVESTIMENTO EXTERNO		
74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	2.763,02

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.

Dou fé.

Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020

Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10

Selo BKU 28927

Dou fé em testemunho

() da verdade.

Consulta www.tj.mt.gov.br/selos



Página 2 de 12

Harley Pereira Branco Junior
Engenheiro Civil
CREA/MT 031445



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva ART
 CREA - MT
 A 0020.698

Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

OBRA : UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS

LOCAL: RUA MAURICO ZAMPA, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL- BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTAMOS que a Empresa **MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**
 CNPJ n.º 10.392.408/0001-00, CREA MT. N.º 27.277, Executou a Obra de
Construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças/Mt.
 com Área de Construção de 1.693,74 m²
 tendo como Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 1726870

Periodo de Execução; Início 03/06/2013 À 05/11/2018

TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
73927/005	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	2.763,02
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m ²	22,25
10.0	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m ²	1.546,00
73920/002	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E SPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	m ²	1.546,00
73907/007	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	m ²	1.546,00
9691	Piso em granilite	m ²	1.526,64
72183	Piso em concreto estrutural 20MPa preparo mecanico, com armação em tela soldada - Acesso coberto para ambulancias + base gerador	m ²	122,29
11.0	VIDROS		
74125/002	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COLADO 60x100	m ²	26,70
12.0	PINTURA		
73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	3.493,26
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	8.324,75
73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO	m ²	304,53
73872/001	Resina aplicada a duas demaos em piso de granilite diversos	m ²	1.526,64
13.0	PROTEÇÃO RADIOLÓGICA		
*****	Revestimento à base de barita para blindagem de salas radiológicas espessura = 2,50 cm	m ²	84,96
*****	Visor Cristaeo de espessura 10cm, montado em caixilho de aço e com equivalencia de 1,0mm de Pb. - 0,40x0,50m	un	1,00
*****	Porta de madeira com miolo sarrafeado, blindada internamente com lençol de chumbo, acabamento em madeira revestida de Formica branca, inclusive batente de aço, dobradiças reforçadas em aço polido e fehadura especial - 160x211cm - 02 folhas. Na sala de raio X	m ²	3,37
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / BANCADAS		
74126/001	Granito cinza polido para bancada Esp=2,5 CM, Largura= 40CM - Fornecimento e colocação	m	5,70
74126/001	Granito cinza polido para bancada Esp=2,5 CM, Largura= 50CM - Fornecimento e colocação	m	36,96
74126/001	Granito cinza polido para bancada Esp=2,5 CM, Largura= 60CM - Fornecimento e colocação	m	45,80
	Regua de granito cinza polido Esp=2,5cm, Largura 10CM - Fornecimento de instalação	m	141,20
74129/001	CUBA DE AÇO INOX 50x40x30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
74129/002	CUBA DE AÇO INOX 56X34X17,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
15.0	URBANIZAÇÃO		
73892/001	Calçada em concreto Esp=7,0CM com seixo rolado, juntas cruzadas a com 1,0M	m ²	411,19
16.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
16.1	CANALETAS DE CONCRETO		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m ³	24,18

Página 3 de 12

Harley Pereira Branco Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 034445

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.

Dou fé
 Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020

Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10

Selo BKU 28928

Dou fé Em testemunho
 da verdade.

Consulta: www.tjmt.gov.br/selios





Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 0020

Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**CONTRATADA: MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME****OBRA : UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS****LOCAL: RUA MAURICO ZAMPA, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL- BARRA DO GARÇAS/MT.**

ATESTAMOS que a Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ n.º 10.392.408/0001-00, CREA MT. N.º 27.277, Executou a Obra de
Construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças/MT.
com Área de Construção de 1.693,74 m²
tendo como Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcene Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 1726870

Período de Execução; Início 03/06/2013 À 05/11/2018**TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013****ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
74074/001	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM	m²	67,69
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	16,92
74157/001	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	m³	16,92
16.2	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
74168/001	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	183,50
74165/004	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,35
*****	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN. 200MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	100,53
*****	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN. 300MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,45
72290	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07 m) conf. det. n. 15 dop 1,00 x 1,00 x 1,00m	un	21,00
	Tampa de Grelha de Ferro chato 1"x 1/8" Fornecimento e instalação	un	21,00
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	242,33
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO - ÁREA DE EXECUÇÃO 1.693,74 m².		
	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
73860/008	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2.50 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagantes ao fogo	m	8.072,90
73860/009	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 4.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagantes ao fogo	m	1.758,75
73860/010	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 6.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagantes ao fogo	m	1.401,77
73860/011	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagantes ao fogo	m	207,36
73860/012	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 16.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagantes ao fogo	m	279,68
17.1	CAIXAS / QUADROS E ELETRODUTOS		
72934	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	2.003,82
72935	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	252,00
	Caixa estampada metálica 4x2"	un	374,00
	Caixa octogonal dupla metálica 4x4"	un	180,00
74131/005	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	3,00
74131/006	Quadro de distribuição de embutir, 44 módulos (2x2) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00
17.2	DISJUNTORES E DISPOSITIVOS		
74130/001	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A	un	53,00
74130/001	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A	un	18,00
74130/001	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	7,00
74130/001	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	14,00
	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de curto-circuito máxima 10kA	un	1,00

Harley Pereira Branco
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 034445

Página 4 de 12

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com
AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.

Dou fé.

Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020

Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10

Selo BKU 28929

Dou fé em testemunho

() da verdade.

Consulta: www.ti.mt.gov.br/selos



Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 0020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

OBRA : UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS

LOCAL: RUA MAURICO ZAMPA, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL- BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTAMOS que a Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ n.º 10.392.408/0001-00, CREA MT. N.º 27.277, Executou a Obra de
Construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças/MT.
com Área de Construção de 1.693,74 m²
tendo como Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marccone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 1726870

Periodo de Execução; Início 03/06/2.013 À 05/11/2.018

TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
17.3	TOMADAS E INTERRUPTORES		
72331	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
72332	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
72334	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
72333	INTERRUPTOR CONJUGADO COM TOMADA, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	un	77,00
72339	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, fornecimento e instalação	un	205,00
	REGUA DE TOMADA, COMPOSTA DE 5 MODULOS 2P+T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	18,00
17.4	ILUMINAÇÃO		
	RELE FOTO ELETRICO PARA LAMPADA ELETRONICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
*****	Fornecimento e instalação de luminaria na cor branca para 1 lampada fluorecente eletrônica com aletas de acrílico com lampada	un	79,00
*****	Fornecimento e instalação de luminaria na cor branca para 1 lampada fluorecente tipo tartaruga	un	8,00
18.0	ATERRAMENTO		
68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	un	6,00
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00
72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	39,00
72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,60
19.0	COMPLEMENTOS		
74104/001	Execução de caixa de passagem de alvenaria de 1/2 vez c/ tampa de concreto impermeabilizada 60.00 x 60.00 x 60.00 cm	un	2,00
cotação	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 50x50, FUNDIDA NA TAMPA DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
cotação	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR DE ALTA EFICIENCIA	un	15,00
9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14,00
20.0	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -SPDA		
68070	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	un	1,00
72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	583,09
72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	433,68
*****	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	un	154,00
68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	un	39,00
*****	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, USO INTERNO MEDIDAS 400 x 400 x 90MM	un	1,00
*****	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO TIPO UNHA P CABO 35MM²	m	296,00
*****	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO DE INSERÇÃO AG	un	29,00
*****	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTERMICA, TIPO HASTE CABO E CABO x CABO, INLUINDO MOLDE CARTUCHO	un	68,00
*****	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA PERFURADA DE LATÃO NIQUELADO USO EXTERNO 20 x 1,20MM	m	21,80
55865	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 32MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO CONEXÕES	m	87,00
21.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERADOR		
73860/016	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 95.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagantes ao fogo	m	70,00
*****	Fornecimento e instalação de chave fusível - 15 kv de 3 x 300 a	un	3,00

Harley Pereira Branco Jun
Engenheiro Civil
CREA-MT 034445

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.

Dou fé.

Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020

Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10

Selo BKU 28930

Dou fé em testemunho

() da verdade.

Consulte www.tjmt.gov.br/selos



Página 5 de 12



Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 0020.03

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

OBRA : UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS

LOCAL: RUA MAURICO ZAMPA, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL- BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTAMOS que a Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ n.º 10.392.408/0001-00, CREA MT. N.º 27.277, Executou a Obra de
Construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças/Mt.
com Área de Construção de 1.693,74 m²
tendo como Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcene Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 1726870

Periodo de Execução; Início 03/06/2.013 À 05/11/2.018

TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
*****	Fornecimento e instalação de arruela quadrada de 38.00mm com furo de 18.00mm	un	16,00
*****	Cruzeta de concreto retangular de 9cmx9cmx2,0m.	un	3,00
*****	Fornecimento e instalação de mão francesa normal de 710.00mm	un	6,00
*****	Fornecimento e instalação de isolador de disco de 150mm	un	12,00
*****	Fornecimento e colocação de isolador de pilar 15KV.	un	3,00
*****	Fornecimento e instalação de olhal para parafuso de 16mm 5/8 pol	un	8,00
*****	Fornecimento e colocação de gancho olhal.	un	6,00
*****	Fornecimento e instalação de manilha sapatilha para cabo ate 3/8 pol	un	6,00
*****	Fornecimento e instalação de alça pré-formada de distribuição dg-4547	un	2,00
*****	Fornecimento e instalação de conector derivação cunha tipo estribo normal p/cabo de al nº 2awg	un	2,00
*****	Fornecimento e instalação de conector derivação p/linha viva	un	6,00
*****	Fornecimento e instalação de cinta de aço galvanizado com parafuso seção 200.00mm	un	2,00
*****	Fornecimento e instalação de cinta de aço galvanizado com parafuso seção 210.00mm	un	2,00
*****	Fornecimento e instalação de sela p/ cruzeta	un	4,00
*****	Fornecimento e instalação de porca quadrada para parafuso diâmetro 16.00mm	un	20,00
*****	Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo t 11 m / 600 kg	un	2,00
*****	Fornecimento e instalação para-raio 12KV polimérico 10KA.	un	6,00
*****	Fornecimento e instalação de protetor de bucha 15KV	un	6,00
*****	Fornecimento e instalação de suporte p/ trafo 2 t	un	2,00
*****	Fornecimento e instalação de arame de aço galvanizado nº 12bwg (48g/m)	kg	12,00
*****	Fornecimento e instalação de arame de aço galvanizado nº 14bwg (27 2g/m)	kg	36,00
*****	Fornecimento e colocação de cabo XLPE de 15KV - 16mm2	m	15,00
68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	un	12,00
*****	Grupo Moto Gerador completo 260/208 kva, operação automática - trifásico - 60hz , motor diesel, sistem de arrefecimento por radiador, fornecimento e instalação	un	1,00
*****	Sistema de transferencia em rampa (STR), com modulo de controle microprocessado, com modulo para transferencia de carga progressivo, fornecimento e instalação.	un	1,00
*****	Quadro de transferencia automatico com capacidade de 500A, fornecimento e instalação	un	1,00
*****	Carenagem silenciosa composta de por cobertura metalica revestida internamente com material fono - absorvente com nivel de ruido maximo de 85 dB (A), fornecimento e instalação.	un	1,00
22.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - ÁREA DE EXECUÇÃO 1.693,74 m².		
75030/005	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	116,00
75030/004	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	167,40
75030/002	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	336,60
*****	Tubos de ferro galvanizado em barra de 6 m diâmetro 2 pol	m	12,00
*****	Tubos de ferro galvanizado em barra de 6 m diâmetro 1.5 pol	m	36,00
*****	Tubos de ferro galvanizado em barra de 6 m diâmetro 1 1/4 pol	m	36,00
*****	Tubos de ferro galvanizado em barra de 6 m diâmetro 3/4 pol	m	6,00

Harley Pereira Branco Junior
Engenheiro Civil
CREA-MT 034445

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado

Dou fé.

Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020

Cod. Ato: 06 Valor: R\$ 3,10

Selo BKU 28931

Dou fé em testemunho

da verdade

Consulte www.tj.mt.gov.br/selos



Página 6 de 12





Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 0020.672

Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

OBRA : UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS

LOCAL: RUA MAURICO ZAMPA, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL- BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTAMOS que a Empresa **MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**
CNPJ n.º 10.392.408/0001-00, CREA MT. N.º 27.277, Executou a Obra de
Construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças/Mt.
com Área de Construção de 1.693,74 m²
tendo como Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcene Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 1726870

Período de Execução; Início 03/06/2.013 À 05/11/2.018

TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
72135	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização diâmetro 1/2 à 1 pol	m	296,00
72135	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização diâmetro 1 1/4 à 2 pol	m	9,00
*****	Curva 90º de ferro galvanizado 2 pol	ud	2,00
*****	Curva 90º de ferro galvanizado 1 1/2"	ud	5,00
*****	Cotovelo ou joelho de ferro galvanizado 1 1/4 pol	un	10,00
*****	Cotovelo ou joelho de ferro galvanizado 3/4 pol	un	3,00
72712	Tee ferro galvanizado 1 1/2 pol	un	1,00
	Forn. e inst. de caixa d'água metálica tipo taça c/altura 6m, inclusive pintura/interna e externa, base de fixação e inst. de 15.000 lts.	ud	1,00
73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	9,60
73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	9,60
74115/001	CONCRETO PARA LASTRO	m²	0,31
74074/001	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM	m²	8,00
74254/002	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2)	kg	140,80
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	4,00
74157/001	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	m³	4,00
73795/003	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	5,00
73795/005	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	1,00
73796/005	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	1,00
*****	Fornecimento e inst. de caixa d'água semi-enterrada em concreto inclusive impermeabilização com manta esfáltica com capacidade para 30.000 lts inclusive abrigo para proteção do conjunto moto-bomba.	ud	1,00
74180/001	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
74181/001	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
74182/001	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
74176/001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	65,00
74174/001	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	29,00
73663	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	14,00
40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	24,00
74014/001	VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	44,00
73949/009	Fornecimento e instalação de torneira de pressão para lavatório marca deca ref. 1193 c 39 de 1/2 pol	un	23,00
73949/007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CLINICA DE ALAVANCA DE MESA	un	22,00
73949/001	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
73949/007	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	17,00
*****	Fornecimento e instalação de ducha manual linha prata mod. c-50	un	6,00
*****	Fornecimento e instalação de assento plástico p/ vaso sanitário, "astra" ou similar.	un	24,00
*****	Fornecimento e instalação de cuba de embutir(redonda)mod.I.33	un	40,00
6021	Fornecimento e instalação de bacia sanitária de louça branca de primeira, inclusive acessórios de fixação.	un	24,00
*****	Bacia sanitária com abertura frontal "confort plus"	ud	3,00

Harley Pereira Brito Jun.
Engenheiro Civil
CREA-MT 034445

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.

Dou fé.

Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020

Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3.10

Selo BKU 28932

Dou fé. Em testemunho

da verdade.

Consulta www.tj.mt.gov.br/selos

 Tabelião: Galdice Maria Balbino Rodrigues Tabelião Substituto: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Página 7 de 12



[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

OBRA : UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS

LOCAL: RUA MAURICO ZAMPA, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL- BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTAMOS que a Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ n.º 10.392.408/0001-00, CREA MT. N.º 27.277, Executou a Obra de
Construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças/MT.
com Área de Construção de 1.693,74 m²
tendo como Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcene Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 1726870

Periodo de Execução; Início 03/06/2.013 À 05/11/2.018

TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
*****	Fornecimento e instalação de porta papel de louça com rolete	un	22,00
*****	Fornecimento e instalação de saboneteira de louça de primeira sem alça	un	14,00
*****	Fornecimento e instalação de porta toalha de louça tipo cabide simples	un	14,00
*****	Fornecimento e instalação de porta toalha de louça c/ barra de plástico	un	13,00
*****	Barras 80cm para PNE	un	39,00
*****	Barra de apoio de 45cm - Deca ou similar.	ud	15,00
*****	Fornecimento e instalação de saboneteira para sabão líquido marca lalekla ou similar	un	42,00
*****	Fornecimento e instalação de porta toalha metálica para papel marca lalekla ou similar	un	42,00
74230/001	Fornecimento e instalação de assento plástico stadard branco para bacia sanitária deficientes físicos	un	3,00
*****	Fornecimento e instalação de espelho para lavatorio com moldura simples e proteção de madeira na parte não espelhada dimensão 0.50 x 1.00 m	un	26,67
*****	Fornecimento e instalação de bebedouro elétrico elege de 40 litros	un	2,00
74165/004	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	273,00
74165/003	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	32,30
74165/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	167,85
74165/001	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	105,80
74168/001	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	86,00
72556	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	29,00
40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	53,00
72292	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
73947/003	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL	un	4,00
*****	Fornecimento e instalação de sifão de pvc cromado de 1 x 1.5 pol lavatorio tipo universal	un	44,00
72289	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07 m) conf. det. n. 15 dop 80 x 80 x 60 cm	un	31,00
*****	TAMPA DE FERRO FUNDIDO T - 33, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	31,00
*****	Execução de caixa separado de gesso, em alvenaria de tijolos maciços de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto com espessura de 7cm 1,00 x 1,00x 0,50m	un	1,00
*****	Caixa de gordura de alvenaria c/ tampa metálica, chapa nº 13 c/ impermeabilização e cadeado para inspeção e limpeza periódica na dimensão de (100x50x50)cm, modelo existente.	m	1,00
*****	Execução de sistema de tratamento de esgoto conf. projeto pre-estabelecido	ud	1,00
23.0	LIMPEZA		
9537	Limpeza geral da obra	m²	1.884,00
72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante de 6M3	m3	76,00
24.0	GÁS COMBUSTÍVEL		
*****	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00
*****	Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00
*****	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00
*****	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00
*****	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00

Harley Pereira Branco Junil
Engenheiro Civil
CREA-MT 034445

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod Ato:06 Valor: R\$ 3,10
Selo BKU 28933
Dou fé. Em testemunho
() da verdade.



Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellã: Gildence Maria Balbino Rodrigues Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



(Handwritten signatures)



Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

OBRA : UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS

LOCAL: RUA MAURICO ZAMPA, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL- BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTAMOS que a Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ n.º 10.392.408/0001-00, CREA MT. N.º 27.277, Executou a Obra de
Construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças/MT.
com Área de Construção de 1.693,74 m²
tendo como Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcene Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 1726870

Periodo de Execução; Início 03/06/2.013 À 05/11/2.018

TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
*****	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00
*****	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00
*****	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un	1,00
*****	Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00
*****	Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00
*****	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00
*****	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00
25.0	GASES MEDICINAIS		
25.1	OXIGENIO		
74061/001	Tubo de cobre soldavel de 15 mm	m	221,00
72622	Luva de cobre soldavel 15mm	un	50,00
74060/004	Cotovelo 90º de cobre soldavel 15mm	un	80,00
72722	Tê de cobre soldavel 15mm	un	50,00
*****	Valvula de esfera tripartida 15mm	un	4,00
*****	Conector em latão 1/2"	un	8,00
*****	Cantoneira em L 3/4x1/8 com parafusos e buchas	un	20,00
*****	Abraçadeira tipo D 1/2"	un	150,00
*****	Pintura de tubulação com tinta esmalte verde folha	m	221,00
25.2	AR COMPRIMIDO		
	Tubo de cobre soldavel de 15 mm	m	246,00
72622	Luva de cobre soldavel 15mm	un	60,00
74060/004	Cotovelo 90º de cobre soldavel 15mm	un	5,00
72722	Tê de cobre soldavel 15mm	un	50,00
*****	Valvula de esfera tripartida 15mm	un	4,00
*****	Conector em latão 1/2"	un	8,00
*****	Cantoneira em L 3/4x1/8 com parafusos e buchas	m	20,00
*****	Abraçadeira tipo D 1/2"	un	150,00
*****	Pintura de tubulação com tinta esmalte verde folha	m	246,00
26.0	COMBATE A INCENDIO		
	Bomba Schneider BPI-21 R/F 2.1/2" - 4CV	un	1,00
*****	Adaptador 150mm para caixa água de concreto em ferro maleavel classe 10 2.1/2"	un	1,00
75027/002	TUBO DE AÇO PRETO 2.1/2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	182,74
72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	un	4,00
*****	Niple paralelo em ferro maleavel 2.1/2"	un	4,00
*****	Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2.1/2"	un	4,00

Harley Pereira Branco Junior
Engenheiro Civil
CREA/MT 034445

Página 9 de 12

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.598-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.

Dou fé.

Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020

Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10

Boleto BKU 28934

Dou fé - Em testemunho

() da verdade.

Consulta www.ti.mt.gov.br/seios



(Handwritten signature)

Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

OBRA : UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS

LOCAL: RUA MAURICO ZAMPA, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL- BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTAMOS que a Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ n.º 10.392.408/0001-00, CREA MT. N.º 27.277, Executou a Obra de
Construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças/MT.
com Área de Construção de 1.693,74 m²
tendo como Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 1726870

Periodo de Execução; Início 03/06/2013 À 05/11/2018

TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
*****	Tampão cego com corrente tipo storz 1.1/2"	un	4,00
*****	Tampão cego com corrente tipo storz 2.1/2"	un	4,00
*****	Tampão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com telar (70,0x60,0)cm	un	4,00
*****	Registro bruto de gaveta industrial 2.1/2"	un	2,00
73795/013	Valvula de retenção horizontal com portinhola 2.1/2"	un	2,00
73775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	5,00
72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
72554	Botoeira liga-desliga para acionamento de alarme de incêndio, tipo "quebre o vidro"	un	6,00
*****	central de alarme de incendio	un	1,00
*****	Botoeira para acionamento de bomba	un	4,00
*****	Sirene	un	2,00
*****	Seta de saida de emergencia	un	9,00
73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA, FORNECIEMTNO E INSTALACÃO	un	4,00
*****	iluminação autonoma	un	12,00
27.1	LIMPEZA DE TERRENO		
73822/001	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	4.611,00
27.2	MOVIMENTO DE TERRA - FUNDAÇÃO NA CENTRAL DE GASES LUGAR CORRETO E NOVAS BALDRAMES CONFORME PROJETO		
***	Retirada de aterro na jazida (argila, argila vermelha ou argila arenosa) sem transporte	m³	831,00
***	Carga e descarga mecanizada em caminhão basculante de 6 m3	m³	1.080,30
***	Transporte local com caminhão basculante de 6 m3, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³/km	11.343,15
73904/001	ATERRO APLIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO - DA ENTRADA PRINCIPAL E DE EMERGÊNCIA.	m³	63,20
27.3	COBERTURA		
COMPOS	COBERTURA COM ISOTELHA BRANCA EPS 50MM, TELHA TRAPEZOIDAL # 0,43 NA COR BRANCA E ACABAMENTO INFERIOR COM CHAPA LISA BRANCA #0,43 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	171,60
***	ACABAMENTO LATERAL TIPO A/B PARA TELHA ISOTERMICA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	26,40
***	ACABAMENTO TRAPEZOIDAL (FINAL DA TELHA) 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,00
	COBERTURA COM TELHA TRANSPARENTE COLORIDA NA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,70
	CALHA EM CHAPA METÁLICA	m	25,00
27.4	PORTAS		
	PORTA DE ABRIR 02 FOLHAS 1,60x2,10m COM ESTRUTURA EM METALON DE AÇO INOX E FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO INO E TELA MOSQUITEIRO EM AÇO ANOX - 04 UNID.	ud	4,00
	CONTRAMARCO DE ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DAS PORTAS DE ALUMINIO DE FOLHAS DUPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	19,00
	PORTA DE ABRIR 02 FOLHAS 1,60 x 2,10 ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO COM PAINEL DE ACM - (02 CHAPAS DE ALUMINIO LISA COMPOSTO COM NUCLEO DE TERMOPLASTICO COMO PONTE DE ADERÊNCIA) - INCLUINDO FECHADURA E DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	11,00

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado

Dou fé
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020

Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10

Selo BKU 28935

Dou fé. Em testemunho

da verdade
Consulta www.tj.mt.gov.br/selos



Página 10 de 12

Harley Pereira Branco Junio
Engenheiro Civil
CREA-MT 034445

Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA



Atestado registrado mediante vinculação à responsabilidade CAT

CREA - MT
A 0020 67**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT****CONTRATADA: MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME****OBRA : UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS****LOCAL: RUA MAURICO ZAMPA, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL- BARRA DO GARÇAS/MT.**

ATESTAMOS que a Empresa **MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME**
CNPJ n.º 10.392.408/0001-00, CREA MT. N.º 27.277, Executou a Obra de
Construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças/Mt.
com Área de Construção de 1.693,74 m²
tendo como Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 1726870

Período de Execução; Início 03/06/2.013 À 05/11/2.018

TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
	PORTA DE ABRIR 02 FOLHAS 1,20 x 2,10 ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO COM PAINEL DE ACM - (02 CHAPAS DE ALUMINIO LISA COMPOSTO COM NUCLEO DE TERMOPLASTICO COMO PONTE DE ADERÊNCIA) - INCLUINDO FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00
****	ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PINTURA BRANCA, DO FECHAMENTO DO BALCAO DA RECEPÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	18,42
72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	18,42
72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	22,33
07613/ORSE	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMINIO CROMADO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	un	6,00
08422/ORSE	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	1,34
27.5	PISOS		
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	m ²	29,39
02266/ORSE	SOLEIRA DE GRANITO CINZA LARGURA - 15 cm, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 45CM.	m ²	1,95
27.6	PINTURA		
79514/001	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	m ²	829,25
27.7	REVESTIMENTO BALCAO DA RECEPÇÃO		
11150/ORSE	REVESTIMENTO DE PAREDE COM GRANITO VERDE UBATUBA	m ²	19,44
11150/ORSE	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, FORNECIMENTO	m ²	11,16
73541	COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P	m	30,60
27.8	SERVIÇOS REFERENTES A OPERAÇÃO DO APARELHO DE RAIOS X / SALA IMOBILIZAÇÃO		
	Sinaleiro de parede, com indicação "RAIO X , APARELHO EM USO", com estrutura em aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico revestido em vinil adesivo, iluminação através de lâmpada eletrônica. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO ELETRODUTOS, CAIXAS E FIAÇÃO.	un	1,00
	TANQUE DE AÇO INOX - PARA A CAMARA ESCURA PARA LAVAGEM DOS CILINDROS DA PROCESSADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	m	56,90
72803	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MM X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	un	3,00
89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	un	5,00
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	22,00
27.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO - NOVOS SERVIÇOS		

Harley Pereira Branco Junior
Engenheiro Civil
CREA-MT 034445

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.

Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020

Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10

Seio BRU 28936

Dou fé. Em testemunho

da verdade.

Consulta: www.tj.mt.gov.br/seios



Página 11 de 12



le Digital
o - MT
tia: 430

Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

OBRA : UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DO GARÇAS

LOCAL: RUA MAURICO ZAMPA, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL- BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTAMOS que a Empresa MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ n.º 10.392.408/0001-00, CREA MT. N.º 27.277, Executou a Obra de
Construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças/Mt.
com Área de Construção de 1.693,74 m²

tendo como Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcene Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no

CREA/MT através da ART .n.º 1726870

Período de Execução; Início 03/06/2.013 À 05/11/2.018

TOMADA DE PREÇO N.º 13/2013/PMBG - CONTRATO : N.º 353/2013

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Quant.
	Fornecimento e instalação de Quadro de distribuição metálico de 1200x800x350mm de sobrepor, montado com barramento trifásico(3Ø+N+T) de 400 Amp com espaço para disjuntor geral Tripolar de 450 Amp. 35 KA, Protetor de Surto tripolar automático de 35 KA, com espaço para 38 circuitos(elementos secundários) de 150 Amp, para montagem de disjuntores padrão Americano(UL), deverá possuir barras de Neutro(isolada) e de Terra, isoladores epóxi, plaquetas de identificação do quadro e circuitos em acrílico; e todos os acessórios necessários para montagem. Deverá possuir tampa interna de proteção dos barramentos e de todos os contatos com a energia, possuir tampa externa c/ fechadura de embutir tipo Yale. Os barramentos serão para disjuntores do padrão Americano(UL), de fabricação Siemens, Scheider, ABB, Square D, Cutler-Hammer, Eletromar, GE, superior ou equivalente.	un	1,00
	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPORA NA COR BRANCA COM 02 LAMPADA TUBULAR DE LED 1,20 x 18 WATTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	102,00
83422	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	141,70
83419	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - Fornecimento e instalação	m	125,00
73798/001	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=100MM(4") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	m	23,00
83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	21,00
74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
74130/008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
08359/ORSE	ELETROCALHA Duto aéreo simples "U" liso 100x50 mm com tampa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	113,20
08730/ORSE	ELETROCALHA Duto aéreo simples "U" liso 150x50 mm, com tampa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	51,50
07878/ORSE	EMENDA INTERNA 100 x 50 mm COM BASE LISA PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	49,00
07819/ORSE	SUORTE DE SUSTENTACÃO DE ELETROCALHA METALICA 100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	55,00
07877/ORSE	ELETROCALHA Cotovelo "U" 100x50 mm - CURVA HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
08221/ORSE	ELETROCALHA Cruzeta reta "U" 100x50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
08443/ORSE	CURVA VERTICAL 100 x 50 mm, PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANNGULO 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
08518/ORSE	TERMINAL 100 x 50 mm PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
08113/ORSE	ELETROCALHA Tê reto "U" 100x50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	23,00

Barra do Garças, 15 de fevereiro de 2019.

Renato Marcene Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-MT 034445
Engenheiro Fiscal

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.598-000
Fone: (65) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod. Ato.06 Valor: R\$ 3,10

Seio BKU 28937
Dou fé em testemunho
() da verdade

Consulta www.tj.mt.gov.br/seios

Tabelê: Gládenice Maria Balbino Rodrigues Tabelê Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Página 12 de 12



[Handwritten signature]

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAS JURÍDICAS.

Por meio deste instrumento Particular de Contrato de Serviços Autônomos, de um lado a **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, com sede a Rua dos Garimpeiros, número 15, quadra 01, lote 09 na cidade de Pontal do Araguaia-MT., inscrita no CGC. Sob n.º 10.392.408/0001-00, representada neste ato por seu sócio Sr. Filinto Pereira Machado, R.G. 714.774 SSP-MT e CPF n.º 496.088.941-15, doravante denominada de simplesmente **Contratante**; do outro lado o Engenheiro Civil **Renato Marcene Ferreira**, brasileiro, portador do R.G. 7.708.593 SSP-SP e CPF 061.840.008-70, com habilitação profissional em Engenharia Civil, com Registro no CONFEA/CREA sob n.º 2.606.354.940, doravante denominado de simplesmente **Contratado**, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - O profissional ora contratado exercerá a função de Responsável Técnico desta empresa, e a ele é atribuído o desempenho das seguintes atividades: elaboração de projetos e execução de obras dentro das atribuições do Art. 7º da Resolução 218, de 29/06/73 do CONFEA;

Cláusula 2ª - O Contrato terá início em 16/02/2020 e terá validade por prazo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contrato terá carga horária de 04 horas diárias, nas terças e quintas feira, das 13:00h às 17:00h;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao Contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado são de R\$2.790,00 mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1.966 e Resolução 397/95 do CONFEA;

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10

Selo BKU 28860
Dou fé. Em testemunho
() da verdade

Consulta www.tjmt.gov.br/seios

Tabellâ: Gildence Maria Balbino Rodrigues / Tabellâ Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo, mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias;


Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas Atividades Técnicas da Empresa contratante, conforme discriminado na Cláusula 1ª;


Estando de acordo as partes, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas infra assinadas e elegem o fórum da Comarca de Barra do Garças, para dirimirem quaisquer dúvidas sob cláusulas deste contrato.


Renato Marcone Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.606/354.940-RN


CONTRATADO
Renato Marcone Ferreira
Engenheiro Civil
CONFEA/CREA 2.606.354.940

Barra do Garças, 16 de fevereiro de 2.009.


CONTRATANTE
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ. 10.392.408/0001-00
Filinto Pereira Machado


1ª Testemunha

CPF 240 273671-20


2ª Testemunha

CPF 021.013.231-09



Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código de Serenidade: 430

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.598-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3.10
Selo BKU 28861
Dou fé. Em testemunho
() da verdade.
Consulta www.tjmt.gov.br/selos



Tabeliã: Gildenice Maria Balbino Rodrigues Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva




TERMO DE ADITIVO DE PRAZO N.º 002

TERMO DE ADITIVO DE PRAZO N.º 02 RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAS JURÍDICAS QUE ENTRE SI CELEBRARAM A EMPRESA MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA E O ENGENHEIRO RENATO MARCONE FERREIRA.

A EMPRESA MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 10.392.408/0001-00, estabelecida na Rua dos Garimpeiros, n.º 15, Quadra 01, Lote 09 na cidade de Pontal do Araguaia/MT, denominada **CONTRATANTE** e o engenheiro Civil Renato Marcone Ferreira, com registro Profissional no sistema CREA/CONFEA sob n.º 2.606.354.940, doravante denominado de simplesmente **CONTRATADO**, acordam e ajustam firmar o presente **TERMO DE ADITIVO** de contrato acima mencionado, nos termos do art. 598 do Código Civil de 2002, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos e obrigações e responsabilidade das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO


Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 16/02/2017 à 16/02/2021.


CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS:

Quanto às demais cláusulas contratuais, permanecem as mesmas sem qualquer modificação.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 testemunhas, para todos os fins e direitos.


Pontal do Araguaia/MT, 16 de fevereiro de 2017.


10.392.408/0001-00
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME
Rua dos Garimpeiros, 15
Lúzia Maria de Moraes
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CONTRATADO CEP 78.698-000
PONTAL ARAGUAIA - MT


Renato Marcone Ferreira
Engenheiro Civil
C.R.E.A. 2.606.354-940
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Mato Grosso
PONTAL DO ARAGUAIA - MT

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 430

Serviço Notarial e Registro Civil
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segredo.pontal.araguaia@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 15/06/2020
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10
Selo BKU 28894
Dou fé. Em testemunho
) da verdade.
Consulta: www.tj.mt.gov.br/seios

Tabeliã: Gádenice-Maria Balbino Rodrigues Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 16 de Julho de 2020

Número: 0000000006140

Qualificação do Profissional

Número Registro: 131295 / SP

Data de Registro: 04/10/1985

Número Visto: 4673

RNP: 2606354940

CPF: 061.840.008-70

Nome: RENATO MARCONE FERREIRA

Título(s) e atribuição(ões):

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 16/12/1983

Instituição/Campus: FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO / CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LINS - UNILINS

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Endereço: R HERMANO RIBEIRO 261, CENTRO Barra do Garças / MT 78.600-000, A

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade relativa ao corrente exercício, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional.


Cuiabá/ MT, 16 de Abril de 2020.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 8e103b7b-a8c3-446f-b6bd-a3c4e7b47af4

Data de Impressão: 16/04/2020 16:07:08



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE -MT
A/C
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA

A empresa MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME, estabelecida a Av. Universitária, s/nº - Qd. 01 Lt. 14 – Setor João Rocha – Pontal do Araguaia – MT., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.392.408/0001-00 , através de seu representante legal o Sr. Filinto Pereira Machado, portador da Carteira de identidade RG 714.774 – SSP/MT e CPF de nº. 496.088.941-15 DECLARA, sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumimos total responsabilidade por esse fato. Informamos ainda que não utilizaremos para qualquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Contratante.

Por ser verdade firmo a presente.

Pontal do Araguaia / MT., 15 de Junho de 2020.

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

10.392.408/0001-001
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
LCEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE -MT
A/C
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

**TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019
DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**

Eu Renato Marcone Ferreira, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 061.840.008-70 e RNP/CONFEA nº 2.606.354.940, , quando de nossa participação na licitação, modalidade Tomada de Preços Nº 003/2019, DECLARO, que :
Autorizo a minha inclusão na equipe técnica, e que irei participar dos trabalhos desta Tomada de Preço.

Por ser verdade, firmo a presente.

Pontal do Araguaia / MT., 15 de Junho de 2020.


RENATO MARCONE FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF : 061.840.008-70
CREA NACIONAL : 2.606.354.940

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE -MT
A/C
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO**


A empresa MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME, estabelecida a Av. Universitária, s/nº - Qd. 01 Lt. 14 – Setor João Rocha – Pontal do Araguaia – MT., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.392.408/0001-00 , através de seu representante legal o Sr. Filinto Pereira Machado, portador da Carteira de identidade RG 714.774 – SSP/MT e CPF de nº. 496.088.941-15 DECLARA, sob as penas da Lei, que :

O responsável técnico detentor do atestado apresentado será o responsável pela execução da obra, objeto deste edital.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Pontal do Araguaia / MT., 15 de Junho de 2020.

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME.


RENATO MARCONE FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF : 061.840.008-70
CREA NACIONAL : 2.606.354.940

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE -MT
A/C
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019


Indicação das Instalações e do Aparelhamento da Empresa, disponível para realização do objeto licitado

Instalações da Empresa

Razão Social: MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ/MF: 10.392.408/0001-00
Endereço: Av. Universitária, s/nº - Qd. 01 Lt. 14
Cidade: Pontal do Araguaia - MT
CEP: 78.698-000
Fone: (66) 3401-2641

Área de construção do escritório sede: 78,00m2
01 Sala para os técnicos equipada com 04 computador, 01 prancha para desenho e demais equipamentos.
01 Sala para o gerente

Pontal do Araguaia - MT, 15 de Junho de 2020.



FILINTO PEREIRA MACHADO
Sócio gerente

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
LCEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT


Referente a Tomada de Preços nº 003/2019

Relação dos Equipamentos, disponível para realização do objeto licitado.

- 01 Compactador de percussão a gasolina marca Weber;
- 02 Betoneira Auto Carregavel com capacidade de 600 litros;
- 01 Betoneira monofásica com capacidade de 340 litros;
- 01 Retro-Escavadeira;
- 01 Caminhões caçamba, trucado;
- 01 Guincho monofásico com capacidade de 800 kg;
- 01 Motor vibrador com mangote de 36mm;
- 01 Motor vibrador com mangote de 25mm;
- 01 Serra circular de bancada;
- 02 Serra circular manual;
- 02 Serra Mármore;
- 02 Furadeira 500w;
- 01 Martelete rompedor;
- 10 Carrinho de mão;
- 02 Girica;
- 01 Compactador de placa monofásico;
- Ferramentas manuais diversas.

Os maquinários e equipamentos apresentados pela empresa estarão disponíveis para serem utilizados na execução do objeto licitado.

Pontal do Araguaia – MT ., 15 de Junho de 2020



FILINTO PEREIRA MACHADO
Sócio gerente

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
LCEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

Referente a Tomada de Preços nº 003/2019

Pessoal Técnico, disponível para realização do objeto licitado.

Nome do Funcionário	Função
Aloísio Alves de Souza	Sócio – Gerente (Mestre de Obras)
Renato Marcone Ferreira	Engenheiro Civil – Responsável Técnico
José Candido Ferreira	Encarregado Geral
João Bosco Alves	Pedreiro/carpinteiro
Adão Dias Trindade	Pedreiro/carpinteiro/eletricistas
José Dias Trindade	Armador
Maikon Fabrício Silva Barbosa	Ajudante Geral
Alan Jhonny Correia Oliveira	Ajudante Geral

A empresa indica os profissionais acima qualificados, que farão parte e compromisso formal de que, caso seja vencedora, os mesmos exercerão diretamente suas atividades na execução do objeto licitado

Pontal do Araguaia – MT., 15 de Junho de 2020.



FILINTO PEREIRA MACHADO
Sócio Gerente

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
LCEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE / MT
A/C
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES



FILINTO PEREIRA MACHADO
Sócio Gerente
RG nº 714.774 – SSP/MT
CPF/MF nº 496.088.941-15
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

10.392.408/0001-00¹
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
LCEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

Av. Universitária | S/Nº Od. 01 Lt. 14 | Bairro João Rocha | CEP: 78698-000 | Pontal do Araguaia-MT

Fone : (66) 98437 - 5511 / (66) 3401-2641 =====/#/=====CNPJ: 10.392.408/0001-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE -MT
A/C
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME, estabelecida a Av. Universitária, s/nº - Qd. 01 Lt. 14 – Setor João Rocha – Pontal do Araguaia – MT., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.392.408/0001-00 , através de seu representante legal o Sr. Filinto Pereira Machado, portador da Carteira de identidade RG 714.774 – SSP/MT e CPF de nº. 496.088.941-15 DECLARA, sob as penas da Lei, que :

Que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade firmo a presente.

Pontal do Araguaia / MT., 15 de Junho de 2020.


MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE -MT
A/C
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO COM A CONSTITUIÇÃO

A empresa MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME, estabelecida a Av. Universitária, s/nº - Qd. 01 Lt. 14 – Setor João Rocha – Pontal do Araguaia – MT., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.392.408/0001-00 , através de seu representante legal o Sr. Filinto Pereira Machado, portador da Carteira de identidade RG 714.774 – SSP/MT e CPF de nº. 496.088.941-15 DECLARA, sob as penas da Lei, que :

A) Que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser verdade firmo a presente.

Pontal do Araguaia / MT., 15 de Junho de 2020.


MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE -MT
A/C
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DE DIRIGENTES DA ENTIDADE, DE SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO

A empresa MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME, estabelecida a Av. Universitária, s/nº - Qd. 01 Lt. 14 – Setor João Rocha – Pontal do Araguaia – MT., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.392.408/0001-00 , através de seu representante legal o Sr. Filinto Pereira Machado, portador da Carteira de identidade RG 714.774 – SSP/MT e CPF de nº. 496.088.941-15 DECLARA, sob as penas da Lei, que :

Até a presente data, para os fins a quem possa interessar que não possui em seu quadro de dirigentes: membro dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau.

Por ser verdade firmo a presente.

Pontal do Araguaia / MT., 15 de Junho de 2020.

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
LCEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT