



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) **P.M.S.A.L**

FLS Nº **79**

RUB. _____

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51201477574

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: **A S CONSTRUTORA LTDA ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTP2000109119

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

BARRA DO GARCAS
Local

27 Julho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	_____	<input type="checkbox"/> SIM	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	_____	<input type="checkbox"/> NÃO	_____

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

_____/_____/_____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

_____/_____/_____
Data Vogal Vogal Vogal
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2278853 em 28/07/2020 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, Nire 51201477574 e protocolo 200860003 - 23/07/2020. Autenticação: 309B93495B9BBAC621B3D22189BD63E66ECF07. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/086.000-3 e o código de segurança Rp7X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL




80

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/086.000-3	MTP2000109119	23/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ nº 22.618.893/0001-76

ALOISIO ALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/12/1957, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 284.241.071-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00275726726, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, FUNDOS, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, BRASIL;

JENNIFER OLIVEIRA SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/04/1997, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF/MF nº 062.899.351-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2757638-8, órgão expedidor SESP - MT, residente e domiciliada a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, FUNDOS, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **A S CONSTRUTORA LTDA -ME**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 5120147757-4, com sede a Rua Manoel Pereira Brito s/n Qd. 37 Lote 12, Setor Cristino Cortes em Barra do Garças –MT, CEP: 78.600-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 22.618.893/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o Endereço do Sócio: **Aloisio Alves de Souza**, para Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterado o endereço da Sócia: **Jennifer Oliveira Souza**, para Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;

CLAUSULA TERCEIRA: Fica alterado o endereço da sede para: Rua Manoel Pereira Brito s/n Quadra 37 Lote 12 Bairro Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças –MT, CEP: 78.600-480;

Paragrafo Único: Fica alterada a razão social para: A.S CONSTRUTORA LTDA.

CLAUSULA QUARTA: Fica alterado o objeto social para:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE OBRAS - DE - ARTE ESPECIAIS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE FUNDACOES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2278853 em 28/07/2020 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, Nire 51201477574 e protocolo 200860003 - 23/07/2020. Autenticação: 309B93495B9BBAC621B3D22189BD63E66ECF07. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/086.000-3 e o código de segurança Rp7X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETARIO GERAL

pág. 3/11

CNAE

4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 4211102 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
 4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
 4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
 4391600 - OBRAS DE FUNDACOES

CONTRATO CONSOLIDADO DA EMPRESA
A S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ : 22.618.893/0001-76

ALOISIO ALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/12/1957, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 284.241.071-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00275726726, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;

JENNIFER OLIVEIRA SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/04/1997, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF/MF nº 062.899.351-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2757638-8, órgão expedidor SESP - MT, residente e domiciliada a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;

CLAUSULA PRIMEIRA: A Empresa gira sobre a razão social de: A.S CONSTRUTORA LDA com sede a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Quadra 37 Lote 12, Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;

CLAUSUAL SEGUNDA: O Capital social é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), totalmente integralizado, dividido na seguinte forma:

Sócio	Quotas	Participação	Capital Social
Aloisio Alves de Souza	540.000	90%	540.000,00
Jennifer Oliveira Souza	60.000	10%	40.000,00

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLAUSULA NONA: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Barra do Garças - MT.

CLAUSULA DÉCIMA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Barra do Garças –MT, 20 de Julho de 2020.

Aloisio Alves de Souza

Jennifer Oliveira Souza



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2278853 em 28/07/2020 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, Nire 51201477574 e protocolo 200860003 - 23/07/2020. Autenticação: 309B93495B9BBAC621B3D22189BD63E66ECF07. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/086.000-3 e o código de segurança Rp7X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/11



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/086.000-3	MTP2000109119	23/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

PROCURAÇÃO

P.M.S.A.L.
FLS Nº 8
RUB

OUTORGANTE: JENNIFER OLIVEIRA SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/04/1997, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF/MF nº 062.899.351-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2757638-8, órgão expedidor SESP - MT, residente e domiciliada a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;

OUTORGADO: ALOISIO ALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/12/1957, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 284.241.071-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00275726726, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;

PODERES: pelo presente instrumento o outorgante confere ao outorgado poderes para representá-lo Junto a JUCEMAT, com fim único e exclusivo de assinar mediante Certificado Digital tipo A3 E-CPF, os documentos que se fizerem necessários para dar poderes especifico ao **ATO ALTERAÇÃO/ SOCIEDADE LIMITADA, - ATIVIDADES ECONOMICAS, OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO, ALTERAÇÃO DADOS SOCIOS E ADMINISTRADORES, Módulo INTEGRADOR nº MTP 2000109119** da empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA** devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º **22.618.893/0001-76**, em nome do outorgante, podendo assinar digitalmente os atos necessários para tanto.

FINALIDADE: Representação perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para o exercício dos poderes específicos ATO/ALTERAÇÃO, conferidos, para a empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA** devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º **22.618.893/0001-76**.

Barra do Garças -MT, 24 de junho de 2020

RECONHEÇO

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia - 30

Jennifer Oliveira Souza
JENNIFER OLIVEIRA SOUZA
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: JENNIFER OLIVEIRA SOUZA (4566) Termo: 32951

Selo: BLC 98433 Cod 22 Valor: R\$ 6,80

Pontal do Araguaia-MT, 24 de junho de 2020
Dou fe. Em testemunho () da verdade
Consulta: <http://www.tjmt.juc.br/selos>

Tabelada: Gildesnice Maria Balbino Rodrigues Tabelada Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/086.000-3	MTP2000109119	23/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2278853 em 28/07/2020 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, Nire 51201477574 e protocolo 200860003 - 23/07/2020. Autenticação: 309B93495B9BBAC621B3D22189BD63E66ECF07. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/086.000-3 e o código de segurança Rp7X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, de NIRE 5120147757-4 e protocolado sob o número 20/086.000-3 em 23/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2278853, em 28/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Janelice Santos Fernandes.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Cuiabá, terça-feira, 28 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Janelice Santos Fernandes, Servidor(a) Público(a), em 28/07/2020, às 09:04 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 20/086.000-3.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO

Registro Digital

M.S.A.L

FLS Nº

RUB.

89

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, terça-feira, 28 de julho de 2020



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2278853 em 28/07/2020 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, Nire 51201477574 e protocolo 200860003 - 23/07/2020. Autenticação: 309B93495B9BBAC621B3D22189BD63E66ECF07. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/086.000-3 e o código de segurança Rp7X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

P.M.S.A.L
FLS Nº 90
RUB



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	2757638-8	DATA DE EXPEDIÇÃO	27/02/2013
NOME JENNIFER OLIVEIRA SOUZA			
FILIAÇÃO ALOISIO ALVES DE SOUZA			
VIVIA ANUNCIACÃO DE OLIVEIRA			
NATURALIDADE	BARRA DO GARÇAS-MT	DATA DE NASCIMENTO	15/04/1997
DOC. ORIGEM	NASC. LIV. 22 FLS. 45		
TERM	15148		
ARAGARÇAS GO	CPF 062899351-00		
ASSINATURA	<i>Telma de Azevedo Silva Moraes</i> Telma de Azevedo Silva Moraes Diretora Metropolitana de Identificação Técnica		

LEI Nº 7.116 DE 29/08/2006



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.618.893/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A S CONSTRUTORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA SERRA AZUL	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.91-6-00 - Obras de fundações
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R MANOEL PEREIRA BRITO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA37 LOTE 12
--------------------------------------	---------------	---------------------------------

CEP 78.600-480	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO CIDADE UNIVERSITARIA	MUNICÍPIO BARRA DO GARCAS	UF MT
-------------------	---	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ASCONSTRUTORASERRAAZUL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (66) 9224-5445
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/10/2020 às 14:08:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 22.618.893/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:53:18 do dia 15/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2021.

Código de controle da certidão: **59DA.8B2A.2841.B6A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

P.M.S.A.L

FLS Nº

RUB

93

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0029879005

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: 20/10/2020 Hora da emissão: 13:00:49

Nome/denominação do sujeito passivo: **A S CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: **22.618.893/0001-76**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **18/11/2020**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TK722972UAM2B272**

94

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.618.893/0001-76

Razão Social: A S CONSTRUTORA LTDA ME

Endereço: RUA MANOEL PEREIRA BRITO / SETOR CRISTINO CORT / CUIABA / MT /
78600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/10/2020 a 12/11/2020

Certificação Número: 2020101405002090892209

Informação obtida em 20/10/2020 13:57:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A S CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.618.893/0001-76

Certidão nº: 27517178/2020

Expedição: 20/10/2020, às 14:02:21

Validade: 17/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A S CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.618.893/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT

Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 03.439.239/0001-50
RUA CARAJÁS, Nº 522 - CENTRO

P.M.S.A.L.
FLS Nº 97
RUB. _____

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº do Cadastro 000012797	Nº da Inscrição 12797	Nº do Alvará 310/2020	Validade 31/12/2020
------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Contribuinte
Nome: A S CONSTRUTORA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 22.618.893/0001-76
RG/Insc
Nome Fant.: CONSTRUTORA SERRA AZUL

Endereço
Logradouro: MANOEL PEREIRA BRITO **Número: 100**
Complemento: CEP: 78600000
Bairro: SETOR CRISTINO CORTES
Cidade: BARRA DO GARÇAS **Estado: MT**

Atividade Principal

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Nivaldo Moraes Evangelista
Coord. de Finanças
Port. Nº 22.285/16.02/01/2017

Data de Abertura
17/06/2015

Validador
E1B50FDAF4E04446

Data de Expedição
04/03/2020
13:30:10

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Código do ISS
07.00

Assinatura Responsável

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Termo de Abertura

P.M.S.A.I. Pagina: 1
FLS Nº _____
RUB _____

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
A S CONSTRUTORA LTDA ME					
NIRE:	5120147757-4	CNPJ:	22.618.893/0001-76	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
A S CONSTRUTORA LTDA ME					
Município:	BARRA DO GARCAS	UF:	MATO GROSSO		
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	10/06/2015				

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	9
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	07/08/2020

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	Administrador	
104.981.501-78	AMILCAR PENZE DE SOUZA	Diretor/Contador	MS002586OT4



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/092.669-1 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	VALOR
20/05/1956	411020009	111010001	INSS	DESP REF RETIRADA PRO L	5.839,45
01/01/2019	111010001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		265.009,30
01/01/2019	112050001	ESTOQUE DE MERCADORIA EM GERA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		82.680,00
01/01/2019	112050002	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		46.900,00
01/01/2019	132020001	MOVEIS E UTENSILIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		96.500,00
01/01/2019	132020002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		500.000,00
01/01/2019		132030001	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E		28.941,50
01/01/2019		132030002	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E		113.374,81
01/01/2019		211010001	FORNECEDORES DIVERSOS		82.680,00
01/01/2019		211020001	DUPLICATAS A PAGAR		11.901,00
01/01/2019		231010001	CAPITAL SOCIAL		600.000,00
01/01/2019		232010002	LUCRO EXERCICIO ANTERIOR.		38.814,41
01/01/2019		233010003	LUCRO ACUMULADO		115.377,58
05/01/2019	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP RF PGTO FOLHA FUNC	998,00
05/01/2019	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF HONORARIO CONTA	640,00
07/01/2019	411020014	111010001	FGTS	DESP RF PGT FGTS FUNC	79,84
15/01/2019	411040009	111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. DARF SIMPLES	7.926,10
20/01/2019	411020009	111010001	INSS	DESP REF RETIRADA PRO L	5.839,45
20/01/2019	411020013	111010001	INSS	DESP RF PGT INSS FUNC	79,84
20/01/2019	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO INSS EMPR	642,29
28/01/2019	111010001	311020001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RECEITA PREST. SERVIÇOS	101.247,67
31/01/2019	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/01/2019 (132020	804,16
31/01/2019	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/01/2019 (132020	4.166,66
05/02/2019	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP RF PGTO FOLHA FUNC	998,00
05/02/2019	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF HONORARIO CONTA	640,00
07/02/2019	411020014	111010001	FGTS	DESP RF PGT FGTS FUNC	79,84
20/02/2019	411020009	111010001	INSS	DESP REF RETIRADA PRO L	5.839,45
20/02/2019	411020013	111010001	INSS	DESP RF PGT INSS FUNC	79,84
20/02/2019	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO INSS EMPR	642,29
20/02/2019	411040009	111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. SIMPLES NACIONAL	21.464,97
21/02/2019	411020020	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	125.800,00
22/02/2019	431010001	111010001	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADO	152.600,00
27/02/2019	111010001	311020001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RECEITA PREST. SERVIÇOS	265.625,76
28/02/2019	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 28/02/2019 (132020	804,16
28/02/2019	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 28/02/2019 (132020	4.166,66
05/03/2019	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP RF PGTO FOLHA FUNC	998,00
05/03/2019	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF HONORARIO CONTA	640,00
07/03/2019	411020014	111010001	FGTS	DESP RF PGT FGTS FUNC	79,84
19/03/2019	411040009	111010001	DARF SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	25.810,03
20/03/2019	411020009	111010001	INSS	DESP REF RETIRADA PRO L	5.839,45
20/03/2019	411020013	111010001	INSS	DESP RF PGT INSS FUNC	79,84
20/03/2019	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO INSS EMPR	642,29
25/03/2019	111010001	311020001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RECEITA PREST. SERVIÇOS	298.628,17
411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA	SERVICOS MAO DE OBRA		6.280,00
411020020	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO		98.258,65
31/03/2019	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/03/2019 (132020	804,16
	DEBITOS DA PAGINA -----	2.136.154,16	CREDITOS DA PAGINA -----	2.136.154,16	
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	2.136.154,16	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	2.136.154,16	
	DEBITOS GERAL -----	2.136.154,16	CREDITOS GERAL -----	2.136.154,16	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/092.669-1 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L.
 FLS Nº: 17300379
 RUB

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	
20/08/2019	411020009	111010001	INSS	DESP REF RETIRADA PRO L	
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL			5.839,45
20/08/2019	411020013	111010001	INSS	DESP RF PGT INSS FUNC	
	INSS	CAIXA GERAL			79,84
20/08/2019	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO INSS EMPR	
	INSS	CAIXA GERAL			642,29
22/08/2019	111010001	311020001	PRESTACÃO DE SERVIÇO	RECEITA PREST. SERVIÇOS	
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS			48.365,75
31/08/2019	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/08/2019 (132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			804,16
31/08/2019	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/08/2019 (132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			4.166,66
05/09/2019	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP RF PGTO FOLHA FUNC	
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL			998,00
05/09/2019	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF HONORARIO CONTA	
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL			640,00
07/09/2019	411020014	111010001	FGTS	DESP RF PGT FGTS FUNC	
	FGTS	CAIXA GERAL			79,84
18/09/2019	411040009	111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. SIMPLES NACIONAL	
	PAGTO. DARF SIMPLES NACIONAL	CAIXA GERAL			6.063,36
20/09/2019	411020009	111010001	INSS	DESP REF RETIRADA PRO L	
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL			5.839,45
20/09/2019	411020013	111010001	INSS	DESP RF PGT INSS FUNC	
	INSS	CAIXA GERAL			79,84
20/09/2019	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO INSS EMPR	
	INSS	CAIXA GERAL			642,29
29/09/2019	411020020	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	CAIXA GERAL			29.600,00
	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA	SERVIÇO MAO DE OBRA	
	SERVICOS DE MÇO DE OBRA TERCECAIXA GERAL	CAIXA GERAL			5.890,00
	111010001	311020001	PRESTACÃO DE SERVIÇO	RECEITA PREST. SERVIÇOS	
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS			75.207,80
30/09/2019	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/09/2019 (132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			804,16
30/09/2019	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/09/2019 (132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			4.166,66
05/10/2019	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP RF PGTO FOLHA FUNC	
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL			998,00
05/10/2019	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF HONORARIO CONTA	
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL			640,00
07/10/2019	411020014	111010001	FGTS	DESP RF PGT FGTS FUNC	
	FGTS	CAIXA GERAL			79,84
20/10/2019	411020009	111010001	INSS	DESP REF RETIRADA PRO L	
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL			5.839,45
20/10/2019	411020013	111010001	INSS	DESP RF PGT INSS FUNC	
	INSS	CAIXA GERAL			79,84
20/10/2019	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO INSS EMPR	
	INSS	CAIXA GERAL			642,29
21/10/2019	411040009	111010001	DARF SIMPLES	PAGTO SIMPLES NACIONAL	
	PAGTO. DARF SIMPLES NACIONAL	CAIXA GERAL			4.088,42
22/10/2019	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA TER	SERVIÇOS MAO DE OBRA TER	
	SERVICOS DE MÇO DE OBRA TERCECAIXA GERAL	CAIXA GERAL			15.699,35
	112050002	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	
	MATERIAL CONSTRUÇÃO	CAIXA GERAL			21.456,31
	411030001	111010001	DESPESAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS	
	DESPESAS BANCARIAS	CAIXA GERAL			255,00
	111010001	311020001	PRESTACÃO DE SERVIÇO	RECEITA PREST. SERVIÇOS	
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS			51.012,93
22/10/2019	411020020	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	CAIXA GERAL			110.390,00
31/10/2019	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/10/2019 (132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			804,16
31/10/2019	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/10/2019 (132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			4.166,66
05/11/2019	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP RF PGTO FOLHA FUNC	
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL			998,00
05/11/2019	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF HONORARIO CONTA	
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL			640,00
07/11/2019	411020014	111010001	FGTS	DESP REF PGTO FGTS FUNC	
	FGTS	CAIXA GERAL			79,84
19/11/2019	411040009	111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. IMPOSTO	
	PAGTO. DARF SIMPLES NACIONAL	CAIXA GERAL			8.602,54
20/11/2019	411020009	111010001	INSS	DESP REF RETIRADA PRO L	
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL			5.839,45
20/11/2019	411020013	111010001	INSS	DESP RF PGT INSS FUNC	
	INSS	CAIXA GERAL			79,84
20/11/2019	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO INSS EMPR	
	INSS	CAIXA GERAL			642,29
22/11/2019	111010001	311020001	PRESTACÃO DE SERVIÇO	RECEITA PREST. SERVIÇOS	
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS			100.393,72
	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA TER	SERVIÇOS MAO DE OBRAS TE	
	SERVICOS DE MÇO DE OBRA TERCECAIXA GERAL	CAIXA GERAL			25.600,00
	411020020	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	CAIXA GERAL			38.600,00
30/11/2019	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/11/2019 (132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			804,16
30/11/2019	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/11/2019 (132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			4.166,66
05/12/2019	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP RF PGTO FOLHA FUNC	
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL			998,00
05/12/2019	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF HONORARIO CONTA	
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL			640,00
	DEBITOS DA PAGINA -----	594.146,30	CREDITOS DA PAGINA -----	594.146,30	
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	3.330.753,89	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	3.330.753,89	
	D E B I T O S G E R A L -----	3.330.753,89	C R E D I T O S G E R A L -----	3.330.753,89	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/092.669-1 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	V A L O R
07/12/2019	411020014	111010001	FGTS	DESP REF PGTO FGTS FUNC	79,84
18/12/2019	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA	TERSERVICOS TERCEIROS	25.680,35
411020022	111010001	111010001	DESP. CARTORIO	SERVICOS CARTORIO	1.890,00
111010001	311020001	111010001	PRESTACAO DE SERVICIO	RECEITA PREST. SERVICOS	121.946,80
19/12/2019	411040009	111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. IMPOSTO FEDERAL	9.495,95
20/12/2019	411020009	111010001	INSS	DESP REF RETIRADA PRO L	5.839,45
20/12/2019	411020013	111010001	INSS	DESP RF PGT INSS FUNC	79,84
20/12/2019	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO INSS EMPR	642,29
31/12/2019	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/12/2019 (132020	804,16
31/12/2019	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/12/2019 (132020	4.166,66
31/12/2019	311020001	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.249.703,70
31/12/2019	511010001	411020003	TRANSFERENCIA DE SALDO		79,84
31/12/2019	511010001	411020008	TRANSFERENCIA DE SALDO		11.976,00
31/12/2019	511010001	411020009	TRANSFERENCIA DE SALDO		70.073,40
31/12/2019	511010001	411020010	TRANSFERENCIA DE SALDO		7.680,00
31/12/2019	511010001	411020012	TRANSFERENCIA DE SALDO		85.939,70
31/12/2019	511010001	411020013	TRANSFERENCIA DE SALDO		8.585,72
31/12/2019	511010001	411020014	TRANSFERENCIA DE SALDO		958,08
31/12/2019	511010001	411020020	TRANSFERENCIA DE SALDO		609.304,65
31/12/2019	511010001	411020022	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.890,00
31/12/2019	511010001	411030001	TRANSFERENCIA DE SALDO		255,00
31/12/2019	511010001	411040009	TRANSFERENCIA DE SALDO		103.408,24
31/12/2019	511010001	411060001	TRANSFERENCIA DE SALDO		59.649,84
31/12/2019	511010001	431010001	TRANSFERENCIA DE SALDO		152.600,00
31/12/2019	511010001	233010003	APURACAO DO RESULTADO		137.303,23
07/04/2020	411020014	111010001	FGTS	DESP RF PGT FGTS FUNC	79,84
05/09/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP RF PGTO FOLHA FUNC	998,00
	DEBITOS DA PAGINA -----	2.671.110,58		CREDITOS DA PAGINA -----	2.671.110,58
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	6.001.864,47		CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	6.001.864,47
	DEBITOS GERAL -----	6.001.864,47		CREDITOS GERAL -----	6.001.864,47



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/092.669-1 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

A S CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ :22.618.893/0001-76 - NR REG. (10/06/2015 51201477574)
 BALANÇO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM D E Z E M B R O /2019 EMISSÃO: 04/08/2020, HORA: 15:33:45

DISCRIMINACAO	V A L O R E S		
ATIVO	1.106.966,22		
ATIVO CIRCULANTE	712.432,37		
DISPONIBILIDADES	440.506,06		
CAIXAS	440.506,06	440.506,06	
ATIVO REALIZAVEL	271.926,31		
ESTOQUE GERAL	271.926,31	271.926,31	712.432,37
ATIVO PERMANENTE	394.533,85		
ATIVO IMOBILIZADO	394.533,85		
BENS MOVEIS	596.500,00		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-201.966,15	394.533,85	394.533,85
T O T A L	1.106.966,22		
PASSIVO	1.106.966,22		
PASSIVO CIRCULANTE	215.471,00		
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	215.471,00		
FORNECEDORES	203.570,00		
CONTAS A PAGAR	11.901,00	215.471,00	215.471,00
PATRIMONIO LIQUIDO	891.495,22		
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	600.000,00		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00	
RESEVAS	38.814,41		
RESERVAS	38.814,41	38.814,41	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	252.680,81		
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	252.680,81	252.680,81	891.495,22
T O T A L	1.106.966,22		

BARRA DO GARCAS-MT, 04 DE AGOSTO DE 2020 .

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente;

ALOISIO ALVES DE SOUZA
 Sócio-Administrador(a)
 CPF.:284.241.071-87
 RG.:00275726726 - DETRAN MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA
 Contador(a)
 CRC/MS: 0025860T4
 CPF.:104.981.501-78
 RG.:031695 - SSP/MS



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/092.669-1 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

A S CONSTRUTORA LTDA - ME(202)
 CNPJ :22.618.893/0001-76 - NIRE (10/06/2015 51201477574)
 DEMONSTRATIVO DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019

EMISSÃO: 04/08/2020, HORA: 15:24:43
 Nr do Diario:0003 - FOLHA: 0007

 C O N T A T Í T U L O SALDO ATUAL

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
311020001	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS	1.249.703,70(+)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
411040009	PAGTO. DARF SIMPLES NACIONAL	103.408,24(-)
431010001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	152.600,00(-)
		993.695,46
RESULTADO BRUTO		993.695,46
DESPESAS OPERACIONAIS		
411020010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.680,00(-)
411020020	DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	609.304,65(-)
411030001	DESPESAS BANCARIAS	255,00(-)
411060001	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	59.649,84(-)
		(676.889,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
411020003	TELEFONE	79,84(-)
411020008	ORDENADOS E SALARIOS	11.976,00(-)
411020009	RETIRADA DE PRO-LABORE	70.073,40(-)
411020012	SERVIÇOS DE MÇO DE OBRA TERCEIROS	85.939,70(-)
411020013	INSS	8.585,72(-)
411020014	FGTS	958,08(-)
411020022	DESPESAS COM CARTORIO	1.890,00(-)
		(179.502,74)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		137.303,23

BARRA DO GARCAS-MT, 04 DE AGOSTO DE 2020 .

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente;

 ALOISIO ALVES DE SOUZA
 Sócio-Administrador(a)
 CPF.:284.241.071-87
 RG.:00275726726 - DETRAN MT

 AMILCAR PENZE DE SOUZA
 Contador(a)
 CRC/MS: 0025860T4
 CPF.:104.981.501-78
 RG.:031695 - SSP/MS



INDICES 2019

ILG	Índice de Liquidez Geral	1,91
ILC	Índice de Liquidez Corrente	1,91
SG	Índice de Solvência Geral	5,14
IGI	Índice Grau de Imobilização	44,26
IEC	Índice de Endividamento a Curto Prazo	19,74
EG	Endividamento Geral	0,19
CONTAS		
AT	Ativo Total	1.106.966,22
A C	Ativo Circulante	712.432,37
RLP	Realizável a Longo Prazo	
PA	Passivo Total	1.106.966,22
PC	Passivo Circulante	215.471,00
ELP	Exigível a Longo Prazo	
F	Faturamento (prestação de serviços)	1.249.703,70
I	Imobilizado	394.533,85
PL	Patrimônio Líquido	891.495,22

Cálculo Demonstrativo dos Seguintes Índices:

Capacidade Financeira

CFA = (AC+RLP+I-ELP-PC) R\$ 891.495,22

Liquidez Geral Em %

ILG= (AC+RLP) / (PC+ELP) = 1,91

Liquidez Corrente

ILC = AC/PC 1,91

SOLVÊNCIA GERAL

SG = AT/PC + ELP 5,14

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI= AP/PL X 100 44,26

ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO

IEC = PC/PT X 100 19,74

ENDIVIDAMENTO GERAL

EG = PC+PELP / AT 0,19

Barra do Garças -MT, 04 DE agosto de 2020

ALOISIO ALVES DE SOUZA
Administrador(a)
CPF.:284.241.071-87
RG.: 00275726726 DETRAN MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA
Contador(a)
CRC/MS: 0025860T4
CPF.:104.981.501-78
RG.:031.695 SSP/MS

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
c) A sociedade não possui Auditoria Independente.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/092.669-1 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
A S CONSTRUTORA LTDA ME				
NIRE:	5120147757-4	CNPJ:	22.618.893/0001-76	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
A S CONSTRUTORA LTDA ME				
Município:	BARRA DO GARCAS		UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	07/08/2020
Quantidade de páginas:	9		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	Administrador	
104.981.501-78	AMILCAR PENZE DE SOUZA	Diretor/Contador	MS002586OT4





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

P.M.S.A.L
FLS Nº
RUB

[Handwritten signature]

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51201477574	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: A S CONSTRUTORA LTDA ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTE2000120845

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BARRA DO GARCAS
Local

10 Agosto 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM SIM

 NÃO NÃO

Processo em Ordem À decisão

Data

Responsável

NÃO NÃO

Data Responsável

DECISÃO SINGULAR	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			_____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
_____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
	Presidente da _____ Turma			

OBSERVAÇÕES



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/093.265-9	MTE2000120845	10/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA
104.981.501-78	AMILCAR PENZE DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



A S CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ :22.618.893/0001-76 - NR REG. (10/06/2015 51201477574)
BALANÇO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM D E Z E M B R O /2019 EMISSÃO: 07/08/2020, HORA: 13:52:09 FOLHA: 0001

DISCRIMINACAO	VALORES		
ATIVO	1.106.966,22		
ATIVO CIRCULANTE	712.432,37		
DISPONIBILIDADES	440.506,06		
CAIXAS	440.506,06	440.506,06	
ATIVO REALIZAVEL	271.926,31		
ESTOQUE GERAL	271.926,31	271.926,31	712.432,37
ATIVO PERMANENTE	394.533,85		
ATIVO IMOBILIZADO	394.533,85		
BENS MOVEIS	596.500,00		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-201.966,15	394.533,85	394.533,85
			T O T A L1.106.966,22
PASSIVO	1.106.966,22		
PASSIVO CIRCULANTE	215.471,00		
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	215.471,00		
FORNECEDORES	203.570,00		
CONTAS A PAGAR	11.901,00	215.471,00	215.471,00
PATRIMONIO LIQUIDO	891.495,22		
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	600.000,00		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00	
RESEVAS	38.814,41		
RESERVAS	38.814,41	38.814,41	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	252.680,81		
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	252.680,81	252.680,81	891.495,22
			T O T A L1.106.966,22

BARRA DO GARCAS-MT, 07 DE AGOSTO DE 2020 .

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 0001 a 0009 do livro Diário nº 0003, registrado no(a) BARRA DO GARCAS -MT na Cidade de BARRA DO GARCAS no Estado de MATO GROSSO, sob nº508501, em 07/08/2020;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente;

ALOISIO ALVES DE SOUZA
Sócio-Administrador(a)
CPF.:284.241.071-87
RG.:00275726726 - DETRAN MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA
Contador(a)
CRC/MS: 0025860T4
CPF.:104.981.501-78
RG.:031695 - SSP/MS

A S CONSTRUTORA LTDA - ME(202)
CNPJ :22.618.893/0001-76 - NIRE (10/06/2015 51201477574)
DEMONSTRATIVO DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019

EMISSÃO: 07/08/2020
FLS Nº 110
HORA: 14:44:42
SUB
Nr do Diario:0003 - FOLHA: 0002

P.M.S.A.L

C O N T A T Í T U L O

SALDO ATUAL

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
311020001	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS	1.249.703,70(+)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
411040009	PAGTO. DARF SIMPLES NACIONAL	103.408,24(-)
431010001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	152.600,00(-)
		993.695,46
RESULTADO BRUTO		993.695,46
DESPESAS OPERACIONAIS		
411020010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.680,00(-)
411020020	DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	609.304,65(-)
411030001	DESPESAS BANCARIAS	255,00(-)
411060001	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	59.649,84(-)
		(676.889,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
411020003	TELEFONE	79,84(-)
411020008	ORDENADOS E SALARIOS	11.976,00(-)
411020009	RETIRADA DE PRO-LABORE	70.073,40(-)
411020012	SERVIÇOS DE MÇO DE OBRA TERCEIROS	85.939,70(-)
411020013	INSS	8.585,72(-)
411020014	FGTS	958,08(-)
411020022	DESPESAS COM CARTORIO	1.890,00(-)
		(179.502,74)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		137.303,23

BARRA DO GARCAS-MT, 07 DE AGOSTO DE 2020 .

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nº 0001 a 0009 do livro Diário nº 0003, registrado n(o)a BARRA DO GARCAS -MT do Estado de MATO GROSSO, sob nº 508501, em 07/08/2020;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente;

ALOISIO ALVES DE SOUZA
Sócio-Administrador(a)
CPF.:284.241.071-87
RG.:00275726726 - DETRAN MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA
Contador(a)
CRC/MS: 0025860T4
CPF.:104.981.501-78
RG.:031695 - SSP/MS



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2281137 em 10/08/2020 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, Nire 51201477574 e protocolo 200932659 - 10/08/2020. Autenticação: 89699FB0844D18DB16E243CBA4444714806A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/093.265-9 e o código de segurança hvt5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL

INDICES 2019

ILG	Índice de Liquidez Geral	1,91
ILC	Índice de Liquidez Corrente	1,91
SG	Índice de Solvência Geral	5,14
IGI	Índice Grau de Imobilização	44,26
IEC	Índice de Endividamento a Curto Prazo	19,74
EG	Endividamento Geral	0,19
CONTAS		
AT	Ativo Total	1.106.966,22
A C	Ativo Circulante	712.432,37
RLP	Realizável a Longo Prazo	
PA	Passivo Total	1.106.966,22
PC	Passivo Circulante	215.471,00
ELP	Exigível a Longo Prazo	
F	Faturamento (prestação de serviços)	1.249.703,70
I	Imobilizado	394.533,85
PL	Patrimônio Líquido	891.495,22

Cálculo Demonstrativo dos Seguintes Índices:

Capacidade Financeira

CFA = (AC+RLP+I-ELP-PC) R\$ 891.495,22

Liquidez Geral

ILG= (AC+RLP) / (PC+ELP) = 1,91 Em %

Liquidez Corrente

ILC = AC/PC 1,91

SOLVÊNCIA GERAL

SG = AT/PC + ELP 5,14

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI= AP/PL X 100 44,26

ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO

IEC = PC/PT X 100 19,74

ENDIVIDAMENTO GERAL

EG = PC+ PEP / AT 0,19

Barra do Garças -MT, 07 DE agosto de 2020

ALOISIO ALVES DE SOUZA
Administrador(a)
CPF.:284.241.071-87
RG.: 00275726726 DETRAN MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA
Contador(a)
CRC/MS: 0025860T4
CPF.:104.981.501-78
RG.:031.695 SSP/MS

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
- a) As informações foram extraídas das folhas n.º 01 a 9 do livro n.º 03 registrado em Barra do Garças -MT, registro n.º 508501 em 07/08/2020;
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2281137 em 10/08/2020 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, Nire 51201477574 e protocolo 200932659 - 10/08/2020. Autenticação: 89699FB0844D18DB16E243CBA4444714806A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/093.265-9 e o código de segurança hvt5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M.S.A.L
FLS Nº 192
RUB.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/093.265-9	MTE2000120845	10/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA
104.981.501-78	AMILCAR PENZE DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, de NIRE 5120147757-4 e protocolado sob o número 20/093.265-9 em 10/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2281137, em 10/08/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Allison dos Santos.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA
104.981.501-78	AMILCAR PENZE DE SOUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA
104.981.501-78	AMILCAR PENZE DE SOUZA

Cuiabá, segunda-feira, 10 de agosto de 2020



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 10/08/2020, às 11:58 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 20/093.265-9.




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
GROSSO
Registro Digital

FLS Nº 174
RUB. [assinatura]

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá. segunda-feira, 10 de agosto de 2020



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2281137 em 10/08/2020 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, Nire 51201477574 e protocolo 200932659 - 10/08/2020. Autenticação: 89699FB0844D18DB16E243CBA4444714806A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/093.265-9 e o código de segurança hvt5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



Handwritten signature

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 508501 em 07/08/2020. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/092.669-1	bjGh

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A S CONSTRUTORA LTDA ME
Nire:	5120147757-4
CNPJ:	22.618.893/0001-76
Município:	BARRA DO GARCAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diário
Número de Ordem:	3
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
104.981.501-78	AMILCAR PENZE DE SOUZA	MS002586OT4
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 07/08/2020, às 09:50 conforme horário oficial de Brasília.

Cuiabá, sexta-feira, 07 de agosto de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 20/092.669-1.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



M.S.A.L. *[Assinatura]*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 8 de Abril de 2021

Número: 0000000024685

Qualificação do Profissional

Número Registro: 131295 / SP

Data de Registro: 04/10/1985

Número Visto: 4673

RNP: 2606354940

CPF: 061.840.008-70

Nome: RENATO MARCONE FERREIRA

Título(s) e atribuição(ões):

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 16/12/1983

Instituição/Campus: FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO / CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LINS - UNILINS

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Endereço: Alameda das Palmeiras 593, Jardim Serra Azul Barra do Garças / MT 78.601-751, Condomínio Village Veredas

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade relativa ao corrente exercício, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional.

Cuiabá/ MT, 8 de Outubro de 2020.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: e6314aa0-e1ae-43fd-9b07-a3ccaef6c48

Data de Impressão: 08/10/2020 13:21:59





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO

P.M.S.A.L
FLS Nº
RUB

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2021

Número: 000000027953

Qualificação do Profissional

Número Registro: 36085 / MT

Data de Registro: 29/03/2016

Número Visto:

RNP: 1215281030

CPF: 019.038.431-03

Nome: ÂNDREA DOURADO BOECHAT

Título(s) e atribuição(ões):

Engenheira Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 25/02/2016

Instituição/Campus: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / UNEMAT - SINOP

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Endereço: R SIMIÃO ARRAYA 338, CENTRO Barra do Garças / MT 78.600-000, FUNDOS

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade relativa ao corrente exercício, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional.

Cuiabá/ MT, 5 de Novembro de 2020.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 05186360-b621-4412-b8d5-6a377a371531

Data de Impressão: 05/11/2020 13:11:00





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

244487

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **RENATO MARCONE FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **RENATO MARCONE FERREIRA**
Registr SP00131295 RNP 2606354940
Título Profissão ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 1 -----

Número de ART: **2843316** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 23/10/2017 Baixada em: 05/11/2018
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: A S CONSTRUTORA LTDA - ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT CPF/CNPJ: 03439239000150
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA MARECHAL RONDON, Nº: 2894
Complemento: Bairro:
Cidade: BARRA DO GARÇAS UF: MT CEP: 78600000

Data de Início: 01/11/2017 Conclusão efetiva: 05/11/2018
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT CPF/CNPJ: 03439239000150

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	771,24	M2
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	47,50	M3
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	771,24	M2
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	771,24	M2
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	771,24	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO DE OBRA POR VALOR GLOBAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI, CONTRATO N.º 103/2017
ÁREA DE CONSTRUÇÃO DA UTI É 200M² E ÁREA DE AMPLIAÇÃO 771,24
PRAZO DE EXECUÇÃO DE 150 DIAS, COM VALOR GLOBAL DE R\$996.874,63.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2019024056 , está registrado com as CAT's número(s):

244487

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 021145 a 021158 o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 244487 / 2019

24 de Maio de 2019 Hora: 11:18:20

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br





PMSA
FLS Nº 119
RUB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT.

CNPJ N.º 03.439.239/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**, inscrita no CREA/MT. Sob n.º 36.110, CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, sediada à Rua Manoel Pereira Brito, s/n., Setor Cristino Cortes, Barra do Garças/MT., **EXECUTOU** para a Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT., obra e serviços de Engenharia referente **À Obra de Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal Dr. Milton Pessoa Morbeck de Barra do Garças/MT.**, com Área de Construção da UTI de 200,00 metros quadrados e área de ampliação da cobertura e outras intervenções de 771,24 metros quadrados, localizada na Avenida Marechal Rondon, em Barra do Garças/MT., tendo como **Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil Renato Marcene Ferreira, RNP/CONFEA n.º 2.606.354.940, CPF 061.840.008-70.**

A Empresa Executou a obra cumprindo as especificações técnicas conforme qualidade exigida pelo Contrato. Segue em anexo as planilhas de especificação e quantitativos dos serviços Efetivamente Executados.

Número do Contrato: 103/2017/PMBG.

Valor de Contrato: R\$996.874,63 (Novecentos e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos);

Período de Execução: 01/11/2017 à 30/04/2018;

Número da ART de Execução: 2843316;


Responsável Técnico: Engenheiro Civil Renato Marcene Ferreira;

Número da ART de Fiscalização: 2971854

Responsável Técnico Fiscal: Engenheiro Civil Getônio Dias Guirra.



Barra do Garças/MT., 01 de março de 2.019.


Agvailton Alves Junior
Secretário Municipal de
Planejamento Urbano e Obras
Portaria 12.240 de 22/12/2016

Secretário de Obras


Getônio Dias Guirra
Reg. Nacional 120.457943-1
CREA/MT 5594/D
Engenheiro Civil

Engenheiro Fiscal



Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de
Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Período de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	209,40
1.2	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	93,92
1.3	72178	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	16,80
1.4	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	2,00
1.5	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	19,36
1.6	85407	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	550,00
1.7	85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	36,30
1.8	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	UN	15,00
1.9	85411	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	M	182,00
1.10	85416	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UM	16,00
1.11	85418	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2"	M	65,00
1.12	95135	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MÊS	72,00
1.13	3355	ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X *2,21* X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA (LOCACAO)	H	480,00
1.14	89263	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA S/ REMOCAO	M2	642,78
1.15	72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	1.020,28
1.16	85370	DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHAO BASCULANTE (e=12cm	M3	5,85
1.17	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	35,00
1.18	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	585,00
2		FUNDAÇÃO		
		SAPATAS		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	9,43
2.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	271,00
2.3	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 5X	M2	43,16
2.4	92917	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	220,73
2.5	92919	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	141,82

Getonio Dias Guirra
Reg. Nacional 120.457943-1
CREA/MT 5594/D
Engenheiro Civil



P.M.S.A.L
FLS Nº
RUB

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 0021.147

Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de
Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
2.6	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.	KG	114,55
2.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	9,20
2.8	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	9,20
2.9	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	54,20
		BALDRAMES		
2.10	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	8,74
2.11	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	271,00
2.12	5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	126,42
2.13	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	258,27
2.14	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	58,82
2.15	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	134,91
2.16	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	7,60
2.17	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	7,60
2.18	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	54,20
3		ESTRUTURA - PILARES		
		<i>A serem executados nas alvenarias exceto a cobertura</i>		
3.1	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	78,80
3.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM	KG	190,00
3.3	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	377,09
3.4	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	29,27
3.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	86,27

Getonio Dias Guirra
Reg. Nacional 120.4579431
CREA/MT 55940
Engenheiro Civil

P.M.S.A.L
FLS Nº

RUB

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 0021.148**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT****ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

ATESTAMOS que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de
Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Período de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME****OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal****LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.****ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
3.6	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	3,90
4		VERGAS E CONTRAVERGAS		
4.1	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	2,10
4.2	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	19,20
4.3	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	27,36
4.4	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	2,10
4.5	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	19,20
5		ESTRUTURA - RESPALDO		
5.1	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	129,40
5.2	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	0,73
5.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	195,73
5.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	264,91
5.5	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	234,82
5.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	144,18
5.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	8,50
5.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	8,50
6		LAJE NERVURADA		
6.1	92488	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	243,70
6.2	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	850,45

Getônio Dias Guida
Reg. Nacional 120.457.943-1
CREA/MT 5594/D
Engenheiro Civil



Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de
Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAPI/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
6.3	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	188,64
6.4	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	68,64
6.5	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	389,18
6.6	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	73,82
6.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	22,20
6.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	22,20
7		PAREDES E PAÍNES		
7.1	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	19,37
7.2	73674	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A (USO 3 VEZES)	M2	64,79
8		REVESTIMENTO		
8.1	87878	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECANICO - APLICADO EM PAREDES	M2	38,74
8.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. <i>revestimento cerâmico de paredes</i>	M2	38,74
8.3	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	878,56
8.4	73908/002	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE <i>revestimento de teto</i>	M	54,00
8.5	73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURACENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	66,00
9		COBERTURA / FECHAMENTO DE OITÃO		
		telhado		
9.1	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO.	KG	11.408,76
9.2	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	723,68

Getonio Dias Guirra
Reg. Nacional 120.457943-1
CREA/MT 5594/D
Engenheiro Civil



Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de
Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Período de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
9.3	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	771,24
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	09924/ORSE	BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 3/4"	UN	1,00
10.2	91941	CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
10.3	91940	CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	137,00
10.4	91939	CAIXA RETANGULAR 4"X 2" ALTA (2,00M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
10.5	91937	CAIXA OCTOGONAL 3"X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00
10.6	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.7	04018/ORSE	LUVA PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D=1.1/2" - FORNECIMENTO	UN	2,00
10.8	04019/ORSE	LUVA PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D=1.1/4" - FORNECIMENTO	UN	1,00
10.9	04020/ORSE	LUVA PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D=2" - FORNECIMENTO	UN	3,00
10.10	04233/ORSE	LUVA PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D=2.1/2" - FORNECIMENTO	UN	5,00
10.11	02490/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S-7 (FISHER OU SIMILAR)	UN	46,00
10.12	00744/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA EXTERNA 3/8" X 30, EXTERNO 3/8" X 75 (REF. VL 1,42 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	1,00
10.13	04015/ORSE	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19MM X 10M - FORNECIMENTO	UN	2,00
10.14	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6,35MM) X 25MM	CENTO	1,00
10.15	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	101,50
10.16	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	215,80
10.17	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,90
10.18	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.334,20
10.19	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	236,50
10.20	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	447,30
10.21	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00
10.22	08998/ORSE	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00
10.23	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.24	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	128,00

Getonio Dias Guirra
Reg. Nacional 120.457943-N
CREA/MT 5594/D
Engenheiro Civil

P.M.S.A.L
FLS Nº 125

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva GAT

CREA - MT
A 0021.161**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de
Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Período de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME****OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal****LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.****ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
10.25	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00
10.26	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.27	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
10.28	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 13A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.29	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.30	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.31	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 45A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.32	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (FASE/NEUTRO - In 30mA) - DIN 10A	UN	1,00
10.33	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (FASE/NEUTRO - In 30mA) - DIN 16A	UN	1,00
10.34	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (FASE/NEUTRO - In 30mA) - DIN 25A	UN	36,00
10.35	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (220V/127V) - DIN - 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.36	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	289,90
10.37	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,10
10.38	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 50MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	17,60
10.39	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,70
10.40	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00
10.41	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,60
10.42	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00
10.43	39131	ABRÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1.1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	15,00
10.44	39130	ABRÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1.1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	3,00
10.45	39132	ABRÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	2,00
10.46	397	ABRÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2.1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	26,00
10.47	74094/001	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE / FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00

Renato Marcone Ferreira
Reg. Nacional 120.457.943-1
CREA/MT 5594/D
Engenheiro Civil



Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME** CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 A 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
10.48	73953/008	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
10.49	73953/006	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.50	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.51	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10.52	93041	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.53	83484	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	1,00
10.54	74131/007	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	M	96,00
11.2	40729	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	45,00
11.4	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51,00
11.5	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	55,00
11.6	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11.7	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11.8	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.9	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
11.10	229/ORSE	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO EM POLIESTER, DECA AP23 LINHA CARRARA/ NUOVA/DUNA (OU SIMILAR).	UN	4,00
11.11	11686	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA EM PLÁSTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSÃO (TUBO 1.1/2" X 20CM).	UN	4,00
11.12	1947/ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2" (DECA HD - REF. 1510 OU SIMILAR).	UN	4,00
11.13	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
11.14	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UN	4,00

Getonio Dias Guirra
Reg. Nacional 120.457943-1
CREA/MT 5594/D
Engenheiro Civil



Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de
Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
11.15	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
11.16	03706/ORSE	TUBO DE LIGAÇÃO EM PVC PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO CROMADO, CIPLA OU SIMILAR.	UN	4,00
11.17	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
11.18	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
11.19	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
11.20	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
11.21	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.22	cotação	TORNEIRA CLÍNICA PAREDE EXTRA LONGA - COM ACIONAMENTO COM O COTOVELO	UN	3,00
12		ESGOTO		
12.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	9,72
12.2	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	9,00
12.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	28,00
12.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	13,00
12.5	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	40,00
12.6	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150X150X50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
12.7	89748	CURVA 90° CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
12.8	89728	CURVA 90° CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	18,00
12.9	89726	JOELHO 45°, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	7,00
12.10	89732	JOELHO 45°, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
12.11	89744	JOELHO 90°, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00

Getonjo Dias Guirra
Reg. Nacional 120.457943-1
CREA/MT 5594/D
Engenheiro Civil



Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de
Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 A 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
12.12	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
12.13	Cotação	GRELHA CROMADA COM TAMPA GIRATÓRIA E VEDANTE PARA CAIXA SIFONADA 150MM	UN	4,00
12.14	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	6,00
		Ventilação		
12.15	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	15,00
12.16	89801	JOELHO 90°, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	8,00
12.17	01594/ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO D= 50MM.	UN	4,00
12.18	89784	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
13		LOUÇAS		
13.1	86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
13.2	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
13.3	93396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
13.4	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
13.5	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO.	UN	4,00
13.6	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.	UN	4,00
13.7	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

Getonio Dias Guimaraes
Reg. Nacional 120.467.043-1
CREA/MT 5594/D
Engenheiro Civil



Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME** CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
13.8	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00
13.9	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00
14		PASSARELA DE SERVIÇO EM ESTRUTURA METÁLICA SOBRE A LAJE DA UTI		
14.1	08584/ORSE	PASSARELA EM CHAPA XADREZ 1/4", INCLUSIVE GUARDA-CORPO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	M2	70,13
14.2	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	140,25
15		ESQUADRIAS METÁLICAS		
15.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA.	M2	27,36
15.2	91341	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	72,03
15.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
15.4	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
16		ESQUADRIAS DE MADEIRA		
16.1	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17		PISO		
		<i>Calçadas externas</i>		
17.1	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	7,19
17.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	0,50
		<i>Pisos internos</i>		
17.3	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	128,56
17.4	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	128,56
17.5	* CB0142	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA ESPESSURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3	M2	128,56
17.6	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20	M2	128,56

Getonio Dias Guerra
Reg. Nacional 120.457943-1
CREA/MT 5594/D
Engenheiro Civil



Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS que a Empresa A S CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de
Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
17.7	* CB 0137	preparo e montagem de rodapés embutidos na parede em porcelanato CORTE EM CONCRETO PARA PISOS E LAJES, COM DISCOS DIAMANTADOS, UTILIZANDO CORTADORA DE PISO, ESPESSURA DE 5 CM - 2 CORETES	M	539,48
17.8	* CC0138	ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM REBARBADOR ELÉTRICO, CORTE DE CONCRETO ATÉ 5 CM DE PROFUNDIDADE (SERÁ EXECUTADO UM CORTE EM CADA BORDA E MAIS 3 CORTES NO MEIO DO ESPAÇO DE 40CM)	M2	38,57
17.9	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	38,57
17.10	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	38,57
17.11	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X 60CM. AF_06/2014	M	539,48
18		PINTURA		
		<i>pintura de paredes internas</i>		
18.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	119,40
18.2	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	119,40
18.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	M2	119,40
		<i>pintura da sala da uti com tinta epoxi</i>		
18.4	73865/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAOS, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	535,75
18.5	79462	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS	M2	535,75
18.6	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 34,65	M2	535,75
		<i>pintura em esquadrias de madeira</i>		
18.7	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	6,72
		<i>pintura de pisos externos</i>		
18.8	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	128,88
		<i>pintura de paredes externas</i>		
18.9	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	483,15
19		VIDROS		
19.1	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	27,36
19.2	84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	1,00
19.3	84889	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO	UN	6,00



Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de
Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Período de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
19.4	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	3,30
19.5	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,66
19.6	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 X 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00
19.7	84957	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	M2	5,60
20		ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS		
20.1	74072/002	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA	M	12,00
20.2	3227/ORSE	LETRA EM AÇO ESCOVADO 25 X 25 CM	UN	22,00
20.3	74111/001	SOLEIRA/TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	47,50
21		EXECUÇÃO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
		*Deverá ser usada apenas solda do tipo exotérmica		
21.1	73965/009	ESCAVACAO MANUAL DE VALA, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	76,27
21.2	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	76,27
21.3	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	77,00
21.4	72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	275,00
21.5	Cotação	CARTUCHO DE SOLDA N.º 90 - SÓ MATERIAL	UN	77,00
21.6	Cotação	MOLDE PARA SOLDA	PC	1,00
21.7	72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,00
21.8	Cotação	SUPORTE GUIA PARA CABO 35MM EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA 45MM - SÓ MATERIAL	UD	140,00
21.9	Cotação	CAIXA AÉREA COM JUNÇÃO DE MEDIÇÃO	UD	12,00
21.10	Cotação	CAPTOR DE 1 PONTA - TERMINAL AÉREO DE COBRE 1/4" x 300mm- SÓ MATERIAL	UD	140,00
21.11	Cotação	SUPORTE PARA CAPTOR - SUPORTE GUIA GELCOM SGG02 - SÓ MATERIAL	UD	140,00
21.12	00355/ORSE	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/4")	M	39,00
21.13	Cotação	ABRACADEIRA DE 11/2"	UD	117,00
21.14	Cotação	BUCHA N.º 6 + PARAFUSO DE FENDA	UD	234,00
21.15	Cotação	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 200MM x 150MM	UD	77,00
21.16	72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	12,00
21.17	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
21.18	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00



M.S.A.L. 132
FLS Nº
RUB

Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de
Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no
CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
21.19	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00
22		POSTO DE ENFERMAGEM		
22.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	14,10
22.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,	M2	28,20
22.3	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	28,20
22.4	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	28,20
22.5	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	4,20
22.6	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
22.7	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
22.8	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
TOTAL				

Barra do Garças-MT, 01 de março de 2018

Engenheiro Fiscal

Wuu
Getonio Dias Guirra
Reg. Nacional 120.457943-1
CREA/MT 5594/D
Engenheiro Civil



Registro Civil, Notas, Protesto e Pessoa Jurídica
A S CONSTRUTORA LTDA- ME
Reconheço CNPJ/MF nº 22.618.893/0001-76 // Email: asconstrutoraserraazul@hotmail.com
Selo: BHS-50083 Cod.:22 Valor: R\$6,60

Fls. 112	RUB Firma(s) Reconhecida(s) na folha 24 2º Tabelionato de Notas de Barra do Garças-MT
-------------	---

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAS JURÍDICAS.

Por meio deste Instrumento Particular de Contrato de Serviços Autônomos, de um lado a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA**, inscrita sob o CNPJ N° 22.618.893/0001-76, sediada na Rua Man, Município de Barra do Garças - MT, representada neste ato por seu sócio Sr. **ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, doravante denominada de simplesmente **Contratante**, do outro lado a Engenheira Civil **ANDREA DOURADO BOECHAT**, com habilitação profissional em Engenharia Civil, com registro no **CONFEA/CREA REGISTRO NACIONAL** sob o nº 1215281030, e Registro no **CREA/MT** nº 036085, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2171497-5 – SSP/MT e CPF nº 019.038.431-03, doravante denominada de simplesmente de **Contratada**, tem entre si acertado o seguinte :

Cláusula 1ª – A profissional ora contratada exercerá a função de Responsável Técnica desta empresa, e a ela é atribuído o desempenho das seguintes atividades : elaboração de projetos e execução de obras dentro das atribuições do Art.7º da Resolução 218, 29/06/73 do CONFEA;

Cláusula 2ª – O Contrato terá início em 27/08/2018 e terá validade por prazo indeterminado;

Cláusula 3ª – O Contrato terá carga horária de 04 horas diárias, nas terças e quintas feira, das 13:00hs às 17:00hs e nos sábados das 07:00hs às 11:00hs.

Cláusula 4ª – O Contratante assegura ao Contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª – Os honorários profissionais da Contratada são de R\$ 5.724,00 (Cinco Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais) mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1.966 e Resolução 397/95 do CONFEA;

A S CONSTRUTORA LTDA- ME

CNPJ/MF : 22.618.893/0001-76 // Email : asconstrutoraserrazul@hotmail.com

P.M.S.A.L 134
FLS Nº
Firma(s) Reconhecida(s)
RUBrica
Fls. 212
2º Tabelionato de Notas de Barra do Garças-MT

Cláusula 6ª – Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo, mediante aviso prévio de 30 dias baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias;

Cláusula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará a contratada responsável pelas Atividades Técnicas da Empresa contratante, conforme discriminação na Cláusula 1ª.

Estando de acordo as partes, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas infra assinadas e elegem o fórum da Comarca de Barra do Garças, para dirimirem quaisquer dúvidas sob cláusulas deste contrato.

Barra do Garças – MT., 01 de agosto de 2018.

RECONHEÇO

CONTRATANTE
A S CONSTRUTORA LTDA

CNPJ : 22.618.893/0001-76

Aloisio Alves de Souza

Sócio Gerente

1ª Testemunha

CPF/MF : 496.088.941-15

2ª Testemunha

CPF/MF : 045.547.531-82

RECONHEÇO

Andrea D. Boechat
CONTRATADO

ANDREA DOURADO BOECHAT

Eng. Civil

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: A S CONSTRUTORA LTDA- ME , firma estabelecida na Rua Manoel Pereira Brito s/n° Quadra 37, Lote 12, Setor Cristino Cortes, Barra do Garças/MT., inscrita no CNPJ sob o n°22.618.893/0001-76, denominada CONTRATANTE, neste ato representa pelo seu sócio Aloisio Alves de Souza, brasileiro, divorciado , empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 00275726726, órgão expedidor DETRAN- MT , CPF n°284.241.071-87, residente e domiciliado na Rua Manoel Pereira Brito, 3.501, fundos Setor Cristino Cortes, Barra do Garças, Mato Grosso.

CONTRATADO: RENATO MARCONE FERREIRA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA n°2.606.354.940 inscrito no CPF sob o n°061.840.008-70 e Carteira de Identidade no 7.708.593-0 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Simião Arraya, 511, centro de Barra do Garças/MT.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a apresentação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil, onde exercerá o desempenho das seguintes atividades: elaboração de projetos e execução de obras dentro das Atribuições do Art. 7º da resolução 218 de 29/06/73 do CONFEA;

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O Contratado receberá a remuneração de R\$ 5.622,00 ou 6 salários mínimos, para uma jornada e quatro horas diárias , nas segunda feiras, quarta feiras e sexta feiras das 13:00h às 17:00h, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.



CLÁUSULA TERCEIRA: do Prazo:

O Contrato terá inicio em 03/07/2017 e terá validade por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: Do Foro: Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Garças para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, Por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Barra do Garças, 03 de julho de 2.017.

RECONHEÇO

CONTRATANTE

RECONHEÇO

Renato Marcone Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.940-RN

CONTRATADO

Amelardina N. de Souza
1ª Testemunha
054.524.961.90

Av. Jose Leão Pinto N. 1814
Nova Esperança
Araguaia - GO

Genes Junior de Aquino Rocha
2ª Testemunha
053.265.681-44 - CPF

AV. Jose Leão Pinto Nº 1814
NOVA ESPERANÇA - ARAGUAIA - GO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: ALOISIO ALVES DE SOUZA (2653), Termo: 27517



Selo: BGY 22403 Cod.:22 Valor: R\$ 6,60

Pontal do Araguaia-MT, 03 de junho de 2019
Dou fé. Em testemunho () da verdade.
Consulta: <http://www.tjmt.jus.br/selos>



Selo de Controle Digital
Poder Judiciário
Código de Verificação

Cabellá: Gildénice Maria Balbino Rodrigues / Taboia Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva