

# **POLI Engenharia e Comércio Ltda.**


Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

P.M.S.A.L  
FLS Nº 150  
RUB



# **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

À

**Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT**

**Edital Tomada de Preços n.º 001/2021**

**Objeto: Contratação de empresa para execução de alambrado com mureta na escola, posto de saúde e ginásio esportivo localizados na Aldeia Água Limpa, município de Santo Antônio do Leste/MT.**

**Abertura: 17/06/2021 Às 08:00 horas**

**POLI - Engenharia e Comércio Ltda.**  
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

**POLI ENGENHARIA  
E COMÉRCIO LTDA**

P.M.S.A.L  
FLS Nº 151  
RUB

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

REGISTRO GERAL 1.996.861

NOME LUIZ CARLOS IORIS

PRIMAÇÃO Lidio Ioris  
Aniris Helena Ioris

São João - PR 11/ago/1960

NATURALIDADE DATA DO NASCIMENTO


CURTIBA - PR 16/NOV/1977

EM ANEXO: *Em anexo...*

UNDES BRANCO UNDES DE POLICIA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CÉDULA DE IDENTIDADE



POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO  
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

CIC

NASCIMENTO 11.08.60

INSCRIÇÃO NO CPF 408 449 359 72

CONTRIBUINTE LUIZ CARLOS IORIS

SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUINA / MT

Estado de Mato Grosso  
Poder Judiciário

Av. Mano Grosso, 304 N - Centro - Juina - MT  
Caixa Postal 39 - Fone/Fax: (66) 3566-1486  
Marilza da Costa Campos - Oficial

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Selo Digital: BOC 14254 Cod.: 06

Juina, 09 de abril de 2021

Valor R\$: R\$3,30

*A. Gomes*

Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos

Serviço Registral Notarial de Juina

Marilza da Costa Campos  
Oficial Juiz  
Esquerda Garibaldi  
Esquerda Oliveira da Costa  
Esquerda Letícia Gomes  
Esquerda Assis

Av. Mano Grosso, 304 N - Centro  
Cx. Postal 39 - Fone: (66) 3566-1486  
Comarca de Juina - MT

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário MT  
Código da Serventia 01

*[Handwritten signatures and marks]*

PPAS.A.L.  
FLS Nº 1522  
RUB

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 62.570 DATA DE EXPEDIÇÃO 29.12.1986

NOME **ANDRÉA IORIS**  
Mário Coelho Tavares  
Nelcy Silva Tavares

FILIAÇÃO

Boa Vista-RR. 01.10.1968  
NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

Cert. Cas. nº 734, fls. 217v, liv. 2-B,  
DOC ORIGEM Juina-MT.

CPF

*Assinatura*  
DPT. DE POLÍCIA TÉCNICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA

POLEGAR DIREITO

*Assinatura*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura  
*Assinatura*  
ANDREA IORIS

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
Emitido em : 13/11/95

S  
E  
R  
P  
R  
O

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome  
ANDREA IORIS

Nº de Inscrição  
483595051-87

Data do Nascimento  
01/10/68

Barcode

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUINA / MT  
Av. Mato Grosso, 304 N - Centro - Juina - MT  
Caixa Postal 39 - Fone/Fax: (66) 3566-1486  
Marizta da Costa Campos - Oficial

Estado de Mato Grosso  
Poder Judiciário  
Código de Serventia: 091 - Ato de Notas e de Registro

AUTENTICAÇÃO  
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.  
Selo Digital: BOC 14249 Cod.: 06  
Juina, 09 de abril de 2021  
Valor R\$: R\$3,30

QR Code

*Assinatura*

Consulte: [www.mt.gov.br/selos](http://www.mt.gov.br/selos)

Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário MT  
Código de Serventia: 91

2º SERVIÇO REGISTRAL NOTARIAL DE JUINA

Marizta da Costa Campos  
Oficial

Novas Atividades: Juiz de Direito  
Escritório: Juiz de Direito  
Verônica Oliveira da Costa Donagatti  
Escritório: Juiz de Direito  
Cristina Leite Gomes  
Escritório: Juiz de Direito

Av. Mato Grosso, 304 N - Centro  
Cx. Postal 39 - Fone: (66) 3566-1486  
Comarca de Juina - MT

*Assinatura*

*Assinatura*

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE  
POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ nº 01.379.965/0001-08  
NIRE: 51200136293**

**LUIZ CARLOS IORIS** nacionalidade brasileira, nascido em 11/08/1960, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF/MF nº 408.449.359-72, carteira de identidade nº 1.996.861, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado no(a) Rua Caxambú do Sul, nº 29 N, Modulo 01, Juína, MT, CEP 78.320-000, Brasil.

**ANDREA IORIS** nacionalidade brasileira, nascida em 01/10/1968, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF/MF nº 483.595.051-87, carteira de identidade nº 62.570, órgão expedidor SSP - RR, residente e domiciliado no(a) Rua Caxambú do Sul, nº 29 N, Modulo 01, Juína, MT, CEP 78.320-000, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob **NIRE nº 51200136293**, com sede na Avenida Nove de Maio, 620 N, Lote 01, Quadra 03, Modulo 01, Juína - Mato Grosso, CEP 78.320-000, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 01.379.965/0001-08**, deliberaram de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**OBJETO SOCIAL**

**CLAUSULA PRIMEIRA.**





CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO, OU PREDUGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, CORRÊTAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE APOIO A EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METALICOS.

#### CNAE FISCAL

##### CLAUSULA SEGUNDA.

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;  
0810-0/06 - EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO, OU PREDUGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO;  
0810-0/99 - EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO;  
2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA;  
2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO;  
2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES;  
2511/0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS;  
2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL;  
2532-2/01 - PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL;  
2599-3/01 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO;  
2599-3/02 - SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS;  
3314-7-07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL;  
3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO;  
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;  
4110-7/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS;  
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;  
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;  
4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;  
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;  
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;  
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;  
4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;

4313-4/00 – OBRAS DE TERRAPLANAGEM;  
4319-3/00 – SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;  
4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;  
4322-3/01 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;  
4322-3/03 – INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;  
4330-4/01 – IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;  
4330-4/05 – APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;  
4330-4/99 – OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;  
4391-6/00 – OBRAS DE FUNDAÇÕES;  
4744-0/99 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;  
6821-8/01 – CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS;  
7111-1/00 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA;  
7112-0/00 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA;  
0990-4/03 – ATIVIDADES DE APOIO A EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METALICOS;  
4744-0/05 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

#### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece JUÍNA - MT.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

**POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**  
CNPJ/MF: 01.379.965/0001-08  
NIRE: 51200136293  
**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

**LUIZ CARLOS IORIS**, brasileiro, natural de São João - PR, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 11 de Agosto de 1960, filho de Lídio Ioris e de Ahiris Helena Ioris, empresário, portador do CPF nº 408.449.359-72 e Cédula de Identidade / RG sob nº 1.996.861 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CREA sob nº 3702-MT, residente e domiciliado na Rua Caxambú do Sul, nº 29 N, Modulo 01, JUÍNA, MT, CEP 78.320-000, Brasil. e;

**ANDREA IORIS**, brasileira, natural de Boa Vista - RR, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida a 01 de Outubro de 1968, filha de Mário Coelho Tavares e de Nelcy Silva Tavares, empresária, portadora do CPF nº 483.595.051-87 e

Cédula de Identidade / RG sob nº 62.570 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Roraima, residente e domiciliada na Rua Caxambú do Sul, nº 29 N, Modulo 01, Juína, MT, CEP 78.320-000, Brasil.

Únicos sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação comercial de **POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, com sede na **Avenida Nove de Maio, 620 N, Lote 01, Quadra 03, Modulo 01, Juína - Mato Grosso, CEP 78.320-000**, resolvem pelo presente instrumento consolidar o contrato social primitivo arquivado na **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob n.º 51200136293**, em sessão de **24 de Maio de 1985**, inscrita no **CNPJ nº 01.379.965/0001-08**, que se regerá pela Lei nº 10.406/2002 (novo código civil) e, supletivamente pela Lei nº 6.404 de 15/12/1976 e pelas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade girará sob a denominação social de **POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA** e terá sua sede e domicílio na **Avenida Nove de Maio, 620 N, Lote 01, Quadra 03, Modulo 01, Juína - Mato Grosso, CEP 78.320-000**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital social é de **R\$ 3.300.000,00** (três milhões e trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, dividido em 3.300.000 (três milhões e trezentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor	Perc.
LUIZ CARLOS IORIS	3.135.000	3.135.000,00	95%
ANDREA IORIS	165.000	165.000,00	5%
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100%</b>

#### OBJETO SOCIAL

#### CLAUSULA TERCEIRA.

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO, OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, GESTÃO DE REDES

DE ESGOTO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE APOIO A EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METALICOS.

#### CNAE FISCAL

##### CLAUSULA QUARTA.

4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;  
0810-0/06 – EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO, OU PREDUGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO;  
0810-0/99 – EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO;  
2330-3/01 – FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA;  
2330-3/05 – PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO;  
2330-3/99 – FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES;  
2511/0-00 – FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS;  
2512-8/00 – FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL;  
2532-2/01 – PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL;  
2599-3/01 – SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO;  
2599-3/02 – SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS;  
3314-7-07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL;  
3701-1/00 – GESTÃO DE REDES DE ESGOTO;  
3811-4/00 – COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;  
4110-7/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS;  
4211-1/01 – CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;  
4213-8/00 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;  
4221-9/02 – CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;

4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;  
4292-8/01 – MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;  
4299-5/01 – CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;  
4311-8/01 – DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;  
4313-4/00 – OBRAS DE TERRAPLANAGEM;  
4319-3/00 – SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;  
4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;  
4322-3/01 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;  
4322-3/03 – INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;  
4330-4/01 – IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;  
4330-4/05 – APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;  
4330-4/99 – OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;  
4391-6/00 – OBRAS DE FUNDAÇÕES;  
4744-0/99 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;  
6821-8/01 – CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS;  
7111-1/00 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA;  
7112-0/00 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA;  
0990-4/03 – ATIVIDADES DE APOIO A EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METALICOS;  
4744-0/05 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

**CLÁUSULA QUINTA:** A sociedade teve início de suas atividades em 20 de Maio de 1985 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SETIMA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA:** A administração da sociedade caberá ao sócio **LUIZ CARLOS IORIS**, com os poderes e atribuições de administrador, podendo agir e administrar a sociedade, ficando-lhe desde já autorizado, o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA NONA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.



**CLÁUSULA DECIMA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**Parágrafo primeiro** – As publicações das contas da administração da sociedade e os anúncios de convocação das Reuniões de Sócios ficam dispensados, quando todos os sócios da sociedade declararem por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia, da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter recebido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias à data da reunião, os documentos do Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício social a ser analisado, devidamente assinado pelo administrador e pelo Contabilista responsável, ou da cópia autenticada de documentos que forem objeto da pauta de discussão dessas reuniões.

**Parágrafo Segundo** – Tornar-se-ão dispensáveis, as reuniões ou assembleias de sócios, quando todos os sócios, decidirem por escrito, sobre a matéria que seria objeto de tais convocações, coma devida manifestação expressa das deliberações que forem tomadas.

**Parágrafo Terceiro** – Todas as deliberações sociais tomadas em reuniões ou assembleias de sócios passarão a ter eficácia jurídica, a partir do arquivamento da Ata competente, perante o órgão de Registro do Comércio.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Os sócios poderão, por deliberação da maioria do capital social, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, para o administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.


**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** O Administrador **LUIZ CARLOS IORIS** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Fica eleito o foro de Juína – MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.




E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

JUINA - MT, 26 de Fevereiro de 2018.

  
LUIZ CARLOS IORIS  
CPF: 408.449.859-72

JUINA - MT  
2º Ofício

  
ANDREA IORIS  
CPF: 483.595.051-87

JUINA - MT  
2º Ofício











2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUINA / MT Estado de Mato Grosso  
Av. Mato Grosso, 304 N - Centro - Juina - MT Poder Judiciário  
Cálculo Postal 29 - Fone/Fax: (66) 3566-1486  
Maniz de Costa Campos - Oficial Código da Serventia: 071 - Ano de Notas e de Registro


Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código de Serventia: 91

Reconheço por verdadeira a(s) firma de: ANDREA IORIS  
Termo: 107462 LUIZ CARLOS IORIS Termo: 107463  
6,42 Selo: BBV-98319 Cod.: 12  
16 de março de 2018, 42 Selo: BBV-98320 Cod.: 12  
Mario Ney Costa Tabelião Substituto  
e-mail: saivicodejuina2@hotmail.com Consulta: www.tjmt.gov.br/selato

SERVIÇO REGISTRAL NOTARIAL DE JUINA  
Maniz de Costa Campos  
Oficial Tabelião  
Mario Ney Costa  
Tabelião Substituto  
Hilton de Campos Junior  
Tabelião Substituto  
Av. Mato Grosso - N° 304 - Centro  
Cx. Postal 29 - Fone: (66) 3566-1486  
Comarca de Juina-MT

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>01.379.965/0001-08</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>28/05/1985</b>
NOME EMPRESARIAL <b>POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado</b> <b>08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado</b> <b>09.90-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos</b> <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção</b> <b>23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes</b> <b>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal</b> <b>25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal</b> <b>25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção</b> <b>25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais</b> <b>33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial</b> <b>37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV NOVE DE MAIO</b>	NÚMERO <b>620 N</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE 01 QUADRA03</b>
CEP <b>78.320-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MODULO 01</b>	MUNICÍPIO <b>JUINA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(66) 3566-1191/ (66) 3566-7500</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/06/2021 às 09:41:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>			
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>01.379.965/0001-08</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>28/05/1985</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações r: sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV NOVE DE MAIO</b>	NÚMERO <b>620 N</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE 01 QUADRA03</b>	
CEP <b>78.320-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MODULO 01</b>	MUNICÍPIO <b>JUINA</b>	UF <b>MT</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(66) 3566-1191/ (66) 3566-7500</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/06/2021 às 09:41:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2




PROCAL  
FLUM 164  
RUB



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
**CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT**  
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL**

Número de Inscrição Estadual <b>13.025.084-8</b>	CNPJ <b>01.379.965/0001-08</b>	Data Início Atividade - SEFAZ <b>03/06/1985</b>
NOME EMPRESARIAL <b>POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>4120-4/00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado</b> <b>0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado</b> <b>0990-4/03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos</b> <b>2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção</b> <b>2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes</b> <b>2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal</b> <b>2532-2/01 - Produção de artefatos estampados de metal</b> <b>2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção</b> <b>2599-3/02 - Serviço de corte e dobra de metais</b> <b>3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial</b> <b>3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto</b> <b>3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários</b> <b>4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>4313-4/00 - Obras de terraplenagem</b> <b>4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>4391-6/00 - Obras de fundações</b> <b>4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis</b> <b>7111-1/00 - Serviços de arquitetura</b> <b>7112-0/00 - Serviços de engenharia</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA <b>2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>		
LOGRADOURO <b>AV NOVE DE MAIO</b>	NÚMERO <b>620 N</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE 01 QUADRA 03</b>
CEP <b>78320-000</b>	BAIRRO <b>MODULO 01</b>	MUNICÍPIO <b>JUÍNA</b>
UF <b>MT</b>		TELEFONE <b>(66) 356-6119</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR</b>		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/06/2006</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVO</b>		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

PROCAL  
FLS Nº 165  
RUB

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL	
SIMPLES NACIONAL NÃO	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO
Emitido no dia 04/06/2021 às 09:29:18 (data e hora de Cuiabá)	



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Número/Exercício

265/2021

# ALVARÁ

## LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

C. M. C.

13057151400

Razão Social/Contribuinte

POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Denominação Comercial

\*\*\*\*\*

CPF/CNPJ	Início das Atividades	Emissão	Validade	
01.379.965/0001-08	28/05/1985	09/03/2021	31/03/2022	
Endereço	Bairro			
Avenida NOVE DE MAIO, , 620-N	MODULO 01			
Matrícula	Setor	Quadra	Lote	Unidade
	01	03	01	
Licença Especial	Publicidade	Área Ocupada	Inscrição Estadual	Funcionários
NÃO	NÃO	61,51	130250848	12

### ATIVIDADE PRINCIPAL

41.2.0-4.00 - Construção de edifícios

### Atividade(s) Secundária(s)

08.1.0-0.06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado	08.1.0-0.99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
09.9.0-4.03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos	23.3.0-3.01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.3.0-3.05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção	23.3.0-3.99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
25.1.1-0.00 - Fabricação de estruturas metálicas	25.1.2-8.00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.3.2-2.01 - Produção de artefatos estampados de metal	25.9.9-3.01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
25.9.9-3.02 - Serviço de corte e dobra de metais	33.1.4-7.07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
37.0.1-1.00 - Gestão de redes de esgoto	38.1.1-4.00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.1.0-7.00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários	42.1.1-1.01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.1.3-8.00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	42.2.1-9.02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.2.2-7.01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	42.9.2-8.01 - Montagem de estruturas metálicas

### SÓCIOS

LUIZ CARLOS IORIS

CPF:408.449.359-72

ANDREA IORIS

CPF:483.595.051-87

**Agnaldo A. dos Santos**  
Assessor de Depto. de Tributação e Fiscalização  
Portaria nº 21/2021

Horário de Funcionamento SEG. A SEX. 8:00 AS 18:00, E SAB. 8:00 AS 13:00 HS.

Observações

Autenticidade

Código de Autenticidade 1043156516

<http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina/#/autenticidade>

Utilize o leitor de QR Code



**CONSUMIDOR EXIJA NOTA FISCAL  
MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL**

VERSO →

14/01/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA /  
CNPJ: 01.379.965/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 18:02:52 do dia 14/01/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 13/07/2021.

Código de controle da certidão: **DF15.55C5.5BC4.5CAE**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FISCAL  
FLY Nº 167  
RUB



ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PPAS.AJ  
FLS Nº 168  
RUB. ②

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
CND N° 0032339101

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **28/05/2021** Hora da emissão: **10:40:37** ✓

Nome/denominação do sujeito passivo: **POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA** ✓

CNPJ: **01.379.965/0001-08**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: **26/06/2021**. ✓

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TA9B2AM2T2ATA272**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT  
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300  
CNPJ - 15.359.201/0001-57

PPS.SAL  
FLS Nº 169  
RUB

### Certidão Negativa De Débitos do Contribuinte

Certidão nº / Ano	Emissão	Validade
1271/2021	03/05/2021	02/07/2021
Nome/Razão Social <b>POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</b>	Matricula 4264	CPF / CNPJ 01.379.965/0001-08
Endereço Avenida Nove De Maio	Número	Bairro Modulo 01
Complemento 620-N	Cidade - Estado JUÍNA - MATO GROSSO	CEP 78320-000

#### Finalidade

PARA FINS DIVERSOS

#### Ao Contribuinte:

Certificamos, a requerimento de parte interessada que, revendo os arquivos desta Prefeitura Municipal de Juina, Estado de Mato Grosso, na repartição competente, não encontramos nenhum débito, bem como nada consta inscrito nos livros de dívida ativa Municipal em nome do contribuinte desta certidão. Fica ressalvado os direitos da Fazenda Pública a futuros lançamentos ou verificações que forem posteriormente apurados.

A presente Certidão Negativa de débitos Municipais terá validade de 60 dias a contar desta data.  
Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Juina - MT.

Sobre a certidão:

Verifique a autenticidade com o código abaixo:

Certidão emitida em: 03/05/2021  
Certidão com Validade até: 02/07/2021



661667032

*[Handwritten signatures and marks]*

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS -  
CRF**

**Inscrição:** 01.379.965/0001-08 /  
**Razão Social:** POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA  
**Endereço:** AV NOVE DE MAIO 620N LT 01 QD 03 / MODULO 01 / JUINA / MT / 78320-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/04/2021 a 22/08/2021 /

**Certificação Número:** 2021042501261740087029

Informação obtida em 03/05/2021 10:15:31 /

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓  
CNPJ: 01.379.965/0001-08  
Certidão nº: 566009/2021  
Expedição: 11/01/2021, às 15:11:17 ✓  
Validade: 09/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ✓

Certifica-se que **POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.379.965/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 5979739

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **2 ANOS NÃO CONSTAM** ações em DESFAVOR de **POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**, portador do **CNPJ 01.379.965/0001-08**, até a data de **07/06/2021**.

**Observações:**

**As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.**

A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped  
Versão: 8.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 51200136293	CNPJ 01.379.965/0001-08
NOME EMPRESARIAL POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10362800120	LUIZ FERNANDES DIAS:10362800120	326028843486592037 4	18/12/2018 a 17/12/2021	Não
Procurador	10362800120	LUIZ FERNANDES DIAS:10362800120	326028843486592037 4	18/12/2018 a 17/12/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.  
AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 31/03/2021 às 12:27:31  
  
79.F4.AE.74.6D.9D.4C.B9  
B8.D0.D5.7C.BB.F9.6F.D4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.379.965/0001-08  
 Número de Ordem do Livro: 22

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
NIRE	51200136293
CNPJ	01.379.965/0001-08
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	JUINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/03/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16452

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16452
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.379.965/0001-08  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

PPASAI  
 FLV Nº 175  
 RJS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 32.838.978,64	R\$ 31.826.938,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 32.697.748,23	R\$ 31.691.560,64
DISPONIVEL		R\$ 10.361.658,85	R\$ 9.343.813,92
CAIXA		R\$ 8.507.632,58	R\$ 8.109.588,21
CAIXA GERAL		R\$ 8.507.632,58	R\$ 8.109.588,21
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (7.375,57)	R\$ 204.156,93
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SICREDI		R\$ (7.375,57)	R\$ 204.156,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.861.401,84	R\$ 1.030.068,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI		R\$ 3.281,06	R\$ 0,00
APLIC. BANCO DO BRASIL AUTOM. EMP.		R\$ 1.857.475,63	R\$ 326.906,20
POUPANÇA BANCO SICREDI		R\$ 645,15	R\$ 2.787,44
APLICAÇÃO RF DI ÁGIL BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 700.374,44
CLIENTES		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.316.289,90
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.316.289,90
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.316.289,90
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.019.799,48	R\$ 1.031.456,82
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.019.799,48	R\$ 1.031.456,82
(-) IRRF A RECUPERAR		R\$ (5.788,76)	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.024.475,86	R\$ 1.031.456,82
ISS A RECUPERAR		R\$ 1.112,38	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 141.230,41	R\$ 135.377,51
ADANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
IRRF A COMPENSAR		R\$ 2.406,62	R\$ 2.406,62
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 53.552,65	R\$ 53.552,65
IMOBILIZADO		R\$ 85.271,14	R\$ 79.418,24
IMOVEIS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
TERRENOS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
VEICULOS		R\$ 466.376,82	R\$ 467.753,56
VEICULOS		R\$ 454.226,68	R\$ 454.226,68
ADANTAMENTO DE CONSORCIO		R\$ 12.150,14	R\$ 13.526,88
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$ (693.494,92)	R\$ (700.724,56)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (30.229,99)	R\$ (30.965,20)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (208.353,25)	R\$ (214.847,68)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS		R\$ (454.226,68)	R\$ (454.226,68)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (685,00)	R\$ (685,00)
PASSIVO		R\$ 32.838.978,64	R\$ 31.826.938,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.292.749,81	R\$ 1.111.543,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.164.078,76	R\$ 1.023.860,53
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.164.078,76	R\$ 1.023.860,53
EMPRÉSTIMO SICREDI		R\$ 1.152.260,40	R\$ 44.085,12
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 11.818,36	R\$ 979.775,41
FORNECEDORES		R\$ 25.067,67	R\$ 2.068,14
FORNECEDORES		R\$ 25.067,67	R\$ 2.068,14
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 25.067,67	R\$ 2.068,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 74.304,53	R\$ 56.800,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 74.304,53	R\$ 56.800,75
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 29.984,42	R\$ 14.399,59
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 21.111,33	R\$ 12.858,06
IRRF FUNCIONARIO A RECOLHER		R\$ 38,23	R\$ 38,23
PIS A RECOLHER		R\$ 4.126,26	R\$ 1.299,19
COFINS A RECOLHER		R\$ 19.044,29	R\$ 5.996,27
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 22.209,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 26.876,85	R\$ 26.278,89
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 16.887,57	R\$ 17.116,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 12.625,32	R\$ 12.853,89
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.262,25	R\$ 4.262,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.989,28	R\$ 9.162,75
INSS A RECOLHER		R\$ 9.989,48	R\$ 7.655,64
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.999,80	R\$ 1.507,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.422,00	R\$ 2.535,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.422,00	R\$ 2.535,67
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 2.422,00	R\$ 2.535,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 31.546.228,83	R\$ 30.715.394,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 28.246.228,83	R\$ 27.415.394,17
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 28.246.228,83	R\$ 27.415.394,17
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 28.246.228,83	R\$ 27.415.394,17
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.379.965/0001-08  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

P.P.S.A.L  
 FLS Nº 176  
 RUB

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 31.826.938,15	R\$ 32.307.492,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 31.691.560,64	R\$ 32.177.939,94
DISPONIVEL		R\$ 9.343.813,92	R\$ 9.794.998,47
CAIXA		R\$ 8.109.588,21	R\$ 8.804.230,70
CAIXA GERAL		R\$ 8.109.588,21	R\$ 8.804.230,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 204.156,93	R\$ 345.656,09
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI		R\$ 204.156,93	R\$ 345.656,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.030.068,78	R\$ 645.111,68
APLIC. BANCO DO BRASIL AUTOM. EMP.		R\$ 326.906,20	R\$ 114.281,45
POUPANÇA BANCO SICREDI		R\$ 2.788,14	R\$ 4.066,33
APLICACAO RF DI AGIL BANCO DO BRASIL		R\$ 700.374,44	R\$ 526.763,90
CLIENTES		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.316.289,90
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.316.289,90
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.316.289,90
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.031.456,82	R\$ 1.066.651,57
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.031.456,82	R\$ 1.066.651,57
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.031.456,82	R\$ 1.066.651,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 135.377,51	R\$ 129.552,88
ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
IRRF A COMPENSAR		R\$ 2.406,62	R\$ 2.406,62
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 53.552,65	R\$ 53.552,65
IMOBILIZADO		R\$ 79.418,24	R\$ 73.593,61
IMÓVEIS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
TERRENOS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
VEÍCULOS		R\$ 467.753,56	R\$ 469.158,57
VEÍCULOS		R\$ 454.226,68	R\$ 454.226,68
ADIANTAMENTO DE CONSORCIO		R\$ 13.526,88	R\$ 14.931,89
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (700.724,56)	R\$ (707.954,20)
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (30.965,20)	R\$ (31.700,41)
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (214.847,68)	R\$ (221.342,11)
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (454.226,68)	R\$ (454.226,68)
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (685,00)	R\$ (685,00)
PASSIVO		R\$ 31.826.938,15	R\$ 32.307.492,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.111.543,98	R\$ 1.093.518,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.023.860,53	R\$ 967.013,65
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.023.860,53	R\$ 967.013,65
EMPRÉSTIMO SICREDI		R\$ 44.085,12	R\$ 213.922,28
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 979.775,41	R\$ 753.091,37
FORNECEDORES		R\$ 2.068,14	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 2.068,14	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.068,14	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 56.800,75	R\$ 99.113,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 56.800,75	R\$ 99.113,49
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 14.399,59	R\$ 15.897,66
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 12.858,06	R\$ 14.047,62
IRRF FUNCIONARIO A RECOLHER		R\$ 38,23	R\$ 38,23
PIS A RECOLHER		R\$ 1.299,19	R\$ 3.924,26
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.996,27	R\$ 18.111,98
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 22.209,41	R\$ 47.093,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 26.278,89	R\$ 24.855,66
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 17.116,14	R\$ 17.194,77
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 12.853,89	R\$ 12.932,52
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 4.262,25	R\$ 4.262,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.162,75	R\$ 7.660,89
INSS A RECOLHER		R\$ 7.655,64	R\$ 6.488,01
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.507,11	R\$ 1.172,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 30.715.394,17	R\$ 31.213.974,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 27.415.394,17	R\$ 27.913.974,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 27.415.394,17	R\$ 27.913.974,35
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 27.415.394,17	R\$ 27.913.974,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.379.965/0001-08  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

P.P.S.A.L  
 FLS Nº 177  
 RJB

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 32.307.492,82	R\$ 33.439.921,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 32.177.939,94	R\$ 33.316.049,21
DISPONÍVEL		R\$ 9.794.998,47	R\$ 10.867.919,08
CAIXA		R\$ 8.804.230,70	R\$ 10.247.342,16
CAIXA GERAL		R\$ 8.804.230,70	R\$ 10.247.342,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 345.656,09	R\$ 150.996,30
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI		R\$ 345.656,09	R\$ 150.996,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ MEDIATA		R\$ 645.111,68	R\$ 469.580,62
APLIC. BANCO DO BRASIL AUTOM. EMP.		R\$ 114.281,45	R\$ 225.462,87
POUPANÇA BANCO SICREDI		R\$ 4.066,33	R\$ 4.062,75
APLICAÇÃO RF DI ÁGIL BANCO DO BRASIL		R\$ 526.763,90	R\$ 240.035,00
CLIENTES		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.323.593,30
DUPPLICATAS A RECEBER		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.323.593,30
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.323.593,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.066.651,57	R\$ 1.124.536,83
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.066.651,57	R\$ 1.124.536,83
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.066.651,57	R\$ 1.124.536,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 129.552,88	R\$ 123.872,56
ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
IRRF A COMPENSAR		R\$ 2.406,62	R\$ 2.406,62
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 53.552,65	R\$ 53.552,65
IMOBILIZADO		R\$ 73.593,61	R\$ 67.913,29
IMÓVEIS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
TERRENOS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
VEÍCULOS		R\$ 469.158,57	R\$ 470.707,89
VEÍCULOS		R\$ 454.226,68	R\$ 454.226,68
ADIANTAMENTO DE CONSORCIO		R\$ 14.931,89	R\$ 16.481,21
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (707.954,20)	R\$ (715.183,84)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (31.700,41)	R\$ (32.435,62)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (221.342,11)	R\$ (227.836,54)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (454.226,68)	R\$ (454.226,68)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (685,00)	R\$ (685,00)
PASSIVO		R\$ 32.307.492,82	R\$ 33.439.921,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.093.518,47	R\$ 1.440.102,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 967.013,65	R\$ 1.304.826,07
EMPRÉSTIMOS		R\$ 967.013,65	R\$ 1.304.826,07
EMPRÉSTIMO SICREDI		R\$ 213.922,28	R\$ 183.163,64
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 753.091,37	R\$ 1.121.662,43
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 99.113,49	R\$ 107.202,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 99.113,49	R\$ 107.202,68
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 15.897,66	R\$ 21.610,63
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 14.047,62	R\$ 18.192,88
IRRF FUNCIONARIO A RECOLHER		R\$ 38,23	R\$ 38,23
PIS A RECOLHER		R\$ 3.924,26	R\$ 3.609,23
COFINS A RECOLHER		R\$ 18.111,98	R\$ 16.657,97
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 47.093,74	R\$ 47.093,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 24.855,66	R\$ 25.537,73
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 17.194,77	R\$ 18.175,34
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 12.932,52	R\$ 13.913,09
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 4.262,25	R\$ 4.262,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.660,89	R\$ 7.362,39
INSS A RECOLHER		R\$ 6.488,01	R\$ 6.065,92
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.172,88	R\$ 1.296,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 31.213.974,35	R\$ 31.999.819,62
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 27.913.974,35	R\$ 28.699.819,62
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 27.913.974,35	R\$ 28.699.819,62
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 27.913.974,35	R\$ 28.699.819,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ 01.379.965/0001-08  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

P.P.S.A.I  
 FLS Nº 178  
 R.U.B.

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 33.439.921,77	R\$ 32.506.654,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 33.316.049,21	R\$ 32.388.312,84
DISPONÍVEL		R\$ 10.867.919,08	R\$ 9.852.940,07
CAIXA		R\$ 10.247.342,16	R\$ 9.196.010,27
CAIXA GERAL		R\$ 10.247.342,16	R\$ 9.196.010,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 150.996,30	R\$ 174.754,72
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI		R\$ 150.996,30	R\$ 174.754,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 489.580,62	R\$ 482.075,08
APLIC. BANCO DO BRASIL AUTOM. EMP		R\$ 225.462,87	R\$ 344.211,55
POUPANÇA BANCO SICREDI		R\$ 4.082,75	R\$ 4.093,76
APLICAÇÃO RF DI ÁGIL BANCO DO BRASIL		R\$ 240.035,00	R\$ 133.769,77
CLIENTES		R\$ 21.323.593,30	R\$ 21.365.118,33
DUPPLICATAS A RECEBER		R\$ 21.323.593,30	R\$ 21.365.118,33
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 21.323.593,30	R\$ 21.365.118,33
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.124.536,83	R\$ 1.170.354,44
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.124.536,83	R\$ 1.170.354,44
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.124.536,83	R\$ 1.170.354,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 123.872,56	R\$ 118.341,54
ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
SOCIO LUIZ CARLOS IORIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIO ANDREA IORIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
IRRF A COMPENSAR		R\$ 2.406,62	R\$ 2.406,62
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 53.552,65	R\$ 53.552,65
IMOBILIZADO		R\$ 67.913,29	R\$ 62.382,27
IMÓVEIS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
TERRENOS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
VEÍCULOS		R\$ 470.707,89	R\$ 472.406,51
VEÍCULOS		R\$ 454.226,68	R\$ 454.226,68
ADIANTAMENTO DE CONSORCIO		R\$ 16.481,21	R\$ 18.179,83
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
(-)- DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS ACUMUL		R\$ (715.183,84)	R\$ (722.413,48)
(-)- DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (32.435,62)	R\$ (33.170,83)
(-)- DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (227.836,54)	R\$ (234.330,97)
(-)- DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (454.226,68)	R\$ (454.226,68)
(-)- DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (685,00)	R\$ (685,00)
PASSIVO		R\$ 33.439.921,77	R\$ 32.506.654,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.440.102,15	R\$ 1.349.170,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.304.826,07	R\$ 1.195.205,82
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.304.826,07	R\$ 1.195.205,82
EMPRÉSTIMO SICREDI		R\$ 183.163,64	R\$ 153.520,10
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 1.121.662,43	R\$ 1.041.685,72
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 5.547,23
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 5.547,23
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 5.547,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 107.202,68	R\$ 120.469,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 107.202,68	R\$ 120.469,07
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 21.610,63	R\$ 17.674,30
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 18.192,88	R\$ 16.036,29
IRRF FUNCIONARIO A RECOLHER		R\$ 38,23	R\$ 85,21
PIS A RECOLHER		R\$ 3.609,23	R\$ 7.047,27
COFINS A RECOLHER		R\$ 16.657,97	R\$ 32.532,26
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 47.093,74	R\$ 47.093,74
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 25.537,73	R\$ 25.412,59
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 18.175,34	R\$ 17.267,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 13.913,09	R\$ 13.005,35
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 4.262,25	R\$ 4.262,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.362,39	R\$ 8.144,99
INSS A RECOLHER		R\$ 6.065,92	R\$ 6.202,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.296,47	R\$ 1.942,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 31.999.819,62	R\$ 31.157.484,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 28.699.819,62	R\$ 27.857.484,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 28.699.819,62	R\$ 27.857.484,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 28.699.819,62	R\$ 27.857.484,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped  
 Versão 8.0.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.379.965/0001-08

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

P.M.S.A.L

FLS Nº 179

RUB

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.954.752,85	R\$ 1.190.561,45
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.954.752,85	R\$ 1.190.561,45
(-) DEDUÇÕES		R\$ (125.554,86)	R\$ (75.570,72)
(-) (-) COFINS		R\$ (58.642,59)	R\$ (35.716,84)
(-) (-) PIS		R\$ (12.705,89)	R\$ (7.738,65)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (21.111,33)	R\$ (12.858,06)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (33.095,05)	R\$ (19.257,17)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.829.197,99	R\$ 1.114.990,73
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (15.103,20)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (15.103,20)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.829.197,99	R\$ 1.099.887,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (151.776,40)	R\$ (182.563,31)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (151.776,40)	R\$ (182.563,31)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (491,83)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (7.229,64)	R\$ (7.229,64)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (75.430,80)	R\$ (37.159,90)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (14.496,00)	R\$ (14.496,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (7.482,19)	R\$ (21.598,01)
(-) INSS		R\$ (22.544,64)	R\$ (56.493,30)
(-) FGTS		R\$ (5.255,00)	R\$ (4.537,70)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (103,95)	R\$ (0,00)
(-) ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (66,73)	R\$ (22.209,41)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.543,57)
(-) SEGUROS		R\$ (4.485,71)	R\$ (4.532,55)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (10.053,00)	R\$ (7.597,64)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.377,38)
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (760,03)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2,56)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (3.933,84)	R\$ (536,29)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (692,34)	R\$ (0,06)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (164,95)	R\$ (141,05)
(-) IOF		R\$ (164,95)	R\$ (141,05)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (562.298,73)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (562.298,73)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 5.779,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 5.779,50
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.677.256,64	R\$ 360.663,94
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.677.256,64	R\$ 360.663,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.677.256,64	R\$ 360.663,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.379.965/0001-08

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

P.P.A.S.A.L

FLS Nº 180

RJ

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.190.561,45	R\$ 1.300.705,15
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.190.561,45	R\$ 1.300.705,15
(-) DEDUÇÕES		R\$ (75.570,72)	R\$ (81.537,45)
(-) (-) COFINS		R\$ (35.716,84)	R\$ (39.021,15)
(-) (-) PIS		R\$ (7.738,65)	R\$ (8.454,58)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (12.858,06)	R\$ (14.047,62)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (19.257,17)	R\$ (20.014,10)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.114.990,73	R\$ 1.219.167,70
(-) CUSTOS		R\$ (15.103,20)	R\$ (16.689,30)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (15.103,20)	R\$ (16.689,30)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.099.887,53	R\$ 1.202.478,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (182.563,31)	R\$ (143.405,72)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (182.563,31)	R\$ (143.405,72)
(-) TELEFONE		R\$ (491,83)	R\$ (395,16)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (7.229,64)	R\$ (7.229,64)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (37.159,90)	R\$ (46.860,59)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (14.496,00)	R\$ (14.496,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (120,09)
(-) FÉRIAS		R\$ (21.598,01)	R\$ (4.617,73)
(-) INSS		R\$ (56.493,30)	R\$ (14.833,54)
(-) FGTS		R\$ (4.537,70)	R\$ (12.029,91)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (1.051,45)
SERVIÇO		R\$ (22.209,41)	R\$ (24.884,33)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.543,57)	R\$ (2.482,07)
(-) SEGUROS		R\$ (4.532,55)	R\$ (3.885,49)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (7.597,64)	R\$ (7.607,01)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.377,38)	R\$ (0,00)
APLICAÇÃO		R\$ (760,03)	R\$ (1.238,00)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (536,29)	R\$ (1.674,64)
E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,06)	R\$ (0,07)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (141,05)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (141,05)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (562.298,73)	R\$ (564.034,25)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (562.298,73)	R\$ (564.034,25)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.779,50	R\$ 3.541,75
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.262,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 5.779,50	R\$ 2.279,46
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 360.663,94	R\$ 498.580,18
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 360.663,94	R\$ 498.580,18
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 360.663,94	R\$ 498.580,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.379.965/0001-08

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

PPASAL  
FLS Nº 181  
RUB

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.300.705,15	R\$ 1.692.061,52
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 8.137,50
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.300.705,15	R\$ 1.683.924,02
(-) DEDUÇÕES		R\$ (81.537,45)	R\$ (107.875,72)
(-) (-) COFINS		R\$ (39.021,15)	R\$ (50.761,84)
(-) (-) PIS		R\$ (8.454,58)	R\$ (10.998,39)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (14.047,62)	R\$ (18.274,26)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (20.014,10)	R\$ (27.841,23)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.219.167,70	R\$ 1.584.185,80
(-) CUSTOS		R\$ (16.689,30)	R\$ (32.370,84)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (16.689,30)	R\$ (32.370,84)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.202.478,40	R\$ 1.551.814,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (143.405,72)	R\$ (103.291,65)
(-) DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (102,98)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (102,98)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (143.405,72)	R\$ (103.188,67)
(-) TELEFONE		R\$ (395,16)	R\$ (155,79)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (7.229,64)	R\$ (7.229,64)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (46.860,59)	R\$ (48.254,07)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (14.496,00)	R\$ (14.496,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (120,09)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.617,73)	R\$ (742,99)
(-) INSS		R\$ (14.833,54)	R\$ (13.686,48)
(-) FGTS		R\$ (12.029,91)	R\$ (4.163,75)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (1.051,45)	R\$ (0,00)
SERVIÇO		R\$ (24.884,33)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.482,07)	R\$ (1.683,08)
(-) SEGUROS		R\$ (3.885,49)	R\$ (3.733,13)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (285,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (7.607,01)	R\$ (7.607,01)
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO		R\$ (1.238,00)	R\$ (260,95)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (1.674,64)	R\$ (890,71)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,07)	R\$ (0,07)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (564.034,25)	R\$ (663.124,39)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (564.034,25)	R\$ (663.124,39)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.541,75	R\$ 446,35
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS		R\$ 1.262,29	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 2.279,46	R\$ 446,35
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 498.580,18	R\$ 785.845,27
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 498.580,18	R\$ 785.845,27
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 498.580,18	R\$ 785.845,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.379.965/0001-08

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

P.P.S.A.L  
 FLS Nº 182  
 RJB

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.692.061,52	R\$ 1.466.131,27
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 8.137,50	R\$ 43.872,19
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.683.924,02	R\$ 1.422.259,08
(-) DEDUÇÕES		R\$ (107.875,72)	R\$ (95.219,27)
(-) (-) COFINS		R\$ (50.761,84)	R\$ (45.337,67)
(-) (-) PIS		R\$ (10.998,39)	R\$ (9.823,17)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (18.274,26)	R\$ (16.150,36)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (27.841,23)	R\$ (23.908,07)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.584.185,80	R\$ 1.370.912,00
(-) CUSTOS		R\$ (32.370,84)	R\$ (21.707,30)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (32.370,84)	R\$ (21.707,30)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.551.814,96	R\$ 1.349.204,70
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (103.291,65)	R\$ (124.419,70)
(-) DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (102,98)	R\$ (988,92)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (102,98)	R\$ (126,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (862,92)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (103.188,67)	R\$ (123.430,78)
(-) TELEFONE		R\$ (155,79)	R\$ (732,98)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		R\$ (7.229,64)	R\$ (7.229,64)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (48.254,07)	R\$ (58.734,99)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (14.496,00)	R\$ (14.496,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (742,99)	R\$ (2.627,65)
(-) INSS		R\$ (13.686,48)	R\$ (16.242,87)
(-) FGTS		R\$ (4.163,75)	R\$ (5.140,61)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.683,08)	R\$ (3.445,50)
(-) SEGUROS		R\$ (3.733,13)	R\$ (4.008,26)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (285,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (7.607,01)	R\$ (10.142,69)
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO		R\$ (260,95)	R\$ (55,38)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (890,71)	R\$ (574,14)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,07)	R\$ (0,07)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (663.124,39)	R\$ (567.291,79)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (663.124,39)	R\$ (567.291,79)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 446,35	R\$ 211,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 446,35	R\$ 211,13
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 785.845,27	R\$ 657.704,34
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 785.845,27	R\$ 657.704,34
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 785.845,27	R\$ 657.704,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 4 de 1

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 01.379.965/0001-08 Nire: 51200136293 Scp:  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020  
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário  
Natureza do Livro: Livro Diário  
Identificação do arquivo(hash): 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-

PPS.S.A.L  
FLS Nº 183  
RUB

Consulta Realizada em: 01/04/2021 05:13:26


### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



# POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.:13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

PPS.S.A.L

FLS Nº

184

RUB

## ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA – EXERCÍCIO DE 2020

**ILG**      ATIVO CIRCULANTE + RLP      32.388.312,84  
= 24,00  
PASSIVO CIRCULANTE + ELP      1.349.170,38

**ISG**      ATIVO TOTAL      32.506.654,38  
= 24,09  
PASSIVO CIRCULANTE + ELP      1.349.170,38

**ILC**      ATIVO CIRCULANTE      32.388.312,84  
= 24,00  
PASSIVO CIRCULANTE      1.349.170,38



\_\_\_\_\_  
POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA  
LUIZ CARLOS IORIS – SÓCIO GERENTE  
CPF Nº 408.449.359-72

\_\_\_\_\_  
ORG CONTÁBIL CONTAUDIT S/C LTDA  
EDSON BISOGNIN SANTI  
CPF Nº. 417.232.440-15

VERSO →

VERSO →



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120013629-3	01.379.965/0001-08	24/05/1985	20/05/1985

Endereço Completo:

AVENIDA NOVE DE MAIO 620 N LOTE 01 QUADRA 03 - BAIRRO MODULO 01 CEP 78320-000 - JUINA/MT

Objeto Social:

APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA, FABRICACAO ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, GESTAO DE REDES DE ESGOTO, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO DE INCENDIO, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO, PRODUCAO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL, SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS, SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, ATIVIDADES DE APOIO A EXTRACAO DE MINERAIS NAO-METALICOS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE ENGENHARIA.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 3.300.000,00 TRÊS MILHÕES E TREZENTOS MIL REAIS	NÃO (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 3.300.000,00 TRÊS MILHÕES E TREZENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
483.595.051-87	ANDREA IORIS	xxxxxxx	R\$ 165.000,00	SOCIO
408.449.359-72	LUIZ CARLOS IORIS	xxxxxxx	R\$ 3.135.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 21/03/2018

Número: 2001805

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000406401 e visualize a certidão)



21/073.656-9

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.


Nome Empresarial: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 04 de Junho de 2021 08:46

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL


Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.juceamat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000406401 e visualize a certidão)



21/073.656-9





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE MATO GROSSO

P.M.S.A.L  
FLS Nº 187  
RUB

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: sexta-feira, 30 de julho de 2021

Numero: 0000000023371

**Registro CREA:** 1768  
**CNPJ:** 01.379.965/0001-08  
**Razão Social:** POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA  
**Nome Fantasia:** POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA  
**Endereço:** AV NOVE DE MAIO 202, CENTRO Juína / MT, FRENTE A PRACA DA BIBLIA  
**CEP:** 78.320-000  
**Capital Social:** R\$3.300.000,00 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS MIL REAIS)  
**Objeto Social:** CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLENAGEM.  
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

### Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
408.449.359-72	LUIZ CARLOS IORIS	Sócio-Administrador
483.595.051-87	ANDREA IORIS	Sócio

### Quadro Técnico

**Responsável:** LUIZ CARLOS IORIS  
**Nº Registro:** MT3702  
**Dt Registro:** 13/03/1986  
Engenheiro Civil - Definitivo  
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS.

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Juridica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Juridica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MT. Certifico, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer servicos tecnicos sem a participacao real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição, de conformidade com a alínea 'c' do §1º do art. 2º da Resolução nº 266, de 15/12/1979.

OBS:O registro de Pessoa Juridica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s)

Ramo de Atividade	Atividade Primaria
Construção de edifícios	Primária
Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado	Secundária
Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado	Secundária
Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos	Secundária
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda	Secundária
Preparação de massa de concreto e argamassa para construção	Secundária
Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes	Secundária
Fabricação de estruturas metálicas	Secundária
Fabricação de esquadrias de metal	Secundária
Produção de artefatos estampados de metal	Secundária



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491, Bairro Araés, Cuiabá (MT)  
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





P.P.A.S.A.L  
FLS Nº 188  
RUB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE MATO GROSSO

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Serviços de confecção de armações metálicas para a construção	Secundária
Serviço de corte e dobra de metais	Secundária
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	Secundária
Gestão de redes de esgoto	Secundária
Coleta de resíduos não-perigosos	Secundária
Incorporação de empreendimentos imobiliários	Secundária
Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	Secundária
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
Montagem de estruturas metálicas	Secundária
Construção de instalações esportivas e recreativas	Secundária
Demolição de edifícios e outras estruturas	Secundária
Obras de terraplenagem	Secundária
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Secundária
Instalação e manutenção elétrica	Secundária
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	Secundária
Impermeabilização em obras de engenharia civil	Secundária
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Secundária
Outras obras de acabamento da construção	Secundária
Obras de fundações	Secundária
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Secundária
Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundária
Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	Secundária
Serviços de arquitetura	Secundária
Serviços de engenharia	Secundária

Cuiabá/MT, 1 de abril de 2021.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)

**Código de controle da certidão:** 09eeb401-5bcb-414d-9d52-410974489b52

**Data de Impressão:** 01/04/2021 13:41:23



P.P.A.S.A.L  
FLS Nº 189  
RUB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE MATO GROSSO

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 30 de Julho de 2021

Número: 0000000037478

### Qualificação do Profissional

Número Registro: 3702 / MT

Data de Registro: 13/03/1986

Número Visto:

RNP: 1203100876

CPF: 408.449.359-72

Nome: LUIZ CARLOS IORIS

Título(s) e atribuição(ões):

### Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 18/04/1985

Instituição/Campus: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT - CAMPUS CUIABÁ

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS.

Endereço: AV NOVE DE MAIO 620, CENTRO Juína / MT 78.320-000, 620N

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade relativa ao corrente exercício, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional.

Cuiabá/ MT, 1 de Abril de 2021.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)

Código de controle da certidão: 5f8f6898-b6f9-422f-961d-b32ed2d5a76d

Data de Impressão: 01/04/2021 13:39:07





# POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

PPAS A I

FLS Nº

190

RUB

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT

## Edital Tomada de Preços n.º 001/2021

Objeto: Contratação de empresa para execução de alambrado com mureta na escola, posto de saúde e ginásio esportivo localizados na Aldeia Água Limpa, município de Santo Antônio do Leste/MT.

Abertura: 17/06/2021 Às 08:00 horas

## DECLARAÇÃO INDICANDO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº. 01.379.965/0001-08 sediada na Avenida 09 de maio, nº. 620N, Centro, Município de Juína/MT, CEP 78.320-000, por seu representante legal o Sr. Luiz Carlos Ioris, Engenheiro Civil, portador da RG nº 1.996.861 SSP/PR e inscrito no CPF nº. 408.449.359-72 e no CREA sob nº. 3702-MT, abaixo assinado, DECLARA que o mesmo é o responsável técnico da empresa e irá participar dos trabalhos desta Tomada de Preço.

Juína/MT, 07 de Junho de 2021


**POLI - Engenharia e Comércio Ltda.**  
CNPJ 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

Luiz Carlos Ioris

Poli Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.379.965/0001-08

**LUIZ CARLOS IORIS**  
CREA 3702-MT



# POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

P.P.S.A.L.  
FLS Nº 191  
RUB

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT

## Edital Tomada de Preços n.º 001/2021

Objeto: Contratação de empresa para execução de alambrado com mureta na escola, posto de saúde e ginásio esportivo localizados na Aldeia Água Limpa, município de Santo Antônio do Leste/MT.

Abertura: 17/06/2021 Às 08:00 horas

## RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº. 01.379.965/0001-08 sediada na Avenida 09 de maio, nº. 620N, Centro, Município de Juína/MT, CEP 78.320-000, por seu representante legal o Sr. Luiz Carlos Ioris, Engenheiro Civil, portador da RG nº 1.996.861 SSP/PR e inscrito no CPF nº. 408.449.359-72 e no CREA sob nº. 3702-MT, DECLARA que a equipe técnica responsável pela execução dos serviços serão:

Engenheiro - Responsável Técnico pela Obra: Luiz Carlos Ioris

RG: 1.996.861 SSP/PR

CPF: 408.449.359-72

Registro: MT03702/D-D expedida em 13/03/1986 pelo CREA-MT

Reg. Nacional Prof: 1203100876

Encarregado Geral: Vilmar Nilto Cardoso

RG: 615.625-8 SSP/MT

CPF: 429.680.111-20

Juína/MT, 07 de Junho de 2021

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.  
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

Luiz Carlos Ioris

Poli Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.379.965/0001-08

LUIZ CARLOS IORIS  
CREA 3702-MT

P.P.A.S.A.L  
FLS Nº 192  
RUB

# ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT  
A 005.201

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU ESTADO DE MATO GROSSO, situada na Avenida 20 de dezembro, 725 - Centro - CEP 78330-000 Cotriguaçu/MT, CNPJ Nº 37.465.309/0001-67, ATESTA, pelo presente, que a Empresa **Poli Engenharia e Comércio Ltda**, localizada na Av. Nove de Maio, nº 202, CEP 78.320-000, Bairro Centro, Juína/MT inscrita no CNPJ Nº 01.379.965/0001-08, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro **Luiz Carlos Ióris**, CREA MT MT03702D-D, CONFEA 1203100876, EXECUTOU dentro das normas e recomendações técnicas do Instrumento de Termo de Convenio de Nº 204/2008 no valor de R\$ 804.024,52 (Oitocentos e Quatro Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos). Com início em 02/04/2009 e término em 02/11/2009, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 430747, que tem como objeto a:

- 1º) item 1.0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 6 SALAS DE AULA + SALA INFORMÁTICA + ADMINISTRAÇÃO + SALA DE PROFESSOR + CONJUNTO DE BANHEIROS M/F + COZINHA E REFEITÓRIO.
- 2º) item 2.0 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS BANHEIROS
- 3º) item 3.0 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS PNFE
- 4º) item 4.0 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS COZINHA
- 5º) item 5.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- 6º) item 6.0 - CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL

### DA PLANILHA DA OBRA/SERVIÇOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE
			CONTRATO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Fornecimento e Instalação de Placa de Obra Modelo 05 Obras Públicas Dim. 5,00 x 2,50 m	M2	12,50
1.2	Execução De Corte De Capoeira Fina a Foice, Incl. Capinagem, Roçagem, Juntamento, Remoção e Queima	M2	10.000,00
1.3	Execução de locação da obra c/tábuas corridas p/medição considerar as faces externas das paredes	M2	896,76
1.4	Execução de barracão de obra para alojamento, depósito ou refeitório	M2	50,00
1.5	Fornecimento e Instalação de Ligação Hidro-Sanitária Provisória Para Pequenas Obras (Instalações Mínimas)	UN	1,00
1.6	Fornecimento e Instalação Provisória de Luz e Força Para Obra (Instalação Mínima)	UN	1,00
1.7	Caçamba Bota Fora 6.00 m3	UN	15,00
2.0	MOVIMENTO DE SOLOS		
2.1	Escavação manual em fundações profund. até 2 mts em solo de 1ª categoria - em qualquer tipo de solo exceto rocha, sendo volume medido no corte	M3	28,47
2.2	Apiloamento de fundo de valas ou cavas com masso ate 30 kg, incl. lançamento, espalhamento de material em camada	M2	40,67
2.3	Aterro interno entre baldrames em camada de altura máxima de 20 cm, utilizando compactador mecânico, incl. carga manual e transporte manual de caixa de empréstimo, deixando perfeitamente pronto para execução do contrapiso ou calçada	M3	496,00

CNPJ nº 37.465.309/0001-67


Avenida 20 de dezembro, 725 - Centro - CEP 78.330-000 - Cotriguaçu - Mato Grosso

Telefone: (66) 3555-1224 FAX (66) 3555-1621  
Novo Tempo em Novas Mãos - Gestão 2013 - 2016

Eng. Civil José Roberto Fazolini  
CREA/MT 1404930620  
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu

VERSO →

ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU



2.4	Reaterro manual de valas c/o proprio material escavado, incl. lançamento do material, espalhamento em camadas e um pré apiloamento do material	M3	14,23
INFRA - ESTRUTURA			
	Fornecimento e Assentamento de Alvenaria de Embasamento com Tijolo Comum, Empregando Argamassa Mista de Cimento, Cal Hidratada e Areia sem Peneirar 1:2:8	M3	1,00
3.2	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de Lastro de concreto 10 Mpa (241 kgcimento/m3), em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granitica britada, e equipamentos.	M3	2,03
3.3	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granitica britada, e equipamentos.	M3	27,90
3.4	Confecção, Montagem e Desmontagem de Forma de madeira para fundação com tábua comum, com 02 reaproveitamentos	M2	425,50
3.5	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50, em Fundações	KG	1.774,88
3.6	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 60, fina, (bitola até 6.00 mm), em Fundações	KG	443,72
4.0 MESO E SUPER - ESTRUTURA			
4.1	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 25 Mpa (367 kgcimento/m3) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granitica britada, e equipamentos.	M3	34,37
4.2	Fornecimento, Confecção, Montagem e Desmontagem de Forma de madeira com tábua comum, com 02 reaproveitamentos	M2	606,07
4.3	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura (até 12.00 mm)	KG	2.193,72
4.4	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 60, fina ( bitola 4.00 a 5.00 mm )	KG	733,98
5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS			
5.1	Fornecimento e Aplicação de Impermeabilização de Pisos ou Baldrames com 02 Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	382,91
6.0 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			
6.1	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico dim. média 9.00 x 19.00 x 19.00 cm, junta de 12 mm, assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez (3%)	M2	952,67
6.2	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico dim. média 9.00 x 19.00 x 19.00 cm, junta de 12 mm, assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1 vez	M2	22,57
6.3	Verga e contra-verga reta, forma 5 reaproveitamentos, concreto 13,5 MPA, (300kg, cim/m3)	M3	3,37
7.0 COBERTURA			
7.1	Treliça metalica em perfil U 30 x 75 x 30 - chapa 14, com pintura ante corrosiva e contraventamento do mesmo perfil	M	262,70
7.2	Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha trapezoidal tipo sanduiche com bandeja inferior lisa em aço pré-pintada eletrostaticamente nas duas faces, e=0,43 mm, termo acústica com EPS espessura 5cm, inclinação 11%, fixada com hastes de ferro galvanizado tipo gancho, arruela borracha e parafuso	M2	950,28
7.3	Fornecimento e Instalação de Arremate de borda lateral	ML	63,00
7.4	Fornecimento e Instalação de Arremate de Tapa Onda	ML	111,15


CNPJ nº 37.465.309/0001-67  
 Avenida 20 de dezembro, 725 – Centro – CEP 78.330-000 - Cotriguaçu - Mato Grosso

Telefone: (66) 3555-1224 FAX (66) 3555-1621  
 Novo Tempo em Novas Mãos - Gestão 2013 - 2016



Eng. Civil José Roberto Fazolini  
 CREA/MT 1404930620  
 Prefeitura Municipal de Cotriguaçu

P.M.S.A.L  
 FLS Nº 194  
 RJB  
 Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT  
 CREA - MT  
 A 005.203



## ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

7.5	Fornecimento e instalação de cumeeira para telha tipo sanduiche trapezoidal	M	8,15
	Fornecimento e Instalação de calha ou rufo na chapa n.26 com desenvolvimento de 40.00 cm	M	139,34
	Fornecimento e Instalação de calha ou rufo na chapa n.24 com desenvolvimento de 50.00 cm	M	102,15
7.8	Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha trapezoidal de aço pré ou pós-pintada eletrostaticamente em uma face, e=0,43 mm, inclinação 11%, fixada com hastes de ferro galvanizado tipo gancho, arruela de borracha e parafuso	M2	169,49
7.9	Estrutura metálica para cobertura, com especificações mínimas: perfil aço dobrado, laminado e chaparia ASTM A 36, eletrodo E6013, especificação AWS. incl. montagem e fundo anti corrosão a base de cromato de zinco	KG	611,49
7.10	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 100 mm	UN	33,00
7.11	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 100 mm	ML	38,50
7.12	Perfil metálico de 50 x 30 x 30 para fixação das telhas sobre as vigas e parede	ML	282,00
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	Fornecimento e Instalação de 4 Portas (0,90x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" e fechadura cilíndrica de embutir do tipo tetra, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo.	M2	7,56
8.2	Fornecimento e Instalação de 9 Portas (0,90x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1", com visor em vidro 32 x 12 cm e fechadura cilíndrica de embutir do tipo tetra, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo.	M2	17,01
8.3	Fornecimento e Instalação de 7 Portas (0,80x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" e fechadura cilíndrica de embutir do tipo tetra, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo.	M2	11,76
8.4	Fornecimento e Instalação de Porta Metálica de Enrolar (1,50x1,20)m em chapa ondulada, c/ Passa Prato em granito larg. 40cm;	UN	1,00
8.5	Fornecimento e assentamento de 7 portas e montante de alumínio de 0,60 x 1,70 m, suspensa a 10 cm do piso acabado, para os box dos banheiros masculino e feminino, inclusive fechadura tipo ferrolho, conforme memorial descritivo.	M2	7,14
8.6	Fornecimento e Instalação de Janela de correr com grade quadriculada (largura 2,00m x altura 1,20m batente de 12cm) Sasazaki linha Belfort - P = 0,90m	UN	22,00
8.7	Fornecimento e Instalação de Janela Basculante (largura 1,00m x altura 0,60m batente de 2,5cm) Sasazaki - P = 1,50m	UN	36,00
8.8	Fornecimento e Instalação de Janela Basculante (largura 0,60m x altura 0,40m batente de 8cm) Sasazaki - P = 1,80m	UN	5,00
8.9	Fornecimento e Instalação de Janela Basculante (largura 0,60m x altura 0,60m batente de 8cm) Sasazaki - P = 1,80m	UN	2,00
9.0	REVESTIMENTOS		
9.1	Fornecimento e Aplicação de Chapisco de Adrência c/Argamassa de Cimento e Areia Traço 1:3 e= 5 mm, Aplicado em Parede Interna ou Externa	M2	2.495,95

CNPJ nº 37.465.309/0001-67  
 Avenida 20 de dezembro, 725 – Centro -- CEP 78.330-000 - Cotriguaçu - Mato Grosso

Telefone: (66) 3555-1224 FAX (66) 3555-1621  
 Novo Tempo em Novas Mãos - Gestão 2013 - 2016



Eng. Civil José Roberto Fazolini  
 CREA/MT 1404930620  
 Prefeitura Municipal de Cotriguaçu

P.P.A.S.A.L  
 FLS Nº 195  
 RUB

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU**

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT  
 A 005.204



	Fornecimento e Aplicação de Reboco Paulista Utilizando Argamassa Mista de Cimento Cal e Areia no Traço 1:2:8 com 20 mm de Espessura, Aplicado em Parede Interna ou Externa	M2	2.495,95
	Fornecimento e Assentamento de Azulejo (dimensão mínima 150x150 mm, espessura mínima 4 mm), Cor Clara, Empregando Argamassa Pré Fabricada de Cimento Colante (a prumo), Incl Rejuntamento	M2	222,01
10.0	PISOS		
10.1	Compactação e Preparo do Local Destinado a Receber o Piso, incl. Carga e Transporte Manual de Material de Caixão de Empréstimo para Complementação do que Faltar	M2	1.054,21
10.2	Fornecimento e Execução de Lastro de Concreto Não Estrutural Impermeabilizado e = 6 cm	M2	865,13
10.3	Regularização de laje ou lastro de concreto com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, procedendo-se da seguinte maneira: umidecer abundantemente o contrapiso, aplicar nata de água e cimento e finalmente a aplicar da argamassa de regularização.	M3	25,95
10.4	Fornecimento e Assentamento de Revestimento com Piso Cerâmico Esmaltado (dimensão mínima 300x300mm, espessura mínima 8 mm), PEI 05, Cor Bege Claro, Assentado Com Argamassa Colante Uso Interno, incl. rejuntamento.	M2	865,13
10.5	Fornecimento e Assentamento De Rodapé De Piso Cerâmico, altura 7.00 cm, Assentado Com Argamassa Colante, Para Piso Cor Clara, PEI 05, incl Rejuntamento	M	472,87
11.0	FORROS E DIVISÓRIAS		
11.1	Fornecimento e instalação de divisória p/ banheiro em granito polido, assente com argamassa, na cor cinza.	M2	27,38
12.0	VIDROS		
12.1	Fornecimento e Instalação de Vidro Comum Fantasia Canelado 4 mm	M2	67,52
13.0	PINTURA		
13.1	Emassamento de Parede Externa e Interna Com Massa Acrílica Com 02 Demãos, Para Pintura Látex	M2	2.273,94
13.2	Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha:Renner, Coral ou Suvinil), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada	M2	2.273,94
13.3	Pintura Com Esmalte Sintético/Liquibrilho (1ª Linha Renner, Suvinil ou Ipiranga) em Paredes, incl. lixamento Preliminar, Retoque de Massa Pva, 01 Demão de Fundo Preparador a Base de Água, 02 Demãos de Esmalte Sintético, Aplicação à Rolo	M2	610,52
13.4	Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha:Renner, Suvinil ou Ipiranga) sobre Esquadria Metálica, inclusive lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola	M2	316,95
14.0	SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES		
14.1	Fornecimento de quadro de giz de 5.00x1.30m executado na obra. após chapisco prévio será executado o emboço com argamassa 1:4:8 e reboco com argamassa 1:2 ;12 de granulação fina com superfície cuidadosamente desempenada. com pintura verde escolar fosco, incl. moldura e porta giz.	UN	7,00

CNPJ nº 37.465.309/0001-67

Avenida 20 de dezembro, 725 – Centro – CEP 78.330-000 - Cotriguaçu - Mato Grosso

**VERSO** →

Telefone: (66) 3555-1224 FAX (66) 3555-1621  
 Novo Tempo em Novas Mãos - Gestão 2013 - 2016

Eng. Civil José Roberto Fazolini  
 CREA/MT 1404930620  
 Prefeitura Municipal de Cotriguaçu

# ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

P.P.S.A.L.  
FLS Nº 196  
RUB  
Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva CAT  
CREA - MT  
A 005.205

Novo Tempo em Novas Mãos

14.2	Fornecimento e instalação de mastro p/bandeira em poste cônico inclusive pintura e pertences altura livre 5.00 m	UN	3,00
14.3	Execução de Escovódromo em alvenaria com 6 pontos de água, Azulejo h = 1,50m. Instalações de água e esgoto encontram-se no item instalações hidro-sanitária	UN	1,00
14.4	Execução de Abrigo para gás em tijolo maciço, com portão e grade em metalón, inclusive tubulações, válvulas e acessórios de instalação, conforme detalhe construtivo	UN	1,00
14.5	Fornecimento e instalação de caixa de concreto pré-moldado para ar condicionado de 20.000 BTU	un	5,00
14.6	Fornecimento e instalação de Totem, conforme Detalhe SEDUC/SINFRA	UN	1,00
15.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		
15.1	Fornecimento e Execução de Piso em Concreto Fck = 13.50 Mpa, Formando Quadro Ripado 1.50 m x 1.50 m e = 7.00 cm	m2	189,08
15.2	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	M3	7,50
15.3	Fornecimento e Plantio de Palmeira Jerivá (3.00 mts), com manutenção por 60 dias com irrigação, pulverização, poda e substituição de mudas mortas	UN	4,00
15.4	Fornecimento e Plantio de Grama em Placas	m2	300,00
16.0	PERFURAÇÃO E MONTAGEM DE POÇO TUBULAR PROFUNDO		
16.1	Transporte, montagem e desmontagem de equipamentos e canteiro de obras (03 caminhões)	KM	800,00
16.2	Perfuração em sedimento em 12 1/2" de 00 a 60m	M	60,00
16.3	Perfuração em rocha sã 6"	M	40,00
16.4	Revestimento Geomecânico STD 6"	M	48,00
16.5	Filtro Geomecânico STD 6"	M	12,00
16.6	Pré - Filtro de 2 a 3mm tipo paraná	TON	5,00
16.7	Centralizador de ferro de 6" para 13"	UND	4,00
16.8	Cimentação de Poço anular	M3	1,00
16.9	Desenvolvimento com compressor de 760 pés	HS	6,00
16.10	Teste de Vazão com uso de bomba submersa	HS	24,00
16.11	Uso de Grupo gerador de até 60 Kva	HS	24,00
16.12	Tampa para boca de poço	UND	1,00
16.13	Laje de proteção	UND	1,00
16.14	Relatório Hidro-geológico	UND	1,00
16.15	Bomba Submersa 2cv monofásico	UND	1,00
16.16	Quadro de Comando 2,00 cv monofásico completo	UND	1,00
16.17	Cabo Trifásico 3x4mm	UND	100,00
16.18	Tubo Edutor Geomecânico 1 1/2"	M	88,00
16.19	Luva Galvanizada com 1 1/2"	M	22,00
16.20	Cabo de 1,5mm para eletrodo	M	200,00
16.21	Bóia Automática	UND	1,00
16.22	Licenciamento junto a SEMA (LP, LI, LO) com KIT	UND	1,00
16.23	Análise Físico - químico e bacteriológico	UND	1,00
16.0	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		

CNPJ nº 37.465.309/0001-67

Avenida 20 de dezembro, 725 – Centro – CEP 78.330-000 - Cotriguaçu - Mato Grosso

VERSO →

Telefone: (66) 3555-1224 FAX (66) 3555-1621

Novo Tempo em Novas Mãos - Gestão 2013 - 2016

Eng. Civil José Roberto Fazolini  
CREA/MT 1404930620  
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

16.1	Extintor Manual Gás Carbônico (CO2) 6Kg	PÇ	2,00
16.2	Extintor Manual Pó Químico Seco (PQS) 6Kg	PÇ	4,00
17.0	IMPEZA		
17.1	Limpeza geral da obra	M2	896,76

## INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS BANHEIROS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE
1.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS		
1.1	Fornecimento e instalação de caixa de água metálica tipo taça com altura de fundo de 6.00 m inclusive pintura epox (interna e externa) base de fixação e instalação, de 5.000 litros, sem utilização do fuste	UN	1,00
1.2	Fornecimento e Instalação de Torneira Bóia p/ Caixa de Água em PVC 3/4 pol	UN	1,00
1.3	Conjunto motor bomba centrífuga trifásica 50 a 60 hz para sucção até 6m pot. 1/2 hp	CJ	2,00
1.4	Fornecimento e instalação de boiqa de mercúrio superior	UN	1,00
1.5	Fornecimento e instalação de boiqa de mercúrio Inferior	UN	1,00
1.6	Fornecimento e instalação de Conector 1/2 cv modelo 3RT . 1016	UN	1,00
1.7	Fornecimento e instalação de válvula de retenção vertical	UN	2,00
1.8	Fornecimento e instalação de válvula de Sucção	UN	2,00
1.9	Execução de Cisterna em Concreto Armado 15.000 lts, Dim. Compr.= 4.20 mts, Larg.= 2.70 mts, Prof.= 1.40 mts, Sendo Impremobilizada Internamente Com Imperm. Cristaliz., Chapisc. Com Aditivo de Alto Desempenho, e Argamassa Com Impermeab. PADRÃO SEDUC	UN	1,00
1.10	Fornecimento e Instalação de Mictório de Louça Branca Incepa de Primeira, Incl. Acessórios de Fixação	UN	2,00
1.11	Fornecimento e Instalação de Torneira de Pressão Metálica Para Lavatório De Mesa	UN	8,00
1.12	Fornecimento e Instalação de Bacia Sanitária de Louça Branca de Primeira Deca - Linha Izzi, Inclusive Acessórios de Fixação	UN	9,00
1.13	Fornecimento e Instalação de Assento Plastico Standard Branco Para Bacia Sanitária	UN	9,00
1.14	Fornecimento e Instalação de Ligação para Bacia Sanitária em Tubo em PVC Rígido Cromado de 40mm	UN	9,00
1.15	Fornecimento e Instalação de SPUD de Borracha P/ Bacia Sanitária	UN	9,00
1.16	Fornecimento e Instalação de Tubo de Descida Para Válvula de Descarga de PVC Rígido, Incl. Joelho e Anel de Borracha	UN	9,00
1.17	Fornecimento e Instalação de Válvula de Descarga Docol (BASE) 1 1/2 pol	UN	9,00
1.18	Fornecimento e Instalação Acabamento de Válvula de Descarga Deca, Metal Cromado	UN	9,00
1.19	Fornecimento e Instalação de Engate Plástico Flexível PVC Branco 40 cm	UN	8,00
1.20	Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarco) Docol 2 1/2 pol	UN	2,00
1.21	Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta (Base) Docol 3/4 pol	UN	5,00
1.22	Fornecimento e Instalação de Registro de Pressão (Base) Docol 3/4 pol	UN	2,00
1.23	Fornecimento e Instalação de Acabamento Para Registro Cromado Linha Itapema Bella - Docol - 1/2, 3/4 e 1 pol	UN	7,00
1.24	Fornecimento e Instalação de Luva Simples Soldável/Roscável com Bucha de Latão D.E. 25mm x 3/4 pol	UN	2,00
1.25	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 32mm x 1 pol	UN	1,00
1.26	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 75mm x 2.5 pol	UN	2,00
1.27	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 25mm x 3/4 pol	UN	12,00
1.28	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 32mm x 1 pol	UN	4,00
1.29	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 50mm x 1.5 pol	UN	9,00
1.30	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 75mm x 2.5 pol	UN	4,00
1.31	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução (Curta) de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 x 50mm	UN	9,00

CNPJ nº 37.465.309/0001-67

Avenida 20 de dezembro, 725 - Centro - CEP 78.330-000 - Cotriguaçu - Mato Grosso

Telefone: (66) 3555-1224 FAX (66) 3555-1621

Novo Tempo em Novas Mãos - Gestão 2013 - 2016

VERSO →

Eng. Civil José Roberto Fazolini  
CREA/MT 1404930620  
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

1.32	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução (Curta) de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 x 60mm	UN	3,00
1.33	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 x 25 mm	UN	3,00
1.34	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 x 30 mm	UN	1,00
1.35	Fornecimento e Instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 25mm	UN	5,00
1.36	Fornecimento e Instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 32mm	UN	2,00
1.37	Fornecimento e Instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60mm	UN	3,00
1.38	Fornecimento e Instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75mm	UN	3,00
1.39	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 25 mm	UN	6,00
1.40	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 mm	UN	14,00
1.41	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 mm	UN	3,00
1.42	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diam. 25mm	M	15,51
1.43	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 32mm	M	23,65
1.44	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 50mm	M	16,85
1.45	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 60mm	M	32,43
1.46	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 75mm	M	36,67
1.47	Fornecimento e Instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 25mm	UN	1,00
1.48	Fornecimento e Instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 60mm	UN	11,00
1.49	Fornecimento e Instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 75mm	UN	2,00
1.50	Fornecimento e Instalação de Te de Redução de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 x 25mm	UN	2,00
1.51	Fornecimento e Instalação de Joelho de Redução 90° Soldável/Roscável com Bucha de Latão D.E. 25mm x 1/2 pol	UN	6,00
1.52	Fornecimento e Instalação de Te Redução 90° com Bucha de Latão na Bolsa Central D.E. 25mm x 25mm 1/2 pol	UN	4,00
1.53	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (c=0.07 m) conf. det. n. 15 dop 60 x 60 x 50 cm	UN	6,00
1.54	Fornecimento e Instalação de Corpo de Caixa Sifonada PVC Rígido Branco 150 x 150 x 50 mm	UN	4,00
1.55	Fornecimento e Instalação de Porta Grelha Quadrada Prata 150 mm	UN	4,00
1.56	Fornecimento e Instalação de Grelha Quadrada Branca 150 mm	UN	4,00
1.57	Fornecimento e Instalação de Sifão Tipo Copo Em PVC Cromado	UN	10,00
1.58	Fornecimento e Instalação de Válvula Para Pia, Lavatório e Tanque Linha Popular, c/ Unho	UN	8,00
1.59	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução de (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm x 40 mm	UN	5,00
1.60	Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 mm	UN	9,00
1.61	Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 40 mm	UN	10,00
1.62	Fornecimento e Instalação de Joelho 45° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 40 mm	UN	2,00
1.63	Fornecimento e Instalação de Joelho 45° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 mm	UN	4,00
1.64	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 40 mm	UN	2,00
1.65	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 mm	UN	9,00
1.66	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° com Anel de Borracha, de PVC Rígido Cor Branca diam. 40 mm	UN	8,00
1.67	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 x 50 mm	UN	4,00
1.68	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 x 100 mm	UN	8,00
1.69	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 x 50 mm	UN	1,00

CNPJ nº 37.465.309/0001-67

Avenida 20 de dezembro, 725 – Centro – CEP 78.330-000 - Cotriguaçu - Mato Grosso

Telefone: (66) 3555-1224 FAX (66) 3555-1621

Novo Tempo em Novas Mãos - Gestão 2013 - 2016

Eng. Civil José Roberto Fazolini  
CREA/MT 1404930620  
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu

VERSO →

ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU



1.70	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 40 mm	ML	12,86
1.71	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 50 mm	ML	23,39
1.72	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 100 mm	ML	88,73
1.73	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 40 x 40 mm	UN	4,00
1.74	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 x 50 mm	UN	6,00
1.75	Fornecimento e Instalação de Terminal de Ventilação de (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm	UN	4,00
1.76	Execução de fossa séptica conf. det. n. 3.50 x 1.80 x 1.50 m	UN	1,00
1.77	Execução de sumidouro conf. det. n. 12 doj diâmetro 3.00 m e prof. 3.30 m	UN	2,00
2.0	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
2.1	Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza polido l=0,60m sobre alvenaria revestida de azulejo branco, exceto cubas (quantificada e orçada na parte hidráulica)	ML	5,00
2.2	Fornecimento e Instalação de Cuba de Embutir Oval Deca, na Cor Branca, s/ Válvula	UN	6,00
2.3	Fornecimento e Instalação de Lavatório de Louça Branca com Coluna de Primeira Deca - Linha Izzi, Inclusive Acessórios de Fixação	UN	2,00
2.4	Fornecimento e Instalação de Papeleira	UN	9,00
2.5	Fornecimento e Instalação de Saboneteira de Parede	UN	4,00
2.6	Fornecimento e Instalação de Espelho para Lavatorio Oval Grande 45 cm x 56 cm	UN	8,00
2.7	Fornecimento e Instalação de Porta-Toalha de Rosto	UN	4,00

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS PNEE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE
1.0	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
1.1	Fornecimento e Instalação de Torneira de Pressão Metálica Para Lavatório De Mesa	UN	2,00
1.2	Fornecimento e instalação de bacia sanitária linha conforto P51 de louça p/ PNEE-deca ou similar com acessórios	UN	2,00
1.3	Fornecimento e Instalação de assento especial AP52, linha conforto para bacia sanitária PNEE deca ou similar	UN	2,00
1.4	Fornecimento e Instalação de Ligação para Bacia Sanitária em Tubo em PVC Rígido Cromado de 40mm	UN	2,00
1.5	Fornecimento e Instalação de SPUD de Borracha P/ Bacia Sanitária	UN	2,00
1.6	Fornecimento e Instalação de Tubo de Descida Para Válvula de Descarga de PVC Rígido, Incl. Joelho e Anel de Borracha	UN	2,00
1.7	Fornecimento e Instalação de Válvula de Descarga Docol (BASE) 1 1/2 pol	UN	2,00
1.8	Fornecimento e Instalação Acabamento de Válvula de Descarga Deca, Metal Cromado	UN	2,00
1.9	Fornecimento e Instalação de Engate Plástico Flexível PVC Branco 40 cm	UN	2,00
1.10	Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta (Base) Docol 3/4 pol	UN	2,00
1.11	Fornecimento e Instalação de Acabamento Para Registro Cromado Linha Itapema Bella - Docol - 1/2, 3/4 e 1 pol	UN	2,00
1.12	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 25mm x 3/4 pol	UN	4,00
1.13	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 50mm x 1.5 pol	UN	2,00
1.14	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução ( Curta ) de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 x 50mm	UN	2,00
1.15	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 25 mm	UN	4,00
1.16	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 mm	UN	2,00
1.17	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diam. 25mm	M	5,74
1.18	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 50mm	M	3,62
1.19	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 60mm	M	0,67
1.20	Fornecimento e Instalação de Te de Redução de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 x 25mm	UN	2,00

CNPJ nº 37.465.309/0001-67

Avenida 20 de dezembro, 725 – Centro – CEP 78.330-000 - Cotriguaçu - Mato Grosso

Telefone: (66) 3555-1224 FAX (66) 3555-1621

Novo Tempo em Novas Mãos - Gestão 2013 - 2016 Eng. Civil José Roberto Fazolini

CREA/MT 1404930620  
 Prefeitura Municipal de Cotriguaçu

ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU



Novo Tempo em Novas Mãos

1.21	Fornecimento e Instalação de Joelho de Redução 90° Soldável/Roscável com Bucha de Latão D.E. 25mm x 1/2 pol	UN	2,00
1.22	Fornecimento e Instalação de Corpo de Caixa Sifonada PVC Rígido Branco 150 x 150 x 50 mm	UN	2,00
1.23	Fornecimento e Instalação de Porta Grelha Quadrada Prata 150 mm	UN	2,00
1.24	Fornecimento e Instalação de Grelha Quadrada Branca 150 mm	UN	2,00
1.25	Fornecimento e Instalação de Sifão Tipo Copo Em PVC Cromado	UN	2,00
1.26	Fornecimento e Instalação de Válvula Para Pia, Lavatório e Tanque Linha Popular, c/ Unho	UN	2,00
1.27	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução de (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm x 40 mm	UN	2,00
1.28	Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 mm	UN	2,00
1.29	Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 40 mm	UN	2,00
1.30	Fornecimento e Instalação de Joelho 45° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 mm	UN	2,00
1.31	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 mm	UN	2,00
1.32	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° com Anel de Borracha, de PVC Rígido Cor Branca diam. 40 mm	UN	2,00
1.33	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 x 50 mm	UN	2,00
1.34	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 40 mm	ML	1,57
1.35	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 50 mm	ML	2,16
1.36	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 100 mm	ML	1,90
1.37	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 x 50 mm	UN	2,00
2.0	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
2.1	Fornecimento e instalação de barra de apoio para banheiro PNEE em aço cromado de 0,80m""""	UN	4,00
2.2	Fornecimento e instalação de lavatório L510 465x350mm coluna suspensa para L510 DECA ou similar e acessórios para WC PNEE	UN	2,00
2.3	Fornecimento e Instalação de Papeleira	UN	2,00
2.4	Fornecimento e Instalação de Saboneteira de Parede	UN	2,00
2.5	Fornecimento e Instalação de Espelho para Lavatorio Oval Grande 45 cm x 56 cm	UN	2,00
2.6	Fornecimento e Instalação de Porta-Toalha de Rosto	UN	2,00

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS COZINHA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE
1.0	<b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>		
1.1	Fornecimento e Instalação de Torneira de Pressão Metálica Para Pia da Cozinha de Parede	UN	3,00
1.2	Fornecimento e Instalação de Torneira de Pressão Metálica Para Tanque	UN	2,00
1.3	Fornecimento e Instalação de Torneira de Pressão Metálica Para Uso Geral	UN	6,00
1.4	Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta (Base) Docol 3/4 pol	UN	3,00
1.5	Fornecimento e Instalação de Acabamento Para Registro Cromado Linha Itapema Bella - Docol - 1/2, 3/4 e 1 pol	UN	3,00
1.6	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 25mm x 3/4 pol	UN	6,00
1.7	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 x 25 mm	UN	5,00
1.8	Fornecimento e Instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50mm	UN	2,00
1.9	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 25 mm	UN	5,00
1.10	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 mm	UN	5,00
1.11	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diam. 25mm	M	10,22
1.12	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 50mm	M	44,80

CNPJ nº 37.465.309/0001-67  
 Avenida 20 de dezembro, 725 – Centro – CEP 78.330-000 - Cotriguaçu - Mato Grosso



Telefone: (66) 3555-1224 FAX (66) 3555-1621  
 Novo Tempo em Novas Mãos - Gestão 2013 - 2016  
 Eng. Civil José Roberto Fazolini  
 CREA/MT 1404930620  
 Prefeitura Municipal de Cotriguaçu

*(Handwritten signatures and initials)*



# ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

P.P.A.S.A.L  
FLS Nº 201  
RUB  
Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT  
CREA - MT  
A 005.210

1.13	Fornecimento e Instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 50mm	UN	2,00
1.14	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° Soldável/Roscável com Bucha de Latão D.E. 25mm x 1/4 pol	UN	3,00
1.15	Fornecimento e Instalação de Te 90° com Bucha de Latão Central D.E. 25mm x 25mm x 3/4 pol	UN	8,00
1.16	Fornecimento e Instalação de Caixa de Gordura de PVC Sifonada Conj. Completo de 250 x 230 x 75mm	UN	1,00
1.17	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07 m) conf. det. n. 15 Jop 60 x 60 x 50 cm	UN	1,00
1.18	Fornecimento e Instalação de Corpo de Caixa Sifonada PVC Rígido Branco 150 x 150 x 50 mm	UN	4,00
1.19	Fornecimento e Instalação de Porta Grelha Quadrada Prata 150 mm	UN	4,00
1.20	Fornecimento e Instalação de Grelha Quadrada Branca 150 mm	UN	4,00
1.21	Fornecimento e Instalação de Sifão Tipo Copo Em PVC Cromado	UN	5,00
1.22	Fornecimento e Instalação de Válvula Para Pia, Lavatório e Tanque Linha Popular, c/ Unho	UN	5,00
1.23	Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 40 mm	UN	5,00
1.24	Fornecimento e Instalação de Joelho 45° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 40 mm	UN	2,00
1.25	Fornecimento e Instalação de Joelho 45° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 mm	UN	3,00
1.26	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 mm	UN	4,00
1.27	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° com Anel de Borracha, de PVC Rígido Cor Branca diam. 40 mm	UN	5,00
1.28	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 x 50 mm	UN	2,00
1.29	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 40 mm	ML	10,14
1.30	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 50 mm	ML	20,99
1.31	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 75 mm	ML	16,35
1.32	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 40 x 40 mm	UN	3,00
1.33	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 x 50 mm	UN	2,00
1.34	Fornecimento e Instalação de Terminal de Ventilação de (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm	UN	1,00
2.0	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
2.1	Fornecimento e instalação de bancada para cozinha nas dimensões (0,80largura x 1,80comprimento) m com cuba nas dimensões (0,60largura x 0,80comprimento x 0,50profundidade) m em aço inox	UN	1,00
2.2	Fornecimento e instalação de bancada para cozinha nas dimensões (0,60largura x 1,80comprimento) m com duas cuba (0,45largura x 0,50comprimento x 0,35profundidade) m em aço inox	UN	1,00
2.3	Fornecimento e Instalação de Cuba Em Aço Inox 304 Dim. 350 x 560 MM, s/ Válvula Americana	UN	3,00
2.4	Fornecimento e Instalação de Tanque em PVC 24 Lts, s/ Válvula	UN	1,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND.	QUANTIDADE
1.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO</b>		
1.1	Fornecimento e instalação de Padrão Trifásico Em Aço Galvanizado h= 7.00 mts Aéreo 120 A "CP" s/ eletroduto, DJ T 04 - Conjunto completo incl aterramento	CJ	1,00
1.2	Fornecimento e instalação de cabos de cobre seção 10.00 mm <sup>2</sup> , para tensão de 1000 volts formado por condutor de fio de cobre isolado com material de característica não propagante ao fogo	M	197,00
1.3	Fornecimento e instalação de cabos de cobre seção 16.00 mm <sup>2</sup> , para tensão de 1000 volts formado por condutor de fio de cobre isolado com material de característica não propagante ao fogo	M	44,00
1.4	Fornecimento e instalação de cabos de cobre seção 25.00 mm <sup>2</sup> , para tensão de 1000 volts formado por condutor de fio de cobre isolado com material de característica não propagante ao fogo	M	208,00
1.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2.50 mm <sup>2</sup> , com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	M	2.790,00
1.6	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 4.00 mm <sup>2</sup> , com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	M	315,00

CNPJ nº 37.465.309/0001-67

Avenida 20 de dezembro, 725 - Centro - CEP 78.330-000 - Cotriguaçu - Mato Grosso

Telefone: (66) 3555-1224 FAX (66) 3555-1621

Novo Tempo em Novas Mãos - Gestão 2013

Eng. Civil José Roberto Fazolini  
CREA/MT 1404930620  
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

1.7	Fornecimento e instalação de cabos de cobre seção 50.00 mm <sup>2</sup> , para tensão de 1000 volts formado por condutor de fio de cobre isolado com material de característica não propagante ao fogo	M	136,00
	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 40.00 x 40.00 x 40.00 cm	CJ	5,00
1.9	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 50.00 x 50.00 x 50.00 cm	CJ	1,00
	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 60.00 x 60.00 x 60.00 cm	CJ	3,00
1.11	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 80.00 x 80.00 x 80.00 cm	CJ	1,00
1.12	Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples de Embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2 pol, Linha Popular	CJ	8,00
1.13	Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples de Embutir 2 teclas 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2 pol, Linha Popular	CJ	4,00
1.14	Fornecimento e Instalação de Tomada 2P+T universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2", Linha Popular	UN	27,00
1.15	Fornecimento e Instalação de Tomada 2P+T universal de Embutir 15 A - 250V para informática com espelho para caixa 4x2", Linha Popular	CJ	20,00
1.16	Fornecimento e instalação de conjunto arstop com tomada bipolar mais polo terra e disjuntor termomagnético Bipolar de 30A/250v para embutir UL, em caixa metálica de 4" x 4" x 2"	CJ	7,00
1.17	Fornecimento e instalação de Caixa Retang. De Ferro de Embutir C/Furos De 1/2 pol e 3/4 pol 4x2 pol	UN	60,00
1.18	Fornecimento e Instalação de Disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	43,00
1.19	Fornecimento e Instalação de Disjuntor bifásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	4,00
1.20	Fornecimento e Instalação de Disjuntor bifásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	3,00
1.21	Fornecimento e Instalação de Disjuntor bifásico EL 20A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	1,00
1.22	Fornecimento e Instalação de Disjuntor bifásico EL 35A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	1,00
1.23	Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 120A CA da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	1,00
1.24	Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 15A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00
1.25	Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 40A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00
1.26	Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 30A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00
1.27	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4" (25mm) corrugado de pvc	M	345,00
1.28	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 1" (32mm) corrugado de pvc	M	13,00
1.29	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria, traço 1:2:8, para passagem de canalização diâmetro 1/2 à 1 pol	ML	360,00
1.30	Escavação manual em fundações profund. até 2 mts em solo de 1ª categoria - em qualquer tipo de solo exceto rocha, sendo volume medido no corte	M3	10,00
1.31	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1 1/2" corrugado tipo kanaflex	ML	80,00
1.32	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 2" Kanaflex de pvc	ML	43,00
1.33	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3" Kanaflex de pvc	ML	2,00
1.34	Fornecimento e Instalação de Releê fotoelétrico para comando automático de iluminação 110V/220V, incl. Base	UN	2,00
1.35	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 3/4 pol roscável anti-chama em barra de 3 m	BR	7,00
1.36	Fornecimento e instalação de curva 90° de pvc 3/4 pol para eletroduto roscável	UN	2,00
1.37	Fornecimento e instalação de luva pvc 3/4 pol p/ eletroduto roscável	UN	8,00
1.38	Fornecimento e instalação de cabeçote PVC Preto 3/4"	UN	2,00
1.39	Fornecimento e instalação de braçadeira p/ eletroduto tipo cunha de pvc, c/01 parafuso de d=25 mm (3/4 pol)	UN	16,00
1.40	Fornecimento e Instalação de Poste Duplo T 7mts (150 kg), com Engastamento Simples, incl Escavação e Reaterro Apiloado, conf. Normatização Rede Cemat	UN	2,00
1.41	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 30.00 x 30.00 x 30.00 cm	CJ	2,00
1.42	Luminária tipo iluminação pública com braço de 1 m, receptáculo E-27, para lâmpada 250 W Mista	UN	8,00
1.43	Fornecimento e instalação de lâmpada mista 250w/220v	UN	8,00

CNPJ nº 37.465.309/0001-67

Avenida 20 de dezembro, 725 - Centro - CEP 78.330-000 - Cotriguaçu - Mato Grosso

Telefone: (66) 3555-1224 FAX (66) 3555-1621

Novo Tempo em Novas Mãos - Gestão 2010

Eng. Civil Roberto Fazolini  
CREA/MT 1404930620  
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu

VERSO



## ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

1.44	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada "máquina", dim.16.00mm x 250.00mm, incl. Porca Quadrada Diam. Interno 16.00 mm	CJ	8,00
1.45	Fornecimento e Instalação de Arruela Quadrada 16.00 de 38.00mm X 3.00 mm com Furo de 18.00 mm	UN	8,00
1.46	Fornecimento e instalação de ventilador de teto c/rot em sentido dir/inverso c/3 pás Metálica 60Hz 110v c/ interruptor tipo reostado p/2 setores e com capacitor	CJ	33,00
1.47	Fornecimento e instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 40w, reator alto fator de potência partida rápida e acessórios	UN	86,00
1.48	Fornecimento e instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 20w, reator alto fator de potência partida rápida e acessórios	CJ	1,00
1.49	Fornecimento e instalação de globo completo com lâmpada econômica espiral de 25 W	UN	12,00
1.50	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 24 Circuitos 100 A	UN	1,00
1.51	Fornecimento e Instalação Quadro de distribuição com 40 pos. e barramento de 150 A	UN	1,00
1.52	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist tripolar Embutir Metálico Com Porta P/ 12 Circuitos	UN	2,00
1.53	Fornecimento e instalação de terminal box reto 3/4"	UN	50,00
1.54	Fornecimento e instalação de Prensa cabo 3/4"	UN	50,00
1.55	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20.00 m	UN	2,00
1.56	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante de alta fusão, de 10.00 m	UN	1,00
1.57	Abraçadeira PVC TR-50 de 20 cm tipo Hellemann ou similar	UN	100,00
1.58	Fornecimento e Instalação exaustor de cozinha de 30 cm de diametro	UN	1,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INCÊNDIO		
2.1	Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre nú seção 25.00 mm <sup>2</sup>	ML	70,00
2.2	Fornecimento e Instalação de Relee fotoelétrico para comando automático de iluminação 110V/220V, incl. Base	UN	2,00
2.3	Execução de caixa de concreto 40x40x60cm com tampa de concreto armado	UN	2,00
2.4	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 30.00 x 30.00 x 30.00 cm	CJ	2,00
2.5	Fornecimento e Instalação de Solda Exotérmica 45	UN	14,00
2.6	Fornecimento E Instalação De Captor Tipo Franklin - Latão Niquelado De 350mm 1 Descida	UN	2,00
2.7	Fornecimento E Instalação De Isolador De Uso Geral - Fixação Horizontal Simples C/ 100 Mm	UN	12,00
2.8	Fornecimento E Instalação De Isolador De Uso Geral - Fixação Horizontal Reforçado C/ 100 Mm	UN	8,00
2.9	Fornecimento e Instalação de Mastro H de 6,00 M X 2" completo com isoladores	UN	2,00
2.10	Fornecimento E Instalação De Conector De Uso Geral - Split Bolt P/ Cabo Ø 25 Mm <sup>2</sup>	UN	4,00
2.11	Fornecimento E Instalação De Componentes De Fixação - Abraçadeira Tipo "D" C/ Cunha De 3/4"	UN	12,00
2.12	Cabcçote PVC Preto 3/4"	UN	2,00
2.13	Fornecimento e Instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável 25mm (3/4 pol)	UN	2,00
2.14	Fornecimento e Instalação de Luva de PVC Rígido para Tubo Soldável 25mm (3/4 pol)	UN	10,00
2.15	Fornecimento e instalação de braçadeira p/ eletroduto tipo cunha de pvc, c/01 parafuso de d=25 mm (3/4")	UN	32,00
2.16	Fornecimento e instalação de conjunto bucha e arruela 3/4" de pvc para eletroduto roscável	CJ	2,00
2.17	Fornecimento E Instalação De Componentes P/ Aterramento - Haste Aterramento AC De 5/8" X 2,40m	UN	14,00
2.18	Fornecimento E Instalação De Sinalizadores - Aparelhos Sinalizadores Simples C/ Célula	UN	2,00
2.19	Fornecimento E Instalação De Abraçadeira P/ Sinalizador De 2"	UN	2,00
2.20	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 3/4" roscável anti-chama em barra de 3 m	UN	12,00
2.21	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2x2.50 mm <sup>2</sup> , com isolamento para 0.60 /1.00 Kv, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, sintenax ou similar.	ML	72,00
2.22	Fornecimento e Instalação de Poste Duplo T 12 mts (300 kg), com Engastamento Simples, incl Escavação e Reaterro Apiloado, conf. Normatização Rede Cemat	UN	2,00
2.23	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável 60 x 25 mm (2 x 3/4 pol)	UN	2,00

CNPJ nº 37.465.309/0001-67

Avenida 20 de dezembro, 725 – Centro – CEP 78.330-000 - Cotriguaçu - Mato Grosso

Telefone: (66) 3555-1224 FAX (66) 3555-1621

Novo Tempo em Novas Mãos - Gestão 2013 - 2016

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT  
 A 005.212

**VERSO** →

Eng. Civil José Roberto Fazolini  
 CREA/MT 1404930620  
 Prefeitura Municipal de Cotriguaçu

ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU



2.24	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada "máquina", dim.16.00mm x 250.00mm, incl. Porca Quadrada Diam. Interno 16.00 mm	CJ	4,00
2.25	Fornecimento e instalação de Parafuso c/ Bucha S8	UN	32,00
CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL			
1.000	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE
A) CONSTRUÇÃO DE 30M DE MURO COM GRADIL - FRENTE DA ESCOLA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Execução De Corte De Capoeira Fina a Foice, Incl. Capinagem, Roçagem, Juntamento, Remoção e Queima	M2	30,00
1.2	Locação de linhas estaqueadas de 20 cm x 20 m para construção de muro, sem nivelamento	ML	30,00
2.0	MOVIMENTO DE SOLOS		
2.1	Escavação manual em fundações profund. até 2 mts em solo de 1ª categoria - em qualquer tipo de solo exceto rocha, sendo volume medido no corte	M3	4,31
2.2	Reaterro manual de valas c/o proprio material escavado, incl. lançamento do material, espalhamento em camadas e um pré apiloamento do material	M3	2,52
2.3	Apiloamento de fundo de valas ou cavas com massa ate 30 kg, incl. lançamento, espalhamento de material em camada	M2	15,40
3.0	INFRA - ESTRUTURA		
3.1	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	M3	2,09
3.2	Confecção, Montagem e Desmontagem de Forma de madeira para fundação com tábua comum, com 02 reaproveitamentos	M2	25,50
3.3	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50, média (bitola até 12.00 mm), em Fundações	KG	88,25
3.4	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 60, fina, (bitola até 6.00 mm), em Fundações	KG	28,79
4.0	MESO E SUPER - ESTRUTURA		
4.1	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 25 Mpa (367 kgcimento/m3) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	M3	0,88
4.2	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura (até 12.00 mm)	KG	39,42
4.3	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 60 em estrutura	KG	9,86
4.4	Fornecimento, Confecção, Montagem e Desmontagem de Forma de madeira com tábua comum, com 02 reaproveitamentos	M2	17,60
5.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO		
5.1	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico dim. média 9.00 x 19.00 x 19.00 cm, junta de 12 mm, assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez (3%)	M2	21,00
5.2	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico dim. média 9.00 x 19.00 x 19.00 cm, junta de 12 mm, assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1 vez	M2	15,12
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	Gradil de ferro metalón 20x20 mm	M2	45,00
6.2	Portão de ferro metalon 30x20mm (Portão 3,00x2,20)m	M2	6,60
6.3	Portão de ferro metalon 30x20mm (Portão 1,00x2,20)m	M2	2,20
7.0	REVESTIMENTOS		
7.1	Fornecimento e Aplicação de Chapisco de Aderência c/Argamassa de Cimento e Areia Traço 1:3 e = 5 mm, Aplicado em Parede Interna ou Externa	M2	84,24
7.2	Fornecimento e Aplicação de Reboco Paulista Utilizando Argamassa Mista de Cimento Cal e Areia no Traço 1:2:8 com 20 mm de Espessura, Aplicado em Parede Interna ou Externa	M2	84,24
8.0	PINTURAS		
8.1	Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha: Renner, Coral ou Suvinil) Em Superfície Rebocada, Incluso Limpeza e Lixamento Preliminar , 01 Demão de Fundo Preparador de Superfície a Base de Água, 02 Demãos de Látex PVA	M2	84,24
8.2	Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha: Renner, Suvinil ou Ipiranga) sobre Esquadria Metálica, inclusive lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola	M2	107,60
8.3	Pintura da logomarca do Estado	UN	2,00
B)	CONSTRUÇÃO DE 371,20m de ALAMBRADO - FRENTE (menos 30.00m), FUNDO E LATERAL DA ESCOLA		

CNPJ nº 37.465.309/0001-67

Avenida 20 de dezembro, 725 – Centro – CEP 78.330-000 - Cotriguaçu - Mato Grosso

Telefone: (66) 3555-1224 FAX (66) 3555-1624

Novo Tempo em Novas Mãos - Gestão Eng. Civil José Roberto Fazolini

CREA/MT 1464930620

Prefeitura Municipal de Cotriguaçu

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT

A 005.213







# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

114246

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página 1

P.P.S.A.L  
FLS Nº 206  
RUB

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS IORIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ CARLOS IORIS**  
Registro: **MT03702/D** RNP: 1203100876  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 1 -----  
Número de ART: **430747** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/05/2009 Baixada em: 25/07/2014  
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável  
Empresa Contratada: **POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU CPF/CNPJ: 37.465.309/0001-67  
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ESCOLA ESTADUAL NOVA Nº: 0  
Complemento: P A JURUENA Bairro:  
Cidade: COTRIGUAÇU UF: MT CEP: 78330000

Data de Início: 02/04/2009 Conclusão efetiva: 25/07/2014  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU CPF/CNPJ: 37.465.309/0001-67

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	896,76	M2
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	896,76	M2
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	896,76	M2
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	896,76	M2

### Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ESTADUAL COM SEIS SALAS DE AULAS, SALA DE INFORMÁTICA, ADMINISTRAÇÃO, SALA DE PROFESSORES, CONJUNTO DE BANHEIROS M/F, COZINHA E REFEITÓRIO. MEDINDO 896,76M²

### Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2014033721, está registrado com as CAT&apos;s número(s):

114246

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 005201a 005214 o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 114246 / 2014  
28 de Julho de 2014 Hora: 12:26:38

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

**O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.**



Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA - MT**

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

PPASAL  
FLS Nº 207  
RUB [circled]

Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**114246**

ATIVIDADE CONCLUÍDA


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725  
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



**CREA-MT**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de Mato Grosso

Impresso em: 27/02/20 16:58

[Handwritten signatures]



# POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.:13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

PPS.S.A.L

FLS Nº 208

RUB

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT

**Edital Tomada de Preços n.º 001/2021**

Objeto: Contratação de empresa para execução de alambrado com mureta na escola, posto de saúde e ginásio esportivo localizados na Aldeia Água Limpa, município de Santo Antônio do Leste/MT.

Abertura: 17/06/2021 Às 08:00 horas

## DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

A empresa POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº. 01.379.965/0001-08 sediada na Avenida 09 de maio, nº. 620N, Centro, Município de Juína/MT, CEP 78.320-000, por seu representante legal o Sr. Luiz Carlos Ioris, Engenheiro Civil, portador da RG nº 1.996.861 SSP/PR e inscrito no CPF nº. 408.449.359-72 e no CREA sob nº. 3702-MT, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Juína/MT, 07 de Junho de 2021


  
POLI - Engenharia e Comércio Ltda.  
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

Luiz Carlos Ioris

Poli Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.379.965/0001-08

  
  
**LUIZ CARLOS IORIS**  
CREA 3702-MT



# POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.:13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

PPS.S.A.L

FLS Nº

209

RUB

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT

**Edital Tomada de Preços n.º 001/2021**

Objeto: Contratação de empresa para execução de alambrado com mureta na escola, posto de saúde e ginásio esportivo localizados na Aldeia Água Limpa, município de Santo Antônio do Leste/MT.

Abertura: 17/06/2021 Às 08:00 horas

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO

A empresa POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº. 01.379.965/0001-08 sediada na Avenida 09 de maio, nº. 620N, Centro, Município de Juína/MT, CEP 78.320-000, por seu representante legal o Sr. Luiz Carlos Ioris, Engenheiro Civil, portador da RG nº 1.996.861 SSP/PR e inscrito no CPF nº. 408.449.359-72 e no CREA sob nº. 3702-MT, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Juína/MT, 07 de Junho de 2021

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.  
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8


Luiz Carlos Ioris

RG nº 1.996.861 SSP/PR, CPF nº. 408.449.359-72

Poli Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.379.965/0001-08

LUIZ CARLOS IORIS  
CREA 3702-MT



# POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.:13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

PROCAL  
FLS Nº 210  
RUB

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT

## Edital Tomada de Preços n.º 001/2021

Objeto: Contratação de empresa para execução de alambrado com mureta na escola, posto de saúde e ginásio esportivo localizados na Aldeia Água Limpa, município de Santo Antônio do Leste/MT.

Abertura: 17/06/2021 Às 08:00 horas

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DE DIRIGENTES DA ENTIDADE, DE SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO

A empresa POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº. 01.379.965/0001-08 sediada na Avenida 09 de maio, nº. 620N, Centro, Município de Juína/MT, CEP 78.320-000, por seu representante legal o Sr. Luiz Carlos Ioris, Engenheiro Civil, portador da RG nº 1.996.861 SSP/PR e inscrito no CPF nº. 408.449.359-72 e no CREA sob nº. 3702-MT, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar que não possui em seu quadro de dirigentes: membro dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau.

Juína/MT, 07 de Junho de 2021

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.  
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8


Luiz Carlos Ioris

RG nº 1.996.861 SSP/PR, CPF nº. 408.449.359-72

Poli Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.379.965/0001-08

LUIZ CARLOS IORIS  
CREA 3702-MT



# POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

P.P.S.A.L

FLS Nº

PUB

211  
P

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT

## Edital Tomada de Preços n.º 001/2021

Objeto: Contratação de empresa para execução de alambrado com mureta na escola, posto de saúde e ginásio esportivo localizados na Aldeia Água Limpa, município de Santo Antônio do Leste/MT.

Abertura: 17/06/2021 Às 08:00 horas

## CARTA DE PREPOSTO

Por meio da presente, nomeio na qualidade de preposto, o mandatário **VILMAR NILTO CARDOSO**, brasileiro, casado, mestre de obras, domiciliado na cidade de Santo Antônio do Leste-MT, sito na Avenida Matrinchã, Q. 64 – L. 09, Bairro Novo Campo, portador da Carteira de Identidade, RG nº 615.625-8 SSP/MT e do CPF nº : 429.680.111-20, tel. (66)99233-2368, para fins de representar a empresa POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.379.965/0001-08, estabelecida na cidade de Juína/MT, sito na Avenida 09 de maio, nº. 620N, Centro, junto a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT.

Juína/MT, 07 de Junho de 2021.

  
POLI - Engenharia e Comércio Ltda.  
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

Luiz Carlos Ioris - Sócio Proprietário  
RG nº 1.996.861 SSP/PR, CPF nº. 408.449.359-72  
Poli Engenharia e Comércio Ltda.  
CNPJ: 01.379.965/0001-08

  
**LUIZ CARLOS IORIS**  
CREA 3702-MT



# POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.:13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

P.M.S.A.L

FLS Nº

Nº

212  
10

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT

**Edital Tomada de Preços n.º 001/2021**


Objeto: Contratação de empresa para execução de alambrado com mureta na escola, posto de saúde e ginásio esportivo localizados na Aldeia Água Limpa, município de Santo Antônio do Leste/MT.

Abertura: 17/06/2021 Às 08:00 horas

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA

A empresa POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº. 01.379.965/0001-08 sediada na Avenida 09 de maio, nº. 620N, Centro, Município de Juína/MT, CEP 78.320-000, por seu representante legal o Sr. Luiz Carlos Ioris, Engenheiro Civil, portador da RG nº 1.996.861 SSP/PR e inscrito no CPF nº. 408.449.359-72 e no CREA sob nº. 3702-MT, DECLARA, conhecer o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da mesma, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica ao local da referida obra.

Santo Antônio do Leste-MT, 07 de Junho de 2021.


  
POLI - Engenharia e Comércio Ltda.  
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

Luiz Carlos Ioris

RG nº 1.996.861 SSP/PR, CPF nº. 408.449.359-72

Poli Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.379.965/0001-08

  
LUIZ CARLOS IORIS  
CREA 3702-MT