

POLI **Engenharia e Comércio Ltda.**

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT


Edital Tomada de Preços n.º 001/2021

Objeto: Contratação de empresa para execução de alambrado com mureta na escola, posto de saúde e ginásio esportivo localizados na Aldeia Água Limpa, município de Santo Antônio do Leste/MT.

Abertura: 17/06/2021 Às 08:00 horas

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

**POLI ENGENHARIA
E COMÉRCIO LTDA**



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT

Edital Tomada de Preços n.º 001/2021

Objeto: Contratação de empresa para execução de alambrado com mureta na escola, posto de saúde e ginásio esportivo localizados na Aldeia Água Limpa, município de Santo Antônio do Leste/MT.

Abertura: 17/06/2021 Às 08:00 horas

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores:

Nosso preço global para o fornecimento de material e execução das obras para a Construção acima mencionada é de **R\$75.336,25 (Setenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)** e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Básico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT.

DECLARAÇÕES:

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Básico disponibilizado e descrito no item 1.3 deste Edital.

2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, conforme estipulado em edital.

3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.

4. Declaramos de que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações que fazem parte integrante deste Edital, já estão inclusas todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços, inclusive o BDI/LDI.

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

6. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 27,63 (cinte e sete, sessenta e três) por cento.

7. Informar os dados bancários:

Banco do Brasil, nº do Banco: 001, Agência: 2226-8 nº Conta Corrente: 10.016-1.

À elevada consideração de V. S.as.

Juína/MT, 07 de Junho de 2021


POLI Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

Luiz Carlos Ioris

Poli Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.379.965/0001-08

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.:13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

RESUMO DA OBRA			
Execução de Alambrado com Mureta - Escola / Posto de Saúde / Ginásio			
DATA: 26/02/2021		B.D.I.	27,63%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,60%	1.961,92
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,11%	5.358,08
3.0	ALAMBRADO	64,19%	48.359,94
4.0	ESQUADRIAS	26,09%	19.656,31
TOTAIS ACUMULADOS		100,00%	75.336,25

POLI Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8


LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702 - MT



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.:13.025.084-8
Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191
e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Alambrado com Mureta - Escola / Posto de Saúde / Ginásio
Local da Obra: Aldeia Água Limpa
Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I. 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 83,92%

Fonte de valores: SINAPI - 01/2021-DESONERADO

DATA: 26/02/2021


ITEM	SINAPI/ORSE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALORES		
					UNIT.	UNIT. C/ B.D.I.	TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.961,92
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	768,60	980,96	1.961,92
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.358,08
2.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	M	3,12	269,87	344,43	1.074,62
2.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	559,36	713,91	4.283,46
3.0		ALAMBRADO					48.359,94
3.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	354,00	107,04	136,61	48.359,94
4.0		ESQUADRIAS					19.656,31
4.1	12036/ORSE	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" (Portões 4,00x2,00m)	M2	24,00	493,63	630,01	15.120,24
4.2	12036/ORSE	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" (Portões 1,20x2,00m)	M2	7,20	493,63	630,01	4.536,07
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							75.336,25

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$- SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

(Handwritten signatures)

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084

LUÍZ CARLOS IORIS
CREA 3702 - MT




POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.:13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191


e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
Execução de Alamedado com Mureta - Escola / Posto de Saúde / Ginásio					
Local da Obra: Aldeia Água Limpa					
Município: Santo Antonio do Leste - MT					
DATA: 26/02/2021			B.D.I.: 27,63%		
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,60%	1.961,92	100,00% 1.961,92	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,11%	5.358,08	100,00% 5.358,08	
3.0	ALAMEDADO	64,19%	48.359,94	50,00% 24.179,97	50,00% 24.179,97
4.0	ESQUADRIAS	26,09%	19.656,31	50,00% 9.828,16	50,00% 9.828,16
TOTAIS MENSIS				41.328,13	34.008,13
				54,86%	45,14%
TOTAIS ACUMULADOS				41.328,13	75.336,25




POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702 - MT



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

Composição da Parcela de BDI - Obras e Serviços


Referência: SINAPI - 01/2021 - Desonerado

Execução de Alambrado com Mureta - Escola / Posto de Saúde / Ginásio	
Itens relativos à Administração da Obra	
	%
AC - Administração Central	4,00%
DF - Custos Financeiros	1,23%
R - Riscos	1,27%
S - Seguros	0,80%
G - Garantias	0,00%
Sub-total	7,30%
Lucro	
	%
L - Lucro/Remuneração	7,40%
Sub-total	7,40%
I - Taxas e Impostos	
	%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISSQN	1,50%
Contribuição Previdenciária - Lei Nº12.546/13	4,50%
Sub-total	9,65%
BDI=	27,63%

Nota técnica: O ISSQN de 2,5% esta baseado sobre 60% conforme Lei Municipal nº114/03

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702 - MT



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

Execução de Alamedado com Mureta - Escola / Posto de Saúde / Ginásio



Local da Obra: Aldeia Água Limpa

Município: Santo Antonio do Leste - MT

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 83,92%

Fonte de Referência: Caixa Econômica Federal

Data: 26/02/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,85%	8,33%	10,85%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,15%	Não incide	1,15%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,22%	7,85%	10,22%	7,85%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	45,50%	17,61%	45,50%	17,61%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,96%	4,58%	5,96%	4,58%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,34%	2,57%	3,34%	2,57%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	3,68%	2,83%	3,68%	2,83%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,39%	0,50%	0,39%
C	Total	13,62%	10,48%	13,62%	10,48%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,64%	2,96%	16,74%	6,48%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%	0,53%	0,41%
D	Total	8,14%	3,34%	17,27%	6,89%
TOTAL(A+B+C+D)		84,06%	48,23%	113,19%	71,78%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702 - MT