

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT	
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	
Itens relativos à Administração da Obra	%
AC - Administração Central	4,00%
DF - Custos Financeiros	1,23%
R - Riscos	1,27%
S - Seguros	0,80%
G - Garantias	0,00%
Sub-total	7,30%
Lucro	%
L - Lucro/Remuneração	7,40%
Sub-total	7,40%
I - Taxas e Impostos	%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISSQN	1,50%
Contribuição Previdenciária - Lei N°12.546/13	4,50%
Sub-total	9,65%
BDI=	27,63%