
HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

% % % %

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78% Não incide 17,78% Não incide

B2 Feriados 3,67% Não incide 3,67% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,93% 0,71% 0,93% 0,71%

B4 13º Salário 10,90% 8,33% 10,90% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,15% Não incide 1,15% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 11,03% 8,43% 11,03% 8,43%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 46,40% 18,20% 46,40% 18,20%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,52% 4,98% 6,52% 4,98%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,12% 0,15% 0,12%

C3 Férias Indenizadas 2,93% 2,24% 2,93% 2,24%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 4,69% 3,58% 4,69% 3,58%

C5 Indenização Adicional 0,55% 0,42% 0,55% 0,42%

C Total 14,84% 11,34% 14,84% 11,34%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,80% 3,06% 17,08% 6,70%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,55% 0,42% 0,58% 0,44%

D Total 8,35% 3,48% 17,66% 7,14%

86,39% 49,82% 115,70% 73,48%

GRUPO A

       PLANILHA  DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

    Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

        Município: Santo Antonio do Leste - MT

      ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,80%

                            Fonte de Referência:Caixa Econômica Federal         Data: 09/06/2021

Local da Obra: Cemitério Municipal.                                                                                                                                                                                       

Coord. geograficas da Obra: 14°46'47.7"S 53°37'28.8"W

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET


