

# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76


PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 222  
RUB: 511

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT  
A/C  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021  
DATA DE ABERTURA: 03/08/2021 ÀS 08:00 HS ( HORÁRIO MATO GROSSO )

## ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINAS
01	HABILITAÇÃO JURÍDICA	01 à 10
02	REGULARIDADE FISCAL	11 à 19
03	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA	20 à 46
04	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	47 à 48
05	CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL	49 à 55
06	CAPACIDADE TÉCNICO – OPERACIONAL	56 à 74
07	DEMAIS DOCUMENTOS	75 à 78

Barra do Garças / MT., 03 de Agosto de 2021.

  
Assinatura do representante legal  
Aloisio Alves de Souza  
CPF: 284.241.071-87  
Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 223  
RUB: 74

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT  
A/C  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021  
DATA DE ABERTURA: 03/08/2021 ÀS 08:00 HS ( MATO GROSSO )

## HABILITAÇÃO JURÍDICA

Barra do Garças – MT., 03 de Agosto de 2021.



Assinatura do representante legal  
CPF: 284.241.071-87  
Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



Selo de Controle Digital  
Poder Judiciário - MT  
Código de Serenidade: 430

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Portal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.portal.araguaia@pfnmail.com

### AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Portal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30

Selo BOS 98071  
Dou fé. Em testemunho da verdade.



Consulte em:  MT, SP, PR, SEIOS  Tabella Substituta Lara Cristina Ruzo da Silva



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INGRESSO  
CAFELEIRA NACIONAL DE EMBRULHAMENTO

**NOTA**  
ALTOISIO ALVES DE SOUZA

DOC. Identidade / (doc. BRASILEIRO / UF -  
822086 SSP GO

CPF 284.241.071-87 DATA INGRESSO  
13/12/1957

FILIAÇÃO  
NELSON DE SOUSA LUZ  
DORALICE ALVES SOUZA

PERMISSÃO ACI DTI - IVA  
C C

VALIDADE 1ª INSCRIÇÃO  
18/10/2022 14/10/1986

RESERVAÇÕES

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1526352897

ASSINATURA DO PORTADOR  
LOCAL GOIÂNIA, GO DATA EMISSÃO  
26/10/2017

ASSINATURA DO EMISSOR  
GOLIAS

26869118326  
00125315686



EM BRANCO

EM BRANCO

*força*

*Q*

*Q*

AS  
FLS. 04

PMSAL.  
FLS. N.º: 2001  
RUB. *2001*



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 2025  
RUB: JF

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51201477574

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: A S CONSTRUTORA LTDA ME  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTP2100029847

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
	051		1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	206		1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
	2244		1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2005		1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
	051		1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	206		1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
	2244		1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2005		1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BARRA DO GARCAS

Local

10 Março 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

*Jorge*

**AS**  
FLS. 02



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

*Julio Frederico Muller Neto*  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital


PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 03  
2/9

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/029.685-2	MTP2100029847	04/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 227  
RUB: 24

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE

**A S CONSTRUTORA LTDA - ME**

**CNPJ nº 22.618.893/0001-76**

**ALOISIO ALVES DE SOUZA** nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/12/1957, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 284.241.071-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00275726726, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, FUNDOS, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, BRASIL;

**JENNIFER OLIVEIRA SOUZA** nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/04/1997, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF/MF nº 062.899.351-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2757638-8, órgão expedidor SESP - MT, residente e domiciliada a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, FUNDOS, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **A S CONSTRUTORA LTDA -ME**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 5120147757-4, com sede a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças –MT, CEP: 78.600-480, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 22.618.893/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** Retira – se da sociedade a Sócia: **Jennifer Oliveira Souza**, detentora de 60.000 (sessenta Mil ) cotas, equivalente a R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), das quais transfere sua totalidade para o Sócio Sr. **Aloisio Alves de Souza**, dando plena e geral quitação.

**CLAUSULA SEGUNDA:** Fica alterado o objeto social para:

Construção De Edifícios  
Fabricação De Estruturas Pré-moldadas De Concreto Armado, Em Serie E Sob Encomenda.  
Fabricação De Artefatos De Cimento Para Uso Na Construção  
Coleta De Resíduos Não-Perigosos  
Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias E Aeroportos  
Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas Construção De Redes De Abastecimento De Agua, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação  
Construção De Instalações Esportivas E Recreativas  
Preparação De Canteiro E Limpeza De Terreno  
Obras De Terraplenagem  
Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 228  
RUB: 34

Administração De Obras  
Obras De Alvenaria  
Correspondentes De Instituições Financeiras  
Serviços De Arquitetura  
Serviços De Engenharia  
Serviços De Desenho Técnico Relacionados A Arquitetura E Engenharia  
Limpeza Em Prédios E Em Domicílios  
Atividades Paisagísticas


### CNAE

4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS  
2330301- FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA.  
2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO  
3811400 - COLETAS DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS  
4211102 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS  
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS.  
4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO.  
4299501- CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS  
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO  
431340 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL  
4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS  
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA  
6619302 - CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS  
7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA  
7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA  
7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA  
8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS  
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

### CONTRATO CONSOLIDADO DA EMPRESA A S CONSTRUTORA LTDA CNPJ : 22.618.893/0001-76

**ALOISIO ALVES DE SOUZA** nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/12/1957, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 284.241.071-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00275726726, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A Empresa gira sobre a razão social de: A.S CONSTRUTORA LDA com sede a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Quadra 37 Lote 12, Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;

*forq* 



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

*Julio Frederico Muller Neto*  
SECRETÁRIO GERAL

**CLAUSUAL SEGUNDA:** O Capital social é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), totalmente integralizado, dividido na seguinte forma:

Sócio	Quotas	Participação	Capital Social
Aloisio Alves de Souza	600.000	100%	600.000,00
Total	600.000	100%	600.000,00

**CLAUSULA TERCEIRA : DO OBJETO**

Construção De Edifícios  
Fabricação De Estruturas Pré-moldadas De Concreto Armado, Em Serie E Sob Encomenda.  
Fabricação De Artefatos De Cimento Para Uso Na Construção  
Coleta De Resíduos Não-Perigosos  
Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias E Aeroportos  
Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas Construção De Redes De Abastecimento De Agua, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação  
Construção De Instalações Esportivas E Recreativas  
Preparação De Canteiro E Limpeza De Terreno  
Obras De Terraplenagem  
Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral  
Administração De Obras  
Obras De Alvenaria  
Correspondentes De Instituições Financeiras  
Serviços De Arquitetura  
Serviços De Engenharia  
Serviços De Desenho Técnico Relacionados A Arquitetura E Engenharia  
Limpeza Em Prédios E Em Domicílios  
Atividades Paisagísticas

**CNAE**

4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS  
2330301- FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA.  
2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO  
3811400 - COLETAS DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS  
4211102 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS  
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS.  
4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO.  
4299501- CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS  
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO  
431340 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL  
4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS  
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA  
6619302 - CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS  
7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA  
7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA  
7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA  
8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS  
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

AS

Julio Frederico Muller Neto



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

PMSAL:  
FLS N°: 270  
RUB: 547

**CLÁUSULA QUINTA** – O prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA** – A administração da empresa será exercida por **Aloísio Alves de Souza**, com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

#### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLAUSULA OITAVA** – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

#### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLAUSULA NONA:** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Barra do Garças - MT.

**CLAUSULA DÉCIMA:** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Barra do Garças –MT, 02 de março de 2021.

**Aloisio Alves de Souza**

**Jennifer Oliveira Souza**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital


PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 231  
RUB: 541

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/029.685-2	MTP2100029847	04/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
 Governo do Estado de Mato Grosso  
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 232  
 RUB: 349

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, de CNPJ 22.618.893/0001-76 e protocolado sob o número 21/029.685-2 em 09/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2349335, em 10/03/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Adriana Rodrigues Amador.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Cuiabá, quarta-feira, 10 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por Adriana Rodrigues Amador, Servidor(a) Público(a), em 10/03/2021, às 16:19 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/029.685-2.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

*[Handwritten signature]*  
 JULIO FREDERICO MULLER NETO  
 SECRETÁRIO-GERAL




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO  
GROSSO  
Registro Digital

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 233  
RUB: 74

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



*forge*

*[Signature]*

Cuiabá, quarta-feira, 10 de março de 2021

*[Signature]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

*Julio Frederico Muller Neto*  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 234  
RUB: 500

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT  
A/C  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021  
DATA DE ABERTURA: 03/08/2021 ÀS 08:00 HS ( MATO GROSSO )

## REGULARIDADE FISCAL

Barra do Garças – MT., 03 de Agosto de 2021.

  
Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

*forge*







**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

PMSAL  
FLS N°: 235  
RUB: 547

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.618.893/0001-76 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 10/06/2015
NOME EMPRESARIAL <b>A S CONSTRUTORA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORA SERRA AZUL</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R MANOEL PEREIRA BRITO</b>	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO <b>QUADRA37 LOTE 12</b>
CEP <b>78.600-480</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>LOTEAMENTO CIDADE UNIVERSITARIA</b>	MUNICÍPIO <b>BARRA DO GARCAS</b>
UF <b>MT</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ASCONSTRUTORASERRAAZUL@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(66) 9224-5445</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>10/06/2015</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/05/2021** às **12:47:45** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 276  
RUB: JKP

Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **284.241.071-87**

Nome: **ALOISIO ALVES DE SOUZA**

Data de Nascimento: **13/12/1957**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **07:54:45** do dia **02/08/2021** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **791A.DD6A.43BF.B976**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

*Jorge*

*[Assinatura]*

AS  
FLS: 12  
1/1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 237  
RUB: Sup

Número de Inscrição Estadual 13.862.527-1	CNPJ 22.618.893/0001-76	Data Início Atividade - SEFAZ 10/03/2021	
NOME EMPRESARIAL A S CONSTRUTORA LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4120-4/00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4399-1/01 - Administração de obras 4399-1/03 - Obras de alvenaria 6619-3/02 - Correspondentes de instituições financeiras 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8130-3/00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO R MANOEL FERREIRA	NÚMERO 3501	COMPLEMENTO QUADRA37 LOTE 12	
CEP 78603-122	BAIRRO SETOR CRISTINO CORTES	MUNICÍPIO BARRA DO GARÇAS	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO ASCONSTRUTORASERRAAZUL@HOTMAIL.COM		TELEFONE	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/03/2021	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SIMPLES NACIONAL SIM		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO	
Emitido no dia 02/08/2021 às 06:56:58 (data e hora de Cuiabá)			

*Jorge*

*[Handwritten mark]*

AS  
FLS. 13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT

Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ: 03.439.239/0001-50

RUA CARAJÁS, Nº 522 - CENTRO

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 238  
RUB: Suf

## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº do Cadastro <b>000012797</b>	Nº da Inscrição <b>12797</b>	Nº do Alvará <b>1611/2021</b>	Validade <b>31/12/2021</b>
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Contribuinte  
**Nome: A S CONSTRUTORA LTDA**  
**CPF/CNPJ: 22.618.893/0001-76**  
**RG/Insc**  
**Nome Fantas.: CONSTRUTORA SERRA AZUL**

Endereço  
**Logradouro: MANOEL FERREIRA** **Número: 3501**  
**Complemento: QD 37, LT 12** **CEP: 78603122**  
**Bairro: SETOR CRISTINO CORTES**  
**Cidade: BARRA DO GARÇAS** **Estado: MT**

Atividade Principal  
**Construção de edifícios**

Horário de Funcionamento

Melo de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Data de Abertura: **17/06/2015** Validador: **3E8560CA52C2F33A**

Data de Expedição: **19/04/2021 13:36:46** Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública Código do ISS: **32.00**

Assinatura Responsável: **Grido Santos Oliveira**  
 Chefe da Seção de Alvará  
 Portaria Nº 17.030 de 04/01/2021

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 151 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (67) 3405-5674 - E-mail: ass@notario.pontal.araguaia@hotmail.com

### AUTENTICAÇÃO



Confere com o original apresentado  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30  
 Selo BOS 98006  
 Dou fé. Em testemunho da verdade.

Capellati: Glidence Maria Balbino Rodrigues / Tabellá Substittua: Lara Crisolina Ribeiro da Silva

*forge*

AS  
FLS. 14



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
 Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 239  
 RUB: 241

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: A S CONSTRUTORA LTDA** ✓  
**CNPJ: 22.618.893/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:58:19 do dia 18/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2021. ✓


Código de controle da certidão: **25F3.E165.2B60.D3EE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

✓

fergi

○





ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 240  
RUB: 34

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
**CND N° 0032989364**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **02/08/2021** Hora da emissão: **08:54:44**

Nome/denominação do sujeito passivo: **A S CONSTRUTORA LTDA ME**  
CNPJ: **22.618.893/0001-76**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: **31/08/2021**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **279ULAB2BKKAB27B**

*Forge*

*[Signature]*

*[Signature]*



**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009** CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 297  
 RUB: \_\_\_\_\_

**244487**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **RENATO MARCONE FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **RENATO MARCONE FERREIRA**  
 Registr **SP00131295** RNP 2606354940  
 Título Profissão **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 1 -----

Número de ART: **2843316** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 23/10/2017 Baixada em: 05/11/2018  
 Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
 Empresa Contratada: A S CONSTRUTORA LTDA - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT CPF/CNPJ: 03439239000150  
 Endereço da obra/Serviço: AVENIDA MARECHAL RONDON , Nº: 2894  
 Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78600000  
 Cidade: BARRA DO GARÇAS  
 Data de Início: 01/11/2017 Conclusão efetiva: 05/11/2018  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT CPF/CNPJ: 03439239000150

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	771,24	M2
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	47,50	M3
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	771,24	M2
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	771,24	M2
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	771,24	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
 CONTRATO DE OBRA POR VALOR GLOBAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI, CONTRATO N.º 103/2017  
 ÁREA DE CONSTRUÇÃO DA UTI É 200M² E ÁREA DE AMPLIAÇÃO 771,24  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DE 150 DIAS, COM VALOR GLOBAL DE R\$996.874,63.

Informações Complementares  
 O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2019024056 , está registrado com as CAT's número(s):  
 244487

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 021145 a 021158 o atestado contendo 14 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 244487 / 2019  
 24 de Maio de 2019 Hora: 11:18:20

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.  
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.  
 A CAT é válida em todo o território nacional.  
**O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
 Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000  
 Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30  
 Selo BOS 98028  
 Dou fé. Em testemunho  
 ( ) da verdade.  
 Tabeliã: Gildenice Maria Balbino Rodrigues / Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



*forge*





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT.

CNPJ N.º 03.439.239/0001-50

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N.º: 292  
RUB: Smg

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**, inscrita no CREA/MT. Sob n.º 36.110, CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, sediada à Rua Manoel Pereira Brito, s/n., Setor Cristino Cortes, Barra do Garças/MT., **EXECUTOU** para a **Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT.**, obra e serviços de Engenharia referente **À Obra de Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal Dr. Milton Pessoa Morbeck de Barra do Garças/MT.**, com Área de Construção da UTI de 200,00 metros quadrados e área de ampliação da cobertura e outras intervenções de 771,24 metros quadrados, localizada na Avenida Marechal Rondon, em Barra do Garças/MT., tendo como **Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil Renato Marcene Ferreira, RNP/CONFEA n.º 2.606.354.940, CPF 061.840.008-70.**

A Empresa Executou a obra cumprindo as especificações técnicas conforme qualidade exigida pelo Contrato. Segue em anexo as planilhas de especificação e quantitativos dos serviços Efetivamente Executados.

**Número do Contrato: 103/2017/PMBG.**

**Valor de Contrato: R\$996.874,63 (Novecentos e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos);**

**Período de Execução: 01/11/2017 à 30/04/2018;**

**Número da ART de Execução: 2843316;**

**Responsável Técnico: Engenheiro Civil Renato Marcene Ferreira;**

**Número da ART de Fiscalização: 2971854**

**Responsável Técnico Fiscal: Engenheiro Civil Getônio Dias Guirra.**



*Munir*  
**Agvalilton Alves Junior**  
Secretário Municipal de  
Planejamento Urbano e Obras  
Portaria 12.248 de 22/12/2016

**Secretário de Obras**

**Barra do Garças/MT., 01 de março de 2019.**

*Guirra*  
**Getônio Dias Guirra**  
Reg. Nacional 120.457943-1  
CREA/MT 5584/D  
Engenheiro Civil

**Engenheiro Fiscal**

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.682-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30  
Selo BOS 98029  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.  
www.tj.mt.gov.br/selos

Tabeliã: Gildeneice Maria Balbino dos Santos / Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva





### Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME** CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de **Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva - UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças** tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil **Renato Marcene Ferreira**, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no **CREA/MT através da ART .n.º 2843316**

Período de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva - UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAPMT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
1.1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	209,40
1.2	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	93,92
1.3	72178	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	16,80
1.4	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	2,00
1.5	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	19,36
1.6	85407	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	550,00
1.7	85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	36,30
1.8	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	UN	15,00
1.9	85411	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	M	182,00
1.10	85416	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UM	16,00
1.11	85418	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2"	M	65,00
1.12	95135	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MÉS	72,00
1.13	3355	ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X *2,21* X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA (LOCACAO)	H	480,00
1.14	89263	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA S/ REMOCAO	M2	642,78
1.15	72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	1.020,28
1.16	85370	DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHAO BASCULANTE (e=12cm	M3	5,85
1.17	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	35,00
1.18	93588	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	585,00
<b>2</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>		
		<b>SAPATAS</b>		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	9,43
2.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	271,00
2.3	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 5X	M2	43,16
2.4	92917	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	220,73
2.5	92919	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	141,82

PMASAL:  
FLS N.º: 243  
RUB: 244

Getonio Dias Guirra  
Reg. Nacional 120.457943-1  
CREA MT 5594/D  
Engenheiro Civil



### SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-900  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

### AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.

Dou fé.

Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021

Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30

Selo BOS 98030

Dou fé. Em testemunho

( ) da verdade

www.tj.mt.gov.br/selos



*forge*





**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças  
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no  
CREA/MT através da ART .n.º 2843316

PMSAL  
FLS N.º 244  
RUB. 244

Período de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**

**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**

**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**

**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

ITEM	SINAPMT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
2.6	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.	KG	114,55
2.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	9,20
2.8	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	9,20
2.9	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	54,20
<b>BALDRAMES</b>				
2.10	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	8,74
2.11	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	271,00
2.12	5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	126,42
2.13	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	258,27
2.14	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	58,82
2.15	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	134,91
2.16	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	7,60
2.17	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	7,60
2.18	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	54,20
<b>3 ESTRUTURA - PILARES</b>				
<i>A serem executados nas alvenarias exceto a cobertura</i>				
3.1	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 MF. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	78,80
3.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM	KG	190,00
3.3	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	377,09
3.4	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	29,27
3.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	86,27

**Getônio Dias Guirra**  
Reg. Nacional 120.457.943-1  
CREA/MT 55940  
Engenheiro Civil

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com



**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
Cod. At:06 Valor: R\$ 3,30  
Selo BOS 98031  
Dou fé. Em testemunho



*forge*

AS  
FLS. 62



**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME** CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de **Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças** tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil **Renato Marcone Ferreira**, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no **CREA/MT através da ART .n.º 2843316**

*FMSAL.*  
*FLS N.º*  
*RUB:*  
*245*  
*24*

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 A 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

ITEM	SINAPMT - MAR/2016	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
3.6	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	3,90
<b>4</b> <b>VERGAS E CONTRAVERGAS</b>				
4.1	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	2,10
4.2	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	19,20
4.3	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	27,36
4.4	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	2,10
4.5	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	19,20
<b>5</b> <b>ESTRUTURA - RESPALDO</b>				
5.1	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	129,40
5.2	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	0,73
5.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	195,73
5.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	264,91
5.5	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	234,82
5.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	144,18
5.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	8,50
5.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	8,50
<b>6</b> <b>LAJE NERVURADA</b>				
6.1	92488	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	243,70
6.2	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	850,45

**Getônio Dias GUKTA**  
Reg. Nacional 120.452.943-7  
CREA/MT 5594/D  
Engenheiro Civil

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 76.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30  
Selo BOS 98032  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.



*Forge*

*[Handwritten signature]*

**AS**  
**FLS. 63**



### Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME** CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no CREA/MT através da ART .n.º 2843316

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N.º: 246  
 RUB: 514

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**

**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**

**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**

**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAPRIM - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
6.3	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	188,64
6.4	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	68,64
6.5	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	389,18
6.6	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	73,82
6.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	22,20
6.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	22,20
<b>7</b>		<b>PAREDES E PAÍNES</b>		
7.1	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	19,37
7.2	73674	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A (USO 3 VEZES)	M2	64,79
<b>8</b>		<b>REVESTIMENTO</b>		
8.1	87878	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECANICO - APLICADO EM PAREDES	M2	38,74
8.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	38,74
		<i>revestimento cerâmico de paredes</i>		
8.3	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 MP.	M2	878,56
8.4	73908/002	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	54,00
		<i>revestimento de teto</i>		
8.5	73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURACENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	66,00
<b>9</b>		<b>COBERTURA / FECHAMENTO DE OITÃO</b>		
		<i>telhado</i>		
9.1	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO.	KS	11.408,76
9.2	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	723,68



**Getonio Dias Guirra**  
 Reg. Nacional 120.457943-1  
 CREA/MT 5694/D  
 Engenheiro Civil

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

### AUTENTICAÇÃO


Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30  
 Selo BOS 98033  
 Dou fé. Em testemunho  
 ( ) da verdade.



Tabeliã: Gledence Maria Balbino Rodrigues / Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

*Forge*

*[Handwritten mark]*





### Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS que a Empresa A S CONSTRUTORA LTDA-ME  
 CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
 Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
 Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no  
 CREA/MT através da ART .n.º 2843316

PMSAL.  
 FLS N.º 247  
 RUB: [assinatura]

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAP/MT - MAR/2016	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
9.3	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	771,24
<b>10</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
10.1	09924/ORSE	BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 3/4"	UN	1,00
10.2	91941	CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
10.3	91940	CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	137,00
10.4	91939	CAIXA RETANGULAR 4"X 2" ALTA (2,00M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
10.5	91937	CAIXA OCTOGONAL 3"X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00
10.6	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.7	04018/ORSE	LUVA PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D=1.1/2" - FORNECIMENTO	UN	2,00
10.8	04019/ORSE	LUVA PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D=1.1/4" - FORNECIMENTO	UN	1,00
10.9	04020/ORSE	LUVA PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D=2" - FORNECIMENTO	UN	3,00
10.10	04233/ORSE	LUVA PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D=2.1/2" - FORNECIMENTO	UN	5,00
10.11	02490/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S-7 (FISHER OU SIMILAR)	UN	46,00
10.12	00744/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA EXTERNA 3/8" X 30, EXTERNO 3/8" X 75 (REF. VL 1,42 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	1,00
10.13	04015/ORSE	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19MM X 10M - FORNECIMENTO	UN	2,00
10.14	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6.35MM) X 25MM	CENTO	1,00
10.15	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	101,50
10.16	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	215,80
10.17	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,90
10.18	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.334,20
10.19	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	236,50
10.20	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	447,30
10.21	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00
10.22	08998/ORSE	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00
10.23	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.24	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	128,00

Getonio Dias Guirra  
 Reg. Nacional 120.457943-N  
 CREA/MT 5594/D  
 Engenheiro Civil

Estado de Mato Grosso  
 Serviço Notarial e Registro Civil  
 PONTAL DO ARAGUAIA - MT  
 Página 5 de 13

### SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

### AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30  
 Selo BOS 98034  
 Dou fé. Em testemunho  
 (assinatura) da verdade.



Consulte em: www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellã: Gildeneice Maria Balbino Rodrigues / Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

[assinatura]





### Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de**  
**Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças**  
**tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil**  
**Renato Marcene Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no**  
**CREA/MT através da ART .n.º 2843316**

PMSAL  
 FLS N.º 248  
 RUB. 248

Periodo de Execução; Início 01/11/2017 A 30/04/2018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**

**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**

**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**

**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
10.25	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00
10.26	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.27	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
10.28	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 13A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.29	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.30	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.31	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 45A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.32	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (FASE/NEUTRO - In 30mA) - DIN 10A	UN	1,00
10.33	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (FASE/NEUTRO - In 30mA) - DIN 16A	UN	1,00
10.34	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (FASE/NEUTRO - In 30mA) - DIN 25A	UN	36,00
10.35	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (220V/127V) - DIN - 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.36	91834	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	289,90
10.37	91836	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,10
10.38	93008	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC DN 50MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	17,60
10.39	91873	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,70
10.40	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00
10.41	93010	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,80
10.42	91871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00
10.43	39131	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1.1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	15,00
10.44	39130	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1.1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	3,00
10.45	39132	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	2,00
10.46	397	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2.1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	26,00
10.47	74094/001	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE / FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00

Renato Dias Guirra  
 Reg. Nacional 120.457.943-1  
 CREA/MT 5594/D  
 Engenheiro Civil

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30  
 Selo BOS 98035  
 Dou fé. Em testemunho  
 ( ) da verdade.  
 Confira em [www.tj.mt.gov.br/selos](http://www.tj.mt.gov.br/selos)

Tabellã: Gildence Maria Balbino Rodrigues /  Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



*Handwritten signature and initials.*






**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças  
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no  
CREA/MT através da ART .n.º 2843316

Período de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018  
CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**  
**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**  
**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

<b>ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS</b>				
ITEM	SINAP/MT - MAR/2016	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
10.48	73953/008	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
10.49	73953/006	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.50	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.51	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10.52	93041	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.53	83484	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	1,00
10.54	74131/007	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
<b>11</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
11.1	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	M	96,00
11.2	40729	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	45,00
11.4	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51,00
11.5	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	55,00
11.6	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11.7	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11.8	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.9	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
11.10	229/ORSE	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO EM POLIESTER, DECA AP23 LINHA CARRARA/ NUOVA/DUNA (OU SIMILAR).	UN	4,00
11.11	11686	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA EM PLÁSTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSÃO (TUBO 1.1/2" X 20CM).	UN	4,00
11.12	1947/ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2" (DECA HD - REF. 1510 OU SIMILAR).	UN	4,00
11.13	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
11.14	6140	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UN	4,00



**Getonio Dias Guirra**  
Reg. Nacional 120.457943-1  
CREA/MT 5594/D  
Engenheiro Civil

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30

Selo BOS 98036  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade

Consulte [www.tj.mt.gov.br/selos](http://www.tj.mt.gov.br/selos)

Tabellã: Gildence Maria Balbino Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



*forge*





# Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS que a Empresa A S CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no CREA/MT através da ART .n.º 2843316

PMSAL: N.º 250  
RUB: [assinatura]

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 A 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME

OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.

### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAPMT - MAR/2016	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
11.15	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
11.16	03706/ORSE	TUBO DE LIGAÇÃO EM PVC PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO CROMADO, CIPLA OU SIMILAR.	UN	4,00
11.17	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
11.18	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
11.19	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
11.20	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
11.21	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.22	cotação	TORNEIRA CLÍNICA PAREDE EXTRA LONGA - COM ACIONAMENTO COM O COTOVELO	UN	3,00
<b>12</b>		<b>ESGOTO</b>		
12.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	9,72
12.2	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	9,00
12.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	28,00
12.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	13,00
12.5	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	40,00
12.6	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150X150X50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
12.7	89748	CURVA 90° CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
12.8	89728	CURVA 90° CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	18,00
12.9	89726	JOELHO 45°, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	7,00
12.10	89732	JOELHO 45°, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
12.11	89744	JOELHO 90°, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00

Getonio Dias Guirra  
Reg. Nacional 120.457943-1  
CREA/MT 5594/D  
Engenheiro Civil

Estado de Mato Grosso do Sul  
Página 8 de 13

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP: 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30  
Selo BOS 98037  
Dou fé. Em testemunho

(assinatura) da verdade.

Consulte a www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellá: Gildence Maria Balbino Tabellá Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

[assinatura]

AS  
FLS. 68



### Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME** CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de **Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças**, tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil **Renato Marcene Ferreira**, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no **CREA/MT através da ART .n.º 2843316**

PMSAL  
FLS N.º 250  
Sya

Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**

**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**

**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**

**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAP/MT - MAR/2016	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
12.12	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
12.13	Cotação	GRELHA CROMADA COM TAMPA GIRATÓRIA E VEDANTE PARA CAIXA SIFONADA 150MM	UN	4,00
12.14	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	6,00
<b>Ventilação</b>				
12.15	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	15,00
12.16	89801	JOELHO 90°, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	8,00
12.17	01594/ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO D= 50MM.	UN	4,00
12.18	89784	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
<b>13 LOUÇAS</b>				
13.1	86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
13.2	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
13.3	93396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
13.4	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
13.5	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO.	UN	4,00
13.6	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.	UN	4,00
13.7	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

**Getonio Dias Guina**  
Reg. Nacional 120.487943-1  
CREA/MT 5594/D  
Engenheiro Civil



### SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.699-200  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

### AUTENTICACÃO

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30  
Selo BOS 98038  
Dou fé. Em testemunho  
(LITRAL E REGISTRO C) da verdade.



*Handwritten signature: Jorge*





### Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT

### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
 CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
 Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
 Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no  
 CREA/MT através da ART .n.º 2843316

PMSAL:  
 FLS N.º: 252  
 RUB: 544

Período de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**

**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**

**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**

**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
13.8	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00
13.9	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00
<b>14</b>		<b>PASSARELA DE SERVIÇO EM ESTRUTURA METÁLICA SOBRE A LAJE DA UTI</b>		
14.1	08584/ORSE	PASSARELA EM CHAPA XADREZ 1/4", INCLUSIVE GUARDA-CORPO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	M2	70,13
14.2	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	140,25
<b>15</b>		<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
15.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA.	M2	27,36
15.2	91341	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	72,03
15.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
15.4	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
<b>16</b>		<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
16.1	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
<b>17</b>		<b>PISO</b>		
		<i>Calçadas externas</i>		
17.1	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	7,19
17.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	0,50
		<i>Pisos internos</i>		
17.3	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	128,56
17.4	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	128,56
17.5	* CB0142	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA ESPESSURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3	M2	128,56
17.6	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/20	M2	128,56

**Getório Dias Guerra**  
 Reg. Nacional 120.457943-1  
 CREA/MT 5594/D  
 Engenheiro Civil

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.998-900  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30  
 Selo BOS 98040  
 Dou fé. Em testemunho



( ) da verdade.  
 www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellã: Gildénice Maria Balbino Rodrigues Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva





**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**


**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
 CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
**Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças**  
 tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
**Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no**  
**CREA/MT através da ART .n.º 2843316**

Período de Execução; Início 01/11/2.017 À 30/04/2.018  
**CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**  
**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**  
**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

PMSA:  
 FLS N.º 253  
 RUB. 748  
 0

<b>ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS</b>				
ITEM	SINAP/MT - MAR/2016	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
<b>17</b>				
		<b>preparo e montagem de rodapés embutidos na parede em porcelanato</b>		
17.7	* CB 0137	CORTE EM CONCRETO PARA PISOS E LAJES, COM DISCOS DIAMANTADOS, UTILIZANDO CORTADORA DE PISO, ESPESSURA DE 5 CM - 2 CORETES	M	539,48
17.8	* CC0138	ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM REBARBADOR ELÉTRICO, CORTE DE CONCRETO ATÉ 5 CM DE PROFUNDIDADE (SERÁ EXECUTADO UM CORTE EM CADA BORDA E MAIS 3 CORTES NO MEIO DO ESPAÇO DE 40CM)	M2	38,57
17.9	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	38,57
17.10	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	38,57
17.11	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X 60CM. AF_06/2014	M	539,48
<b>18</b>				
<b>PINTURA</b>				
<b>pintura de paredes internas</b>				
18.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	119,40
18.2	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	119,40
18.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	119,40
<b>pintura da sala da uti com tinta epoxi</b>				
18.4	73865/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMA0. ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	535,75
18.5	79462	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS	M2	535,75
18.6	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 34,65	M2	535,75
<b>pintura em esquadrias de madeira</b>				
18.7	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	6,72
<b>pintura de pisos externos</b>				
18.8	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	128,88
<b>pintura de paredes externas</b>				
18.9	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	483,15
<b>19</b>				
<b>VIDROS</b>				
19.1	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	27,36
19.2	84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	1,00
19.3	84889	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO	UN	6,00



**Getorio Dias Guirra**  
 Reg. Nacional 120.457943-1  
 CREA/MT 5594/D  
 Engenheiro Civil

*[Handwritten signature]*


**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30  
 Selo BOS 98041  
 Dou fé. Em testemunho  
 ( ) da Verdade.



*[Handwritten signature]*





**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças/MT  
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no  
CREA/MT através da ART .n.º 2843316

PMSAL:  
FLS N.º: 254  
RUB: 568

Período de Execução; Início 01/11/2017 À 30/04/2018

CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**

**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**

**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**

**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
19.4	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	3,30
19.5	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,66
19.6	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 X 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00
19.7	84957	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	M2	5,60
<b>20</b>		<b>ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS</b>		
20.1	74072/002	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA	M	12,00
20.2	3227/ORSE	LETRA EM AÇO ESCOVADO 25 X 25 CM	UN	22,00
20.3	74111/001	SOLEIRA/TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	47,50
<b>21</b>		<b>EXECUÇÃO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
		<b>*Deverá ser usada apenas solda do tipo exotérmica</b>		
21.1	73965/009	ESCAVACAO MANUAL DE VALA, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	76,27
21.2	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	76,27
21.3	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	77,00
21.4	72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	275,00
21.5	Cotação	CARTUCHO DE SOLDA N.º 90 - SÓ MATERIAL	UN	77,00
21.6	Cotação	MOLDE PARA SOLDA	PC	1,00
21.7	72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,00
21.8	Cotação	SUPORTE GUIA PARA CABO 35MM EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA 45MM - SÓ MATERIAL	UD	140,00
21.9	Cotação	CAIXA AÉREA COM JUNÇÃO DE MEDIÇÃO	UD	12,00
21.10	Cotação	CAPTOR DE 1 PONTA - TERMINAL AÉREO DE COBRE 1/4" x 300mm- SÓ MATERIAL	UD	140,00
21.11	Cotação	SUPORTE PARA CAPTOR - SUPORTE GUIA GELCOM SGG02 - SÓ MATERIAL	UD	140,00
21.12	00355/ORSE	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/4")	M	39,00
21.13	Cotação	ABRAÇADEIRA DE 1 1/2"	UD	117,00
21.14	Cotação	BUCHA N.º 6 + PARAFUSO DE FENDA	UD	234,00
21.15	Cotação	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 200MM x 150MM	UD	77,00
21.16	72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	12,00
21.17	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
21.18	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00

Gelonio Dias Guirra  
Reg. Nacional 120.457943-1  
CREA/MT 5594/D  
Engenheiro Civil

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.668-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30  
Selo BOS 98042  
Dou fé. Em testemunho



( ) da Verdade.  
www.tj.mt.gov.br/selos

AS  
FLS 72  
8



**Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

PMSA  
FLS N°  
RUB: 235  
34

**ATESTAMOS** que a Empresa **A S CONSTRUTORA LTDA-ME**  
CNPJ n.º 22.618.893/0001-76, CREA MT. N.º 36.110, Executou a Obra de  
**Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal de Barra do Garças**  
tendo como Reponsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil  
**Renato Marcone Ferreira, CREA/RN 2.606.354.940, obra registrada no**  
**CREA/MT através da ART .n.º 2843316**

**Periodo de Execução; Início 01/11/2.017 A 30/04/2.018**

**CONTRATO : N.º 103/2017/PMBG**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT**

**CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME**

**OBRA: Construção e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal**

**LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON - BARRA DO GARÇAS/MT.**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - PLANILHA DE SERVIÇOS**

ITEM	SINAP/MT - MAR/2015	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL	Unid.	Quant.
21.19	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00
<b>22</b>		<b>POSTO DE ENFERMAGEM</b>		
22.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	14,10
22.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS.	M2	28,20
22.3	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	28,20
22.4	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	28,20
22.5	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	4,20
22.6	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
22.7	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
22.8	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
<b>TOTAL</b>				

Barra do Garças-MT, 01 de março de 2018

Engenheiro Fiscal  
**Getonio Dias Guirra**  
Reg. Nacional 120.457943-1  
CREA/MT 5594/D  
Engenheiro Civil



Página 13 de 13

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**

Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP: 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@honoraria.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30  
Selo BOS 98039  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.  
www.tj.mt.gov.br/selos

Tábelia: Gildence Maria Balbino Rodrigues /  Tábelia Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

*Jorge*



# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 256  
RUB: 256

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT  
A/C  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021  
DATA DE ABERTURA: 03/08/2021 ÀS 08:00 HS ( HORÁRIO MATO GROSSO )

## DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA

A empresa A S CONSTRUTORA LTDA –ME, inscrita sob o CNPJ Nº 22.618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, **DECLARA**, sob as penas da Lei que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumimos total responsabilidade por esse fato. Informamos ainda que não utilizaremos para qualquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Contratante.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Barra do Garças - MT, 03 de Agosto de 2021.

  
Assinatura do representante legal



CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

*Andrea D. Boechat*  
Andrea Dourado Boechat  
Engenheira Civil  
CREA-MT 036085

*Fery*

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 257  
RUB: 54

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT  
A/C  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021  
DATA DE ABERTURA: 03/08/2021 ÀS 08:00 HS ( MATO GROSSO )

## DEMAIS DOCUMENTOS

Barra do Garças - MT., 03 de Agosto de 2021.

  
Assinatura do representante legal

CPF: 264.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/n° - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL:  
FLS N°: 258  
RUB: Sy

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT

A/C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021


DATA DE ABERTURA: 03/08/2021 ÀS 08:00 HS ( HORÁRIO MATO GROSSO )

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO COM O INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa **A S CONSTRUTORA LTDA –ME**, inscrita sob o CNPJ Nº 22,618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o **Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, tendo examinado o edital relativo a **TOMADA DE PREÇOS nº 003/2021, DECLARA, sob as penas da Lei, que :**


- 1) Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei nº 9.854/99;
- 2) Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do Poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, inciso III, do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso X da Lei Complementar nº 04/90.

Barra do Garças - MT, 03 de Agosto de 2021.



**Aloísio Alves de Souza**  
**Sócio Gerente**  
**A S Construtora LTDA-ME**

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL:  
FLS N°: 259  
RUB: JM


À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT  
A/C  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021  
DATA DE ABERTURA: 03/08/2021 ÀS 08:00 HS ( HORÁRIO MATO GROSSO )

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS




**ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. n°. 822086 – SSP/GO e do CPF n° 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA - ME**, CNPJ n° 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, que, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços n.º 003/2021, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:


**Que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.**

Barra do Garças - MT, 03 de Agosto de 2021.

  
**Aloisio Alves de Souza**  
Sócio Gerente

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/n° - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 260  
RUB: Juv

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT  
A/C  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021  
DATA DE ABERTURA: 03/08/2021 ÀS 08:00 HS ( HORÁRIO MATO GROSSO )

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DE DIRIGENTES DA ENTIDADE, DE SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO

**ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA - ME**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, que, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços n.º 003/2021, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:



Até a presente data, para os fins a quem possa interessar que não possui em seu quadro de dirigentes: membro dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau.

Barra do Garças - MT, 03 de Agosto de 2021.

  
**Aloísio Alves de Souza**  
Sócio Gerente

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



  
  
AS  
FLS 77  
8

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501 – BAIRRO CRISTINO CORTES – BARRA DO GARÇAS - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 267  
RUB: 247

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT  
A/C  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021  
DATA DE ABERTURA: 03/06/2021 ÀS 08:00 HS ( HORÁRIO MATO GROSSO )

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020


## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS

**ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA - ME**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, que, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços n.º 003/2020, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

**Os técnicos necessários para execução dos serviços de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis quando da contratação**

Por ser verdade, firmo a presente.

**Barra do Garças – MT., 03 de Agosto de 2021.**


  
**Assinatura do representante legal**  
**CPF: 284.241.071-87**  
**Carimbo de CNPJ da empresa**

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

*forge*







Gerado em 07/06/2021 08:49:48  
Apurado em 11/01/2021 13:43:03  
Apuração Original  
PGDAS-D 2018 Versão 2.1.2**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 22.618.893	Nome Empresarial: A S CONSTRUTORA LTDA	
Data de Abertura: 10/06/2015	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

**2) Informações da Apuração 22618893202012001**

Período de Apuração (PA): 12/2020

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	98.388,81	0,00	98.388,81
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.639.063,64	0,00	1.639.063,64
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.615.505,65	0,00	1.615.505,65
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.237.703,70	0,00	1.237.703,70
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)****2.2.1) Mercado Interno**

01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
101.247,67	265.625,76	298.628,17	173.092,70	2.182,40	0,00	0,00	48.365,75	75.207,80	51.012,93	100.393,72	121.946,80
25.785,86	216.610,02	136.847,33	27.432,67	258.474,35	29.383,66	376.710,54	205.335,15	67.434,01	109.509,73	63.593,52	

**2.2.2) Mercado Externo**

01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

**3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas**

CNPJ Estabelecimento: 22.618.893/0001-76

Município: BARRA DO GARCAS	UF: MT
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

PMSAL:  
 FLS N°: 263  
 RUB: 24

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 98.388,81								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.026,80	2.186,22	2.152,06	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,93
Parcela 1: R\$ 98.388,81								
Imunidade tributária de: ISS.								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 98.388,81								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.026,80	2.186,22	2.152,06	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,93
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.026,80	2.186,22	2.152,06	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,93

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.026,80	2.186,22	2.152,06	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,93
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.026,80	2.186,22	2.152,06	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,93

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 22618893202012001

Número: 07202103612821704			Data de Vencimento: 20/01/2021			Data limite para acolhimento: 12/02/2021		
IRPJ	2.026,80	CSLL	2.186,22	COFINS	2.152,06	PIS/PASEP	466,85	
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	6.831,93	Multa	518,54	Juros	68,32	Total	7.418,79	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
PIS		506,95			União			

*Jorge*

AS  
 FLS. 39  
 A

PMSAL:  
FLS N°:  
RUB:

COFINS	2.336,92	União
CSLL	2.374,02	União
IRPJ	2.200,90	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		

*[Handwritten mark]*

*Jorge*

Página 3  
AS  
FLS. 40  
*[Handwritten mark]*

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 22.618.893	Nome Empresarial: A S CONSTRUTORA LTDA	
Data de Abertura: 10/06/2015	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

**2) Informações da Apuração 22618893202105001**

Período de Apuração (PA): 05/2021

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	63.620,35	0,00	63.620,35
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.682.263,15	0,00	1.682.263,15
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	537.053,73	0,00	537.053,73
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.615.505,65	0,00	1.615.505,65
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	25.785,86	02/2020	216.610,02	03/2020	136.847,33	04/2020	27.432,67
05/2020	258.474,35	06/2020	29.383,66	07/2020	376.710,54	08/2020	205.335,15
09/2020	67.434,01	10/2020	109.509,73	11/2020	63.593,52	12/2020	98.388,81
01/2021	50.874,34	02/2021	269.873,35	03/2021	9.664,22	04/2021	143.021,47
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

**3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas**

CNPJ Estabelecimento: 22.618.893/0001-76	
Município: BARRA DO GARCAS	UF: MT
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

PMSAL:  
 FLS N°:  
 RUB:

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS  
 Receita Bruta Informada: R\$ 63.620,35

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.317,63	1.421,27	1.399,06	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,46

Parcela 1: R\$ 63.620,35

**Informações por Estabelecimento**  
 Valor Informado: 63.620,35

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.317,63	1.421,27	1.399,06	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,46

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.317,63	1.421,27	1.399,06	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,46

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.317,63	1.421,27	1.399,06	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,46

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.317,63	1.421,27	1.399,06	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,46

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 22618893202105001

Número: 07202115251512047	Data de Vencimento: 22/11/2021	Data limite para acolhimento: 22/11/2021					
IRPJ	1.317,63	CSLL	1.421,27	COFINS	1.399,06	PIS/PASEP	303,50
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	4.441,46	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	4.441,46


6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
PIS	303,50	União
COFINS	1.399,06	União
CSLL	1.421,27	União
IRPJ	1.317,63	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data

*Arge*





Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 263  
RUB: 263

Declaração Original

Exercício 2021

Ano-Calendário 2020

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 31/12/2020

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 22.618.893/0001-76  
Nome empresarial: A S CONSTRUTORA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 10/06/2015  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	1
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	1
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 062.899.351-00

Nome: JENNIFER OLIVEIRA SOUZA


Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	10,00%

Número da Declaração: 226188932020001  
Autenticação: 22410.61258.88212.93316

Número do Recibo: 02.07.21034.0179698-0

Página 1

*Jorge*



PMSAL:  
FLS N°: 268  
RUB: 54

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP R\$ 0,00

CPF do sócio: 284.241.071-87

Nome: ALOISIO ALVES DE SOUZA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R\$ 0,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R\$ 70.073,40

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração 90,00%

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

#### 2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

### 3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 22.618.893/0001-76 UF: MT

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Aquisições no mercado interno R\$ 0,00

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização R\$ 0,00

Número da Declaração: 226188932020001

Autenticação: 22410.61258.88212.93316

Número do Recibo: 02.07.21034.0179698-0

Página 2

*Jorge*

AS  
FLS 44

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 269  
 RUB: JUN

ou industrialização no período abrangido pela declaração	
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00

**Total de entradas interestaduais por UF**

UF	Valor
-	-

**Total de saídas interestaduais por UF**

UF	Valor
-	-

**Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município**

UF	Município	Valor
-	-	-


**Prestações de Serviços de Comunicação**

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

*forge*



PMSAL:  
FLS N°: 270  
RUB: 544

**4. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da transmissão da Declaração: 03/02/2021 13:55:58

Número do Recibo: 02.07.21034.0179698-0

Autenticação: 22410.61258.88212.93316

*[Handwritten signature]*

Número da Declaração: 226188932020001

Autenticação: 22410.61258.88212.93316

Número do Recibo: 02.07.21034.0179698-0

Página 4

*Jorge*

AS  
FLS. 46

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME


CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: \_\_\_\_\_  
RUB: \_\_\_\_\_

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT  
A/C  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021  
DATA DE ABERTURA: 03/08/2021 ÀS 08:00 HS ( MATO GROSSO )

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Barra do Garças - MT., 03 de Agosto de 2021.

  
Assinatura do representante legal  
CPF: 284.241.071-87  
Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/n° - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE MATO GROSSO**

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: \_\_\_\_\_  
RUB: \_\_\_\_\_

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: quinta-feira, 30 de setembro de 2021

Numero: 0000000028670

**Registro CREA:** 36110  
**CNPJ:** 22.618.893/0001-76  
**Razão Social:** A S CONSTRUTORA LTDA - ME  
**Nome Fantasia:** CONSTRUTORA SERRA AZUL  
**Endereço:** R MANOEL PEREIRA BRITO 3501, CRISTINO CORTES Barra do Garças / MT,  
**CEP:** 78.600-000  
**Capital Social:** R\$600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)  
**Objeto Social:** CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES.  
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

### Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	Sócio-Administrador
062.899.351-00	JENNIFER OLIVEIRA SOUZA	Sócio

### Quadro Técnico

<b>Responsável:</b> ÂNDREA DOURADO BOECHAT	<b>Nº Registro:</b> MT36085	<b>Dt Registro:</b> 29/03/2016
Engenheira Civil - Definitivo	ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).	

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MT. Certifico, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição, de conformidade com a alínea 'c' do §1º do art. 2º da Resolução nº 266, de 15/12/1979.

OBS: O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s)

### Ramo de Atividade

### Atividade Primária

Construção de edifícios	Primária
Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Secundária
Construção de obras-de-arte especiais	Secundária
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
Demolição de edifícios e outras estruturas	Secundária
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Secundária



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491, Bairro Araés, Cuiabá (MT)  
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br

*[Handwritten signature]*



AS  
FLS 97



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE MATO GROSSO

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 233  
RUB: 54

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Instalação e manutenção elétrica	Secundária
Obras de fundações	Secundária

Cuiabá/MT, 3 de agosto de 2021.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)

**Código de controle da certidão:** 02043f86-3bcf-44b9-84c6-7bff7dfbc78c

**Data de Impressão:** 03/08/2021 07:17:02

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 274  
RUB: 74

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT  
A/C  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021  
DATA DE ABERTURA: 03/08/2021 ÀS 08:00 HS ( MATO GROSSO )


## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Barra do Garças – MT., 03 de Agosto de 2021.



Assinatura do representante legal  
CPF: 284.241.071-87  
Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 275  
RUB: 244

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT  
A/C  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021  
DATA DE ABERTURA: 03/08/2021 ÀS 08:00 HS ( HORÁRIO MATO GROSSO )

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021  
**DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DOS  
PROFISSIONAIS**

Eu **Ândrea Dourado Boecht**, Engenheira Civil, portador do CPF nº 019.038.431-03 e RNP/CONFEA nº 1215281030, , quando da minha participação na licitação, modalidade Tomada de Preços N° 003/2021, DECLARO, que :

Autorizo a minha inclusão na equipe técnica, e que iremos participar dos trabalhos desta Tomada de Preço.


Por ser verdade, firmamos a presente.

Barra do Garças – MT., 03 de Agosto 2021.

*Ândrea D. Boechat*  
ÂNDREA DOURADO BOECHAT  
ENGENHEIRA CIVIL  
CPF : 019.038.431-03  
CREA NACIONAL : 1.215.281.030

*Ândrea Dourado Boechat*  
Engenheira Civil  
CREA-MT 036085

*Jorge*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000046061  
Emissão: 03/08/2021  
Validade: 03/02/2022

FLS Nº:

RUB:

**CERTIFICAMOS** que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

**Dados do(a) Profissional**

Nome: ÂNDREA DOURADO BOECHAT

CPF: 019.038.431-03

RNP: 1215281030

Registro: 36085 / MT

Data do Registro: 29/03/2016

Endereço: R SIMIÃO ARRAYA 338, CENTRO Barra do Garças / MT 78.600-000, FUNDOS

**Título(s) Profissionais**

Engenheira Civil - Definitivo

Data Colação / Formação: 25/02/2016

Instituição / Campus: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / UNEMAT - SINOP

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

**Especialização**

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

**Responsabilidade Técnica**

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
22.618.893/0001-76	A S CONSTRUTORA LTDA - ME
26.090.844/0001-64	J S EVOLUTION CONSTRUCOES E RECICLAGENS EIRELI

**Última Anuidade Paga**

Exercício: 2021 - Parcela (1/1)

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Autenticidade**A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)

Código de controle da certidão: 974127e0-adeb-4892-bde0-29f0c2b4f189

Data de Impressão: 03/08/2021 07:18:08



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT  
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br

**CREA-MT**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



# A S CONSTRUTORA LTDA- ME

Reconheço CNPJ/MT nº 22.618.893/0001-76 // Email: asconstrutoraserrazul@hotmail.com  
ALVES DE SOUZA  
Selo: BHS-50083 Cod. 22 Valor: R\$6,40

Fls. 102	Firma(s) Reconhecida(s) na folha
2º Tabelionato de Notas de Barra do Garças-MT	

FLS N°: 211  
RUB: [assinatura]

## CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAS JURÍDICAS.

Por meio deste Instrumento Particular de Contrato de Serviços Autônomos, de um lado a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA**, inscrita sob o CNPJ N° 22.618.893/0001-76, sediada na Rua Man, Município de Barra do Garças - MT, representada neste ato por seu sócio Sr. **ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. n° 822086 - SSP/GO e do CPF n° 284.241.071-87, doravante denominada de simplesmente **Contratante**, do outro lado a Engenheira-Civil **ANDREA DOURADO BOECHAT**, com habilitação profissional em Engenharia Civil, com registro no **CONFEA/CREA REGISTRO NACIONAL sob o n° 1215281030**, e Registro no **CREA/MT n° 036085**, portadora da Carteira de Identidade RG n° 2171497-5 - SSP/MT e CPF n° 019.038.431-03, doravante denominada de simplesmente de **Contratada**, tem entre si acertado o seguinte :

Cláusula 1ª - A profissional ora contratada exercerá a função de Responsável Técnica desta empresa, e a ela é atribuído o desempenho das seguintes atividades : elaboração de projetos e execução de obras dentro das atribuições do Art.7º da Resolução 218, 29/06/73 do CONFEA;

Cláusula 2ª - O Contrato terá início em 27/08/2018 e terá validade por prazo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contrato terá carga horária de 04 horas diárias, nas terças e quintas feira, das 13:00hs às 17:00hs e nos sábados das 07:00hs às 11:00hs.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao Contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais da Contratada são de R\$ 5.724,00 ( Cinco Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais ) mensais, conforme Lei Federal n° 4.950-A de 22 de abril de 1.966 e Resolução 397/95 do CONFEA;

Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 - Bairro Cristino Cortes - Barra do Garças - MT

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**  
Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 30/11/2020  
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10  
Selo BMR 66871  
Dou fé. Em testemunho  
(assinatura) da verdade.

Consulta www.tj.mt.gov.br/selos

Tabelião: Gildenice Maria Balbino Rodrigues  Tabelião Substituto: Lara Cristina Ribeiro da Silva



# A S CONSTRUTORA LTDA- ME

CNPJ/MF : 22.618.893/0001-76 // Email : asconstrutoraserraazul@hotmail.com

Fis. 212	Firma(s) Reconhecida(s) na folha _____ 2º Tabelionato de Notas de Barra do Garças-MT
-------------	---

PMSAL:  
FLS N°: 278  
RUB: 54

Cláusula 6ª – Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo, mediante aviso prévio de 30 dias baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias;

Cláusula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará a contratada responsável pelas Atividades Técnicas da Empresa contratante, conforme discriminação na Cláusula 1ª.

Estando de acordo as partes, assinam o presente em 03 ( três ) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas infra assinadas e elegem o fórum da Comarca de Barra do Garças, para dirimirem quaisquer dúvidas sob cláusulas deste contrato.

Barra do Garças – MT., 01 de agosto de 2018.

CONTRATANTE  
**A S CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 22.618.893/0001-76

Aloisio Alves de Souza

Sócio Gerente

1ª Testemunha

CPF/MF : 496.088.941-15

2ª Testemunha

CPF/MF : 045.547.531-82

*Andrea D. Boechat*  
CONTRATADO

**ANDREA DOURADO BOECHAT**

Eng. Civil

Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 – Bairro Cristino Cortes – Barra do Garças - MT

Cartão de Identificação do Poder Judiciário - MT  
Grupo de Serventuários 459

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 30/11/2020  
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,10  
Seio BMR 66873  
Dou fé. Em testemunho da verdade.

Consulta www.tjmt.gov.br/selos

Tabeliã: Gildenice Maria Balbino Rodrigues    Tabeliã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
Estado de Mato Grosso  
Serviço Notarial e Registro Civil  
PONTAL DO ARAGUAIA - MT

*Jorge*

AS  
FLS. 52

# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 279  
RUB: 74

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT  
A/C  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021  
DATA DE ABERTURA: 03/08/2021 ÀS 08:00 HS ( HORÁRIO MATO GROSSO )

## Indicação das Instalações e do Aparelhamento da Empresa, disponível para realização do objeto licitado.

### Instalações da Empresa

**Razão Social: A S CONSTRUTORA LTDA - ME.**

CNPJ/MF: 22.618.893/0001-76

Endereço: na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, Bairro Cristino Cortes

Cidade: Barra do Garças – MT

CEP: 78.600-000

Fone: (66) 99214-6393

Área de construção do escritório sede: 78,00m<sup>2</sup>


01 Sala para os técnicos equipada com 04 computador, 01 prancha para desenho e demais equipamentos.

01 Sala para o gerente

Barra do Garças - MT, 03 de Agosto de 2021.

**ALOISIO ALVES DE SOUZA**  
Sócio gerente

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 230  
RUB: 230

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT


Referente a Tomada de Preços n° 003/2021

## Relação dos Equipamentos, disponível para realização do objeto licitado.


- 01 Compactador de percussão a gasolina marca Weber;
- 02 Betoneira Auto Carregavel com capacidade de 600 litros;
- 01 Betoneira monofásica com capacidade de 340 litros;
- 01 Retro-Escavadeira;
- 01 Caminhões caçamba, trucado;
- 01 Guincho monofásico com capacidade de 800 kg;
- 01 Motor vibrador com mangote de 36mm;
- 01 Motor vibrador com mangote de 25mm;
- 01 Serra circular de bancada;
- 02 Serra circular manual;
- 02 Serra Mármore;
- 02 Furadeira 500w;
- 01 Martelete rompedor;
- 10 Carrinho de mão;
- 02 Girica;
- 01 Compactador de placa monofásico;
- Ferramentas manuais diversas.

Os maquinários e equipamentos apresentados pela empresa estarão disponíveis para serem utilizados na execução do objeto licitado.

Barra do Garças - MT., 03 de Agosto de 2021.

  
ALOISIO ALVES DE SOUZA  
Sócio gerente

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/n° - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

*Jorge*  


*AS*

AS  
FLS. 59  
*[Handwritten mark]*

# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 281  
RUB: *Sm*

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT


Referente a Tomada de Preços n° 003/2021

**Pessoal Técnico, disponível para realização do objeto licitado.**

Nome do Funcionário	Função
Aloísio Alves de Souza	Sócio – Gerente (Mestre de Obras)
Ândrea Dourado Boechat	Engenheira Civil – Responsável Técnica
José Candido Ferreira	Encarregado Geral
João Bosco Alves	Pedreiro/carpinteiro
Adão Dias Trindade	Pedreiro/carpinteiro/eletricistas
José Dias Trindade	Armador
Maikon Fabrício Silva Barbosa	Ajudante Geral
Alan Jhonny Correia Oliveira	Ajudante Geral

A empresa indica os profissionais acima qualificados, que farão parte e compromisso formal de que, caso seja vencedora, os mesmos exercerão diretamente suas atividades na execução do objeto licitado

Barra do Garças - MT, 03 de Agosto de 2021.

  
Aloísio Alves de Souza  
Sócio Gerente

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/n° - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

*Sm*

*Jorge*

*[Signature]*

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501 – BAIRRO CRISTINO CORTES – BARRA DO GARÇAS - MT

AS  
FLS. 55  
*[Signature]*

# A S CONSTRUTORA LTDA – ME


CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: \_\_\_\_\_  
RUB: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT  
A/C  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021  
DATA DE ABERTURA: 03/08/2021 ÀS 08:00 HS ( MATO GROSSO )

## CAPACIDADE TÉCNICO - OPERACIONAL

Barra do Garças - MT., 03 de Agosto de 2021.

  
Assinatura do representante legal  
CPF: 284.241.071-87  
Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PONTE BRANCA

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 283  
RUB: 201

## ATESTATO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CREA/MT sob o nº 36.110, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, sediada à Rua Manoel Pereira Brito, s/n, Setor Cristino Cortes, Barra do Garças/MT., **EXECUTOU** para a Prefeitura Municipal de Ponte Branca/MT., Obra e Serviços de Engenharia referente **À Obra de Construção da Praça da Rodoviária no Município de Ponte Branca /MT**, localizada nas Rua Gerson Moura, s/n, esquina com a Rua Presidente Vargas com Rua Duque de Caxias em Ponte Branca / MT., tendo como **Responsável Técnico pela Execução a Engenheira Civil Ândrea Dourado Boechat** , RNP/CONFEA nº 1215281030, CPF : 019.038.431-03.

A empresa Executou a obra cumprindo as especificações técnicas conforme qualidade exigida pelo Contrato. Segue em anexo as planilhas de especificação e quantitativos dos serviços Efetivamente Executados.

**Número do Contrato : 019/2018/PMPB.**

**Valor do Contrato : RS 298.405,70 ( Duzentos e Noventa e Oito Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Setenta Centavos ) ;**

**Período de Execução :20/08/2018 à 20/08/2019;**

**Número da ART de Execução : 3044471;**

**Responsável Técnico : Engenheira Civil Ândrea Dourado Boechat;**


**Número da ART de Fiscalização : 3185602;**

**Responsável Técnico Fiscal : Engenheira Civil Thayna Diniz Silva.**

**Barra do Garças/MT., 27 de Agosto de 2019.**

  
Secretário de Obras

**Cleneir Moranga Parreira**  
Secretário Municipal de Obras  
Prefeitura Mun. de Ponte Branca

  
Engenheira Fiscal

**Thayna Diniz Silva**  
Engenheira Civil  
CREA: 1217039759



Av. Cel. Belmiro Nogueira da Silva, n.º 300, Ponte Branca-MT – CEP. 78.610-000 – Telefax (65)3466-1252  
[www.pmpontebranca.com.br](http://www.pmpontebranca.com.br) e [licitacaopb@hotmail.com](mailto:licitacaopb@hotmail.com)

Selo de Controle Digital  
Ponte Branca - MT  
Código de Segurança: 430

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

ESTADO DE MATO GROSSO  
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
PONTAL DO ARAGUAIA - MT

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT. 07/06/2021  
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30


Selo BOS 98013  
Dou fé. Em testemunho  
da verdade.

Consulta [www.ti.mt.gov.br/selos](http://www.ti.mt.gov.br/selos)

Tabellã: Gildence Maria Balbino Rodrigues /  Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva









ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PONTE BRANCA

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 289  
RUB: 349

**Prefeitura Municipal de Ponte Branca / MT**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CREA/MT sob o nº 36.110, CNPJ nº 22.618.893/0001-76 EXECUTOU para a Prefeitura Municipal de Ponte Branca/MT., Obra e Serviços de Engenharia referente À Obra de Construção da Praça da Rodoviária tendo como Responsável Técnico pela Execução a Engenheira Civil **Ândrea Dourado Boechat**, RNP/CONFEA nº 1215281030, CPF : 019.0.38.431-03, obra registrada no CREA/MT através da ART nº 3044471

Período de Execução :20/08/2018 à 20/08/2019  
CONTRATO : Nº 019/2018/PMPB

**CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA - MT**  
**CONTRATADA : A S CONSTRUTORA LTDA – ME**  
**OBRA : Construção da Praça da Rodoviária .**  
**LOCAL : Rua Gerson Moura, s/n, esquina com a Rua Presidente Vargas com Rua Duque de Caxias no Município de Ponte Branca /MT.**

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA – PLANILHA DE SERVIÇOS**

Item	Composição	Descrição	Unid	Quant
<b>001</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1	COMP 11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	un	1
<b>002</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	m²	12,00
2.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,12
<b>003</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>
3.1	COMP 09	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m²	1.776,84
3.2	COMP 10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) , PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA,INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	1.776,84
3.3	85183	REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM	m²	5.562,55
3.4	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	5.562,55
3.5	COMP 02	PLANTIO DE IPÊ DE PORTE MÉDIO	un	16,00
3.6	COMP 03	PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL 7,0 m	un	6,00
3.7	COMP 04	BANCO EM MADEIRA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, FIXADO EM BASE DE CONCRETO. COMPRIMENTO 1,80 m. INCLUSIVE PINTURA	un	18,00

*Thayna Diniz Silva*  
**Thayna Diniz Silva**  
Engenheira Civil  
CREA: 1217039759

Selo de Autenticação Digital  
Ponte Branca - MT  
Código de Segurança: 438

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL**  
Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.898-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
Cod. Ato:06 - Valor: R\$ 3,30

Selo BOS 98014  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.

www.f.mt.gov.br/selos

Tabellã: Gildeneice Maria Balbino Ronguês /  Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



*forge*

*AS*

**AS**  
FLS. 57



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PONTE BRANCA

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 285  
RUB: 700

<b>Prefeitura Municipal de Ponte Branca / MT</b>
<b>ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA</b>
Atestamos para os devidos fins que a empresa A S CONSTRUTORA LTDA – ME, inscrita no CREA/MT sob o nº 36.110, CNPJ nº 22.618.893/0001-76 EXECUTOU para a Prefeitura Municipal de Ponte Branca/MT., Obra e Serviços de Engenharia referente À Obra de Construção da Praça da Rodoviária tendo como Responsável Técnico pela Execução a Engenheira Civil Andrea Dourado Boechat , RNP/CONFEA nº 1215281030, CPF : 019.0.38.431-03, obra registrada no CREA/MT através da ART nº 3044471
Período de Execução :20/08/2018 à 20/08/2019
CONTRATO : Nº 019/2018/PMPB
CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA - MT
CONTRATADA : A S CONSTRUTORA LTDA – ME
OBRA : Construção da Praça da Rodoviária .
LOCAL : Rua Gerson Moura, s/n, esquina com a Rua Presidente Vargas com Rua Duque de Caxias no Município de Ponte Branca /MT.
<b>ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA – PLANILHA DE SERVIÇOS</b>

3.8	COMP 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA SELETIVA EM PVC, COM TAMPAS EM AÇO GALVANIZADO E SUPORTE	un	4,00
3.9	COMP 06	RAMPA DE ACESSO PARA PNE	un	10,00
3.10	COMP 07	MESA DE XADREZ EM CONCRETO E MADEIRA	un	2,00
3.11	COMP 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA E TRATADA	un	2,00
<b>004 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACADEMIA</b>				
4.1	COMP13	LIXEIRA TELADA	un	3,00
4.2	COMP14	ALONG FLEX	un	1,00
4.3	COMP15	BICICLETA DUPLA	un	1,00
4.4	COMP16	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	un	1,00
4.5	COMP17	PLACA ORIENTATIVA	un	1,00
4.6	COMP18	MULTIEXERCITADOR	un	1,00
4.7	COMP19	SIMULADOR DE REMO	un	1,00
4.8	COMP20	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	un	1,00
4.9	COMP21	SURF DUPLO	un	1,00
4.10	COMP22	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS	un	1,00
4.11	COMP23	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	un	1,00
4.12	COMP24	ESQUI DUPLO	un	1,00
4.13	COMP25	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	un	1,00
4.14	COMP26	BANCO DE ACADEMIA	un	3,00
<b>005 LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				
5.1	COMP 08	LIMPEZA DE PRAÇA	m²	1.776,84

Controle Digital  
Ponte Branca - MT  
CNPJ: 00.000.000-00

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL** - Estado de Mato Grosso  
Av. Universitária: 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado.  
Dou fé.  
Pontal do Araguaia - MT, 07/06/2021  
Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30  
Selo BOS 98015  
Dou fé. Em testemunho  
( ) da verdade.  
www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellã: Gildence Maria Balbino Rodrigues / Tabellã Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva



*Thayna Diniz Silva*  
Engenheira Civil  
CREA: 1217039759

*Jorge*

*[Handwritten mark]*

AS  
FLS. 58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA CARAJÁS, Nº 522 - CENTRO

CNPJ: 03439239000150

PMSAL: 286  
FLS: 17  
RUB:

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS, a requerimento da pessoa interessada A S CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários vencidos, e sim a vencer com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 13/08/2021,

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

### CONTRIBUINTE COM PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL

**Código de Registro:** 000012797 **Inscrição Municipal:** 12797  
**Contribuinte:** A S CONSTRUTORA LTDA **CPF/CNPJ:** 22618893000176  
**Nome Fantasia:** CONSTRUTORA SERRA AZUL  
**Endereço:** RUA MANOEL FERREIRA, 3501 **Complem:** QD 37, LT 12  
**Bairro:** SETOR CRISTINO CORTES **CEP:** 78603122  
**Cidade:** BARRA DO GARÇAS - MT  
**Inscrição Est.:** **Data de Abertura:** 17/06/2015 **Data de Encerramento:** 0  
**Atividade:** Construção de obras-de-arte especiais

#### Atividade(s) CNAE

- Construção de edifícios
- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- Coleta de resíduos não-perigosos
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- Construção de instalações esportivas e recreativas
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- Obras de terraplenagem
- Serviços de pintura de edifícios em geral
- Administração de obras
- Obras de alvenaria
- Correspondência de esta certidão pode ser verificada no endereço [www.barradogarcas.mt.gov.br](http://www.barradogarcas.mt.gov.br)
- Serviços de arquitetura
- Serviços de engenharia 14/07/2021 15:57:28 **Validade:** 13/08/2021 **Usuário:** JANUSA
- Número de Controle da Certidão: 03220049128 Engenharia
- Limpeza em prédios e em domicílios
- Atividades paisagísticas

#### Sócio(s)

ALOISIO ALVES DE SOUZA

28424107187

AS  
FLS 17

Voltar

Imprimir

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 287  
RUB: 54**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 22.618.893/0001-76**Razão Social:** A S CONSTRUTORA LTDA ME**Endereço:** RUA MANOEL PEREIRA BRITO / SETOR CRISTINO CORT / CUIABA / MT /  
78600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/04/2021 a 19/08/2021**Certificação Número:** 2021042202243927024965

Informação obtida em 06/05/2021 12:46:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 280  
RUB: 5/1

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A S CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) /  
CNPJ: 22.618.893/0001-76  
Certidão nº: 8375506/2021  
Expedição: 10/03/2021, às 14:24:57  
Validade: 05/09/2021 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A S CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.618.893/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

*Força*

*[Assinatura]*



# A S CONSTRUTORA LTDA – ME


CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 289  
RUB: 747

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT  
A/C  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021  
DATA DE ABERTURA: 03/08/2021 ÀS 08:00 HS ( MATO GROSSO )

## QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

Barra do Garças - MT., 03 de Agosto de 2021.

  
Assinatura do representante legal  
CPF: 284.241.071-87  
Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT







PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 270  
 RUB: 37

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DE MATO GROSSO – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS  
 CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR

J. VALTAIRES M. CARVALHO  
 DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR

**CERTIDÃO Nº 001/08/2021**



**VALIDADE POR TRINTA (30) DIAS**

*CERTIDÃO  
 Qualquer emenda ou rasura  
 Nesta certidão é considerado  
 Como indicio de adulteração*

Eu, J. VALTAIRES M. CARVALHO,  
 Distribuidor, Contador e Partidor da Comarca  
 de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso,  
 no uso de suas atribuições legais, etc.

Certifico, atendendo ao pedido verbal ou  
 documental da parte interessada que revendo  
 no sistema de DISTRIBUIÇÃO de processos desta Comarca de Barra do Garças, Estado  
 de Mato Grosso, constatei a inexistência de ações: **Falência, Recuperação  
 Judicial e Extrajudicial**, requeridas e distribuídas nesta comarca e em andamento  
 nestes últimos **20 (vinte)** anos, ~~contra~~ a Empresa ou o Sr(a): **A. S. Construtora  
 Ltda - ME**, brasileiro(a), , , inscrito(a) no CNPJ ou CPF sob nº: **22.618.893/0001-  
 76**, portador(a) da IE ou ICR: , estabelecido(a) ou residente em **Barra do  
 Garças/MT**.

VÁLIDO SOMENTE VIA ORIGINAL

**CERTIDÃO RS 91,11 (Noventa Reais e Onze Centavos).**

PODER JUDICIÁRIO  
 Tribunal de Justiça  
 Selo de Autenticação  
 Selo nº 414415  
 Barra do Garças - MT

Dado e passado na cidade de Barra do Garças, Estado de  
 Mato Grosso, aos 2 de agosto de 2021.

O referido é verdade e dou fé. 4.552.873/0001-09

**J. VALTAIRES M. CARVALHO**  
 DISTRIBUIDOR, CONTADOR e PARTIDOR

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR,  
 CONTADOR E PARTIDOR

RUA FRANCISCO LIRA, 1.051  
 78401-5000 - CEP 78.600-000  
 BARRA DO GARÇAS - MT

*forge*  
*AD*

**(VÁLIDA SOMENTE C/ SELO DE AUTENTICIDADE)**

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
 Av. Universitária, 131 - Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000  
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo.pontal.araguaia@hotmail.com

**AUTENTICACÃO**

Confere com o original apresentado.  
 Dou fé.  
 Pontal do Araguaia - MT, 02/08/2021  
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,30  
 Selo BPO 48450  
 Dou fé. Em testemunho  
 \_\_\_\_\_ da verdade.  
 Consulta www.tj.mt.gov.br/selos

Tabela: Eldenice Maria Balbino Rodrigues /  Tabela Substituta: Lara Cristina Ribeiro da Silva

Frederico Augusto Morbeck da Silva  
 Oficial Substituto

AS  
 FLS 20  
8

# Termo de Abertura

PMSAL:                      Página: 1

FLS N°: 21

RUB:                     

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A S CONSTRUTORA LTDA ME					
NIRE:	5120147757-4	CNPJ:	22.618.893/0001-76	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
A S CONSTRUTORA LTDA ME					
Município:	BARRA DO GARCAS			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138625271		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			10/06/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	9
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	22/03/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	Administrador	
104.981.501-78	AMILCAR PENZE DE SOUZA	Contador	MS002586OT4



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso


Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.744-5 no dia 22/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	VALOR
01/01/2020	111010001		ABERTURA		
01/01/2020	112050001		ABERTURA		440.506,06
01/01/2020	112050002		ABERTURA		82.680,00
01/01/2020	132020001		ABERTURA		189.246,31
01/01/2020	132020002		ABERTURA		96.500,00
01/01/2020		132030001	ABERTURA		500.000,00
01/01/2020		(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			38.591,42
01/01/2020		132030002	ABERTURA		163.374,73
01/01/2020		(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			203.570,00
01/01/2020		211010001	ABERTURA		11.901,00
01/01/2020		FORNECEDORES DIVERSOS			600.000,00
01/01/2020		211020001	ABERTURA		38.814,41
01/01/2020		DUPLICATAS A PAGAR			252.680,81
01/01/2020		231010001	ABERTURA		
01/01/2020		CAPITAL SOCIAL			
01/01/2020		232010002	ABERTURA		
01/01/2020		LUCRO EXERCICIO ANTERIOR.			
01/01/2020		233010003	ABERTURA		
01/01/2020		LUCRO ACUMULADO			
05/01/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO RETIRADA DE PGTO SOCIO	5.598,67
05/01/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO DA FOLHA D FUNCIONARIOS	6.017,27
05/01/2020	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR DO CONTADOR	1.300,00
07/01/2020	411020014	111010001	FGTS	DESP REF PGTO DO FGTS DO FUNCIONARIOS	83,60
10/01/2020	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS		25.785,86
10/01/2020	411040009	111010001	PAGTO. DARF SIMPLES	IMPOSTO FEDERAL	2.781,25
20/01/2020	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO FUNCIONARIOS	725,93
20/01/2020	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO SOCIO	559,85
31/01/2020	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/01/2020 ( 132020	804,16
31/01/2020	411060001	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			4.166,66
05/02/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO RETIRADA PGTO DO SOCIO	5.598,67
05/02/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO DA FOLHA D FUNCIONARIOS	6.017,27
05/02/2020	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR DO CONTADOR	1.300,00
20/02/2020	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO FUNCIONARIOS	762,33
20/02/2020	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO SOCIO	559,85
20/02/2020	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS		216.610,02
20/02/2020	411040009	111010001	PAGTO. FINANCIAMENTOS	IMPOSTO FEDERAL	13.746,91
20/02/2020	411020020	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	79.890,55
29/02/2020	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA TER	SERVICOS TERCEIROS	65.200,00
29/02/2020	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 29/02/2020 ( 132020	804,16
29/02/2020	411060001	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			4.166,66
05/03/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO RETIRADA PGTO DO SOCIO	5.598,67
05/03/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO DA FOLHA D FUNCIONARIOS	6.017,27
05/03/2020	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR DO CONTADOR	1.300,00
07/03/2020	411020014	111010001	FGTS	DESP REF PGTO DO FGTS DO FUNCIONARIOS	120,00
20/03/2020	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO FUNCIONARIOS	761,33
20/03/2020	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO SOCIO	559,85
22/03/2020	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS		136.847,33
22/03/2020	411020020	211010001	MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	45.699,00
22/03/2020	411040009	111010001	PAGTO. FINANCIAMENTOS	PAGTO. IMPOSTO FEDERAL	8.561,12
22/03/2020	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA TER	SERVICOS MAO DE OBRA	25.699,32
31/03/2020	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/03/2020 ( 132020	804,16
31/03/2020	411060001	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			4.166,66
05/04/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO RETIRADA DE PGTO DO SOCIO	5.598,67
		CAIXA GERAL			
	DEBITOS DA PAGINA -----	1.993.145,42	CREDITOS DA PAGINA -----	1.993.145,42	
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	1.993.145,42	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	1.993.145,42	
	D E B I T O S G E R A L -----	1.993.145,42	C R E D I T O S G E R A L -----	1.993.145,42	

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 292  
 RUB: Jy

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.744-5 no dia 22/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*Jorge*



DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLETAMENTO	VALOR
05/04/2020	411020008 ORDENADOS E SALARIOS	111010001 CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIO	FLS. Nº. 2237 DESP REF PGTO DA FOLHA D FUNCIIONARIOS	6.017,45
05/04/2020	411020010 HONORARIOS PROFISSIONAIS	111010001 CAIXA GERAL	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	1.300,00
07/04/2020	411020014 FGTS	111010001 CAIXA GERAL	FGTS	DO CONTADOR DESP REF PGTO DO FGTS	120,00
20/04/2020	411020013 INSS	111010001 CAIXA GERAL	INSS	DOS FUNCIONARIOS DESP REF PGTO DO INSS	761,65
20/04/2020	411020009 RETIRADA DE PRO-LABORE	111010001 CAIXA GERAL	INSS	DO FUNCIONARIOS DESP REF PGTO DO INSS	559,85
22/04/2020	111010001 CAIXA GERAL	311020001 RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS	DO SOCIO	27.432,67
411040009	PAGTO. DARF SIMPLES	111010001 CAIXA GERAL	DARF SIMPLES	PAGTO. DARF SIMPLES	1.616,16
431010001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	111010001 CAIXA GERAL	CUSTOS DOS SERVICOS PRECUSTOS SERVIÇOS PRESTADO		2.365,00
30/04/2020	411060001 DEPRECIACOES DO EXERCICIO	132030001 (-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/04/2020 ( 132020)	804,16
30/04/2020	411060001 DEPRECIACOES DO EXERCICIO	132030002 (-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/04/2020 ( 132020)	4.166,66
05/05/2020	411020008 ORDENADOS E SALARIOS	111010001 CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO RETIRADA DE PGTO DO SOCIO	5.598,67
05/05/2020	411020008 ORDENADOS E SALARIOS	111010001 CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO DA FOLHA D FUNCIONARIOS	6.017,95
05/05/2020	411020010 HONORARIOS PROFISSIONAIS	111010001 CAIXA GERAL	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR DO CONTADOR	1.300,00
07/05/2020	411020014 FGTS	111010001 CAIXA GERAL	FGTS	DESP REF PGTO DO FGTS DO FUNCIONARIOS	120,00
20/05/2020	411020013 INSS	111010001 CAIXA GERAL	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO FUNCIONARIOS	761,65
20/05/2020	411020009 RETIRADA DE PRO-LABORE	111010001 CAIXA GERAL	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO SOCIO	559,85
21/05/2020	411020020 DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	111010001 CAIXA GERAL	MATERIAL CONSTRUCAO	DESP; MATERIAL CONSTRUÇÃ	85.655,00
411020012	SERVIÇOS DE MÇO DE OBRA TERCEIRA	111010001 CAIXA GERAL	SERVICOS MAO DE OBRA TERSERVIÇOS TERCEIROS		65.236,00
111010001	CAIXA GERAL	311020001 RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS		258.474,35
411020004	ALUGUEL	111010001 CAIXA GERAL	ALUGUEL	DESP. ALUGUEL	890,00
31/05/2020	411060001 DEPRECIACOES DO EXERCICIO	132030001 (-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/05/2020 ( 132020)	804,16
31/05/2020	411060001 DEPRECIACOES DO EXERCICIO	132030002 (-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/05/2020 ( 132020)	4.166,66
05/06/2020	411020008 ORDENADOS E SALARIOS	111010001 CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO RETIRADA DE PGTO DO SOCIO	5.598,67
05/06/2020	411020098 ORDENADOS E SALARIOS	111010001 CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO DA FOLHA D FUNCIONARIOS	6.017,95
05/06/2020	411020010 HONORARIOS PROFISSIONAIS	111010001 CAIXA GERAL	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR DO CONTADOR	1.300,00
07/06/2020	411020014 FGTS	111010001 CAIXA GERAL	FGTS	DESP REF PGTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS	120,00
15/06/2020	411020012 SERVIÇOS DE MÇO DE OBRA TERCEIRA	111010001 CAIXA GERAL	SERVICOS MAO DE OBRA TERSERVIÇOS TERCEIROS		5.699,00
411040009	PAGTO. DARF SIMPLES	111010001 CAIXA GERAL	DARF SIMPLES	PAGTO. DARF SIMPLES	1.807,89
111010001	CAIXA GERAL	311020001 RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST.		29.383,66
20/06/2020	411020013 INSS	111010001 CAIXA GERAL	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO FUNCIONARIOS	761,65
20/06/2020	411020009 RETIRADA DE PRO-LABORE	111010001 CAIXA GERAL	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO SOCIO	559,85
30/06/2020	411060001 DEPRECIACOES DO EXERCICIO	132030001 (-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/06/2020 ( 132020)	804,16
30/06/2020	411060001 DEPRECIACOES DO EXERCICIO	132030002 (-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/06/2020 ( 132020)	4.166,66
05/07/2020	411020008 ORDENADOS E SALARIOS	111010001 CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO RETIRADA DE PGTO DO SOCIO	5.598,67
05/07/2020	411020008 ORDENADOS E SALARIOS	111010001 CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO DA FOLHA D FUNCIONARIOS	6.017,95
05/07/2020	411020010 HONORARIOS PROFISSIONAIS	111010001 CAIXA GERAL	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR DO CONTADOR	1.300,00
07/07/2020	411020014 FGTS	111010001 CAIXA GERAL	FGTS	DESP REF PGTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS	120,00
20/07/2020	411020013 INSS	111010001 CAIXA GERAL	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO FUNCIONARIOS	761,65
20/07/2020	411020009 RETIRADA DE PRO-LABORE	111010001 CAIXA GERAL	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO SOCIO	559,85
21/07/2020	411020020 DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	111010001 CAIXA GERAL	MATERIAL CONSTRUCAO	DESP. MATERIAL CONSTRUÇÃ	188.960,35
411020012	SERVIÇOS DE MÇO DE OBRA TERCEIRA	111010001 CAIXA GERAL	SERVICOS MAO DE OBRA TERPAGTO. SERVIÇOS TERCEIRO		68.456,00
411040009	PAGTO. DARF SIMPLES	111010001 CAIXA GERAL	DARF SIMPLES	PAGTO, IMPOSTO FEDERAL	23.405,79
111010001	CAIXA GERAL	311020001 RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS		376.710,54
31/07/2020	411060001 DEPRECIACOES DO EXERCICIO	132030001 (-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/07/2020 ( 132020)	804,16
31/07/2020	411060001 DEPRECIACOES DO EXERCICIO	132030002 (-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/07/2020 ( 132020)	4.166,66
05/08/2020	411020008 ORDENADOS E SALARIOS	111010001 CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO RETIRADA DE PGTO DO SOCIO	5.598,67
DEBITOS DA PAGINA -----		1.213.407,67	CREDITOS DA PAGINA -----		1.213.407,67
DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-		3.206.553,09	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-		3.206.553,09
D E B I T O S G E R A L -----		3.206.553,09	C R E D I T O S G E R A L -----		3.206.553,09



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.744-5 no dia 22/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*Jorge*

AS  
FLS. 23

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	VALOR
05/08/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO DA FOLHA D	
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL		FUNCIONARIOS	6.017,95
05/08/2020	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL		DO CONTADOR	1.300,00
07/08/2020	411020014	111010001	FGTS	DESP REF PGTO DO FGTS	
	FGTS	CAIXA GERAL		DO FUNCIONARIOS	120,00
20/08/2020	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS	
	INSS	CAIXA GERAL		DO FUNCIONARIOS	761,65
20/08/2020	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS	
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL		DO SOCIO	559,85
20/08/2020	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST SERVIÇOS		
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS			205.335,15
431010001	111010001	111010001	CUSTOS DOS SERVICOS PRESCUSTOS SERVIÇOS PRESTADO		
	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	CAIXA GERAL			36.400,00
411040009	111010001	111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. DARF SIMPLES	
	PAGTO. DARF SIMPLES	CAIXA GERAL			13.910,03
411020020	111010001	111010001	MAT. COPA COZINHA MERCADMATERIAL CONSTRUÇÃO		
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CAIXA GERAL			55.607,35
31/08/2020	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/08/2020 ( 132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			804,16
31/08/2020	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/08/2020 ( 132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			4.166,66
05/09/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO RETIRADA	
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL		DE PGTO DO SOCIO	5.598,67
05/09/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO DA FOLHA D	
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL		FUNCIONARIOS	6.017,95
05/09/2020	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL		DO CONTADOR	1.300,00
07/09/2020	411020014	111010001	FGTS	DESP REF PGTO DO FGTS	
	FGTS	CAIXA GERAL		DO FUNCIONARIOS	120,00
20/09/2020	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS	
	INSS	CAIXA GERAL		DOS FUNCIONARIOS	761,65
20/09/2020	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS	
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL		DO SOCIO	559,85
22/09/2020	111010001	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS		
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS			67.434,01
411040009	111010001	111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. SIMPLES FEDERAL	
	PAGTO. DARF SIMPLES	CAIXA GERAL			4.674,06
411020012	111010001	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA TERSERVICOS TERCEIROS		
	SERVICOS DE MÇO DE OBRA TERCECAIXA GERAL	111010001			15.698,00
411020020	111010001	111010001	MATERIAL CONSTRUCAO		
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	CAIXA GERAL			13.650,00
30/09/2020	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/09/2020 ( 132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			804,16
30/09/2020	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/09/2020 ( 132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			4.166,66
05/10/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO RETIRADA	
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL		DE PGTO DO SOCIO	5.598,67
05/10/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO DA FOLHA D	
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL		FUNCIONARIOS	6.017,95
05/10/2020	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL		DO CONTADOR	1.300,00
07/10/2020	411020014	111010001	FGTS	DESP REF PGTO DO FGTS	
	FGTS	CAIXA GERAL		DOS FUNCIONARIOS	120,00
19/10/2020	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA TERSERVICOS TERCEIROS		
	SERVICOS DE MÇO DE OBRA TERCECAIXA GERAL	111010001			24.790,00
431010001	111010001	111010001	CUSTOS DOS SERVICOS PRESCUSTOS SERVIÇOS PRESTADO		
	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	CAIXA GERAL			45.654,00
111010001	311020001	111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. DARF SIMPLES	
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS			109.509,73
411040009	111010001	111010001	DARF SIMPLES	PAGTO. DARF SIMPLES	
	PAGTO. DARF SIMPLES	CAIXA GERAL			7.582,75
20/10/2020	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS	
	INSS	CAIXA GERAL		DOS FUNCIONARIOS	761,65
20/10/2020	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS	
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL		DO SOCIO	559,85
31/10/2020	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/10/2020 ( 132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			804,16
31/10/2020	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/10/2020 ( 132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			4.166,66
05/11/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO RETIRADA	
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL		DE PGTO DO SOCIO	5.598,67
05/11/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO DA FOLHA D	
	ORDENADOS E SALARIOS	CAIXA GERAL		FUNCIONARIOS	6.017,95
05/11/2020	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR	
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL		DO CONTADOR	1.300,00
07/11/2020	411020014	111010001	FGTS	DESP REF PGTO DO FGTS	
	FGTS	CAIXA GERAL		DO FUNCIONARIOS	120,00
20/11/2020	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS	
	INSS	CAIXA GERAL		DO FUNCIONARIOS	761,65
20/11/2020	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS	
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL		DO SOCIO	559,85
21/11/2020	411040009	111010001	DARF SIMPLES	DARF SIMPLES FEDERAL	
	PAGTO. DARF SIMPLES	CAIXA GERAL			4.436,16
111010001	311020001	111010001	RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS		
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS			63.593,52
411020012	111010001	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA TERSERVICOS TERCEIROS		
	SERVICOS DE MÇO DE OBRA TERCECAIXA GERAL	111010001			15.980,00
411020022	111010001	111010001	DESP. CARTORIO	DESP. CARTORIO	
	DESPESAS COM CARTORIO	CAIXA GERAL			403,65
30/11/2020	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/11/2020 ( 132020	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			804,16
	DEBITOS DA PAGINA -----		752.208,84	CREDITOS DA PAGINA -----	752.208,84
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-		3.958.761,93	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	3.958.761,93
	D E B I T O S G E R A L -----		3.958.761,93	C R E D I T O S G E R A L -----	3.958.761,93



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.744-5 no dia 22/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.


*Handwritten signature and initials in blue ink.*



DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	VALOR
30/11/2020	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 30/11	
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			4.166,66
05/12/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO RETIRADA DE PGTO DO SOCIO	5.598,67
05/12/2020	411020008	111010001	PAGTO. SALARIO	DESP REF PGTO DA FOLHA D FUNCIONARIOS	6.017,95
05/12/2020	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR DO CONTADOR	1.300,00
05/12/2020	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DESP REF PGTO DO HONORAR DO CONTADOR DECIMO TERCE	1.300,00
19/12/2020	411020012	111010001	SERVICOS MAO DE OBRA	TERSERVICOS TERCEIROS	21.688,81
	SERVICOS DE MÇO DE OBRA TERCECAIXA GERAL				
411040009	111010001	311020001	DARF SIMPLES	PAGTO. DARF SIMPLES	6.831,93
	PAGTO. DARF SIMPLES	CAIXA GERAL			
111010001	311020001		RECEITA PRESTACAO DE SERRECEITA PREST. SERVIÇOS		98.388,81
	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS			
411020020	111010001		MATERIAL CONSTRUCAO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	45.098,00
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	CAIXA GERAL			
20/12/2020	411020013	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS	761,65
	INSS	CAIXA GERAL			
411020014	111010001		FGTS	PGTO. FGTS	120,00
	FGTS	CAIXA GERAL			
20/12/2020	411020009	111010001	INSS	DESP REF PGTO DO INSS DO SOCIO	559,85
	RETIRADA DE PRO-LABORE	CAIXA GERAL			
31/12/2020	411060001	132030001	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/12/2020 ( 132020	804,16
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. E			
31/12/2020	411060001	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/12/2020 ( 132020	4.166,66
	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ. E			
31/12/2020	311020001	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.615.505,65
	RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS	RESULTADO DO EXERCICIO			
31/12/2020	511010001	411020004	TRANSFERENCIA DE SALDO		890,00
	RESULTADO DO EXERCICIO	ALUGUEL			
31/12/2020	511010001	411020008	TRANSFERENCIA DE SALDO		139.396,90
	RESULTADO DO EXERCICIO	ORDENADOS E SALARIOS			
31/12/2020	511010001	411020009	TRANSFERENCIA DE SALDO		6.718,20
	RESULTADO DO EXERCICIO	RETIRADA DE PRO-LABORE			
31/12/2020	511010001	411020010	TRANSFERENCIA DE SALDO		16.900,00
	RESULTADO DO EXERCICIO	HONORARIOS PROFISSIONAIS			
31/12/2020	511010001	411020012	TRANSFERENCIA DE SALDO		308.447,13
	RESULTADO DO EXERCICIO	SERVICOS DE MÇO DE OBRA TERC			
31/12/2020	511010001	411020013	TRANSFERENCIA DE SALDO		9.104,44
	RESULTADO DO EXERCICIO	INSS			
31/12/2020	511010001	411020014	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.283,60
	RESULTADO DO EXERCICIO	FGTS			
31/12/2020	511010001	411020020	TRANSFERENCIA DE SALDO		514.560,25
	RESULTADO DO EXERCICIO	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO			
31/12/2020	511010001	411020022	TRANSFERENCIA DE SALDO		403,65
	RESULTADO DO EXERCICIO	DESPESAS COM CARTORIO			
31/12/2020	511010001	411040009	TRANSFERENCIA DE SALDO		89.354,05
	RESULTADO DO EXERCICIO	PAGTO. DARF SIMPLES			
31/12/2020	511010001	411060001	TRANSFERENCIA DE SALDO		59.649,84
	RESULTADO DO EXERCICIO	DEPRECIACOES DO EXERCICIO			
31/12/2020	511010001	431010001	TRANSFERENCIA DE SALDO		84.419,00
	RESULTADO DO EXERCICIO	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
31/12/2020	511010001	233010001	APURACAO DO RESULTADO		384.378,59
	RESULTADO DO EXERCICIO	LUCRO DO EXERCICIO			
	DEBITOS DA PAGINA -----	3.427.814,45	CREDITOS DA PAGINA -----		3.427.814,45
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	7.386.576,38	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-		7.386.576,38
	D E B I T O S G E R A L -----	7.386.576,38	C R E D I T O S G E R A L -----		7.386.576,38

FLS N° 295  
 RUB: 132020

*Jorge*



PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 296  
 RUB: 341

A S CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ :22.618.993/0001-76 - NR PEG. (10/05/2015 51201477574)  
 BALANÇO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM D E Z E M B R O /2020 EMISSÃO: 17/03/2021, HORA: 15:00 FOLHA: 0006


DISCRIMINACAO	VALORES		
<b>ATIVO</b>	<b>1.536.923,81</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.202.039,80</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>930.113,49</b>		
CAIXAS	930.113,49	930.113,49	
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>	<b>271.926,31</b>		
ESTOQUE GERAL	271.926,31	271.926,31	1.202.039,80
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>334.884,01</b>		
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>334.884,01</b>		
BENS MOVEIS	596.500,00		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-261.615,99	334.884,01	334.884,01
			<b>T O T A L . . . . .1.536.923,81</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.536.923,81</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>261.170,00</b>		
<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>261.170,00</b>		
FORNECEDORES	249.269,00		
CONTAS A PAGAR	11.901,00	261.170,00	261.170,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.275.753,81</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>600.000,00</b>		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00	
<b>RESEVAS</b>	<b>38.814,41</b>		
RESERVAS	38.814,41	38.814,41	
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>636.939,40</b>		
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	636.939,40	636.939,40	1.275.753,81
			<b>T O T A L . . . . .1.536.923,81</b>

BARRA DO GARCAS-MT, 21 DE DEZEMBRO DE 2020 .



- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente;

ALOISIO ALVES DE SOUZA  
 Sócio-Administrador (a)  
 CPF.:284.241.071-87  
 RG.:00275726726 - DETRAN MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA  
 Contador (a)  
 CRC/MS: 0025860T4  
 CPF.:104.981.501-78  
 RG.:031695 - SSP/MS

 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.744-5 no dia 22/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 6/9



CONTA TÍTULO

PMSAL: 297  
FLS.N: 297  
RUB: 548 SALDO ATUAL

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

311020001 RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS 1.615.505,65(+)

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

411040009 PAGTO. DARF SIMPLES 89.354,05(-)

431010001 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS 84.419,00(-)

1.441.732,60

RESULTADO BRUTO

1.441.732,60

DESPESAS OPERACIONAIS

411020004 ALUGUEL 890,00(-)

411020010 HONORARIOS PROFISSIONAIS 16.900,00(-)

411020020 DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 514.560,25(-)

411060001 DEPRECIACOES DO EXERCICIO 59.649,84(-)

(592.000,09)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

411020008 ORDENADOS E SALARIOS 139.396,90(-)

411020009 RETIRADA DE PRO-LABORE 6.718,20(-)

411020012 SERVICOS DE MÇO DE OBRA TERCEIROS 308.447,13(-)

411020013 INSS 9.104,44(-)

411020014 FGTS 1.403,60(-)

411020022 DESPESAS COM CARTORIO 403,65(-)

(465.473,92)

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

384.258,59

BARRA DO GARCAS-MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2020 .

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
d) A sociedade não possui Auditoria Independente;

ALOISIO ALVES DE SOUZA  
Sócio-Administrador(a)  
CPF.:284.241.071-87  
RG.:00275726726 - DETRAN MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA  
Contador(a)  
CRC/MS: 0025860T4  
CPF.:104.981.501-78  
RG.:031695 - SSP/MS



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.744-5 no dia 22/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 298  
 RUB: 74

A.S CONSTRUTORA LTDA- ME  
 CNPJ :22.618.893/0001-76 - NIRE (10/06/2015 51201477574)  
 INDICES DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020

EMIÇÃO: 17/03/2021, HORA: 15:32:44

Nr do Diário :00004 FOLHA 08

INDICES 2020

ILG	Índice de Liquidez Geral	4,60
ILC	Índice de Liquidez Corrente	4,60
SG	Índice de Solvência Geral	5,88
IGI	Índice Grau de Imobilização	26,25
IEC	Índice de Endividamento a Curto Prazo	16,99
EG	Endividamento Geral	0,17
<b>CONTAS</b>		
AT	Ativo Total	1.106.966,22
A C	Ativo Circulante	712.432,37
RLP	Realizável a Longo Prazo	
PA	Passivo Total	1.536.923,81
PC	Passivo Circulante	261.170,00
ELP	Exigível a Longo Prazo	
F	Faturamento (prestação de serviços)	1.615.505,65
I	Imobilizado	334.884,01
PL	Patrimônio Líquido	1.275.753,81

Cálculo Demonstrativo dos Seguintes Índices:

Capacidade Financeira

CFA = (AC+RLP+I-ELP-PC) R\$ 1.275.753,81

Liquidez Geral Em %

ILG= (AC+RLP) / (PC+ELP) = 1,91

Liquidez Corrente

ILC = AC/PC 1,91

SOLVÊNCIA GERAL

SG = AT/PC + ELP 5,14

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI= AP/PL X 100 44,26

ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO

IEC = PC/PT X 100 19,74

ENDIVIDAMENTO GERAL

EG = PC+ PELP / AT 0,19


Barra do Garças -MT, 31 DE dezembro de 2020

ALOISIO ALVES DE SOUZA  
 Administrador(a)  
 CPF.:284.241.071-87  
 RG.: 00275726726 DETRAN MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA  
 Contador(a)  
 CRC/MS: 0025860T4  
 CPF.:104.981.501-78  
 RG.:031.695 SSP/MS

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.744-5 no dia 22/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*Jorge*

## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A S CONSTRUTORA LTDA ME					
NIRE:	5120147757-4	CNPJ:	22.618.893/0001-76	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
A S CONSTRUTORA LTDA ME					
Município:	BARRA DO GARCAS			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138625271	Inscrição Municipal:			

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	4	Data assinatura:	22/03/2021		
Quantidade de páginas:	9				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			


Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	Administrador	
104.981.501-78	AMILCAR PENZE DE SOUZA	Contador	MS002586OT4



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.744-5 no dia 22/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*forge*





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial):

FLS Nº: 300  
RUB: 54

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51201477574

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: **A S CONSTRUTORA LTDA ME**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTE2100045182

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

**BARRA DO GARCAS**

Local

12 Abril 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2361637 em 12/04/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210480831 - 12/04/2021. Autenticação: 416F7CB84B5DE9D1D505125C26CB7EF129EAB89. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/048.083-1 e o código de segurança eyOi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

*Julio Frederico Muller Neto*  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital


PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 301  
RUB: Sup

Capa de Processo


Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/048.083-1	MTE2100045182	09/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	12/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



DISCRIMINACAO	V A L O R E S		
<b>ATIVO</b>	<b>1.537.043,81</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.202.159,80</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>930.233,49</b>		
CAIXAS	930.233,49	930.233,49	
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>	<b>271.926,31</b>		
ESTOQUE GERAL	271.926,31	271.926,31	1.202.159,80
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>334.884,01</b>		
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>334.884,01</b>		
BENS MOVEIS	596.500,00		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-261.615,99	334.884,01	334.884,01
<b>T O T A L . . . . .1.537.043,81</b>			
<b>PASSIVO</b>	<b>1.537.043,81</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>261.170,00</b>		
<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>261.170,00</b>		
FORNECEDORES	249.269,00		
CONTAS A PAGAR	11.901,00	261.170,00	261.170,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.275.873,81</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>600.000,00</b>		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00	
<b>RESEVAS</b>	<b>38.814,41</b>		
RESERVAS	38.814,41	38.814,41	
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>637.059,40</b>		
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	637.059,40	637.059,40	1.275.873,81
<b>T O T A L . . . . .1.537.043,81</b>			

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 302  
RUB: 541


BARRA DO GARCAS-MT, 22 DE MARÇO DE 2021 .

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
 b) As informações foram extraídas das folhas nº 0001 a 0009 do livro Diário nº 0004, registrado no(a) BARRA DO GARCAS -MT na Cidade de BARRA DO GARCAS no Estado de MATO GROSSO, sob nº510441, em 22/03/2021;  
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente;

ALOISIO ALVES DE SOUZA  
Sócio-Administrador (a)  
CPF.:284.241.071-87  
RG.:00275726726 - DETRAN MT


AMILCAR PENZE DE SOUZA  
Contador (a)  
CRC/MS: 0025860T4  
CPF.:104.981.501-78  
RG.:031695 - SSP/MS



 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Certifico registro sob o nº 2361637 em 12/04/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210480831 - 12/04/2021. Autenticação: 416F7CB84B5DE9D1D505125C26CB7EF129EAB89. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/048.083-1 e o código de segurança eyOi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto  
SECRETÁRIO GERAL pág. 3/8

Jorge



AS  
FLS. 302  
K

CONTA TÍTULO

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCICIO

FLS N°: ~~202~~  
RUB: ~~SALDO ATUAL~~  
*Sya*

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
311020001	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS	1.615.505,65 (+)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
411040009	PAGTO. DARF SIMPLES	89.354,05 (-)
431010001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	84.419,00 (-)
		1.441.732,60
RESULTADO BRUTO		1.441.732,60
DESPESAS OPERACIONAIS		
411020004	ALUGUEL	890,00 (-)
411020010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	16.900,00 (-)
411020020	DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	514.560,25 (-)
411060001	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	59.649,84 (-)
		(592.000,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
411020008	ORDENADOS E SALARIOS	139.396,90 (-)
411020009	RETIRADA DE PRO-LABORE	6.718,20 (-)
411020012	SERVIÇOS DE MÇO DE OBRA TERCEIROS	308.447,13 (-)
411020013	INSS	9.104,44 (-)
411020014	FGTS	1.283,60 (-)
411020022	DESPESAS COM CARTORIO	403,65 (-)
		(465.353,92)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		384.378,59

BARRA DO GARCAS-MT, 22 DE MARÇO DE 2021 .

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas n° 0001 a 0009 do livro Diário n°0004, registrado n(o)a BARRA DO GARCAS -MT do Estado de MATO GROSSO, sob n°510441, em 10/06/2015;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente;

ALOISIO ALVES DE SOUZA  
Sócio-Administrador (a)  
CPF.:284.241.071-87  
RG.:00275726726 - DETRAN MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA  
Contador (a)  
CRC/MS: 0025860T4  
CPF.:104.981.501-78  
RG.:031695 - SSP/MS

*Jorge*

AS  
FLS. 33

Pl. AL: \_\_\_\_\_  
 FL: \_\_\_\_\_  
 RUB: \_\_\_\_\_

A.S CONSTRUTORA LTDA- ME  
 CNPJ :22.618.893/0001-76 - NIRE (10/06/2015 51201477574)  
 INDICES DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020

EMISSÃO: 22/03/2021, HORA: 15:32:44  
 Nr do Diário :00004 FOLHA 03

**INDICES 2020**

ILG	Índice de Liquidez Geral	4,60
ILC	Índice de Liquidez Corrente	4,60
SG	Índice de Solvência Geral	5,88
IGI	Índice Grau de Imobilização	26,25
IEC	Índice de Endividamento a Curto Prazo	16,99
EG	Endividamento Geral	0,17
<b>CONTAS</b>		
AT	Ativo Total	1.106.966,22
A C	Ativo Circulante	712.432,37
RLP	Realizável a Longo Prazo	
PA	Passivo Total	1.536.923,81
PC	Passivo Circulante	261.170,00
ELP	Exigível a Longo Prazo	
F	Faturamento (prestação de serviços)	1.615.505,65
I	Imobilizado	334.884,01
PL	Patrimônio Líquido	1.275.753,81

**Cálculo Demonstrativo dos Seguintes Índices:**

<b>Capacidade Financeira</b>		
CFA = (AC+RLP+I-ELP-PC)	R\$	1.275.753,81
<b>Liquidez Geral</b>		<b>Em %</b>
ILG= (AC+RLP) / (PC+ELP) =		1,91
<b>Liquidez Corrente</b>		
ILC = AC/PC		1,91
<b>SOLVÊNCIA GERAL</b>		
SG = AT/PC + ELP		5,14
<b>GRAU DE IMOBILIZAÇÃO</b>		
IGI= AP/PL X 100		44,26
<b>ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO</b>		
IEC = PC/PT X 100		19,74
<b>ENDIVIDAMENTO GERAL</b>		
EG = PC+ PELP / AT		0,19

Barra do Garças -MT, 22 DE março de 2021

ALOISIO ALVES DE SOUZA  
 Administrador(a)  
 CPF.:284.241.071-87  
 RG.: 00275726726 DETRAN MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA  
 Contador(a)  
 CRC/MS: 0025860T4  
 CPF.:104.981.501-78  
 RG.:031.695 SSP/MS

**DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO**

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
- b) As informações foram extraídas das folhas n.º 01 a 9 do livro n.º 04, registro n.º 510441 em 22/03/2021;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

*Jorge*

*[Assinatura]*

**AS**  
**FLS. 34**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Certifico registro sob o nº 2361637 em 12/04/2021 da Empresa A.S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210480831 - 12/04/2021. Autenticação: 416F7CB84B5DE9D1D505125C2GC97BF129FA889. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/518.083-1 e o código de segurança ey0i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 305  
RUB: 544

Documento Principal


Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/048.083-1	MTE2100045182	09/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	12/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital		

104.981.501-78	AMILCAR PENZE DE SOUZA	12/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Balcão do INSS		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

*forge*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2361637 em 12/04/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210480831 - 12/04/2021. Autenticação: 41fF7CB94B5DE9D1D505125C26CB7EF129EAB63. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/048.083-1 e o código de segurança ey0l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

*Julio Frederico Muller Neto*  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
 Governo do Estado de Mato Grosso  
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 306  
 RUB: 540

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, de CNPJ 22.618.893/0001-76 e protocolado sob o número 21/048.083-1 em 12/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2361637, em 12/04/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Allison dos Santos.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	12/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gob</b>		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
104.981.501-78	AMILCAR PENZE DE SOUZA
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Cuiabá, segunda-feira, 12 de abril de 2021




Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 12/04/2021, às 14:55 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/048.083-1.

*forge*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2361637 em 12/04/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618393000176 e protocolo 210480831 - 12/04/2021. Autenticação: 416F7CB84B5DE9D1D505123C2ECB7EF129EAB89. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/048.083-1 e o código de segurança eyOi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto  
 SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital


MSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 307  
RUB: 714

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, segunda-feira, 12 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2361637 em 12/04/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210480831 - 12/04/2021. Autenticação: 416F7CB84B5DE9D1D505125C26CE7EF129EAB89. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/048.083-1 e o código de segurança eyOi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETARIO GERAL