

POLI
Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

PMSAL: _____
FLS Nº: 592
RUB: 277

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT

Edital Tomada de Preços n.º 005/2021

Objeto: Contratação de empresa para construção de um centro comunitário no Município de Santo Antônio do Leste/MT, conforme convênio nº 884133/2019 do Ministério da Defesa.

Abertura: 16/09/2021 às 08:00 horas

Foro
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

POLI Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

**POLI ENGENHARIA
E COMÉRCIO LTDA**

PMSAL: _____
FLS N°: 593
RUB: 59

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ
REGISTRO GERAL 1.996.861

NOME: LUIZ CARLOS IGRIS
FILIAÇÃO: Lídio Igris
Aniris Helena Igris
São João - PR 13/Ago/1960
NATURALIDADE: DATA DO NASCIMENTO
CURTIBA - PR 16/Nov/1977

Luiz Carlos Igris
SERVIDOR BRASILEIRO DE POLÍCIA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CEDELA DE IDENTIDADE

Luiz Carlos Igris
ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

NASCIMENTO
11.08.60

INSCRIÇÃO NO CPF
408 449 359 72

CONTRIBUINTE
LUIZ CARLOS IGRIS

Marcelo N. de Souza
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

Selo de Controle Digital
Prodet. Judiciário 417
Código de Serviço 91

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Selo Digital: BOC 14253 Cod.: 06
Juína, 09 de abril de 2021

Valor RS: R\$3,30



SERVIÇO REGISTRAL NOTARIAL
Mantiza de Cordeiro Campos
Rua A. Oliveira, 100 - Jardim
Vila Industrial, Juína - MT
CNPJ: 07.043.818/0001-00
Cidade: Juína - MT
CEP: 15.500-000
Fone: (55) 3532-1111 - Centro
Cidade: Juína - MT
CEP: 15.500-000

Luiz Carlos Igris

Luiz Carlos Igris
m

VERSO →

PMSAL: _____
 FLS N°: 595
 RUB: 749

VALE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2325440-8

DATA DE EXPEDIÇÃO 29/09/2008

NOME: JHENIFFER MAYARA NOGUEIRA DA SILVA

FILIAÇÃO: DEVANILDO DA SILVA

SOLANGE NOGUEIRA DA SILVA

NATURALIDADE: JUINA-MT

DATA DE NASCIMENTO: 07/03/1993

DOC ORIGEM: C.NASC. LIV. A11 FLS.242

TERM 10282

JUINA-MT

CPF *****

Assinatura do Diretor
 Telma de Azevedo Silva Moraes

029

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA


INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDI MENDES DE PAIVA





Jheniffer Mayara N. da Silva
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE




Cadastro de Pessoas Físicas

Numero de Inscrição: 044.202.971-31

Nome: JHENIFFER MAYARA NOGUEIRA DA SILVA

Nascimento: 07/03/1993



PROIBIDO PLASTIFICAR

1558424955

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1558424955

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: JHENIFFER MAYARA NOGUEIRA DA SILVA

DOC IDENTIFICADORA EMISSORA: 1558424955

CPF: 32544098 SSP MT

DATA DE NASCIMENTO: 07/03/1993

FILIAÇÃO: DEVANILDO DA SILVA

BOLANGE NOGUEIRA DA SILVA

PERMISSÃO: AB

VALIDADE: 27/11/2022

HABILITAÇÃO: 25/09/2012

LOCAL: JUINA, MT

DATA EMISSÃO: 04/12/2017

Jheniffer M.N. Silva

ASSINATURA DO TITULAR

MATO GROSSO

37514785206

MF632712627

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Selo Digital: BPV 83563 Cod.: 06

Juina, 24 de agosto de 2021

Valor R\$: R\$3,30

Jheniffer

AUTENTICAÇÃO



VERSO →

anda fora m

REPÚBLICA



BRASIL

PMSAL: _____
FLS N°: 596
RUB: 279

2.º SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE JUÍNA

COMARCA DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.038.011/0001-38

AV. MATO GROSSO, Nº 304-N - CX. POSTAL 39
TELEFONE: (66) 3566-1486 / FAX 3566-2410
CEP 78.320-000 - JUÍNA - MATO GROSSO

Bel. Marilza da Costa Campos
Oficial e Tabeliã

Mário Ney Costa
Tabelião Substituto

Bel. Hilton de Campos Junior
Tabelião Substituto

e-mail: servicodejuina2@hotmail.com

LIVRO Nº 177

FLS Nº 099

Procuração bastante que faz e assina: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA,
na forma abaixo:

Saibam quanto este Público Instrumento de Procuração, virem que no ano de dois mil e dezoito (2018), aos nove (09) dias do mês de Maio (05), nesta Cidade e Comarca de Juína- Estado de Mato Grosso, no 2º Serviço Registral e Notarial, com sede na Avenida Mato Grosso, nº 304 N, Centro, Em Cartório perante mim Tabeliã, compareceu (ram) como Outorgante (s): POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, empresa brasileira, com sede à Avenida 09 de Maio, 620 N, Lote 01, Quadra 03, Modulo 01, neste município de Juína - MT, devidamente inscrita no CNPJ de nº 01.379.965/0001-08, neste ato assina e representa seu Sócio Administrador o Srº LUIZ CARLOS IORIS, Brasileiro, Engenheiro Civil, casado(a), nascido aos 11/08/1960, em São João - PR, filho de Lidio Ioris e de Ahiris Helena Ioris, portador da Carteira de Identidade RG de nº 1.996.861 SSP/PR, expedida aos 16/11/1977, e inscrito no CPF de nº 408.449.359-72, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, 620 N, Centro, neste município de Juína-MT, os documentos acima qualificados a que me foram exibidos, reconhecidos como própria de mim TABELIÃ, por ele me foi dito que, por este Público Instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador: JHENIFFER MAYARA NOGUEIRA DA SILVA, Brasileira, Auxiliar Administrativo, solteiro(a), nascido aos 07/03/1993, em Juína-MT, filho de Devanildo da Silva e de Solange Nogueira da Silva, portador da Carteira de Identidade RG de nº 2325440-8 SSP/MT, expedida aos 29/09/2008, e inscrito no CPF de nº 044.202.971-31, residente e domiciliado na Rua Ivis Ortolan, 458 N, Modulo 03, neste município de Juína - MT. A quem confere poderes específicos para participar de LICITAÇÕES PÚBLICAS, concorrências, tomadas de preços, carta convite, pregões e outros, cotações em nome da empresa do outorgante, quaisquer órgãos Públicos Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, assinar as propostas, contratos, termos, atas, aditivos, declarações, requerer certidões negativas, assistir a abertura de propostas, concordar, discordar, impugnar atos não satisfatórios a firma do outorgante, podendo publicar documentos e propostas, formular lances, negociar preços, e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fazes do procedimento licitatório em questão.

VERSOS →

PMSAL: _____
FLS N°: 597
RUB: 341

JUCEMAT
Fis. N° 27
7

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE
POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ nº 01.379.965/0001-08
NIRE: 51200136293**

LUIZ CARLOS IORIS nacionalidade brasileira, nascido em 11/08/1960, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF/MF nº 408.449.359-72, carteira de identidade nº 1.996.861, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado no(a) Rua Caxambú do Sul, nº 29 N, Modulo 01, Juína, MT, CEP 78.320-000, Brasil.

ANDREA IORIS nacionalidade brasileira, nascida em 01/10/1968, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF/MF nº 483.595.051-87, carteira de identidade nº 62.570, órgão expedidor SSP - RR, residente e domiciliado no(a) Rua Caxambú do Sul, nº 29 N, Modulo 01, Juína, MT, CEP 78.320-000, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob **NIRE nº 51200136293**, com sede na Avenida Nove de Maio, 620 N, Lote 01, Quadra 03, Modulo 01, Juína - Mato Grosso, CEP 78.320-000, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 01.379.965/0001-08**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA.

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO, OU PREDUGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Página 1

PMSAL: _____
FLS Nº: 538
RUB: 547

JUCEMAT
Fls. Nº 28
9

ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE APOIO A EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METALICOS.


CNAE FISCAL

CLAÚSULA SEGUNDA.

- 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
- 0810-0/06 - EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO, OU PREDUGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO;
- 0810-0/99 - EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO;
- 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA;
- 2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO;
- 2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES;
- 2511/0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
- 2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL;
- 2532-2/01 - PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL;
- 2599-3/01 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO;
- 2599-3/02 - SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS;
- 3314-7-07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL;
- 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO;
- 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;
- 4110-7/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS;
- 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
- 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
- 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
- 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;



PMSAL: _____
FLS N°: 597
RUB: 24



4313-4/00 – OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
4319-3/00 – SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
4322-3/01 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
4322-3/03 – INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;
4330-4/01 – IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
4330-4/05 – APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;
4330-4/99 – OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;
4391-6/00 – OBRAS DE FUNDAÇÕES;
4744-0/99 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
6821-8/01 – CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS;
7111-1/00 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA;
7112-0/00 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
0990-4/03 – ATIVIDADES DE APOIO A EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METALICOS;
4744-0/05 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece JUÍNA - MT.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF: 01.379.965/0001-08
NIRE: 51200136293
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

LUIZ CARLOS IORIS, brasileiro, natural de São João - PR, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 11 de Agosto de 1960, filho de Lídio Ioris e de Ahris Helena Ioris, empresário, portador do CPF nº 408.449.359-72 e Cédula de Identidade / RG sob nº 1.996.861 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CREA sob nº 3702-MT, residente e domiciliado na Rua Caxambú do Sul, nº 29 N, Modulo 01, JUÍNA, MT, CEP 78.320-000, Brasil. e;

ANDREA IORIS, brasileira, natural de Boa Vista - RR, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida a 01 de Outubro de 1968, filha de Mário Coelho Tavares e de Nelcy Silva Tavares, empresária, portadora do CPF nº 483.595.051-87 e

Página 3

PMSAL: _____
FLS N°: 600
RUB: Suf



Cédula de Identidade / RG sob nº 62.570 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Roraima, residente e domiciliada na Rua Caxambú do Sul, nº 29 N, Modulo 01, JUÍNA, MT, CEP 78.320-000, Brasil.

Únicos sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação comercial de **POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, com sede na **Avenida Nove de Maio, 620 N, Lote 01, Quadra 03, Modulo 01, Juína - Mato Grosso, CEP 78.320-000**, resolvem pelo presente instrumento consolidar o contrato social primitivo arquivado na **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob n.º 51200136293**, em sessão de **24 de Maio de 1985**, inscrita no CNPJ nº **01.379.965/0001-08**, que se regerá pela Lei nº 10.406/2002 (novo código civil) e, supletivamente pela Lei nº 6.404 de 15/12/1976 e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de **POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA** e terá sua sede e domicílio na **Avenida Nove de Maio, 620 N, Lote 01, Quadra 03, Modulo 01, Juína - Mato Grosso, CEP 78.320-000**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de **R\$ 3.300.000,00** (três milhões e trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, dividido em 3.300.000 (três milhões e trezentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor	Perc.
LUIZ CARLOS IORIS	3.135.000	3.135.000,00	95%
ANDREA IORIS	165.000	165.000,00	5%
TOTALIZAÇÃO	3.300.000	3.300.000,00	100%

OBJETO SOCIAL

CLAUSULA TERCEIRA.

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO, OU PREDUGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, GESTÃO DE REDES

Página 4

PMSAL: _____
FLS Nº: 697
RUB: 597

JUCEMAT
Fls. Nº 31
7

DE ESGOTO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE APOIO A EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METALICOS.

CNAE FISCAL

CLAUSULA QUARTA.

4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
0810-0/06 – EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO, OU PREDUGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO;
0810-0/99 – EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO;
2330-3/01 – FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA;
2330-3/05 – PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO;
2330-3/99 – FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES;
2511/0-00 – FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
2512-8/00 – FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL;
2532-2/01 – PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL;
2599-3/01 – SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO;
2599-3/02 – SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS;
3314-7-07 – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL;
3701-1/00 – GESTÃO DE REDES DE ESGOTO;
3811-4/00 – COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;
4110-7/00 – INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS;
4211-1/01 – CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
4213-8/00 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
4221-9/02 – CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;

Página 5

PMSAL: _____
FLS N°: 662
RUB: Sy



4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
4292-8/01 – MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
4299-5/01 – CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
4311-8/01 – DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
4313-4/00 – OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
4319-3/00 – SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
4322-3/01 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
4322-3/03 – INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;
4330-4/01 – IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
4330-4/05 – APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;
4330-4/99 – OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;
4391-6/00 – OBRAS DE FUNDAÇÕES;
4744-0/99 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
6821-8/01 – CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS;
7111-1/00 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA;
7112-0/00 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
0990-4/03 – ATIVIDADES DE APOIO A EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METALICOS;
4744-0/05 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade teve início de suas atividades em 20 de Maio de 1985 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.


CLÁUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio **LUIZ CARLOS IORIS**, com os poderes e atribuições de administrador, podendo agir e administrar a sociedade, ficando-lhe desde já autorizado, o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Página 6

PMSAL: _____
FLS Nº: 603
RUB: Suj



CLÁUSULA DECIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Parágrafo primeiro – As publicações das contas da administração da sociedade e os anúncios de convocação das Reuniões de Sócios ficam dispensados, quando todos os sócios da sociedade declararem por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia, da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter recebido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias à data da reunião, os documentos do Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício social a ser analisado, devidamente assinado pelo administrador e pelo Contabilista responsável, ou da cópia autenticada de documentos que forem objeto da pauta de discussão dessas reuniões.

Parágrafo Segundo – Tornar-se-ão dispensáveis, as reuniões ou assembleias de sócios, quando todos os sócios, decidirem por escrito, sobre a matéria que seria objeto de tais convocações, coma devida manifestação expressa das deliberações que forem tomadas.

Parágrafo Terceiro – Todas as deliberações sociais tomadas em reuniões ou assembleias de sócios passarão a ter eficácia jurídica, a partir do arquivamento da Ata competente, perante o órgão de Registro do Comércio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, por deliberação da maioria do capital social, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, para o administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O Administrador **LUIZ CARLOS IORIS** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Juína – MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


Página 7

PMSAL: _____
FLS N°: 604
RUB: 59


JUCEMAT
Fls. N° 34

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

JUINA - MT, 26 de Fevereiro de 2018.



LUIZ CARLOS IORIS
CPF: 408.449.859-72



ANDREA IORIS
CPF: 483.595.051-87

JUINA - MT
2º Ofício

JUINA - MT
2º Ofício







Página 8



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2001805 em 21/03/2018 da Empresa POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, Nire 51200136293 e protocolo 180168622 - 28/02/2018. Autenticação: 9986F1D11FF3CFFCA2AACF8FB0A8089E9A8E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 18/016.862-2 e o código de segurança yk1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/9

PMSAL: _____
FLS Nº: 625
RUB: Sy

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUINA / MT Estado de Mato Grosso
Av. Mato Grosso, 304 N - Centro - Juina - MT Poder Judiciário
Cabe Postal 39 - Fone/Fax: (66) 3566-1486 Código da Serventia: 097 - Atto de Nozas e de Registro
Mariza da Costa Campos - Oficial

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código de Serventia: 91

Reconheço por verdadeira a(s) firma de: ANDREA IORIS
Termo: 107462 LUIZ CARLOS IORIS Termo: 107463
8,42 Selo: BBV-98319 Cod.: 12
16 de março de 2018.42 Selo: BBV-98320 Cod.: 12
Mario Ney Costa Tabelião Substituto
e-mail: saivicodejuina2@hotmail.com Consulta: www.tjmt.gov.br/senjud

SERVIÇO REGISTRAL NOTARIAL DE JUINA
Mariza da Costa Campos
Oficial Tabelião
Mario Ney Costa
Tabelião Substituto
Hilton de Campos Junior
Tabelião Substituto
Av. Mato Grosso - 304 - Centro
Cz. Postal 39 - Fone: (66) 3566-1486
Comarca de Juina-MT

Jose
Jose
M



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2001805 em 21/03/2018 da Empresa POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, Nire 51200136293 e protocolo 180168622 - 28/02/2018. Autenticação: 9986F1D11FF3CFFCA2AACF8FB0A8089E9A8E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 18/016.862-2 e o código de segurança yk1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2018 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PMSAL: _____
 FLS N°: 606
 RUB: Sij

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.379.965/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/05/1985
NOME EMPRESARIAL POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 09.90-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV NOVE DE MAIO	NÚMERO 620 N	COMPLEMENTO LOTE 01 QUADRA03
CEP 78.320-000	BARRIO/DISTRITO MODULO 01	MUNICÍPIO JUINA
UF MT	TELEFONE (66) 3566-1191 / (66) 3566-7500	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/08/2021 às 16:45:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2


PMSAL: 607
 FLS N°: 607
 RUB: Syn

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.379.965/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/05/1985
NOME EMPRESARIAL POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV NOVE DE MAIO	NÚMERO 620 N	COMPLEMENTO LOTE 01 QUADRA03
CEP 78.320-000	BAIRRO/DISTRITO MODULO 01	MUNICÍPIO JUINA
		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR		TELEFONE (66) 3566-1191/ (66) 3566-7500
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/08/2021 às 16:45:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

 CONSULTAR QSA
  VOLTAR
  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PMSAL: _____
FLS N°: 608
RUB: 5m

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

PMSAL: _____
 FLS N°: 609
 RUB: Syj

Número/Exercício

265/2021

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

C. M. C.

13057151400

Razão Social/Contribuinte

POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Denominação Comercial

CPF/CNPJ

01.379.965/0001-08

Início das Atividades

28/05/1985

Emissão

09/03/2021

Validade

31/03/2022

Endereço

Avenida NOVE DE MAIO, , 620-N

Bairro

MODULO 01

Matrícula

Setor

Quadra

Lote

Unidade

01

03

01

Licença Especial

Publicidade

Área Ocupada

Inscrição Estadual

Funcionários

NÃO

NÃO

61,51

130250848

12

ATIVIDADE PRINCIPAL

41.2.0-4.00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s)

08.1.0-0.06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

08.1.0-0.99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado

09.9.0-4.03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos

23.3.0-3.01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

23.3.0-3.05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção

23.3.0-3.99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

25.1.1-0.00 - Fabricação de estruturas metálicas

25.1.2-8.00 - Fabricação de esquadrias de metal

25.3.2-2.01 - Produção de artefatos estampados de metal

25.9.9-3.01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

25.9.9-3.02 - Serviço de corte e dobra de metais

33.1.4-7.07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

37.0.1-1.00 - Gestão de redes de esgoto

38.1.1-4.00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.1.0-7.00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

42.1.1-1.01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.1.3-8.00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.2.1-9.02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.2.2-7.01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.9.2-8.01 - Montagem de estruturas metálicas

SÓCIOS

LUIZ CARLOS IORIS

CPF:408.449.359-72

ANDREA IORIS

CPF:483.595.051-87

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Horário de Funcionamento

SEG. A SEX. 8:00 AS 18:00, E SAB. 8:00 AS 13:00 HS.

Observações

.....

Autenticidade

Código de Autenticidade 1043156516

<http://municipojuina.redirectme.net/portal/juina/#/autenticidade>

Utilize o leitor de QR Code



**CONSUMIDOR EXIJA NOTA FISCAL
 MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL**

Handwritten initials 'm' in blue ink.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

PMSAL: _____
FLS N°: 670
RUB: Suf

Número de Inscrição Estadual 13.025.084-8	CNPJ 01.379.965/0001-08	Data Início Atividade - SEFAZ 03/06/1985	
NOME EMPRESARIAL POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4120-4/00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 0990-4/03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal 2532-2/01 - Produção de artefatos estampados de metal 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 2599-3/02 - Serviço de corte e dobra de metais 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção 4391-6/00 - Obras de fundações 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 7112-0/00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV NOVE DE MAIO	NÚMERO 620 N	COMPLEMENTO LOTE 01 QUADRA 03	
CEP 78320-000	BAIRRO MODULO 01	MUNICÍPIO JUÍNA	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR		TELEFONE (66) 356-6119	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/06/2006	

goso
Muril
X



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

PMSAL: _____
FLS N°: 677
RUB: Syn

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL	
SIMPLES NACIONAL NÃO	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO
Emitido no dia 13/09/2021 às 09:43:04 (data e hora de Cuiabá)	

[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PMSAL:
FLS N°: 672
RUB: 54

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 01.379.965/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 12:52:31 do dia 06/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/01/2022.

Código de controle da certidão: **FFD9.206F.7594.CD8B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PMSAL: _____
FLS N°: 673
RUB: 500

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0033620080

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: 10/09/2021 Hora da emissão: 09:01:50 ✓

Nome/denominação do sujeito passivo: **POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA** ✓

CNPJ: 01.379.965/0001-08

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: 09/10/2021. ✓

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: 2LA2KA222792U22T

Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Joso' and several illegible signatures.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

PMSAL: _____
FLS N°: 674
RUB: 519

Certidão Negativa De Débitos do Contribuinte			
Certidão n° / Ano	Emissão	Validade	
2701/2021	24/08/2021	23/10/2021	
Nome/Razão Social POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		Matricula 4264	CPF / CNPJ 01.379.965/0001-08
Endereço Avenida Nove De Maio		Número	Bairro Modulo 01
Complemento 620-N	Cidade - Estado JUÍNA - MATO GROSSO		CEP 78320-000
Finalidade			
PARA FINS DIVERSOS			
Ao Contribuinte:			
<p>Certificamos, a requerimento de parte interessada que, revendo os arquivos desta Prefeitura Municipal de Juina, Estado de Mato Grosso, na repartição competente, não encontramos nenhum débito, bem como nada consta inscrito nos livros de dívida ativa Municipal em nome do contribuinte desta certidão. Fica ressalvado os direitos da Fazenda Pública a futuros lançamentos ou verificações que forem posteriormente apurados.</p> <p>A presente Certidão Negativa de débitos Municipais terá validade de 60 dias a contar desta data.</p> <p>Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Juina - MT.</p>			
Sobre a certidão:		Verifique a autenticidade com o código abaixo:	
Certidão emitida em: 24/08/2021 Certidão com Validade até: 23/10/2021		 1236146519	

Handwritten signature and initials in blue ink.

PMSAL: _____
FLS Nº: 625
RUB: 24

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.379.965/0001-08 ✓**Razão Social:** POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**Endereço:** AV NOVE DE MAIO 620N LT 01 QD 03 / MODULO 01 / JUINA / MT /
78320-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/08/2021 a 29/09/2021 ✓**Certificação Número:** 2021083101185119658263

Informação obtida em 02/09/2021 11:16:34 ✓

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PMSAL: _____
FLS N°: 676
RUB: 714

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 01.379.965/0001-08
Certidão n°: 21314363/2021
Expedição: 06/07/2021, às 12:53:59 ✓
Validade: 01/01/2022 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.379.965/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

PMSAL: _____
FLS N°: 677
RUB: Siga

CERTIDÃO N°: 6254769

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, INVENTÁRIO, EXECUÇÃO FISCAL, AÇÕES POSSESSÓRIAS, TUTELA, CURATELA, INTERDIÇÃO, EXECUÇÃO CIVIL e DIREITOS REAIS e criminais de EXECUÇÃO PENAL, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, CRIME MILITAR DA JUSTIÇA COMUM e AÇÕES PENAS COM RESPEITO AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de 2 ANOS NÃO CONSTAM ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**, portador do CNPJ 01.379.965/0001-08, até a data de 10/09/2021.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

[Handwritten signatures in blue ink]

PMSAL: _____
FLS N°: _____
RUB: _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51200136293	CNPJ 01.379.965/0001-08	
NOME EMPRESARIAL POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10362800120	LUIZ FERNANDES DIAS:10362800120	326028843486592037 4	18/12/2018 a 17/12/2021	Não
Procurador	10362800120	LUIZ FERNANDES DIAS:10362800120	326028843486592037 4	18/12/2018 a 17/12/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.
AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/03/2021 às 12:27:31

79.F4.AE.74.6D.9D.4C.B9
B8.D0.D5.7C.BB.F9.6F.D4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PMSAL: _____
FLS N°: 679
RUB: 200

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.379.965/0001-08
Número de Ordem do Livro: 22

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
NIRE	51200136293
CNPJ	01.379.965/0001-08
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	JUINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/03/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16452

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16452
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.379.965/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

~~PMSAL:~~
~~FLS N°: 620~~
~~RUB: 571~~

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 32.838.978,64	R\$ 31.826.938,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 32.697.748,23	R\$ 31.691.560,64
DISPONÍVEL		R\$ 10.361.658,85	R\$ 9.343.813,92
CAIXA		R\$ 8.507.632,58	R\$ 8.109.588,21
CAIXA GERAL		R\$ 8.507.632,58	R\$ 8.109.588,21
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (7.375,57)	R\$ 204.156,93
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SICREDI		R\$ (7.375,57)	R\$ 204.156,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.861.401,84	R\$ 1.030.068,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI		R\$ 3.281,06	R\$ 0,00
APLIC. BANCO DO BRASIL AUTOM. EMP.		R\$ 1.857.475,63	R\$ 326.906,20
POUPANÇA BANCO SICREDI		R\$ 645,15	R\$ 2.788,14
APLICAÇÃO RF DI ÁGIL BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 700.374,44
CLIENTES		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.316.289,90
DUPPLICATAS A RECEBER		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.316.289,90
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.316.289,90
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.019.799,48	R\$ 1.031.456,82
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.019.799,48	R\$ 1.031.456,82
(-) IRRF A RECUPERAR		R\$ (5.788,76)	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.024.475,86	R\$ 1.031.456,82
ISS A RECUPERAR		R\$ 1.112,38	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 141.230,41	R\$ 135.377,51
ADANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
IRRF A COMPENSAR		R\$ 2.406,62	R\$ 2.406,62
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 53.552,65	R\$ 53.552,65
IMOBILIZADO		R\$ 85.271,14	R\$ 79.418,24
IMÓVEIS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
TERRENOS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
VEÍCULOS		R\$ 466.376,82	R\$ 467.753,56
VEÍCULOS		R\$ 454.226,68	R\$ 454.226,68
ADANTAMENTO DE CONSORCIO		R\$ 12.150,14	R\$ 13.526,88
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (693.494,92)	R\$ (700.724,56)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (30.229,99)	R\$ (30.965,20)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (208.353,25)	R\$ (214.847,68)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (454.226,68)	R\$ (454.226,68)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (685,00)	R\$ (685,00)
PASSIVO		R\$ 32.838.978,64	R\$ 31.826.938,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.292.749,81	R\$ 1.111.543,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.164.078,76	R\$ 1.023.860,53
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.164.078,76	R\$ 1.023.860,53
EMPRESTIMO SICREDI		R\$ 1.152.260,40	R\$ 44.085,12
EMPRESTIMO BANCO BRASIL		R\$ 11.818,36	R\$ 979.775,41
FORNECEDORES		R\$ 25.067,67	R\$ 2.068,14
FORNECEDORES		R\$ 25.067,67	R\$ 2.068,14
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 25.067,67	R\$ 2.068,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 74.304,53	R\$ 56.800,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 74.304,53	R\$ 56.800,75
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 29.984,42	R\$ 14.399,59
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 21.111,33	R\$ 12.858,06
IRRF FUNCIONARIO A RECOLHER		R\$ 38,23	R\$ 38,23
PIS A RECOLHER		R\$ 4.126,26	R\$ 1.299,19
COFINS A RECOLHER		R\$ 19.044,29	R\$ 5.996,27
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 22.209,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 26.876,85	R\$ 26.278,89
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 16.887,57	R\$ 17.116,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 12.625,32	R\$ 12.853,89
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.262,25	R\$ 4.262,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.989,28	R\$ 9.162,75
INSS A RECOLHER		R\$ 7.989,48	R\$ 7.655,64
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.999,80	R\$ 1.507,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.422,00	R\$ 2.535,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.422,00	R\$ 2.535,67
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 2.422,00	R\$ 2.535,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 31.546.228,83	R\$ 30.715.394,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 28.246.228,83	R\$ 27.415.394,17
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 28.246.228,83	R\$ 27.415.394,17
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 28.246.228,83	R\$ 27.415.394,17
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 8.0.3 do Visualizador

Jose
Paulo
Manoel
M

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.379.965/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

PMSAL: 621
 FLS Nº: 621
 RUB: Sep

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 31.826.938,15	R\$ 32.307.492,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 31.691.560,64	R\$ 32.177.939,94
DISPONÍVEL		R\$ 9.343.813,92	R\$ 9.794.998,47
CAIXA		R\$ 8.109.588,21	R\$ 8.804.230,70
CAIXA GERAL		R\$ 8.109.588,21	R\$ 8.804.230,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 204.156,93	R\$ 345.656,09
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI		R\$ 204.156,93	R\$ 345.656,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.030.068,78	R\$ 645.111,68
APLIC. BANCO DO BRASIL AUTOM. EMP.		R\$ 326.906,20	R\$ 114.281,45
POUPANÇA BANCO SICREDI		R\$ 2.788,14	R\$ 4.066,33
APLICAÇÃO RF DI ÁGIL BANCO DO BRASIL		R\$ 700.374,44	R\$ 526.763,90
CLIENTES		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.316.289,90
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.316.289,90
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.316.289,90
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.031.456,82	R\$ 1.066.651,57
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.031.456,82	R\$ 1.066.651,57
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.031.456,82	R\$ 1.066.651,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 135.377,51	R\$ 129.552,88
ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
IRRF A COMPENSAR		R\$ 2.406,62	R\$ 2.406,62
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 53.552,65	R\$ 53.552,65
IMOBILIZADO		R\$ 79.418,24	R\$ 73.593,61
IMÓVEIS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
TERRENOS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
VEÍCULOS		R\$ 467.753,56	R\$ 469.158,57
VEÍCULOS		R\$ 454.226,68	R\$ 454.226,68
ADIANTAMENTO DE CONSORCIO		R\$ 13.526,88	R\$ 14.931,89
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$ (700.724,56)	R\$ (707.954,20)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (30.965,20)	R\$ (31.700,41)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (214.847,68)	R\$ (221.342,11)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (454.226,68)	R\$ (454.226,68)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (685,00)	R\$ (685,00)
PASSIVO		R\$ 31.826.938,15	R\$ 32.307.492,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.111.543,98	R\$ 1.093.518,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.023.860,53	R\$ 967.013,65
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.023.860,53	R\$ 967.013,65
EMPRÉSTIMO SICREDI		R\$ 44.085,12	R\$ 213.922,28
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 979.775,41	R\$ 753.091,37
FORNECEDORES		R\$ 2.068,14	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 2.068,14	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.068,14	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 56.800,75	R\$ 99.113,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 56.800,75	R\$ 99.113,49
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 14.399,59	R\$ 15.897,66
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 12.858,06	R\$ 14.047,62
IRRF FUNCIONARIO A RECOLHER		R\$ 38,23	R\$ 38,23
PIS A RECOLHER		R\$ 1.299,19	R\$ 3.924,26
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.996,27	R\$ 18.111,98
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 22.209,41	R\$ 47.093,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 26.278,89	R\$ 24.855,66
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 17.116,14	R\$ 17.194,77
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 12.853,89	R\$ 12.932,52
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.262,25	R\$ 4.262,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.162,75	R\$ 7.660,89
INSS A RECOLHER		R\$ 7.655,64	R\$ 6.488,01
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.507,11	R\$ 1.172,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 30.715.394,17	R\$ 31.213.974,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 27.415.394,17	R\$ 27.913.974,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 27.415.394,17	R\$ 27.913.974,35
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 27.415.394,17	R\$ 27.913.974,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Jose
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.379.965/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

PMSAL: 622
 FLS N°: 507
 RUB: 507

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 32.307.492,82	R\$ 33.439.921,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 32.177.939,94	R\$ 33.316.049,21
DISPONÍVEL		R\$ 9.794.996,47	R\$ 10.867.919,08
CAIXA		R\$ 8.804.230,70	R\$ 10.247.342,16
CAIXA GERAL		R\$ 8.804.230,70	R\$ 10.247.342,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 345.656,09	R\$ 150.996,30
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI		R\$ 345.656,09	R\$ 150.996,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 645.111,68	R\$ 469.580,62
APLIC. BANCO DO BRASIL AUTOM. EMP.		R\$ 114.281,45	R\$ 225.462,87
POUPANÇA BANCO SICREDI		R\$ 4.066,33	R\$ 4.082,75
APLICAÇÃO RF DI ÁGIL BANCO DO BRASIL		R\$ 526.763,90	R\$ 240.035,00
CLIENTES		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.323.593,30
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.323.593,30
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 21.316.289,90	R\$ 21.323.593,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.066.651,57	R\$ 1.124.536,83
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.066.651,57	R\$ 1.124.536,83
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.066.651,57	R\$ 1.124.536,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 129.552,88	R\$ 123.872,56
ADANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
IRRF A COMPENSAR		R\$ 2.406,62	R\$ 2.406,62
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 53.552,65	R\$ 53.552,65
IMOBILIZADO		R\$ 73.593,61	R\$ 67.913,29
IMÓVEIS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
TERRENOS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
VEÍCULOS		R\$ 469.158,57	R\$ 470.707,89
VEÍCULOS		R\$ 454.226,68	R\$ 454.226,68
ADIANTAMENTO DE CONSORCIO		R\$ 14.931,89	R\$ 16.481,21
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
(-)(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$ (707.954,20)	R\$ (715.183,84)
(-)(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (31.700,41)	R\$ (32.435,62)
(-)(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (221.342,11)	R\$ (227.836,54)
(-)(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (454.226,68)	R\$ (454.226,68)
(-)(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (685,00)	R\$ (685,00)
PASSIVO		R\$ 32.307.492,82	R\$ 33.439.921,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.093.518,47	R\$ 1.440.102,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 967.013,65	R\$ 1.304.826,07
EMPRÉSTIMOS		R\$ 967.013,65	R\$ 1.304.826,07
EMPRESTIMO SICREDI		R\$ 213.922,28	R\$ 183.163,64
EMPRESTIMO BANCO BRASIL		R\$ 753.091,37	R\$ 1.121.662,43
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 99.113,49	R\$ 107.202,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 99.113,49	R\$ 107.202,68
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 15.897,66	R\$ 21.610,63
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 14.047,62	R\$ 18.192,88
IRRF FUNCIONARIO A RECOLHER		R\$ 38,23	R\$ 38,23
PIS A RECOLHER		R\$ 3.924,26	R\$ 3.609,23
COFINS A RECOLHER		R\$ 18.111,98	R\$ 16.657,97
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 47.093,74	R\$ 47.093,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 24.855,66	R\$ 25.537,73
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 17.194,77	R\$ 18.175,34
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 12.932,52	R\$ 13.913,09
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.262,25	R\$ 4.262,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.660,89	R\$ 7.362,39
INSS A RECOLHER		R\$ 6.488,01	R\$ 6.065,92
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.172,88	R\$ 1.296,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 31.213.974,35	R\$ 31.999.819,62
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 27.913.974,35	R\$ 28.699.819,62
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 27.913.974,35	R\$ 28.699.819,62
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 27.913.974,35	R\$ 28.699.819,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.BB.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Jose
Lucas
Amel
M

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.379.965/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 33.439.921,77	R\$ 32.506.654,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 33.316.049,21	R\$ 32.388.312,84
DISPONÍVEL		R\$ 10.867.919,08	R\$ 9.852.840,07
CAIXA		R\$ 10.247.342,16	R\$ 9.196.010,27
CAIXA GERAL		R\$ 10.247.342,16	R\$ 9.196.010,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 150.996,30	R\$ 174.754,72
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI		R\$ 150.996,30	R\$ 174.754,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 489.580,62	R\$ 482.075,08
APLIC. BANCO DO BRASIL AUTOM. EMP.		R\$ 225.462,87	R\$ 344.211,55
POUPANÇA BANCO SICREDI		R\$ 4.082,75	R\$ 4.093,76
APLICAÇÃO RF DI ÁGIL BANCO DO BRASIL		R\$ 240.035,00	R\$ 133.769,77
CLIENTES		R\$ 21.323.593,30	R\$ 21.365.118,33
DUPPLICATAS A RECEBER		R\$ 21.323.593,30	R\$ 21.365.118,33
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 21.323.593,30	R\$ 21.365.118,33
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.124.536,83	R\$ 1.170.354,44
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.124.536,83	R\$ 1.170.354,44
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.124.536,83	R\$ 1.170.354,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 123.872,56	R\$ 118.341,54
ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
SOCIO LUIZ CARLOS IORIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIO ANDREA IORIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 55.959,27	R\$ 55.959,27
IRRF A COMPENSAR		R\$ 2.406,62	R\$ 2.406,62
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 53.552,65	R\$ 53.552,65
IMOBILIZADO		R\$ 67.913,29	R\$ 62.382,27
IMÓVEIS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
TERRENOS		R\$ 22.518,90	R\$ 22.518,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.408,65	R\$ 29.408,65
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 259.776,69	R\$ 259.776,69
VEÍCULOS		R\$ 470.707,89	R\$ 472.406,51
VEÍCULOS		R\$ 454.226,68	R\$ 454.226,68
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO		R\$ 16.481,21	R\$ 18.179,83
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 685,00	R\$ 685,00
(-)(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$ (715.183,84)	R\$ (722.413,48)
(-)(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (32.435,62)	R\$ (33.170,83)
(-)(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (227.836,54)	R\$ (234.330,97)
(-)(-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS		R\$ (454.226,68)	R\$ (454.226,68)
(-)(-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (685,00)	R\$ (685,00)
PASSIVO		R\$ 33.439.921,77	R\$ 32.506.654,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.440.102,15	R\$ 1.349.170,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.304.826,07	R\$ 1.195.205,82
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.304.826,07	R\$ 1.195.205,82
EMPRESTIMO SICREDI		R\$ 183.163,64	R\$ 153.520,10
EMPRESTIMO BANCO BRASIL		R\$ 1.121.662,43	R\$ 1.041.685,72
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 5.547,23
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 5.547,23
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 5.547,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 107.202,68	R\$ 120.469,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 107.202,68	R\$ 120.469,07
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 21.610,63	R\$ 17.674,30
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 18.192,88	R\$ 16.036,29
IRRF FUNCIONARIO A RECOLHER		R\$ 38,23	R\$ 95,21
PIS A RECOLHER		R\$ 3.609,23	R\$ 7.047,27
COFINS A RECOLHER		R\$ 16.657,97	R\$ 32.532,26
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 47.093,74	R\$ 47.093,74
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 25.537,73	R\$ 25.412,59
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 18.175,34	R\$ 17.267,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 13.913,09	R\$ 13.005,35
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.262,25	R\$ 4.262,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.362,39	R\$ 8.144,99
INSS A RECOLHER		R\$ 6.065,92	R\$ 6.202,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.296,47	R\$ 1.942,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 2.535,67	R\$ 2.535,67
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 31.999.819,62	R\$ 31.157.484,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 28.699.819,62	R\$ 27.857.484,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 28.699.819,62	R\$ 27.857.484,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 28.699.819,62	R\$ 27.857.484,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

FMSAL: 623
 FLS Nº: 541
 RUB: 541

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Jose
 Jose
 Jose

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.379.965/0001-08

PMSAL: ~~629~~
 FLS N°: ~~311~~
 RUB: ~~311~~

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.954.752,85	R\$ 1.190.561,45
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.954.752,85	R\$ 1.190.561,45
(-) DEDUÇÕES		R\$ (125.554,86)	R\$ (75.570,72)
(-) (-) COFINS		R\$ (58.642,59)	R\$ (35.716,84)
(-) (-) PIS		R\$ (12.705,89)	R\$ (7.738,65)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (21.111,33)	R\$ (12.858,06)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (33.095,05)	R\$ (19.257,17)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.829.197,99	R\$ 1.114.990,73
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (15.103,20)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (15.103,20)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.829.197,99	R\$ 1.099.887,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (151.776,40)	R\$ (182.563,31)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (151.776,40)	R\$ (182.563,31)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (491,83)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		R\$ (7.229,64)	R\$ (7.229,64)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (75.430,80)	R\$ (37.159,90)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (14.496,00)	R\$ (14.496,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (7.482,19)	R\$ (21.598,01)
(-) INSS		R\$ (22.544,64)	R\$ (56.493,30)
(-) FGTS		R\$ (5.255,00)	R\$ (4.537,70)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (103,95)	R\$ (0,00)
SERVIÇO		R\$ (66,73)	R\$ (22.209,41)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.543,57)
(-) SEGUROS		R\$ (4.485,71)	R\$ (4.532,55)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (10.053,00)	R\$ (7.597,64)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.377,38)
APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (760,03)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2,56)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (3.933,84)	R\$ (536,29)
E FINANCIAMENTOS		R\$ (692,34)	R\$ (0,06)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (164,95)	R\$ (141,05)
(-) IOF		R\$ (164,95)	R\$ (141,05)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (562.298,73)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (562.298,73)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 5.779,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 5.779,50
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.677.256,64	R\$ 360.663,94
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.677.256,64	R\$ 360.663,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.677.256,64	R\$ 360.663,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.379.965/0001-08

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

PMSAL: _____
 FLS N°: 625
 RUB: SFJ

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.190.561,45	R\$ 1.300.705,15
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.190.561,45	R\$ 1.300.705,15
(-) DEDUÇÕES		R\$ (75.570,72)	R\$ (81.537,45)
(-) (-) COFINS		R\$ (35.716,84)	R\$ (39.021,15)
(-) (-) PIS		R\$ (7.738,65)	R\$ (8.454,58)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (12.858,06)	R\$ (14.047,62)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (19.257,17)	R\$ (20.014,10)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.114.990,73	R\$ 1.219.167,70
(-) CUSTOS		R\$ (15.103,20)	R\$ (16.689,30)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (15.103,20)	R\$ (16.689,30)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.099.887,53	R\$ 1.202.478,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (182.563,31)	R\$ (143.405,72)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (182.563,31)	R\$ (143.405,72)
(-) TELEFONE		R\$ (491,83)	R\$ (395,16)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		R\$ (7.229,64)	R\$ (7.229,64)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (37.159,90)	R\$ (46.860,59)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (14.496,00)	R\$ (14.496,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (120,09)
(-) FÉRIAS		R\$ (21.598,01)	R\$ (4.617,73)
(-) INSS		R\$ (56.493,30)	R\$ (14.833,54)
(-) FGTS		R\$ (4.537,70)	R\$ (12.029,91)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (1.051,45)
SERVIÇO		R\$ (22.209,41)	R\$ (24.884,33)
(-) ISS S/ PRESTAÇÃO DE		R\$ (22.209,41)	R\$ (24.884,33)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.543,57)	R\$ (2.482,07)
(-) SEGUROS		R\$ (4.532,55)	R\$ (3.885,49)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (7.597,64)	R\$ (7.607,01)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.377,38)	R\$ (0,00)
APLICAÇÃO		R\$ (760,03)	R\$ (1.238,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE		R\$ (760,03)	R\$ (1.238,00)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (536,29)	R\$ (1.674,64)
E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,06)	R\$ (0,07)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		R\$ (0,06)	R\$ (0,07)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (141,05)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (141,05)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (562.298,73)	R\$ (564.034,25)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (562.298,73)	R\$ (564.034,25)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.779,50	R\$ 3.541,75
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.262,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 5.779,50	R\$ 2.279,46
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 360.663,94	R\$ 498.580,18
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 360.663,94	R\$ 498.580,18
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 360.663,94	R\$ 498.580,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'José'.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.379.965/0001-08

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

PMSAL: 626
 FLS N°: 54
 RUB: 54

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.300.705,15	R\$ 1.692.061,52
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 8.137,50
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.300.705,15	R\$ 1.683.924,02
(-) DEDUÇÕES		R\$ (81.537,45)	R\$ (107.875,72)
(-) (-) COFINS		R\$ (39.021,15)	R\$ (50.761,84)
(-) (-) PIS		R\$ (8.454,58)	R\$ (10.998,39)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (14.047,62)	R\$ (18.274,26)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (20.014,10)	R\$ (27.841,23)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.219.167,70	R\$ 1.584.185,80
(-) CUSTOS		R\$ (16.689,30)	R\$ (32.370,84)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (16.689,30)	R\$ (32.370,84)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.202.478,40	R\$ 1.551.814,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (143.405,72)	R\$ (103.291,65)
(-) DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (102,98)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (102,98)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (143.405,72)	R\$ (103.188,67)
(-) TELEFONE		R\$ (395,16)	R\$ (155,79)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (7.229,64)	R\$ (7.229,64)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (46.860,59)	R\$ (48.254,07)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (14.496,00)	R\$ (14.496,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (120,09)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.617,73)	R\$ (742,99)
(-) INSS		R\$ (14.833,54)	R\$ (13.686,48)
(-) FGTS		R\$ (12.029,91)	R\$ (4.163,75)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (1.051,45)	R\$ (0,00)
(-) ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (24.884,33)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.482,07)	R\$ (1.683,08)
(-) SEGUROS		R\$ (3.885,49)	R\$ (3.733,13)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (285,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (7.607,01)	R\$ (7.607,01)
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO		R\$ (1.238,00)	R\$ (260,95)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (1.674,64)	R\$ (890,71)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,07)	R\$ (0,07)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (564.034,25)	R\$ (663.124,39)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (564.034,25)	R\$ (663.124,39)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.541,75	R\$ 446,35
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS		R\$ 1.262,29	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 2.279,46	R\$ 446,35
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 498.580,18	R\$ 785.845,27
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 498.580,18	R\$ 785.845,27
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 498.580,18	R\$ 785.845,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO






Entidade: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.379.965/0001-08

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PMSAL: 
 FLS N°: 
 RUB: 

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.692.061,52	R\$ 1.466.131,27
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 8.137,50	R\$ 43.872,19
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.683.924,02	R\$ 1.422.259,08
(-) DEDUÇÕES		R\$ (107.875,72)	R\$ (95.219,27)
(-) (-) COFINS		R\$ (50.761,84)	R\$ (45.337,67)
(-) (-) PIS		R\$ (10.998,39)	R\$ (9.823,17)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (18.274,26)	R\$ (16.150,36)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (27.841,23)	R\$ (23.908,07)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.584.185,80	R\$ 1.370.912,00
(-) CUSTOS		R\$ (32.370,84)	R\$ (21.707,30)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (32.370,84)	R\$ (21.707,30)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.551.814,96	R\$ 1.349.204,70
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (103.291,65)	R\$ (124.419,70)
(-) DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (102,98)	R\$ (988,92)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (102,98)	R\$ (126,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (862,92)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (103.188,67)	R\$ (123.430,78)
(-) TELEFONE		R\$ (155,79)	R\$ (732,98)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (7.229,64)	R\$ (7.229,64)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (48.254,07)	R\$ (58.734,99)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (14.496,00)	R\$ (14.496,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (742,99)	R\$ (2.627,65)
(-) INSS		R\$ (13.686,48)	R\$ (16.242,87)
(-) FGTS		R\$ (4.163,75)	R\$ (5.140,61)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.683,08)	R\$ (3.445,50)
(-) SEGUROS		R\$ (3.733,13)	R\$ (4.008,26)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (285,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (7.607,01)	R\$ (10.142,69)
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO		R\$ (260,95)	R\$ (55,38)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (890,71)	R\$ (574,14)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,07)	R\$ (0,07)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PRESTADOS		R\$ (663.124,39)	R\$ (567.291,79)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (663.124,39)	R\$ (567.291,79)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 446,35	R\$ 211,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 446,35	R\$ 211,13
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 785.845,27	R\$ 657.704,34
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 785.845,27	R\$ 657.704,34
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 785.845,27	R\$ 657.704,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 01.379.965/0001-08 Nire: 51200136293 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): 93.98.1C.5D.CE.A0.F6.4F.03.18.54.31.AB.6D.14.B8.1B.61.51.D4-

~~PMSAL:~~
~~FLS N°:~~
~~RUB:~~

Consulta Realizada em: 01/04/2021 05:13:26

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO

PMSAL: _____
FLS N°: 629
RUB: 74

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022

Numero: 0000000028692

Registro CREA: 1768
CNPJ: 01.379.965/0001-08
Razão Social: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Endereço: AV NOVE DE MAIO 202, CENTRO Juína / MT, FRENTE A PRACA DA BIBLIA
CEP: 78.320-000
Capital Social: R\$3.300.000,00 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS MIL REAIS)
Objeto Social: CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLENAGEM.
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Quadro societário		
CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
408.449.359-72	LUIZ CARLOS IORIS	Sócio-Administrador
483.595.051-87	ANDREA IORIS	Sócio

Quadro Técnico		
Responsável: LUIZ CARLOS IORIS	Nº Registro: MT3702	Dt Registro: 13/03/1986
Engenheiro Civil - Definitivo	ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS.	

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Juridica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Juridica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MT. Certifico, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer servicos tecnicos sem a participacao real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição, de conformidade com a alínea 'c' do §1º do art. 2º da Resolução nº 266, de 15/12/1979.

OBS: O registro de Pessoa Juridica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s)

Ramo de Atividade	Atividade Primaria
Construção de edifícios	Primária
Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado	Secundária
Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado	Secundária
Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos	Secundária
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda	Secundária
Preparação de massa de concreto e argamassa para construção	Secundária
Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes	Secundária
Fabricação de estruturas metálicas	Secundária
Fabricação de esquadrias de metal	Secundária
Produção de artefatos estampados de metal	Secundária



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491, Bairro Araés, Cuiabá (MT)
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



[Handwritten signatures and marks]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO

PMSAL: 670
FLS N°: 541
RUB: 541

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Serviços de confecção de armações metálicas para a construção	Secundária
Serviço de corte e dobra de metais	Secundária
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	Secundária
Gestão de redes de esgoto	Secundária
Coleta de resíduos não-perigosos	Secundária
Incorporação de empreendimentos imobiliários	Secundária
Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	Secundária
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
Montagem de estruturas metálicas	Secundária
Construção de instalações esportivas e recreativas	Secundária
Demolição de edifícios e outras estruturas	Secundária
Obras de terraplenagem	Secundária
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Secundária
Instalação e manutenção elétrica	Secundária
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	Secundária
Impermeabilização em obras de engenharia civil	Secundária
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Secundária
Outras obras de acabamento da construção	Secundária
Obras de fundações	Secundária
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Secundária
Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundária
Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	Secundária
Serviços de arquitetura	Secundária
Serviços de engenharia	Secundária

Cuiabá/MT, 3 de agosto de 2021.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 2cd63b70-400c-4c56-8869-056c7a93399e

Data de Impressão: 03/08/2021 09:17:01

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491, Bairro Araés, Cuiabá (MT)
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



m






POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

PMSAL: 
FLS Nº: 
RUB: 

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT

Edital Tomada de Preços n.º 005/2021

Objeto: Contratação de empresa para construção de um centro comunitário no Município de Santo Antônio do Leste/MT, conforme convênio nº 884133/2019 do Ministério da Defesa.

Abertura: 16/09/2021 às 08:00 horas

DECLARAÇÃO INDICANDO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº. 01.379.965/0001-08 sediada na Avenida 09 de maio, nº. 620N, Centro, Município de Juína/MT, CEP 78.320-000, por seu representante legal o Sr. Luiz Carlos Ioris, Engenheiro Civil, portador da RG nº 1.996.861 SSP/PR e inscrito no CPF nº. 408.449.359-72 e no CREA sob nº. 3702-MT, DECLARA, que o mesmo é o responsável técnico da empresa e irá participar dos trabalhos desta Tomada de Preço.

Juína/MT, 13 de setembro de 2021

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA - 3702/D

Luiz Carlos Ioris

RG nº 1.996.861 SSP/PR, CPF nº. 408.449.359-72

Poli Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.379.965/0001-08



POLI ENGENHARIA
E COMÉRCIO LTDA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000046081
 Emissão: 03/08/2021
 Validade: 03/02/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

PMSAL: _____
 FLS Nº: 672
 RUB: 504

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: LUIZ CARLOS IORIS ✓ CPF: 408.449.359-72
 RNP: 1203100876 Registro: 3702 / MT Data do Registro: 13/03/1986
 Endereço: AV NOVE DE MAIO 620, CENTRO Juína / MT 78.320-000, 620N

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo ✓ Data Colação / Formação: 18/04/1985
 Instituição / Campus: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT - CAMPUS CUIABÁ
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
35.086.825/0001-55	ANDREA IORIS CONSTRUCOES EIRELI ✓
01.379.965/0001-08	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ✓

Última Anuidade Paga

Exercício: 2021 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade


A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
 Código de controle da certidão: 62376c0d-6daf-41b0-ad86-c40cf6aa314d
 Data de Impressão: 03/08/2021 09:15:53



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



m



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

PMSAL: 633
FLS Nº: 514
RUB: 514

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT

Edital Tomada de Preços n.º 005/2021

Objeto: Contratação de empresa para construção de um centro comunitário no Município de Santo Antônio do Leste/MT, conforme convênio nº 884133/2019 do Ministério da Defesa.

Abertura: 16/09/2021 às 08:00 horas

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº. 01.379.965/0001-08 sediada na Avenida 09 de maio, nº. 620N, Centro, Município de Juína/MT, CEP 78.320-000, por sua representante legal a Sra. Jheniffer Mayara Nogueira da Silva, Analista de licitações, portadora do RG nº 23254408 SSP/MT e inscrita no CPF nº. 044.202.971-31, DECLARA que a equipe técnica responsável pela execução dos serviços serão:

Engenheiro - Responsável Técnico pela Obra: Luiz Carlos Ioris ✓

RG: 1.996.861 SSP/PR

CPF: 408.449.359-72

Registro: MT03702/D-D expedida em 13/03/1986 pelo CREA-MT


Reg. Nacional Prof: 1203100876

Encarregado Geral: Vilmar Nilto Cardoso ✓

RG: 615.625-8 SSP/MT

CPF: 429.680.111-20

Juína/MT, 13 de setembro de 2021


POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

Jheniffer M. Nogueira da Silva
Poli Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08




POLI ENGENHARIA
E COMÉRCIO LTDA

PMSAL: _____
FLS Nº: 634
RUB: Supl



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.326

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC - DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Empresa Pública, situada à Rua Engº Edgar Prado Arze, nº 215 - Centro Político Administrativo - CPA - Cuiabá/MT, CNPJ Nº 03.507.415/0008-10, **ATESTA**, pelo presente, que a Empresa **Poli Engenharia e Comércio Ltda**, localizada na Av. Nove de Maio, nº 202, CEP 78.320-000, Bairro Centro, Juína/MT inscrita no CNPJ Nº 01.379.965/0001-08, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Luiz Carlos Lóris, CREA MT MT03702D-D, CONFEA 1203100876, **EXECUTOU** dentro das normas e recomendações técnicas do Instrumento de Contrato de Nº 112/2010 no valor de R\$ 2.638.599,20 (Dois Milhões e Seiscentos e Trinta e Oito Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos), com início em 16/09/2011 e término em 06/08/2013, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 1000006, que tem como objeto a:

DA PLANILHA DA OBRA/SERVIÇOS:

1ª) item 1.0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 18 SALAS DE AULA, DIRETORIA, SECRETARIA, SALA DE PROFESSORES, SALA INFORMÁTICA, BIBLIOTECA, 04 CONJUNTOS DE SANITÁRIOS M/F.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Fornecimento e Instalação de Placa de Obra Modelo 05 Obras Públicas Dim. 5,00 x 2,50 m

1.2 Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm

1.3 Corte de capoeira fina a foice

1.4 Raspagem e limpeza manual de terreno

1.5 Locação da obra: execução de gabarito

1.6 Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas

1.7 Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras (instalação mínima)

1.8 Ligação provisória de luz e força para obra (instalação mínima)

1.9 Caçamba Bota Fora 8.00 m3

2.0 MOVIMENTO DE SOLOS

2.1 Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m

2.2 Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg

2.3 Escav. carga mat. jazida (Incl. Limpeza camada veg., Expurgo, Indeniz. Jazida)-

Rod. Pav



Centro Político Administrativo, Rua Engº Edgar Prado Arze, nº 215, CEP 78.049-909 - Cuiabá/MT Fone (014) 65-613-6300-6306
www.seduc.mt.gov.br

José Salvador de Campos Leite

Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D

VERSO →

PMSAL: _____
FLS N°: 035
RUB: 244



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.327

2.4 Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até 10 km

2.5 Compactação de aterro

2.6 Reaterro manual de vala

3.0 INFRA - ESTRUTURA

3.2 Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento

3.3 Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1, fck 25 mpa

3.4 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação

3.5 Forma de madeira para Fundação com tábuas, 5 reaproveitamentos

3.6 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na obra

3.7 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 6,3 mm, corte e dobra na obra

3.8 Estaca tipo Strauss moldada in-loco tipo Strauss, concreto controle tipo C, fck=13,5 mpa, Ø 32 cm, carga admissível 30 t

4.0 MESO E SUPER - ESTRUTURA

4.1 Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1, fck 25 mpa

4.2 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura

4.3 Forma de madeira para estruturas em geral, 3 reaproveitamentos

4.4 Forma para lajes, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos

4.5 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na obra

4.6 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 6,3 mm, corte e dobra na obra

4.7 Escora metálica para viga e laje leve de edificação com pé-direito variando de 2,00 a 3,00 m

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS

5.1 Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm

5.2 Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica

5.3 Fornecimento e Aplicação de Manta Asfáltica Estruturada com Fibra de Vidro Espessura 3.00 mm

5.4 Proteção mecânica de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=3 cm

6.0 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

6.1 Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 -

PMSAL: _____
FLS N°: 636
RUB: 544

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.328



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

6.2 Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 mpa, controle tipo b

7.0 COBERTURA

7.1 Estrutura metálica para cobertura, com especificações mínimas: perfil aço dobrado, laminado e chaparia ASTM A 36, eletrodo E6013, especificação AWS. incl. montagem e fundo anti corrosão a base de cromato de zinco

7.2 Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha trapezoidal de aço pré-pintada eletrostaticamente em uma face, e=0,43 mm, inclinação 11%, fixada com hastes de ferro galvanizado tipo gancho, arruela de borracha e parafuso

7.3 Fornecimento e Instalação de Cumeeira Metálica Zincada 0.43 mm (Trapézio Alto ou Baixo) Com Pintura Eletrostática

7.4 Cobertura com telha de aço tipo multidobra pré-pintada, perfil trapezoidal TPR 40 e=0,43 mm

7.5 Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm

7.6 Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 110 mm

7.7 Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 10 m

7.8 Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha cerâmica tipo portuguesa, inclinação mínima 35%

7.9 Embocamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9

7.10 Fornecimento e instalação de Acabamento de beiral com tabua trabalhada, tratada e pintada na cor vermelha 1" x 10"

7.11 Calha de chapa galvanizada n.24 desenvolvimento 50 cm

8.0 ESQUADRIAS

8.1 Fornecimento e Instalação de 6 Portas (0,90x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" e fechadura cilíndrica de embutir, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo.

8.2 Fornecimento e Instalação de 23 Portas (0,90x2,10)m metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" , **com visor em vidro 32 x 12 cm** e fechadura cilíndrica de embutir, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo.

8.3 Fornecimento e Instalação de 09 Portas (0,80x2,10) e 02 portas (0,70x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" e fechadura cilíndrica de embutir, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo.

8.4 08 Portas e montante de alumínio de 0,60 x 1,70 m, suspensa a 10 cm do piso acabado, anodizada na cor bronze, inclusive fechaduras tipo ferrolho

8.5 04 Portas e montante de alumínio de 0,90 x 1,70 m, suspensa a 10 cm do piso acabado, anodizada na cor bronze, inclusive fechaduras tipo ferrolho

8.6 Fornecimento e Instalação de Janelas em Vidro liso temperado blindex fumê espessura 8.00 mm, inclusive caixilho de alumínio, metais e acessórios.

8.7 Fornecimento e assentamento de soleira de granito polido cinza l =0,20m e=2cm com pindadeira de 2,0 cm de acabamento em ambos os lados sobre os peitoris das janelas



Centro Político Administrativo, Rua Engº Edgar Prado Arze, nº 215, CEP 78.049-909 – Cuiabá/MT Fone (014) 65-613-6300-6306
www.seduc.mt.gov.br

José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDUC/MT

VERSO →

PMSAL: _____
FLS N°: 037
RUB: 588



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.329

9.0 REVESTIMENTOS

- 9.1 Chapisco para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm
- 9.2 Reboco massa única para parede interna e externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm
- 9.3 Azulejo (dimensão mínima 150x150 mm, espessura mínima 4 mm), Cor Clara, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo
- 9.4 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm

10.0 PISOS

- 10.1 Compactação e Preparo do Local Destinado a Receber o Piso, incl. Carga e Transporte Manual de Material de Caixão de Empréstimo para Complementação do que Faltar
- 10.2 Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado, e=6 cm
- 10.3 Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 cm
- 10.4 Fornecimento e Assentamento de Revestimento com Piso Cerâmico Esmaltado (dimensão mínima 300x300mm), PEI 05, Cor Bege Claro, Assentado Com Argamassa Colante Uso Interno
- 10.5 Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada na cor cinza escuro, dimensões mínimas de 300x300 com espessura de 8 mm, espessura da junta: 6 mm
- 10.6 Fornecimento e Assentamento De Rodapé De Piso Cerâmico, altura 7.00 cm, Assentado Com Argamassa Colante, Para Piso Cor Clara, PEI 05, incl Rejuntamento
- 10.7 Ladrilho hidráulico, assentado com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com adição de 100 kg de cimento
- 10.8 Rejuntamento de ladrilho hidráulico com argamassa pré-fabricada, dimensões do ladrilho: (200x200x20) mm, espessura da junta: 6 mm

11.0 FORROS E DIVISÓRIAS

- 11.1 Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado no 18 painel, e=12,5 mm
- 11.2 Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200 x 6000 mm
- 11.3 Divisória sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa no traço 1:3. Cor cinza

12.0 PINTURA

- 12.1 Emassamento de parede externa e interna com massa acrílica com duas demãos, para pintura Látex
- 12.2 Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha: Renner, Coral ou Suvnil), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada
- 12.3 Pintura Com Esmalte Sintético/Liquibrilho (1ª Linha Renner, Suvnil ou Ipiranga) em Paredes, incl. lixamento Preliminar, Retoque de Massa Pva, 01 Demão de Fundo Preparador a Base de Água, 02 Demãos de Esmalte Sintético, Aplicação à Rolo

PMSAL: _____
FLS N°: 638
RUB: 3140



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 002.330

12.4 Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha: Renner, Suvinil ou Ipiranga) sobre Esquadria Metálica, inclusive lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola,

13.0 SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES

13.1 Fornecimento de quadro de giz de 5.00x1.30m executado na obra. após chapisco prévio será executado o emboço com argamassa 1:4:8 e reboco com argamassa 1:2 ;12 de granulação fina com superfície cuidadosamente desempenada. com pintura verde escolar fosco, incl. moldura e porta giz.

13.2 Fornecimento e instalação de mastro p/bandeira em poste cônico inclusive pintura e pertences altura livre 5.00 m

13.3 Fornecimento e instalação de Totem, conforme Detalhe SEDUC/SINFRA

13.4 Fornecimento e instalação de corrimão em tubo galvanizado 2" chumbado no piso h=1.00 m pintado com tinta à óleo 02 demãos

13.5 Gradil em tela artística 1/2" e arame galvanizado fio 12 e requadro em tubo FºGº 2"

14.0 INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

14.1 Extintor de gás carbônico capacidade 6 kg

14.2 Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 4 kg

14.3 Fornecimento e instalação de hidrante de recalque no passeio composto de caixa da alvenaria, registro globo angular 45º - 2 1/2" e tampa de fºfº 40 x 60 cm

14.4 Fornecimento e instalação de armário em chapa de aço-com ventilação adequada - visor c/ inspeção c/ inscrição incêndio, cesto interno p/ abrigo da mangueira, dim. 72x50x18 cm, inclui registro globo angular 45º - 2 1/2", inclui mangueira de fibra sintética pura tipo i grad com esguicho tipo bucha spiero

14.5 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 80 mm (3)

14.6 Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4)

14.7 Fio isolado de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70ºc

14.8 Fornecimento e instalação de luminária bloco autônomo de iluminação de emergência com 2 projetores

14.9 Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente pl com reator - 25w/127v

14.10 Fornecimento e instalação de bomba de incêndio - 4 cv/220v -1.800 rpm/60 hz - hm = 20 mca q=600l/min

14.11 Fornecimento e instalação de válvula de retenção - aço galvanizado tupy classe 150 4 portinhola diâm.63 mm

14.12 Tê 90 de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2)

14.13 Cotovelo 90 de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2)

14.14 Niple duplo de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2)

15.0 LIMPEZA

15.1 Limpeza geral da edificação



PMSAL: _____
FLS N°: 677
RUB: Syb



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.331

DA PLANILHA DA OBRA/SERVIÇOS:
2º) CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO M/F, COZINHA E REFEITÓRIO,

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

- 1.1 Raspagem e limpeza manual de terreno
- 1.2 Locação da obra: execução de gabarito

2.0 MOVIMENTO DE SOLOS

- 2.1 Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m
- 2.2 Escav. carga mat. jazida (Incl. Limpeza camada veg., Expurgo, Indeniz. Jazida)-
Rod. Pav
- 2.3 Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até
10 km
- 2.4 Compactação de aterro

3.0 INFRA - ESTRUTURA

- 3.1 Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento
- 3.2 Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração,
brita 1, fck 25 mpa
- 3.3 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação
- 3.4 Forma de madeira para Fundação com tábua de 3a, 5 reaproveitamentos
- 3.5 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na
obra
- 3.6 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 6,3 mm, corte e dobra na
obra

4.0 MESO E SUPER - ESTRUTURA

- 4.1 Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração,
brita 1, fck 25 mpa
- 4.2 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura
- 4.3 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na
obra
- 4.4 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 6,3 mm, corte e dobra na
obra
- 4.5 Forma de madeira para estruturas em geral, 3 reaproveitamentos
- 4.6 Laje pré-fabricada comum para cobertura, inter-eixo 38 cm, e=12 cm
(capeamento 4 cm e elemento de enchimento 8 cm)

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS

- 5.1 Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica

Mato Grosso
Mato Grosso

Centro Político Administrativo, Rua Engº Edgar Prado Arze, nº 215, CEP 78.049-909 – Cuiabá/MT Fone (014) 65-613-6300-6306

www.seduc.mt.gov.br

José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDUC/MT

VERSO →

PMSAL: _____
FLS N°: 640
RUB: 544

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.332



**ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

6.0 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

- 6.1 Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 -
- 6.3 Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 mpa, controle tipo b

7.0 COBERTURA

- 7.1 Estrutura metálica para cobertura, com especificações mínimas: perfil dobrado aço USI SAC 300, laminado e chaparia ASTM A 36, eletrodo E6013, especificação AWS. incl. montagem e fundo anti corrosão a base de cromato de zinco
- 7.2 Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha trapezoidal de aço pré-pintada eletrostaticamente em uma face, e=0,43 mm, inclinação 11%, fixada com hastes de ferro galvanizado tipo gancho, arruela de borracha e parafuso

8.0 ESQUADRIAS

- 8.1 Fornecimento e Instalação de 04 Portas (0,90x2,10) + 1 Porta (0,70x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" , e fechadura cilíndrica de embutir, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo.
- 8.2 Fornecimento e Instalação de 01 Porta (0,70x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" e fechadura cilíndrica de embutir, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo.
- 8.3 12 Portas e montante de alumínio de 0,60 x 1,70 m, suspensa a 10 cm do piso acabado, anodizada na cor bronze, inclusive fechaduras tipo ferrolho
- 8.4 Fornecimento e Instalação de Janelas em Vidro liso temperado blindex fumê espessura 8.00 mm, inclusive caixilho de alumínio, metais e acessórios.
- 8.5 Fornecimento e Instalação de Janela de Alumínio tipo guilhotina (2,00x1,50x1,00)m, c/ Passa Prato em granito comp.2,00mxlarg. 40cm, inclusive acessórios de fixação conforme detalhe padrão SEDUC.
- 8.6 Fornecimento e assentamento de soleira de granito polido cinza l =0,20m e=2cm com pindadeira de 2,0 cm de acabamento em ambos os lados sobre os peitoris das janelas

9.0 REVESTIMENTOS

- 9.1 Chapisco para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm
- 9.2 Reboco massa única para parede interna e externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm
- 9.3 Azulejo (dimensão mínima 150x150 mm, espessura mínima 4 mm), Cor Clara, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo
- 9.4 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm

10.0 PISOS



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature of José Salvador de Campos Leite
José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDUC/MT

VERSO →

PMSAL: _____
FLS N°: 647
RUB: 54



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.333

**ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

- 10.1 Compactação e Preparo do Local Destinado a Receber o Piso, incl. Carga e Transporte Manual de Material de Caixão de Empréstimo para Complementação do que Faltar
- 10.2 Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado, e=6 cm
- 10.3 Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 cm
- 10.4 Fornecimento e Assentamento de Revestimento com Piso Cerâmico Esmaltado (dimensão mínima 300x300mm), PEI 05, Cor Bege Claro, Assentado Com Argamassa Colante Uso Interno
- 10.5 Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada na cor cinza escuro, dimensões mínimas de 300x300 com espessura de 8 mm, espessura da junta: 6 mm
- 10.6 Fornecimento e Assentamento De Rodapé De Piso Cerâmico, altura 7.00 cm, Assentado Com Argamassa Colante, Para Piso Cor Clara, PEI 05, incl Rejuntamento

11.0 FORROS E DIVISÓRIAS

- 11.1 Divisória sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa no traço 1:3. Cor cinza

12.0 PINTURA

- 12.1 Emassamento de parede externa e interna com massa acrílica com duas demãos, para pintura Látex
- 12.2 Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha: Renner, Coral ou Suvnil), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada
- 12.3 Pintura Com Esmalte Sintético/Liquibrilho (1ª Linha Renner, Suvnil ou Ipiranga) em Paredes, incl. lixamento Preliminar, Retoque de Massa Pva, 01 Demão de Fundo Preparador a Base de Água, 02 Demãos de Esmalte Sintético, Aplicação à Rolo
- 12.4 Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha: Renner, Suvnil ou Ipiranga) sobre Esquadria Metálica, inclusive lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola

13.0 SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES

- 13.1 Execução de Escovódromo em alvenaria com 6 pontos de água, Azulejo h = 1,50m. Instalações de água e esgoto encontram-se no item instalações hidro-sanitária
- 13.2 Execução de Abrigo para gás em tijolo maciço, com portão e grade em metalón, inclusive tubulações, válvulas e acessórios de instalação, conforme detalhe construtivo

14.0 LIMPEZA

- 14.1 Limpeza geral da edificação

DA PLANILHA DA OBRA/SERVIÇOS:

3º) INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

- 1.0 **INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS - SANITÁRIOS.**
- 1.1 Torneira de bóia em latão e bóia plástica Ø 20 mm (3/4)

Handwritten signatures and initials:
me
Jose
m



Handwritten signature: José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDUC/MT

VERSO →

PMSAL: 642
FLS N°: 541
RUB: 541

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.334



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

- 1.2 Mictório de louça individual (jogo de metais para mictório, engate flexível)
- 1.3 Torneira de pressão metálica para pia (cozinha, escovodromo)
- 1.4 Torneira de pressão metálica para uso geral (tanque lavar)
- 1.5 Torneira metálica de alavanca (1/4 volta) para os lavatórios PNEE
- 1.6 Bacia de Louça Sifonada Branca, Inclusive anel de vedação, assento Plastico Standard Branco, bolsa de ligação, joelho e Tubo de ligação
- 1.7 Fornecimento e instalação de bacia sanitária linha conforto P51 de louça p/ PNEE-deka ou similar com acessórios
- 1.8 Fornecimento e Instalação de assento especial AP52, linha conforto para bacia sanitária PNEE deca ou similar
- 1.9 Fornecimento e Instalação de Ligação para Bacia Sanitária em Tubo em PVC Rígido Cromado de 40mm - PNEE
- 1.10 Fornecimento e Instalação de SPUD de Borracha P/ Bacia Sanitária - PNEE
- 1.11 Fornecimento e Instalação de Tubo de Descida Para Válvula de Descarga de PVC Rígido, Incl. Joelho e Anel de Borracha - PNEE
- 1.12 Válvula de descarga metálica sem registro e com canopla Ø 32 mm (1 1/4) ou 40 mm (1 1/2)
- 1.13 Válvula de descaga do tipo alavanca para as bacias sanitárias PNEE
- 1.14 Fornecimento e Instalação de Engate Plástico Flexível PVC Branco 40 cm - (PNEE, pias da cozinha)
- 1.15 Registro de gaveta bruto Ø 80 mm (3)
- 1.16 Registro de gaveta bruto Ø 50 mm (2)
- 1.17 Registro de gaveta com canopla Ø 25 mm (1)
- 1.18 Registro de gaveta com canopla Ø 40 mm (1 1/2)
- 1.19 Registro de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4)
- 1.20 Luva soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 mm x 3/4
- 1.21 Registro de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4)
- 1.22 Chuveiro-ducha metálico
- 1.23 Luva soldável de PVC marrom Ø 85 mm
- 1.24 Adaptador soldável longo de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água Ø 85 mm x 3
- 1.25 Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 25mm x 3/4 pol
- 1.26 Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 50mm x 1.5 pol
- 1.27 Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 85mm x 3 pol
- 1.28 Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 60mm x 2 pol
- 1.29 Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 32mm x 1 pol
- 1.30 Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução (Curta) de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 x 50mm
- 1.31 Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 x 25 mm
- 1.32 Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 x 25 mm

Mato Grosso

Centro Político Administrativo, Rua Engº Edgar Prado Arze, nº 215, CEP 78.049-909 – Cuiabá/MT Fone (014) 65-613-6300-6306

www.seduc.mt.gov.br

José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDUC/MT

VERSO →

PMSAL: _____
FLS N°: 643
RUB: 544

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.335



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

- 1.33 Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 x 32 mm
- 1.34 Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 x 32 mm
- 1.35 Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 85 x 60 mm
- 1.36 Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm
- 1.37 Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 32 mm
- 1.38 Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 85 mm
- 1.39 Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 60 mm
- 1.40 Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 50 mm
- 1.41 Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm
- 1.42 Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 85 mm
- 1.43 Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 32 mm
- 1.44 Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 50 mm
- 1.45 Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 60 mm
- 1.46 Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm
- 1.47 Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 50 mm
- 1.48 Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 60 mm
- 1.49 Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 85 mm
- 1.50 Joelho 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm
- 1.51 União soldável de PVC marrom Ø 50 mm
- 1.52 Tê 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm
- 1.53 Tê 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 25 mm
- 1.54 Tê 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 85 x 60 mm
- 1.55 Joelho 90 soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2
- 1.56 Joelho 90 soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4
- 1.57 Tê 90 soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 25 mm x 1/2
- 1.58 Tê 90 soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 25 mm x 3/4
- 1.59 Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm (caixa de gordura)
- 1.60 Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm
- 1.61 Caixa sifonada de PVC rígido, 150 x 185 x 75 mm
- 1.62 Caixa sifonada de PVC rígido, 150 x 150 x 50 mm
- 1.63 Fornecimento e Instalação de Porta Grelha Quadrada Prata 150 mm
- 1.64 Fornecimento e Instalação de Grelha Quadrada Branca 150 mm
- 1.65 Fornecimento e Instalação de Sifão Tipo Copo Em PVC Cromado - PNEE e Pias da cozinha
- 1.66 Fornecimento e Instalação de Válvula Para Pia, Lavatório e Tanque Linha Popular, c/ Unho - PNEE, Pias da cozinha e tanque
- 1.67 Fornecimento e Instalação de Sifão Sanfonado Flexível Universal - Para Mictório
- 1.68 Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm
- 1.69 Joelho 90 de PVC branco ponta bolsa e virola, Ø 50 mm

[Handwritten signatures and initials]



José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDUC/MT

VERSO →

PMSAL: _____
FLS N°: 644
RUB: 54



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.336

**ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

- 1.70 Joelho 45 de PVC branco ponta bolsa e virola, Ø 50 mm
- 1.71 Curva 90 curta de PVC branco ponta bolsa e virola, Ø 50 mm
- 1.72 Curva 90 curta de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm
- 1.73 Joelho 45 de PVC branco ponta bolsa e virola, Ø 100 mm
- 1.74 Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm
- 1.75 Joelho 90 de PVC branco ponta bolsa e virola, Ø 100 mm
- 1.76 Joelho 45 de PVC branco ponta bolsa e virola, Ø 75 mm
- 1.77 Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 x 50 mm
- 1.78 Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 x 50 mm
- 1.79 Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 x 100 mm
- 1.80 Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 x 75 mm
- 1.81 Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 75 x 50 mm
- 1.82 Redução excêntrica de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 75 x 50 mm
- 1.83 Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm
- 1.84 Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm
- 1.85 Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm
- 1.86 Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm
- 1.87 Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm
- 1.88 Tê 90 de PVC branco ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm
- 1.89 Tê 90 de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 50 mm
- 1.90 Tê 90 de PVC branco ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm
- 1.91 Execução de fossa séptica conf. det. n. 5,30 x 2.70 x 1.80 m
- 1.92 Execução de sumidouro conf. det. n. 12 dop diâmetro 3.00 m e prof. 3.30 m

2.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- 2.1 Tampo de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m
- 2.2 Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão para lavatório de mesa padrão médio, engate flexível de PVC cromado 30cm, sifão metálico para lavatório cromado, válvula de escoamento metálico para lavatório.
- 2.3 Fornecimento e instalação de lavatório L51 465x350mm coluna suspensa para L510 DECA ou similar e acessórios para WC PNEE
- 2.4 Lavatório de louça, com coluna, com torneira de pressão e acessórios(engate, sifão cromado, válvula)
- 2.5 Fornecimento e instalação de barra de apoio para banheiro PNEE em aço cromado de 0,80m
- 2.6 Porta-papel de louça branca ou em cores
- 2.7 Fornecimento e instalação de bancada em aço inox para cozinha nas dimensões (0,80largura x 2,30comprimento)m preenchida internamente com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4 com uma cuba nas dimensões (0,60largurax0,80comprimentox0,50profundidade)m em aço inox - **Lavapanelas, conforme detalhe padrão SEDUC**
- 2.8 Fornecimento e instalação de bancada em aço inox para cozinha nas dimensões (0,60largurax4,70comprimento)m preenchida internamente com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4com duas cubas (0,45largurax0,50comprimentox0,35profundidade)m em aço inox, **conforme detalhe padrão SEDUC**
- 2.9 Fornecimento e instalação de bancada em aço inox para cozinha nas dimensões (0,60largurax2,00comprimento)m preenchida internamente com argamassa

José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDOC/MT

VERSO →

PMSAL: _____
FLS N°: 642
RUB: 547



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.337

de cimento e pedrisco traço 1:4 com uma cuba
(0,45 largura x 0,50 comprimento x 0,35 profundidade) m em aço inox, **conforme detalhe padrão SEDUC**

- 2.10 Tanque pré-moldado de concreto
- 2.11 Porta saboneteira para sabão líquido
- 2.12 Fornecimento e Instalação de Espelho para Lavatório Oval Grande 45 cm x 56 cm
- 2.13 Porta papel toalha para toalha de papel

DA PLANILHA DA OBRA/SERVIÇOS:

4ª) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO

- 1.1 Fornecimento e instalação de Cabo isolado de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C
- 1.2 Fornecimento e instalação de Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C
- 1.3 Cabo isolado em PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C
- 1.4 Cabo isolado em PVC seção 16 mm² - 0,6/1Kv - 70°C
- 1.5 Cabo isolado em PVC seção 70 mm² - 0,6/1Kv - 70°C
- 1.6 Cabo isolado em PVC seção 25 mm² - 0,6/1Kv - 70°C
- 1.7 Cabo isolado em PVC seção 50 mm² - 0,6/1Kv - 70°C
- 1.8 Cabo isolado em PVC seção 120 mm² - 0,6/1Kv - 70°C
- 1.9 Fornecimento e instalação de Bucha com arruela em zamak para eletroduto, Ø 40 mm (1 1/2)
- 1.10 Bucha com arruela em zamak para eletroduto, Ø 20 mm (3/4)
- 1.11 Fornecimento e instalação de Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, retangular, dimensões 4 x 2 C/Furos De 1/2 pol e 3/4 pol 4x2pol
- 1.12 Fornecimento e instalação de Curva 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 50 mm (1 1/2)
- 1.13 Curva 180 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 50 mm (1 1/2)
- 1.14 Fornecimento e instalação de Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 50 mm (1 1/2)
- 1.15 Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 1 1/2" tipo Kanaflex de pvc ou similar
- 1.16 Fornecimento e instalação de Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4)
- 1.17 Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 2 tipo Kanaflex de pvc ou similar
- 1.18 Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3" tipo Kanaflex de pvc ou similar
- 1.19 Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 4" tipo Kanaflex de pvc ou similar
- 1.20 Fornecimento e instalação de Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V
- 1.21 Fornecimento e instalação de Interruptor, duas teclas simples 10 a - 250 V
- 1.22 Fornecimento e instalação de Interruptor, três teclas simples 10 A - 250 V
- 1.23 Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 32 mm (1)

Mato Grosso

Centro Político Administrativo, Rua Engº Edgar Prado Arze, nº 215, CEP 78.049-909 – Cuiabá/MT Fone (014) 65-613-6300-6306
www.seduc.mt.gov.br

José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDOC/MT

VERSO →

PMSAL: _____
FLS N°: 646
RUB: 34



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.338

- 1.24 Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 25 mm (3/4)
- 1.25 Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 50 mm (1 1/2)
- 1.26 Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 60 mm (2)
- 1.27 Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 85 mm (3)
- 1.28 Fornecimento e instalação de Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor
- 1.29 Caixa de ligação estampada em chapa de aço, quadrada, dimensões 4 x 4
- 1.30 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição
- 1.31 Fornecimento e Instalação de Disjuntor monofásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)
- 1.32 Fornecimento e instalação de Disjuntor bipolar termomagnético UL de 10 A em quadro de distribuição
- 1.33 Fornecimento e instalação de Disjuntor bipolar termomagnético UL de 15 A em quadro de distribuição
- 1.34 Fornecimento e instalação de Disjuntor bipolar termomagnético UL de 20 A em quadro de distribuição
- 1.35 Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 15A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)
- 1.36 Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 40A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)
- 1.37 Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuição
- 1.38 Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 150A CA da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)
- 1.39 Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 175A CA da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)
- 1.40 Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 400A KI da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)
- 1.41 Execução de mureta em alvenaria de 1.5 vez de tijolo assente com argamassa mista 1:2:8 cimento cal hidratada e areia inclusive fundação em concreto ciclópico no traço 1:3;6 revestimento rústico e caiação - para instalação de medidor de luz e força. **(Mureta do Posto de Transformação)**
- 1.42 Reboco para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, base tinta epóxi, e=20 mm **(Para passagem dos eletrodutos do QD1 e QD2 até o Pavimento Superior)**
- 1.43 Emassamento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demãos, para pintura Látex. **(Para passagem dos eletrodutos do QD1 e QD2 até o Pavimento Superior)**
- 1.44 Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1. **(Para passagem dos eletrodutos do QD1 e QD2 até o Pavimento Superior)**
- 1.45 Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 30.00 x 30.00 x 30.00 cm
- 1.46 Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 40.00 x 40.00 x 40.00 cm
- 1.47 Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 60.00 x 60.00 x 60.00 cm

Mato Grosso

José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDUC/MT

VERSO →

PMSAL: _____
FLS Nº: 647
RUB: 307



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.339

- 1.48 Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 80.00 x 80.00 x 80.00 cm
- 1.49 Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 100.00 x 100.00 x 80.00 cm
- 1.50 Fornecimento e instalação de Caixa Octog. De Ferro de Embutir Fundo Movel C/Furos 1/2 pol e3/4pol 4x4 pol - FMD
- 1.51 Fornecimento e Instalação de Tomada 2P+T universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2""", Linha Popular
- 1.52 Tomada dois pólos mais terra 20 A - 250 V
- 1.53 Fornecimento e instalação de ventilador de teto c/rot em sentido dir/inverso c/3 pas de Madeira 60hz 110v c/ interruptor tipo reostado p/2 setores e com capacitor
- 1.54 Fornecimento e instalação de globo completo com lâmpada econômica espiral de 25 W
- 1.55 Fornecimento e Instalação de Poste Duplo T de 7 m (100 kg)
- 1.56 Fornecimento e instalação de Luminária tipo iluminação pública com braço de 1 m, receptáculo E-27, para lâmpada de até 250 W Mista
- 1.57 Fornecimento e instalação de Fornecimento de lâmpada mista 160w/220v
- 1.58 Fornecimento de Arruela Quadrada 16.00 de 38.00mm X 3.00 mm com Furo de 18.00 mm
- 1.59 Fornecimento de Parafuso cabeça quadrada ""máquina"", dim.16.00mm x 250.00mm, incl. Porca Quadrada Diam. Interno 16.00 mm
- 1.60 Fornecimento e instalação de cabeçote PVC Preto 3/4"
- 1.61 Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 12 Circuitos 100 A
- 1.62 Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 24 Circuitos 100 A
- 1.63 Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 32 Circuitos 100 A
- 1.64 Fornecimento e instalação de Quadro de Dist. Tripolar de Embutir Montado com Barramento Príncipe de 450 A para disjuntor Geral tipo Caixa Moldada de 400 A e Barramento Secundário de 150 A , e capacidade para acomodar 36 circuitos
- 1.65 Fornecimento e instalação de quadro de distribuição trifásico com barramento de 350 A incluindo barramento de terra, neutro, proteção em acrílico e capacidade para instalação de 2 disjuntores de 175 A e 40 posições monofásicas para disjuntores de até 100 A
- 1.66 Luminária fluorescente completa para emergência de 15 W (plugável em tomada 2P+T)
- 1.67 Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20.00 m
- 1.68 Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante de alta fusão, de 10.00 m
- 1.69 Fornecimento e instalação de caixa metálica p/ telefone n.2 20.00x20.00x12.00 cm
- 1.70 Fornecimento e instalação de terminal rj-45
- 1.71 Fornecimento e instalação de tomada tipo rj45
- 1.72 Fornecimento e instalação de fio para telefone 2x22 awg
- 1.73 Tomada para telefone quatro pólos, padrão Telebras
- 1.74 Fornecimento De Componentes P/ Aterramento - Haste Aterramento AC De 5/8" X 2,40m

Mato Grosso
Mato Grosso

Centro Político Administrativo, Rua Engº Edgar Prado Arze, nº 215, CEP 78.049-909 – Cuiabá/MT Fone (014) 65-613-6300-6306
www.seduc.mt.gov.br

José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDUC/MT

VERSO →

PMSAL: 648
FLS N°: 217
RUB: 217



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.340

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

- 1.75 Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2 A - 250 V
1.76 Fornecimento e instalação de campainha de timbre tipo residencial 50/60hz para embutir com caixa metálica 4" x 2"
1.77 Fornecimento e Instalação de Solda Exotérmica 45
1.78 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú # 16 mm²
2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INCÊNDIO - GAIOLA DE FARADAY
2.1 Fornecimento e instalação de barra chata de alumínio de 3M 3/4" x 1/4"
2.2 Fornecimento e instalação de curva de alumínio 0,30M 3/4" x 1/8"
2.3 Fornecimento e instalação de porca sextavada zincada 1/4"
2.4 Fornecimento e instalação de parafuso sextavado inox 1/4" x 1"
2.5 Fornecimento e instalação de Parafuso auto atarrachante 4.2 x 38mm S-6
2.6 Fornecimento e instalação de parafuso sextavado 1/4" x 1 1/4"
2.7 Fornecimento e instalação de parafuso auto atarrachante 4,8x50mm S-8
2.8 Fornecimento e instalação de Bucha S-6
2.9 Fornecimento e instalação de Bucha S-8
2.10 Fornecimento e instalação de terminal de compressão 35 mm²
2.11 Fornecimento e instalação de terminal de compressão 50mm²
2.12 Fornecimento e instalação de arruela lisa zincada 7,0 mm 1/4"
2.13 Fornecimento e instalação de terminal de pressão 35 mm²
2.14 Fornecimento e instalação de caixa de inspeção 250 mm x 250 mm
2.15 Fornecimento e instalação de tampa de caixa de inspeção 250 mm
2.16 Fornecimento e instalação de cartucho para solda exotérmica nº. 115
2.17 Fornecimento e instalação de rebit pop 8 mm
2.18 Fornecimento e instalação de arruela lisa zincada 5,5 mm 3/16"
2.19 Fornecimento e instalação de Presilha Latão 16 - 35 mm
2.20 Fornecimento e instalação de terminal Aéreo 300 mm fixação horizontal
2.21 Fornecimento e instalação de conector de medição com 2 parafusos
2.22 Fornecimento e instalação de bastão de aterramento de 9 kg com anodo de zinco
2.23 Fornecimento e instalação de haste de aterramento cobreada de alta camada 5/8" x 2,4 m
2.24 Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre nú seção 35.00 mm²
2.25 Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre nú seção 50.00 mm²
2.26 Escavação manual de vala em solo de 1a categoria, profundidade até 2 m
2.27 Fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização 20 x 20 x 10 cm
3.0 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 150 kVA
3.1 Elaboração de projeto de posto de transformação de 150 kVA para aprovação junto a concessionária
3.2 Poste de concreto armado 11/1000 - DT


Mato Grosso
Estado de Mato Grosso

Centro Político Administrativo, Rua Engº Edgar Prado Arze, nº 215, CEP 78.049-909 - Cuiabá/MT Fone (014) 65-613-6300-6306
www.seduc.mt.gov.br

José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDUC/MT

VERSO →



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PMSAL: _____
FLS N°: 649
RUB: 24

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.341

- 3.3 Fornecimento de Cruzeta de Concreto 90 x 90 x 2000 mm - 250 daN - Retangular
- 3.4 Mão francesa plana de 619 mm
- 3.5 Parafuso de cabeça quadrada 125 mm
- 3.6 Parafuso de cabeça quadrada 250 mm
- 3.7 Parafuso de cabeça quadrada 300 mm
- 3.8 Parafuso de cabeça quadrada 350 mm
- 3.9 Parafuso de rosca dupla de 450 mm
- 3.10 Suporte de transformação em poste DT
- 3.11 Arruela Quadrada
- 3.12 Olhal para parafuso
- 3.13 Isolador de disco porcelana 150 mm
- 3.14 Gancho olhal
- 3.15 Chave fusível Tipo C 15 kV, 10 kA
- 3.16 Fornecimento de Elo Fusível de Alta Tensão 15 K 500 mm
- 3.17 Para-raio de distribuição 12 kV, Polimérico, 10 kA
- 3.18 Isolador Pilar 110 kV
- 3.19 Fornecimento de Pino Auto Travante 16.00 x 140.00 mm 15/34.5 KV
- 3.20 Protetor de bucha de AT ded transformador - 15 kV
- 3.21 Caixa tipo DJ-1
- 3.22 Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico de 400 A Caixa Moldada
- 3.23 Arame de aço galvanizado - 12 BWG
- 3.24 Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 2 1/2 pol roscável anti-chama em barra de 3 m
- 3.25 Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 2 pol roscável anti-chama em barra de 3 m
- 3.26 Cabeçote de alumínio 60 mm
- 3.27 Fornecimento e instalação de Transformador Trifásico 13,8KV/220-127V de 150KVA, imerso em óleo mineral, instalado em poste
- 3.28 Cabo de aço galvanizado 6,4 mm
- 3.29 Cabo de cobre flexível isolado 10 mm²
- 3.30 Fornecimento de Cabo de Cobre Isolado XLPE 15 KV 16 mm²
- 3.31 Manilha Sapatilha
- 3.32 Alça Pré-formada
- 3.33 Laço pré-formado de topo
- 3.34 Fornecimento de Conector Derivação p/Linha Viva 6 - 250
- 3.35 Fornecimento de Conector Derivação Cunha Tipo Estribo Normal (626222-1 - AMP - Vermelho)
- 3.36 Fornecimento de Conector Derivação Tipo Cunha - AMP - Tipo II ou Similar
- 3.37 Cartucho para conector cunha (vermelho)
- 3.38 Fornecimento De Componentes P/ Aterramento - Haste Aterramento AC De 5/8" X 2,40m
- 3.39 Fornecimento de Conector Transversal Tipo Cunha Para Aterramento 5/8" x (25 a 35 mm)
- 3.40 Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre nú seção 50.00 mm²
- 3.41 Areia Grossa
- 3.42 Brita nº 2

Mato Grosso
Estado de Mato Grosso

José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D

VERSO →

PMSAL: _____
FLS N°: 650
RUB: Suj



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.342

3.43 Cimento - SC 50 Kg

DA PLANILHA DA OBRA/SERVIÇOS:

5º) CONSTRUÇÃO DE 30 METROS DE MURO COM GRADIL PADRÃO SEDUC, 370 METROS FUNDO E LATERAL DA ESCOLA EM ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E ALVENARIA)

A) CONSTRUÇÃO DE 30M DE MURO COM GRADIL - FRENTE DA ESCOLA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

- 1.1 Corte de capoeira fina a foice
- 1.2 Raspagem e limpeza manual de terreno
- 1.3 Locação de linhas estaqueadas de 20 em 20 m para construção de muro, sem nivelamento

2.0 MOVIMENTO DE SOLOS

- 2.1 Escavação manual de vala em solo de 1a categoria, profundidade até 2 m
- 2.2 Reaterro manual de vala
- 2.3 Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg

3.0 INFRA - ESTRUTURA

- 3.1 Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 20 mpa
- 3.2 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação
- 3.3 Forma de madeira para Fundação com tábua de 3a, 5 reaproveitamentos
- 3.4 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na obra
- 3.5 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 6,3 mm, corte e dobra na obra

4.0 MESO E SUPER - ESTRUTURA

- 4.1 Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1, fck 25 mpa
- 4.2 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura
- 4.3 Forma de madeira para estruturas em geral com tábua de 3a, 2 reaproveitamentos
- 4.4 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na obra
- 4.5 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 6,3 mm, corte e dobra na obra

5.0 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

- 5.1 Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 -
- 5.2 Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 -

Mato Grosso

Centro Político Administrativo, Rua Engº Edgar Prado Arze, nº 215, CEP 78.049-909 – Cuiabá/MT Fone (014) 65-613-6300-6306
www.seduc.mt.gov.br

José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDUC/MT

VERSO →

PMSAL: _____
FLS N°: 657
RUB: 547

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA - MT

A 002.343



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

6.0 ESQUADRIAS

- 6.1 Gradil de ferro metalón 20x20 mm
- 6.2 Portão de ferro metalon 30x20mm (Portão 3,00x2,20)m
- 6.3 Portão de ferro metalon 30x20mm (Portão 1,00x2,20)m

7.0 REVESTIMENTOS

- 7.1 Chapisco para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm
- 7.2 Reboco massa única para parede interna e externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm

8.0 PINTURAS

- 8.1 Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha:Renner, Coral ou Suvinil), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada
- 8.2 Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha:Renner, Suvinil ou Ipiranga) sobre Esquadria Metálica, inclusive lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola
- 8.3 Pintura da logomarca do Estado

B) CONSTRUÇÃO DE 370m de MURO - FUNDO E LATERAL DA ESCOLA

9.0 MURO DE ALVENARIA

- 9.1 Execução de Muro de Estrutura Mista de Altura 2.10 m, Composto Por Concreto Armado 21 Mpa, Aço Ca 50 (Armadura Longitudinal) e 60 (Estribos) e Alvenaria 1/2 Vez de Tijolos Cerâmicos 9 x 19 x 19 cm, Incl. Chapisco e Reboco Nas Duas Faces
- 9.2 Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha:Renner, Coral ou Suvinil), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada

DA PLANILHA DA OBRA/SERVIÇOS:

6º) CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI-ESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA DE 2 DEGRAUS NAS DUAS LATERAIS - DIMENSÃO DA QUADRA 24X32M

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

- 1.1 Corte de capoeira fina a foice
- 1.2 Raspagem e limpeza manual de terreno
- 1.3 Locação da obra: execução de gabarito
- 1.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante

2.0 MOVIMENTO DE SOLOS

- 2.1 Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m
- 2.2 Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg
- 2.3 Aquisição de material para aterro
- 2.4 Carga manual de terra em caminhão basculante

PMSAL: _____
FLS N°: _____
RUB: _____



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.344

**ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

2.5 Transporte e descarga de terra em caminhão fora-de-estrada de 24,8 m³, distância até 2 km

2.6 Compactação de aterro
2.7 Reaterro manual de vala

3.0 INFRA - ESTRUTURA

3.1 Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento
3.2 Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 20 mpa
3.3 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação
3.4 Forma de madeira para Fundação com tábua, 5 reaproveitamentos
3.5 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na obra
3.6 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 6,3 mm, corte e dobra na obra
3.7 Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica

4.0 MESO E SUPER - ESTRUTURA

4.1 Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1, fck 25 mpa
4.2 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura
4.3 Forma de madeira para estruturas em geral com tábua, 2 reaproveitamentos
4.4 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na obra
4.5 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 6,3 mm, corte e dobra na obra

5.0 MURETA DE PROTEÇÃO / ARQUIBANCADA

5.1 Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 -
5.2 Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 -
5.3 Forma de madeira para estruturas em geral com tábua, 2 reaproveitamentos
5.4 Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50, CA60 e Tela Eletrosoldada em Fundações
5.5 Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 20 mpa
5.6 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação

6.0 COBERTURA

6.1 Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha ondulada de aço pré-pintada eletrostaticamente em uma face, e=0,43 mm, inclinação 11%, fixada com hastes de ferro galvanizado tipo gancho, arruela de borracha e parafuso



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]
Jose Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Cnfea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDUC/MT



VERSO →

PMSAL: _____
FLS N°: 673
RUB: Syy



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.345

6.2 Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha trapezoidal de aço pré-pintada eletrostaticamente em uma face, e=0,43 mm, inclinação 11%, fixada com hastes de ferro galvanizado tipo gancho, arruela de borracha e parafuso

6.3 Estrutura metálica para cobertura, com especificações mínimas: perfil aço dobrado, laminado e chaparia ASTM A 36, eletrodo E6013, especificação AWS. incl. montagem e fundo anti corrosão a base de cromato de zinco - Inclui pintura com esmalte sintético na cor AZUL

7.0 REVESTIMENTOS

7.1 Chapisco para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm

7.2 Reboco massa única para parede interna e externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm

8.0 PISOS

8.1 Compactação e Preparo do Local Destinado a Receber o Piso, incl. Carga e Transporte Manual de Material de Caixão de Empréstimo para Complementação do que Faltar

8.2 Base de brita graduada

8.3 Fornecimento e Aplicação de lona preta de 200 micras para impermeabilização do piso da Quadra

8.4 Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1, fck 25 mpa

8.5 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação

8.6 Lixamento de superfície de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparação e conservação

8.7 Fornecimento e Aplicação de espaçadores metálicos h=6cm para sustentação da tela

8.8 Fornecimento e Aplicação de Tela eletrosoldada Q-113, malha 10x10, arame 3.8mm, painel 2,45x6m

8.9 Execução de corte em piso com Serra clipper conforme paginação definida e preenchimento das juntas com produto base Mastique de Poliuretano tipo NP1

9.0 PINTURA

9.1 Pintura de demarcação com tinta acrílica de 1ª linha para piso nas cores Branca, Preta e Amarelo, (conf. especificação da cbd) inclusive preparo da superfície (larg. 5.00 cm)

9.2 Pintura da logomarca do Estado

9.3 Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha: Renner, Coral ou Suvinil), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada

9.4 Pintura com tinta acrílica para Piso nas Cores Vermelha e Amarelo Canário, Sobre Arquibancada de Quadras Poliesportivas, incl Limpeza Preliminar, 02 Demãos

10.0 SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES

10.1 Forcemento e Instalação de TABELA BASQUETEBOL, Tipo: oficial, Medidas: 1,80m horizontal e 1,20m verticalmente, Características Adicionais: em laminado naval à prova d'água, com aro de ferro sólido de 1,6cm, com diâmetro até 45,7cm, na cor

José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUBE/SEDOC/MT

VERSÃO →

PMSAL: _____
FLS N°: 654
RUB: 77

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.346



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

laranja, com 12 pontos de fixação ao redor do aro e rede em nylon, Cor: branca. Inclui o suporte metálico/concreto.

10.2 Fornecimento e Instalação de TRAVE FUTSAL, Tipo: oficial, Medidas: 3m de comprimento, 2m de altura, e pés de 25cm, Características Adicionais: tubo 3" em ferro, com largura e espessura dos postes e do travessão de 8 cm, na cor branca e rede de nylon fio 4mm malha 12x12

10.3 Fornecimento e Instalação de POSTE VOLEIBOL, Tipo: oficial, Medidas: 2,55m, Características Adicionais: tubo de 3" ferro galvanizado, redondo e liso, com cremalheira e roldana ajustáveis, na cor Branca e rede de nylon 2mm

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

11.1 Fornecimento e Instalação de Padrão Bifásico Em Aço Galvanizado h= 7.00 mts Aéreo 60 A ""CP"" - Conjunto completo incl aterramento

11.2 Fornecimento De Componentes P/ Aterramento - Haste Aterramento AC De 5/8" X 2,40m

11.3 Fornecimento E Instalação De Componentes P/ Aterramento - Conector Cabo/Haste Reforçado

11.4 Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre nú seção 16.00 mm²

11.5 Fio isolado de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C

11.6 Cabo isolado em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C

11.7 Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 40.00 x 40.00 x 40.00 cm

11.8 Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 3/4 pol roscável anti-chama em barra de 3 m

11.9 Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1 1/2 pol roscável anti-chama em barra de 3 m

11.10 Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 50 mm (1 1/2)

11.11 Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 25 mm (3/4)

11.12 Fornecimento e instalação de braçadeira p/ eletroduto tipo cunha de pvc, c/01 parafuso de d=25 mm (3/4 pol)

11.13 Fornecimento e instalação de braçadeira 1 1/2 pol p/ eletroduto

11.14 Fornecimento e Instalação de Condulete de Alumínio Tipo LL, LB, LR, S/ Tampa, 3/4 Pol

11.15 Fornecimento e Instalação de Condulete de Alumínio Tipo E, S/ Tampa, 3/4 Pol

11.16 Fornecimento e Instalação de Condulete de Alumínio Tipo C, S/ Tampa, 3/4 Pol

11.17 Fornecimento e Instalação de Condulete de Alumínio Tipo TB, S/ Tampa, 3/4 Pol


11.18 Fornecimento e Instalação de Condulete de Alumínio Tipo X, C/ Tampa, 1 1/2 Pol

11.19 Fornecimento e Instalação de Tampa de Alumínio 1/2 Pol e 3/4 Pol Cega

11.20 Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição

11.21 Fornecimento e Instalação de Disjuntor bifásico EL 60A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)

11.22 Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 20 Circuitos 100 A



Mato Grosso
José -
m

José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDUC/MT

VERSO →

PMSAL: _____
FLS Nº: _____
RUB: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 002.347

- 11.23 Execução de mureta em alvenaria de 1.5 vez de tijolo assente com argamassa mista 1:2:8 cimento cal hidratada e areia inclusive fundação em concreto ciclópico no traço 1:3:6 revestimento rústico e caiação - para instalação de medidor de luz e força
 - 11.24 Fornecimento e projetor retangular, com grade protetora, fundo polido para lâmpada mista de 500 W, soquete E-40
 - 11.25 Fornecimento de lâmpada mista 500w/220v
 - 11.26 Abraçadeira PVC TR-50 de 28 cm tipo Hellemann ou similar
 - 11.27 Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20.00 m
 - 11.28 Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante de alta fusão, de 10.00 m
 - 11.29 Escavação manual de vala em solo de 1a categoria, profundidade até 2 m
 - 11.30 Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1 1/2" corrugado tipo kanaflex
- 12.0 LIMPEZA**
- 12.1 Limpeza geral da edificação

construída no município de ARIPUANÃ/MT.

A Obra encontra-se com Termo de Recebimento Provisório efetivado em 06/08/2013, e aguardando o recebimento definitivo com data prevista para o mês de setembro/2013.
Os serviços acima descritos e nas planilhas em anexo foram executados a contento e com desempenho satisfatório para a Secretaria de Estado de Educação/SEDUC/MT.

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2013.



Fiscal da obra

José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDUC/MT

NUCCIA MARIA G. ALMEIDA SANTOS
Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento de Estrutura Escolar
Engª Civil CREA Nº 1204735166

Nuccia Maria G. Almeida Santos
Engenheira Civil
CREA 1204735166
SUEE/SEDUC

Nuccia Maria Gomes Almeida Santos
Secretária Adjunta de Estrutura Escolar
SEDUC-MT



José Salvador de Campos Leite
Engenheiro Eletricista
Confea: 120638007-1
CREA/MT 8976-D
SUEE/SEDUC/MT

VERSO →



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

PMSAL:
 FLS Nº: 656
 RUB: 1
 Sup

92625

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS IORIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **LUIZ CARLOS IORIS**
 Registr **MT03702/D** RNP 1203100876
 Título Profission **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 2 -----

Número de ART: **100006** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 31/08/2010 Baixada em: 13/08/2013
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
 Empresa Contratada: **POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**
 Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SEDUC** CPF/CNPJ: 03.507.415/0008-10
 Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES** Nº: 0
 Complemento: Bairro: UF: MT CEP: 78325000
 Cidade: **ARIPUANA**

Data de Início: 29/07/2010 Conclusão efetiva: 13/08/2013
 Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: 03.507.415/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	2.984,31	M2
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	2.984,31	M2
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	2.984,31	M2
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	2.984,31	M2
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	720,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
 EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 18 (DEZOITO) SALAS DE AULA, DIRETORIA, SECRETARIA, SALA DE PROFESSOR, SALA DE INFORMÁTICA, BIBLIOTECA, 04 (QUATRO) CONJUNTO DE SANITÁRIOS M/F, CONSTRUÇÃO DE VESTUÁRIO M/F, COZINHA E REFEITÓRIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRO-SANITÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE 30m DE MURO COM GRADIL, PADRÃO SEDUC COM 370m FUNDO E LATERAL DA ESCOLA EM ESTRUTURA MISTA, CONCRETO E ALVENARIA, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI-ESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADAS DE 02 (DOIS) DEGRAUS NAS DUAS LATERAIS (DIMENSÃO 24X32m) A SEREM CONSTRUÍDAS NO BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARIPUANÁ/MT. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 028/2010.
 CONTRATO Nº. 112/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC E A EMPRESA POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

2 / 2 -----

Número de ART: **1717706** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 15/08/2013 Baixada em: 13/08/2013
 Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
 Empresa Contratada: **POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**
 Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SEDUC** CPF/CNPJ: 03.507.415/0008-10
 Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES** Nº: 0
 Complemento: 65.3613-6432 Bairro: UF: MT CEP: 78049909
 Cidade: **ARIPUANA**

Data de Início: 29/01/2012 Conclusão efetiva: 13/08/2013
 Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SEDUC** CPF/CNPJ: 03.507.415/0008-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	0,00	VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
 ART Complementar vinculada a ART de Execução nº: 1000006
 Referente a Obra de construção de Unidade Escolar com 18 salas de aulas, localizada no Parque Industrial Município de Aripuanã/MT. Conforme CONTRATO: 112/2010 entre Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e a empresa Poli Engenharia e Comércio LTDA
 Onde há 5 aditivos de prazo de execução e vigência ao contrato e 1 aditivo de valor, sendo eles:
 1º Termo Aditivo de execução e vigência ao contrato com início em 29/01/2012 e término em 28/05/2012;
 2º Termo Aditivo de execução e vigência ao contrato com início em 13/04/2012 e término em 22/07/2012;

[Handwritten signatures and initials]



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT
 Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

PMSAL:
 FLS N°: 657
 Página 2
 34

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

92625

ATIVIDADE CONCLUÍDA

- 3º Termo Aditivo de execução e vigência ao contrato com início em 26/07/2012 e término em 23/12/2012;
- 4º Termo Aditivo de Valor ao contrato, aditada a quantia de R\$278.210,92;
- 5º Termo Aditivo de execução e vigência ao contrato com início em 26/03/2013 e término em 23/06/2013 e
- 6º Termo Aditivo de execução e vigência ao contrato com início em 24/06/2013 e término em 23/09/2013.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2013030863 , está registrado com as CAT's número(s):

92625

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 002326 a 002347 o atestado contendo 22 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 92625 / 2013
 26 de Agosto de 2013 Hora: 14 : 55 : 43

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos , bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000
 Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 do Estado de Mato Grosso

[Handwritten signatures and initials]



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

PMSAL: _____
FLS Nº: 658 _____
RUB: _____

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT

Edital Tomada de Preços n.º 005/2021

Objeto: Contratação de empresa para construção de um centro comunitário no Município de Santo Antônio do Leste/MT, conforme convênio nº 884133/2019 do Ministério da Defesa.


Abertura: 16/09/2021 às 08:00 horas

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

A empresa POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº. 01.379.965/0001-08 sediada na Avenida 09 de maio, nº. 620N, Centro, Município de Juína/MT, CEP 78.320-000, por sua representante legal a Sra. Jheniffer Mayara Nogueira da Silva, Analista de licitações, portadora do RG nº 23254408 SSP/MT e inscrita no CPF nº. 044.202.971-31, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.


Juína/MT, 13 de setembro de 2021


POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

Jheniffer M. Nogueira da Silva
Poli Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08




POLI ENGENHARIA
E COMÉRCIO LTDA



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.:13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

PMSAL: _____
FLS Nº: 629 _____
RUB: 77 _____

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT

Edital Tomada de Preços n.º 005/2021


Objeto: Contratação de empresa para construção de um centro comunitário no Município de Santo Antônio do Leste/MT, conforme convênio nº 884133/2019 do Ministério da Defesa.

Abertura: 16/09/2021 às 08:00 horas

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO

A empresa POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº. 01.379.965/0001-08 sediada na Avenida 09 de maio, nº. 620N, Centro, Município de Juína/MT, CEP 78.320-000, por sua representante legal a Sra. Jheniffer Mayara Nogueira da Silva, Analista de licitações, portadora do RG nº 23254408 SSP/MT e inscrita no CPF nº. 044.202.971-31, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Juína/MT, 13 de setembro de 2021



POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Jheniffer M. Nogueira da Silva
RG nº 23254408 SSP/MT, CPF nº. 044.202.971-31
Poli Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08





POLI ENGENHARIA
E COMÉRCIO LTDA



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.:13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

PMSAL: _____
FLS Nº: 660
RUB: SJP

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT

Edital Tomada de Preços n.º 005/2021


Objeto: Contratação de empresa para construção de um centro comunitário no Município de Santo Antônio do Leste/MT, conforme convênio nº 884133/2019 do Ministério da Defesa.

Abertura: 16/09/2021 às 08:00 horas

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DE DIRIGENTES DA ENTIDADE, DE SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO

A empresa POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº. 01.379.965/0001-08 sediada na Avenida 09 de maio, nº. 620N, Centro, Município de Juína/MT, CEP 78.320-000, por sua representante legal a Sra. Jheniffer Mayara Nogueira da Silva, Analista de licitações, portadora do RG nº 23254408 SSP/MT e inscrita no CPF nº. 044.202.971-31, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar que não possui em seu quadro de dirigentes: membro dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau.

Juína/MT, 13 de setembro de 2021


POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

Jheniffer M. Nogueira da Silva


RG nº 23254408 SSP/MT, CPF nº. 044.202.971-31

Poli Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.379.965/0001-08




POLI ENGENHARIA
E COMÉRCIO LTDA



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.:13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

PMSAL: _____
FLS Nº: 667
RUB: _____

À

Prefeitura Municipal Santo Antônio do Leste/MT

Edital Tomada de Preços n.º 005/2021


Objeto: Contratação de empresa para construção de um centro comunitário no Município de Santo Antônio do Leste/MT, conforme convênio nº 884133/2019 do Ministério da Defesa.

Abertura: 16/09/2021 às 08:00 horas

CARTA DE PREPOSTO

Por meio da presente, nomeio na qualidade de preposto, o mandatário **VILMAR NILTO CARDOSO**, brasileiro, casado, mestre de obras, domiciliado na cidade de Santo Antônio do Leste-MT, sito na Avenida Matrinchã, Q. 64 – L. 09, Bairro Novo Campo, portador da Carteira de Identidade, RG nº 615.625-8 SSP/MT e do CPF nº : 429.680.111-20, tel. (66)99233-2368, para fins de representar a empresa POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.379.965/0001-08, estabelecida na cidade de Juína/MT, sito na Avenida 09 de maio, nº. 620N, Centro, junto a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT.

Juína/MT, 13 de setembro de 2021


POLI Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08

Jheniffer M. Nogueira da Silva

RG nº 23254408 SSP/MT, CPF nº. 044.202.971-31

Poli Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.379.965/0001-08


LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT